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Technická zpráva 
Dokumentace bouracích prací 

 
Technická zpráva je nedílnou součástí projektové dokumentace. Při plánování postupu 

prací na stavbě je nutné brát na zřetel nejen výkresovou ale také textovou část a skutečné 
rozměry provedené na realizovaných konstrukcích. Demolici podle této projektové 
dokumentace musí provádět odborná firma k tomu ze zákonu způsobilá dle platných norem 
ČSN EN a dalších závazných předpisů a vyhlášek. Postup demolice musí být chronologicky 
zaznamenán ve stavebním deníku a případné nejasnosti v projektové dokumentaci a rozpory 
se skutečným stavem je třeba projednat s projektantem a investorem v dostatečném předstihu 
tak, aby nedocházelo k plýtvání prostředků žádné ze zúčastněných stran. 
 
 
Údaje o stavbě: 

Demolice stavebního objektu SO O2-administrativa 
Stavba bez čp/če na st.p.č. 2008 v k.ú. Nový Bydžov  
Stavební úřad: Nový Bydžov 
Stupeň PD: Dokumentace bouracích prací 
Zastavěná plocha:245 m2 
Výška  objektu:5.02m  
 

Údaje o stavebníkovi: 
Město Nový Bydžov 
Masarykovo náměstí 1 
504 01 Nový Bydžov 

 
Údaje o zpracovateli dokumentace: 

 
Atelier Schmied – sdružení IČO: 45986771 
Ing. Arch Karel Schmied, Eliščino nábřeží 375 
500 02 Hradec Králové 
 č. autorizace: ČKA 02729 
 

 
Popis budovy 

Jedná se o objekt administrativy a šaten, který plnil funkci zázemí v rámci areálu 
„Dufkovi pily“. Objekt byl využíván do nedávna a  je  v zachovalém stavu. Nyní je objekt 
vyklizený, bez technického zařízení. Nosná konstrukce slopková  konstrukce budovy je 
v zachovalém stavu a střešní konstrukce stále plní svou funkci. Střešní konstrukce je 
tvořena dřevěnými sbíjenými vazníky, které jsou vynášeny na dřevěných sloupcích 90/90 
v modulu 1,2 m. Obvodová konstrukce mezi sloupky je sendvičová s tepelnou izolací , 
doplněná dřevěnými okny s dvojitým zasklením. Štíty jsou tvořeny dřevěnou konstrukcí 
pobitou prkny. V současné době je budova nevyužívaná. V budově  jsou nainstalovány 
zařizovací  předměty a objekt  byl  napojen  na vnitroareálové  vedení  splaškové 
kanalizace ,vody a elektriky. 
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Popis konstrukčních prvků stavby 

Základy – betonové základové pasy (při průzkumu neodkryty) 

Svislé nosné konstrukce – dřevěnými sloupy, sendvičová konstrukce,v části zdivo o 

tl.200mm 

Střešní konstrukce – dřevěné sbíjené vazníky, pobity prkny 

Střešní krytina – azbestocementová vlnitá  krytina o ploše cca 25O m2 

Výplně otvorů – dřevěný rám s dvojitým zasklením  

Podlahy - linoleum 

Povrchy – bílá výmalba 

Klempířské výrobky – zvětralý pozinkovaný plech parapetů+ oplecování,svody 

Konstrukční prvky a materiály vykazují odpovídající míru poškození vzhledem ke stáří 

budovy. 

 
Zvláštní nebo neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily 

Objekt je montovaná typová konstrukce dodávaná v 70.letech 20 století  . 
 
Technologický postup bouracích prací 

- Vyčištění objektu a okolí domu 
- Odstranění výplní otvorů a třídění dřevo/sklo/kov 
- Rozebrání střešní konstrukce a dřevěných štítových stěn pomocí mechanizace, není 

přípustné sbíjené vazníky podřezávat či volně shazovat  
- Bourání stropních konstrukcí a svislých nosných konstrukcí pomocí mechanizace  
- Rozebrání sloupkové konstrukce, vnitřních příček,odsranění keramických obkladů a 

sendvičové konstrukce 
- Odstranění podlah a ploch kolem budovy, beton bude drcen a využit jako recyklát 

nebo bude s materiálem naloženo dle zákona o odpadech 
- Odstranění základových pasů a patek, materiál bude drcen 
- Planýrování pozemku 
- Po dokončení bouracích prací bude pozemek vyčištěn a uklizen. Bude provedena 

fotodokumentace, která bude součástí zápisu do stavebního deníku. 
 
Zásady pro provádění bouracích prací a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či 
prostupů 
 

- vybouraný materiál nesmí omezovat další práce, nesmí jeho uložením dojít k přetížení 
podlah a stropů 

- při přerušení bouracích prací musí být zajištěna stabilita zbývající nosné konstrukce 
- při bourání části střech nesmí být narušena pevnost ostatních částí konstrukce objektu 
- není-li zajištěna únosnost bourané konstrukce, musí být bourání prováděno ze 

samostatné pomocné konstrukce (plošina, lávka apod.) 
- ruční bourání nosných konstrukcí se provádí směrem shora dolů 
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- ruční strhávání stěn pomocí pák nebo zvedáků je zakázáno 
- na níže položená a zajištěná pracoviště je zakázáno shazovat předměty, u nichž není 

možné předpokládat místo dopadu (plechy, krytina apod.) 
- při bourání příček je vždy třeba ověřit, zda nemají nosnou funkci 
- tam, kde není zajištěna stabilita bourané konstrukce, je zakázáno vstupovat na ni, opírat 

o ni jednoduché žebříky, vázat na ni lana atd. 
- únosnost vodorovných konstrukcí je možné zvýšit podpěrami 
- bourání nesmí narušovat provoz a bezpečnost v okolí stavby, musí být zajištěno snížení 

případné prašnosti. 
- bourání pomocí mechanizace vyžaduje vytyčení bezpečnostního ochranného pásma 

kolem objektu 
 
 
 
 
Listopad 2013      Vypracoval: ing.arch Karel Schmied  


