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Vyména konstrukce sttesniho pldsté zimniho stadionu v Tdbore A B

A. PRUVODNI LIST

A1 Identifikaéni Udaje

A.1.1 Uddje o stavbé

a) ndzev stavby — Vyména konstrukce stresnino pldsté zimniho stadionu v Tébore

b) misto stavby — parc. . 1502/87 k. U. Tabor, okres Tabor

c) predmét dokumentace — zména dokon&ené stavby

A.1.2 Uddje o stavebnikovi

c) obchodni firma nebo ndzev (prdvnickd osoba)
T&lovychovnad zafizeni mé&sta Tadbora s. r. o., Vaclava Soumara 2300, 390 03 Tabor, IC: 25171127

A.1.3 Uddje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, piiimeni, obchodni firma, IC (bylo-li pfidéleno), IC (bylo-li pfidéleno), adresa sidla (fyzickd

osobal)
Ing. Jan Cizek, IC: 87470454, Ivérotice 6, 392 01 Sobé&slav

b) iméno a pfiimeni hlavniho projektanta, v&etné Cisla, pod kterym je zapsdn v evidenci
autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektt nebo Ceskou komorou autorizovanych
inZenyrd a technikd cinnych ve vystavbé, s vyznaenym oborem, popf. specializaci jeho autorizace
Ing. Ladislav Cizek, IC: 10322159, Zele 215, 391 74, autorizovany inzenyr pro pozemni stavby, CKAIT
0100145

c) jména a piijmeni projektant’ jednotlivych Edsti projektové dokumentace véetné Cisla, pod kterym
jsou zapsdni v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektd nebo Ceskou
komorou_autorizovanych inzenyrd a technikd &innych ve vystavbé, s vyznadenym oborem, popr.
specializaci jejich autorizace

Ing. Ladislav Cizek, IC: 10322159, Zele 215, 391 74, autorizovany inZzenyr pro pozemni stavby, CKAIT
0100145

A.1.4 Zhotovitel stavby

urcen na zAakladé vybérového fizeni

A.2 Seznam vstupnich podkladu

dokumentace z archivu mésta, posledni zndmy stav stavby

A3 Clenéni stavby na objekty a technickd a technologickd zarizeni

objekt je jeden stavebni objekt
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Vyména konstrukce sttesniho pldsté zimniho stadionu v Tdbore A B

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Celkovy popis Uzemi a stavby

a) popis a charakteristiky stavby a objekt’ tech. a technolog. zafizeni a jejich uzivéni

- staviba zimniho stadionu se nachdzi na pozemku parc. &. 1502/87 k. U. Tabor, okres Tdbor

- vramci stavebnich Uprav dojde k vyméné konstrukce stfesnino pldsté hlavni budovy stadionu
v&etné& doprovodnych konstrukci a zafizeni (Uprava hromosvodu, okapt apod.)

b) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuziti a zastavénost Uzemi, poloha
vzhledem k zdplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod.

- stavebni pozemek parc. &. 1502/87 k. U. Tébor, jednd se o stdvaijici sportovni aredl zimniho stadionu
a primo o stavbu sportovni haly véetné schodist na tribuny

- zimni stadion, parkovni plocha, obsluznd komunikace apod.

- nenachdzi se v zaplavovém ani poddolovaném Uzemi

- nejednd se o vodni dilo

c) soulad dokumentace pro provadéni stavby s povolenim z&dméru, informace o tom, zda a v jakych
Castech dokumentace jsou zohlednény podminky z&vaznych stanovisek dotéenych orgdnud
- z&mér nevyzaduje povoleni zdméru, nebyla vyddna zdvaznd stanoviska

d) zavéry provedenych navazujicich nebo rozsirenych prizkum(, u zmény stavby Udaje o jejim
soucasném stavu

- byl proveden prizkum stavajicino pldsté a na zakladé prohlidky byly stanoveny podminky montédze
nové skladby stfechy — je nutné dokotvit stavajici frapézovy plech v kazdé viné k nosné konstrukci,
ddle vzesel pozadavek na pozdrni odolnost celého streSniho pldste — pldst bude proveden z minerdini
vaty a s PVC fdlii s pozdrni odolnosti Broor (13). tedy nehoflavost z horni strany

- budou zruseny pozdarni predély pro rozdéleni plochy stfechy

- bude demontovdn aktivni hromosvod a pak bude vracen zpét

- soucasny stav konstrukce nelze odhadnout v celém rozméru, nebylo mozné prizkumem obsdhnout
celou plochu stavby, ve vykresové Cdsti jsou jednotlivd mista popsdna a je odhadem stanoveno,
jakd ¢ast bude vyménéna nebo nahrazena

e) stavajici ochrana Uzemi a stavby podle jinych pravnich predpisu, véetné rozsahu omezeni a
podminek pro ochranu
dotcené Uzemi neni chrdnéno podle jinych pravnich predpist

f) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v Uzemi
stavba nebude mit zadny vliv na okolni stavby a pozemky, odtokové poméry v Uzemi se nezméni —
desfovd voda zUstane na stavebnim pozemku a ze viech stfech bude svedena do stavajici destové
kanalizace pomoci stéavajicich stoupacich potrubi v budovée

g) pozadavky na asanace, demolice, kdceni drevin
stavba nevyzaduje demolice Ci kdceni dfevin

h) pozadavky na maximdlni docasné a trvalé zdbory zemédélského pudniho fondu nebo pozemkyd
urenych k pinéni funkce lesa
nebude proveden z&ddny zdbor na pozemcich ZPF nebo pozemkd urcenych k plinéni funkce lesa

i) navrhovand a vznikagjici ochrannd a bezpecnostni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych prdavnich predpisu atd.
nevznikaji novd ochrannd pdsma

j) navrhované funkce, parametry a vykon stavby — zdkladni rozméry, zastavénd plocha, podiahovd
plocha, obestavény prostor apod.

- plocha stfedni konstrukce je 4480,60 m?

- rozméry strechy: 60,50 m x 73,79 m

- navrhovand tloustka pldsté veetné plechu: 255 mm
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Vyména konstrukce sttesniho pldsté zimniho stadionu v Tdbore A B

k) bilance stavby — vstupy, spotfeby a vystupy (hmoty, média, srazkova voda, energie, typy a

produkce emisi, odpadu apod.)

mnozstvi destovych vod:

Qo=A.r.c kde A -plochy povodi (pddorysny promét strech)

Qp =4480,60 x 0,025 x 1,0 =112,02 I/s r —intenzita desté (kanalizace vedouci vnittkem)
¢ - soucinitel odtoku

destové vody budou likvidovéany stévajicim zpUsobem — odvedenim do destové kanalizace pomoci
celkem 14 svodU, na kazdé strané stfechy je rovnomérné rozmisténo 7 svodu DN125. Jejich dimenze
vyhovuje, coz prokazuje vypocet, viz prfilona &. 1 této technické zprdvy. Ddle bylo vypoltem
prokdzdna dimenze podokapniho zlabu - Sitka 150 mm pfi vysce 130 mm, viz vypocet v priloze €. 2
této technické zprdvy.

|) pozadavky na kapacity verejnych siti komunika&nich vedeni a elektronického a komunikaéniho
Zarizeni verejné komunikacni sité
netykd se této stavby

m) predpoklddany stavebni postup podle z&sad organizace vystavby, vécné a casové vazby
stavby, souvisejici (podminujici) investice

z4&sady organizace vystavby a postup praci:

- stavenisté bude zqgjisténo na vedlejsim pozemku parc. ¢. 1502/89 k. U. Tabor v majetku investora
- manipulace stavebniho materidlu (demontovaného i montovaného) bude probihat pomoci
jefdbu nebo auta s rukou, pfipadné z plosiny

- demontovany materidl bude ihned prendsen dold, nesmi se hromadit na stfese

- novy materidl bude ihned na stfese zpracovdn, nesmi se hromadit na stfese

- odstranéni hromosvodu a okapovych Zlabd a svodld, oplechovdni atik a okapového hranolu

- odstranéni félie, preklizek, trdmkd a pdvodni izolace

- po odstranéni vrstev starého pld&sté bude provedeno dokotveni trapézového plechu v kazdé ving,
vizudiné bude zhodnoceno, v jakém stavu plech je a zda bude ddle v konstrukci fungovat

- v pfipadé potfeby bude plech opatfen antikoroznim ndtérem, predpoklad je zhruba na 30%
plochy — v mistech kam prokazatelné zatékala voda; natér je také predepsdn viude tam, kde jiz
neni ocelovd konstrukce v dobrém stavu a ndtéry nejsou v dostatecné kvalité, vie bude
zhodnoceno po odkryti sttechy

- budou zkontrolovény impregnované hranoly ve stitech a bude zhodnoceno, zda tam z0stanou
nebo budou nahrazeny, predpoklddd se nahrazeni zhruba 30% hranold, pripadné budou hranoly
dodate&né opatreny impregnaci

- osazeni systémovych prvk( a klempirskych prvkd dle systému dodavatele a jejich kotveni

- osazeni hdkd pro Zlaby

- provedeni penetrace plechu

- instalace parozdbrany — nalepeni modifikovaného izolacniho pdsu

- vrstva tepelné izolace z minerdini vaty v tlousfce 2x 60 mm

- vrstva tepelné izolace z minerdini vaty se zvysenou mechanickou odolnosti a Unosnosti min. 100
kg/m?

- stfesni folie z PVC 1l. min. 2 mm s mechanickymi viastnostmi umoznujici instalaci balastniho zatizeni
systému fotovoltaickych panell aZ do vyse 100 kg/m? s pfedepsanou pozdrni odolnosti -
nehoflavost z vrchni strany Broof(13)

- klempirské prvky, dokotveni krycich plechd

- montdz okapovych Zlab¥ a svody, izolace prostupu svodl panelem a venkovni pohledovd krytka
- zpétnd instalace vodice a jimace aktivnino hromosvodu, kotveni do nosné konstrukce stfrechy

- zahdijeni stavby probéhne po skon&eni hokejové sezdny — 5/2025

- dokonceni stavby 8/2025

- nejsou zde zddné podminujici investice

n) pozadavky na predcasné uzivani staveb a zkusebni provoz staveb, doba jejich trvdni ve vztahu
k dokonceni a uzivdni stavby
nebudou pozadavky a predcasné uzivani
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Vyména konstrukce sttesniho pldsté zimniho stadionu v Tdbore A B

o) seznam vysledkd zeméméricskych &innosti podle jiného prdvniho predpisu, které maiji podle
projekiu vysledkt zeméméricskych cinnosti vzniknout pii provadéni stavby
- nebudou provdadény zeméméricské Cinnosti

B.2 Architektonické feseni
- architektonické feseni stavby zimniho stadionu v Tdbore se neméni, barevné bude
navdazdno na stavaijici konstrukce (obvodovy PUR panel), neméni se prostorovd kompozice

B.3 Stavebné technické a technologické feseni

B.3.1 Celkovd koncepce stavebné technického a technologického reseni
- v rdmci vymény stfesnino pldsté bude demontovdn a znovu vrdcen hromosvod
- nebudou zde 7zaddné dalsi technologie

B.3.2 Celkové reseni podminek pristupnosti

a) celkové feseni pristupnosti stavby se specifikaci Edsti stavby, které podléhaji pozadavkim na
pristupnost, véetné& dopadd predéasného uzivéni a zkusebniho provozu a viivu objektu na okoli
stavba zimniho stadionu je pfistupnd dle provozniho fadu budovy

stfechy jsou pristupné pro Udrzbu a opravu

b) popis navrzenych opatreni — zejména pristup k stavibé, prostory stavby a systémy uréené pro
uzivani verejnosti

budova je provozovdna podle provozniho fadu, pfistupné jsou mista pro divdky &i zdzemi pro hréce
a dalsi prostory (kanceldre, hostel)

c) popis dopadl na pristupnost z hlediska uplatnéni zadvaznych Uzemné technickych nebo
stavebné technickych dovodd nebo jinych vefejinych zamo

netykd se opravy sttechy, budova je stdvaijici, v provozu a pfistupnd tak, jak umoznuje provozni fad
budovy

B.3.3 Zd&sady bezpecnosti pfi uzivani stavby
- materidly navrzené pro stavbu jsou navreny tak, Ze jejich vliastnosti z hlediska zpUsobilosti
stavby zarucCuji, ze stavba pfi sprdvném provedeni a bézné udrzbé po dobu predpoklddané
existence splni pozadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, pozdrni bezpecnost,
hygienu, ochranu zdravi a Zivotniho prostiedi, bezpe&nost pfi uzivdni stavby

B.3.4 Technicky popis staviy

a) popis stdvajiciho stavu

byl proveden prizkum stiesniho pldsté a byly zjistény nedostatky v jeho konstrukci, stavaijici skladba:
- krytina z modifikovanych pdso

- separacni textilie

- preklizka tl. 18 mm

- drevéné tramky (provétravand mezerq)

- parotésnd zabrana

- tepelnd izolace (vata) tl. 180 mm

- parotésnd zdbrana

- frapézovy plech vysky cca 55 mm

Stresni folie je narusena vlivem degradace nosné vrstvy z preklizky, kterd postupem casu nasdkla
vodu, vybocila z roviny pldsté a ddle neplni svoji nosnou funkci. Z konstrukce vylézaiji spojovaci prvky
(hfebiky) a tim je ohroZena celistvost a bezpecnost svrchni vodotésné vrstvy a je potreba plast
vymenit
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Vyména konstrukce sttesniho pldsté zimniho stadionu v Tdbore A B

b) popis navrzeného stavebné technického a konstruk&niho reseni

v rdmci vymény konstrukce sttesniho pldsté budou odstranény vrstvy pldsté az na trapézovy plech,
ktery v konstrukci z0stane — novd skladba:

- povlakova stfesni krytina PVC-P félie tl. 2 mm s pozdrni odolnosti Broor(13)

- separacni vrstva z netkané textilie

- fepelnd izolace minerdini vata tl. 80 mm s Unosnosti min. 100 kg/m?

- tepelnd izolace minerdini vata pro stfesni konstrukce tl. 2x 60 mm kfizem

- parozdbrana z modifikovanych asfaltovych pdsu s hlinikovou viozkou

- stévaijici trapézovy plech vysky cca 55 mm (dokotvenil)

V rdmci stavby budou demontovdny okapové Zlaby, akfivni hromosvod véetné vodice a celd
skladba stfesnino pldsté véetné pozdmi predéld. U okapu budou demontované dievéné hranoly. Ve
Stitech hranoly zOstanou, jejich stav se ukdze az pii odkryti, odhaduje se Castecnd vyména a opatieni
impregranénim ndtérem proti houbdm a dievokaznému hmyzu. Stav trapézového plechu se také
ukdze po odkryti, zde je statikem predepsdno dokotveni plechu v kaidé viné k nosné konstrukci.
Také je odhadovdno, ze bude nutné plech opatiit antikoroznim ndtérem zhruba na 30% plochy,
skutecny stav bude zndm po odkryti. Totéz plati pro viechny ocelové prvky (vaznice, ztuzujici U-
profily, hlavni nosny rém apod.), pokud se zjisti po odkryti jejich Spatny stav.

Veskeré klempifské prvky budou nové, okapy budou vymeénény dle potreba v odhadovaném
mnozstvi cca 50% (napr. kotliky, napojeni apod.), svody budou také vyménény Cdstecné dle
potreby.

c) popis havrzeného feseni vodniho dila
netykd se opravy strechy

B.3.5 Technologické feseni— vy&et a popis technickych a technologickych zafizeni

a) popis stavajiciho stavu
na stavajicim stresnim pldsti se nachdzi aktivni hromosvod s jimacem o vysce 3,0 m — hromosvod
vCetné vodic¢e bude demontovdn a po vyméneé stteSniho pldsté namontovdn zpét

b) popis navrzeného reseni
zpétnd montdz aktivnino hromosvodu tak, jak je ted na budové

c) energetické vypodlty
netykd se

B.3.6 Zd&sady pozdrni bezpe&nosti

a) charakteristiky a kritéria pro stanoveni kategorie stavby podle pozadavki jiného prdvniho
predpisu — vyska stavby, zastavénd plocha, pocet podlazi, poet osob, pro ktery je stavba ur€ena
nebo jiny parametr stavby, zejména svétld vyska podlazi nebo délka tunelu apod.

PBR je v samostatné &asti dokumentace, jednd se o shromazdovaci prostor (hledisté stadionu),
sttecha bude nové provedena kompletné nehorlavd s vrchni povrchovou Upravou Broor(13)

b) kritéria — tfida vyuZiti, pfitomnost nebezpe&nych I&dtek nebo jinych rizikovych faktord, prohldseni
stavby za kulturni pamatku
PBR je v samostatné &asti dokumentace, nejednd se o kulturni pamdatku

B.3.7 Uspora energie a tepelnd ochrana
- novy stfesni pldst nemd zddné pozadavky na tepelnou ochranu ani zde neni pozadavek
pro Usporu energie
- oproti pUvodni skladbé bude ve stfesnim pldsti vice tepelné izolace (minerdini vaty) a Ize
konstatovat, zZe stfecha bude energeticky Usporné&jsi nez skladba soucasnd
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Vyména konstrukce sttesniho pldsté zimniho stadionu v Tdbore A B

B.3.8 Hyagienické pozadavky a stavby, pozadavky na pracovni a komundini prostredi

a) vnitfni_prostfedi — parametry vnitiniho mikroklimatu, stinéni, osvétleni, proslunéni, ochrana proti
hluku a vibracim
netykd se — vyména stfesniho pldsté, nezasahuje se do vnitfku budovy

b) vliv na vné&jsi prostiedi — hluk a vibrace, zastinéni, prasnost, omezeni vlivu stavby na vznik tepelného
ostrova
vliv se neméni

c) pfi zméndch stavby — dopady zmén na prostiedi — posouzeni teplotné vihkostni bilance

novy stresni pldst md vétsi vrstvu izolace oproti stdvajicimu stavuy, Ize konstatovat, Zze [épe ochrdni
vnéjsi prostfedi pred hlukem, Unikem tepla apod., souc¢asné bude osazena parozdbrana z vnitini
strany pldsté, coz zamezi prostupu vihkosti do skladby konstrukce a zamezi pfipadné kondenzaci

B.3.9 Ochrana stavby pred negativnimi UCinky vnéjsino prostredi

a) ochrana pred pronik&nim radonu z podloZi
ve stavajicim objektu nebylo provedeno méreni radonu a stavebni Upravy stfeSniho pldsté méereni
nevyzaduiji

b) ochrana pred bludnymi proudy a korozi
na pozemku a v objektu neni pfedpoklad vzniku bludnych proudd, ochrana je provedena v rdmci
nové elektroinstalace pospojovdnim

c) ochrana pred technickou a pfirodni seizmicitou
stavebni pozemek se nenachdzi v oblasti se zvysenou prirodni seismicitou

d) ochrana pred agresivni a tlakovou podzemni vodou
netykd se

e) ochrana pred vihkosti
stresni vodotésnd PVC félie

f) ochrana pfed hlukem
jednd se o sportovni aredl, neni potfeba ochrana pred hlukem

a) ostatni U€inky — vliv poddolovdni, vyskyt metanu apod.
stavebni pozemek se nenachdzi v poddolovaném Uzemi a ani se zde nevyskytuje metan a z&ddné
dalii vlivy nebo Ucinky

h) pfi zméné stavby dopady zmén na stavebni konstrukce — posouzeni tepelné vihkostni bilance
vymeénou stresnino pldsté se nezhorsuje tepelné vinkostni bilance, naopak je v pldsti vice tepelné
izolace a parozdbrana

B.4 Piipojeni na technickou infrastrukturu
- beze zmén

B.5 Dopravni reseni
- beze zmén

B.6 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Uprav
- beze zmén
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B.7 Popis vlivu stavby na Zivotni prostiedi
- beze zmén

B.8 Celkové vodohospoddaiské feseni

a) zdsobovdni stavby vodou — pripojeni ke zdroji — beze zmén

b) odpadni vody — nakldddni a likvidace — beze zmén

c) srézkové vody — vyuziti, nakldddni — beze zmén

B.9 Ochrana obyvatelstva

Splnéni z&kladnich pozadavky z hlediska pinéni Ukold ochrany obyvatelstva
pozadavky na ochranu obyvatelstva stanovi zvidstni predpisy; stavba nijak neovlivni okolni
obyvatelstvo a objekt nebude vyuZivan k ochrané obyvatelstva a celkové se ochrana obyvatelstva
nemeéni

B.10 Zdsahy organizace vystavby

a) potreby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zaijisténi
stavenisté bude zdsobovdno NN ze stdvajiciho objektu

b) odvodnéni stavenisté
netykd se

c) napojeni stavenisté na stdvaijici dopravni a technickou infrastrukturu
pristup k objektu je zqgjistén stavajicim viezdem na pozemek

d) Upravy pro pristupnost a bezbariérové vyuzivani
netykd se provadénych Uprav, pozemek urCeny pro stavenisté a pro skiddku materidlu je oplocen,
nejsou zde zadné obchozi trasy apod.

e) vliv provddéni na okolni stavby a pozemky

hluk béhem provdadéni stavby — pro max. zkrdceni délky vlivu budou stanoveny minimdaini IhOty
zatézujicich stavebnich cinnosti — navrzené materidly minimalizuji dopravu a manipulaci s tézkymi a
nadmérnymi stavebnimi prvky; budou pouzZivdny stroje se snizenou hlucnosti v dobrém technickém
stavu (pro stavebni prédce budou pouzity klasické ndstroje, pro michdni malt elektrickd michacka a
daldi elektrické ndstroje napr. zbijecka, vrtacka, flexa atd.), v pracovnich prestdvkdch budou stroje
vypindny, v dobé 21.00 - 7.00 hodin nebudou stavebni prdce provadény

pro vystavbu, skladovani materidll pri vystavbé bude pouzZivan pouze stavebni pozemek stavebnika
pro vystavbu, skladovani materidll pii vystavbé byl pouzivdn pouze stavebni pozemek stavebnika

f) ochrana okoli stavenisté pred negativnimi vlivy prové&déni stavioy
pozemek urCeny pro stavenisté a pro skiddku materidlu je oplocen, nejsou zde zddné negativni
vlivy pro okoli

a) poZzadavky na souvisejici asanace, demolice, demontdz, dekonstrukce, kdceni dfevin

z&sadnim pozadavkem ne nehromadit na stiesni konstrukci odstranéné cdsti konstrukce, materidl po
Castech spoustét dol napr. jefdbem nebo autem s rukou apod.

nesmi byt nijok poskozena nosnd vrstva pldsté — trapézovy plech, ktery v konstrukei zOstane

h) maximdini docasné a trvalé zdbory pro stavenisté
vedle stavby na pozemku investora bude docasnd sklddka stavebniho materidlu a odpadd vzniklych
pri stavbé, pozemek je oplocen
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i) produkce odpadu a druhotnych surovin pii stavbé

pfi vystavibé bude vyprodukovany odpad likvidovdn v souladu s odpadovym hospoddrstvim mésta
a bude se jednat o demontovanou konstrukci dle skladby konstrukce a pak o obaly znovych
materidld montovanych na stavbé

ddle bude na stavenisti vznikat klasicky komundini odpad, ktery bude ukldddn do nddoby
(popelnice) a odpad z hygienického zafizeni (pfenosné WC, Toi-Toi apod.)

zarazeni odpady dle vyhl. 381/2001 Sb.:

1501 01 Papirové a lepenkové obaly kontejnery na tfidény odpad

1501 02 Plastové obaly kontejnery na tfidény odpad

1501 03 Dfevéné obaly kontejner a odvoz na sbérny dvir

17 02 01 Drevo recyklace na palivo

17 02 03 Plasty kontejner a odvoz na sbérny dvir

17 04 11 Kabely kontejner a odvoz na sklddku

17 04 05 Zelezo a ocel kontejner a odvoz na sbérny dvir
2001 01 Papir a lepenka kontejner a odvoz na sbérny dvir

20 01 39 Plasty kontejnery na tfidény odpad

20 03 04 Kal ze septikd a zump odpad z Toi-Toi WC, odvoz 1x za 14 dni

likvidaci odpadd vzniklych pfi provadéni zaijisti prostrednictvim oprdvnéné osoby dodavatel stavby,
povinnosti pUvodce odpadyd je kromé spravného nakldddni s odpady dle poZzadavkd zdkona &.
541/2020 Sb., Z&dkon o odpadech a jeho provadécich predpist predevsim jejich minimalizace, vzniklé
odpady budou v maximdlni mife recyklovdny, podrobnd specifikace druhd a mnoZstvi vznikagjicich
odpadl bude moznd béhem realizace stavby a dle vykazu vymér

i) bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin
netykd se

k) ochrana Zivotniho prostredi pri vystavibé

pfi vystavibé bude postupovdno v souladu s platnymi zdkony a predpisy o ochrané Zivotniho prostredi
stavba je situovdna v zastavéné cdsti obce mimo ochrannd pdsma vodnich zdrojU a chrdnénych
prirodnich oblasti apod.

|) pozdrni bezpecnost a zasady bezpeclnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

pfi realizaci stavby budou naplinény body a), b) odst.1 § 15 zdkona &. 309/2006 - dle tohoto zdkona
bude zpracovdn pldn bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci na stavenisti, vznikd povinnost ozndmit
zahdjeni stavebnich praci na oblastni inspektordt prdce a bude uréen koordindtor bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi prdci

za bezpelnost a ochranu zdravi zaméstnanc pii prdci na stavenisti zodpovidd zhotovitel stavby
na stavenisti nebudou vykondvdny prdce a cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvy$enému ohrozeni
Zivota nebo poskozeni zdravi

stavebni prdce budou provddény v souladu s platnymi technologickymi predpisy, bezpecnostnimi
predpisy a ustanovenimi CSN, v&etn& pozdrnich norem

Ddle budou pii stavbé dodrzovany tyto prdvni predpisy:

Z&kon €. 541/2020 Sb., Z&kon o odpadech

Zd&kon €. 262/2006 Sb., Z&dkonik préce

Zd&kon €. 309/2006 Sb., o zagijisténi dals§ich podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi prdci

Z&kon 183/2006 Sb., o Uzemnim pldnovdani a stavebnim faddu (stavebni zdkon)

Nafizeni viddy €. 591/2006 Sb., o blizsich minimdinich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi
pfi prdci na stavenistich

Nafizeni viddy ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi
Narfizeni viddy €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi pr&ci

Narfizeni viddy &. 362/2005 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi préci ve vyskdch
Narizeni viady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi pozadavky na bezpecny provoz a pouzivdani
stroju, technickych zafizeni, pristroj0 a n&radi
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Nafizeni viddy ¢. 201/2010 Sb., kterym se stanovi zpUsob evidence, hldseni a zasildni zdznamu o Urazu,
vzor zdznamu o Urazu a okruh orgdnU a instituci, kterym se ohlasuje pracovni Uraz a zasild zdznam o
Urazu

Vyhldska &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zdkladni pozadavky k zqjisténi bezpec&nosti prdce a
technickych zafizeni a dalsimi souvisejicimi predpisy a technickymi normami

m) objizdné a ndhradni trasy: pozadavky a provedeni
nejsou vyzadovdna zadnd dopravné inzenyrskd opatfeni ani dopravni omezeni

n) zvl&dtni podminky a pozadavky na redlizaéni podminky, organizace stavenisté apod.
nejsou vyzadovdny zadné specidlni podminky pro provdadéni stavby

o) limity pro uziti vyskové mechanizace a opaifeni ve vztahu k vizudinimu znaceni vyskovych
prekdzek leteckého provozu podle jiného prévniho predpisu
netykd se, vyska stavby cca 15 m

p) predpokiddany postup vystavby v Elenéni na etapy a Easovy pldn dokldddijici rediné doby
vystavby

vystavba probéhne ve vyluce, kdy se zimni stadion neprovozuje, tedy kdy je rozpusténa ledovd
plocha - Cerven, Cervenec - v téchto mésicich musi probéhnout veskeré stavebni prace

q) pozadavky na postupné uvddéni do provozu
netykd se

r) docasné stavby
netykd se

s) navrh fézi vystavby za U€elem provedeni kontrolnich prohlidek
zpravidla dle dodavatele 1x tydné kontrolni den
z&vérecnd kontrolni prohlidka
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