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D.3. DOKUMENTACE STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ 
 
D.3.1. POŽADAVKY NA KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
 
a) požadavky na nosný systém stavby 
nosný systém je stávající, požadavky na antikorozní ochranu v případě, že se po odkrytí vrstev 
střešního pláště ukáže, že je konstrukce nedostatečně ošetřena 
 
b) požadavky na zatížení pro statický výpočet 
zatížení střešního pláště vychází z nové skladby pláště a nové zatížení NEPŘESAHUJE hodnoty zatížení 
stávajícího pláště 
uvažované zatížení dle posudku firmy Excon a.s. z 11/2021: 
- charakteristické zatížení skladby je 0,49 kN/m2 + elektroinstalace 0,05 kN/m2 
- zatížení kostkou je uvažováno 10 kN uprostřed rozpětí rámu 
- zatížení sněhem sk = 0,98 kN/m2 
- zatížení větrem – uvažován pouze tah 
 
zatížení nové skladby střešního pláště – uvažována např. následující skladba: 
hydroizolační fólie z PVC-P 2,0 mm k přitížení    2,60 kg/m2 = 0,0260 kN/m2 
netkaná geotextilie       0,13 kg/m2 = 0,0013 kN/m2 
tepelná izolace z minerální vaty tl. 80 mm (195 kg/m3)  15,6 kg/m2 = 0,1560 kN/m2 
tepelná izolace z minerální vaty, tl.  2x60 mm (143 kg/m3)  17,16 kg/m2 = 0,1716 kN/m2 
parotěs z modif. asf. pásů s hliníkovou vložkou   0,75 kg/m2 = 0,0075 kN/m2 
stávající trapézový plech výšky 55 mm TR 55/250 tl. 1,0 mm  10,51 kg/m2 = 0,1051 kN/m2 
________________________________________________________________________________________________ 
     charakteristické zatížení skladby je 0,4675 kN/m2 = 0,47 kN/m2 
 
c) požadavky na provádění kontrol 
provádění kontrol provozovatelem budovy vychází z provozních předpisů budovy, bude nutné 
pravidelně kontrolovat vizuálně konstrukci a stav střešní fólie 
 
d) požadavky na jakost konstrukcí 
provedení dle standardních požadavků obvyklých v rámci střešních konstrukcí, důraz bude kladen 
na kvalitu spojů izolace a na detaily oplechování jak u okapů, tak u štítu 
 
e) požadavky na konstrukce ve vztahu ke změně stavby 
požadavek vyplývající z posudku statiky celé střechy firmou Excon a. s. (11/2021) je dokotvení 
trapézového plechu ke konstrukci (k vaznicím I300) v každé vlně 
 
pokud jsou v dokumentaci použity konkrétní výrobky nebo systémy, nejsou pro výběr zhotovitele 
závazné! 
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D.3.2. POPIS KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ 
 
h) v případě změn stavby 
- byl proveden průzkum stávajícího pláště a na základě prohlídky byly stanoveny podmínky montáže 
nové skladby střechy – je nutné dokotvit stávající trapézový plech v každé vlně k nosné konstrukci, 
dále vzešel požadavek na požární odolnost celého střešního pláště – plášť bude proveden z minerální 
vaty a s PVC fólií s požární odolností BROOF (t3), tedy nehořlavost z horní strany 
- současný stav konstrukce nelze odhadnout v celém rozměru, nebylo možné průzkumem obsáhnout 
celou plochu stavby, ve výkresové části jsou jednotlivá místa popsána a je odhadem stanoveno, 
jaká část bude vyměněna nebo nahrazena 
- v rámci stavby budou demontovány okapové žlaby, aktivní hromosvod včetně vodiče a celá 
skladba střešního pláště včetně požární předělů. U okapu budou demontované dřevěné hranoly. Ve 
štítech hranoly zůstanou, jejich stav se ukáže až při odkrytí, odhaduje se částečná výměna a opatření 
impregrančním nátěrem proti houbám a dřevokaznému hmyzu 
- stav trapézového plechu se také ukáže po odkrytí, zde je statikem předepsáno dokotvení plechu 
v každé vlně k nosné konstrukci. 
- také je odhadováno, že bude nutné plech opatřit antikorozním nátěrem zhruba na 30% plochy, 
skutečný stav bude znám po odkrytí. Totéž platí pro všechny ocelové prvky (vaznice, ztužující U-
profily, hlavní nosný rám apod.), pokud se zjistí po odkrytí jejich špatný stav. 
- veškeré klempířské prvky budou nové, okapy budou vyměněny dle potřeba v odhadovaném 
množství cca 50% (např. kotlíky, napojení apod.), svody budou také vyměněny částečně dle 
potřeby.  
pokud jsou v dokumentaci použity konkrétní výrobky nebo systémy, nejsou pro výběr zhotovitele 
závazné! 
 
 

D.3.3. PODROBNÝ STATICKÝ VÝPOČET 
 
viz výpočet firmy Excon a. s. z 11/2021 
vzhledem k vlastní tíze nové skladby, která je v zásadě shodná s původní skladbou uvedenou ve 
výpočtu firmy Excon a. s., není nutné konstrukci přepočítávat a zhotovený výpočet je platný 
 
 

D.3.4. VÝKRESOVÁ ČÁST 
 
viz výkresy stavební části 


