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a) Seznam použitých podkladů pro zpracování :  
 

- zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

- vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a 

výkonu státního požárního dozoru  

- vyhláška Ministerstva vnitra č. 221/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o 

stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru  

- vyhláška Ministerstva vnitra č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany 

staveb  

- vyhláška Ministerstva vnitra č. 268/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o 

technických podmínkách požární ochrany staveb 

- vyhláška Ministerstva vnitra č. 232/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o 

technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.  

- vyhláška Ministerstva vnitra č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární 

bezpečnosti a ochrany obyvatelstva  

- projektová dokumentace „Revitalizace areálu Technických služeb U Cihláře, Havlíčkův 

Brod“ vypracovaná v červnu 2025 firmou DMC Havlíčkův Brod s.r.o. <vypracoval p. 

Michal Krupička, autorizace Ing. Jiří Marek (ČKAIT – 1400336)>   

- požárně bezpečnostní řešení k dokumentaci pro územní rozhodnutí „Revitalizace areálu 

Technických služeb U Cihláře, Havlíčkův Brod“ (investor Město Havlíčkův Brod) 

vypracované v listopadu 2023 p. Tomášem Bártíkem (ČKAIT – 1400704) - dále jen „PBŘ“ 

včetně souhlasného koordinovaného závazného stanoviska dotčeného orgánu na úseku 

požární ochrany a ochrany obyvatelstva Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, 

Územní odbor Havlíčkův Brod ze dne 7.12.2023 pod Č.j.: HSJI- 4209-2/HB-2023    

- požárně bezpečnostní řešení „SO 304 PRODLOUŽENÍ VODOVODU – Revitalizace areálu 

Technických služeb U Cihláře, Havlíčkův Brod“ k dokumentaci pro stavební povolení 

vypracované v lednu 2025 p. Tomášem Bártíkem (ČKAIT – 1400704) - dále jen „PBŘ 1“  

- požárně bezpečnostní řešení „REVITALIZACE AREÁLU TECHNICKÝCH SLUŽEB U CIHLÁŘE, 

HAVLÍČKŮV BROD OBJEKT 701“ k dokumentaci pro stavební povolení vypracované 

v červnu 2025 p. Martinem Šolcem (ČKAIT – 1400401) - dále jen „PBŘ 2“  

- požárně bezpečnostní řešení „REVITALIZACE AREÁLU TECHNICKÝCH SLUŽEB U CIHLÁŘE, 

HAVLÍČKŮV BROD OBJEKT 702“  k dokumentaci pro stavební povolení vypracované 

v červnu 2025 p. Martinem Šolcem (ČKAIT – 1400401) - dále jen „PBŘ 3“  

- požárně bezpečnostní řešení „Revitalizace areálu Technických služeb U Cihláře, Havlíčkův 

Brod SO.703 SKLAD MATERIÁLU+SO.704 VÝSTAVBA NOVÝCH GARÁŽÍ PRO TNV“ 

k dokumentaci pro povolení stavby vypracované v červenci 2025 p. Tomášem Bártíkem 

(ČKAIT – 1400704) - dále jen „PBŘ 4“  

- požárně bezpečnostní řešení „REVITALIZACE AREÁLU TECHNICKÝCH SLUŽEB U CIHLÁŘE, 

HAVLÍČKŮV BROD OBJEKT 705“  k dokumentaci pro stavební povolení vypracované 

v červnu 2025 p. Martinem Šolcem (ČKAIT – 1400401) - dále jen „PBŘ 5“  

- požárně bezpečnostní řešení „Revitalizace areálu Technických služeb U Cihláře, Havlíčkův 

Brod SO.706 VÝSTAVBA NOVÉ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY“ k dokumentaci pro povolení 

stavby vypracované v červnu 2025 p. Tomášem Bártíkem (ČKAIT – 1400704) - dále jen 

„PBŘ 6“  

- požárně bezpečnostní řešení „Revitalizace areálu Technických služeb U Cihláře, Havlíčkův 

Brod SO.707 VÝSTAVBA GARÁŽÍ + SKLADU MATERIÁLU“ k dokumentaci pro povolení stavby 

vypracované v červnu 2025 p. Tomášem Bártíkem (ČKAIT – 1400704) - dále jen „PBŘ 7“  

- požárně bezpečnostní řešení „Revitalizace areálu Technických služeb U Cihláře, Havlíčkův 

Brod SO.708 PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU“ k dokumentaci pro povolení stavby 

vypracované v červenci 2025 p. Tomášem Bártíkem (ČKAIT – 1400704) - dále jen „PBŘ 8“  

- požárně bezpečnostní řešení „PŘEKLÁDACÍ STANICE – AREÁL TS HAVLÍČKŮV BROD“ 

k dokumentaci pro společné povolení vypracované v červnu 2023 p. Tomášem Bártíkem 

(ČKAIT – 1400704) - dále jen „PBŘ 9“ 

- ČSN 34 2710 – Elektrická požární signalizace – Projektování, montáž, užívání, provoz, 

kontrola, servis a údržba. Říjen 2023 

- ČSN 73 0802 ed. 2 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty. Září 2023 

- ČSN 73 0804 ed. 2 – Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty. Září 2023 
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- ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení. Červenec 2016.  

- ČSN 73 0810 OPRAVA 1 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení. Březen 2020  

- ČSN 73 0818 – Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektu osobami. Červenec 1997 

- ČSN 73 0818 ZMĚNA Z1 – Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektu osobami. Říjen 

2002 

- ČSN 73 0821 ed. 2 – Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost stavebních konstrukcí. 

Květen 2007 

- ČSN 73 0824 – Požární bezpečnost staveb – Výhřevnost hořlavých látek. Prosinec 1992 

- ČSN 73 0845 – Požární bezpečnost staveb – Sklady. Květen 2012 

- ČSN P 73 0847 – Požární bezpečnost staveb – Fotovoltaické (PV) systémy. Květen 2024 

- ČSN 73 0848 – Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody. Září 2023 

- ČSN 73 0872 – Požární bezpečnost staveb – Ochrana staveb proti šíření požáru 

vzduchotechnickým zařízením. Leden 1996 

- ČSN 73 0873 – Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou. Červen 2003 

- ČSN 73 0875 – Požární bezpečnost staveb – Stanovení podmínek pro navrhování 

elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení. Duben 2011 

- ČSN 73 6058 – Jednotlivé, řadové a hromadné garáže. Září 2011 

- ČSN 75 2411 – Zdroje požární vody. Březen 2021 

- publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“ vydaná 

firmou PAVUS, a.s., Centrum technické normalizace pro požární ochranu v Praze roku 

2009 
 

b) Stručný popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí, výšky stavby, účelu užití, popřípadě 

popisu a zhodnocení technologie a provozu, umístění stavby ve vztahu k okolní zástavbě : 
 

Předmětná stavba se nachází v severní části města Havlíčkův Brod v blízkosti 

komunikace I/34 v areálu Technických služeb Havlíčkův Brod. V zájmovém prostoru dojde 

k úpravě uspořádání areálu a vybudování nových objektů. V rámci realizace stavby 

dojde k vybourání většiny stávajících asfaltových a betonových povrchů. Dále dojde 

k demolici stávajících administrativních  budov, které již nevyhovují současným 

standardům. Bude provedeno odstranění stávajících skladovacích přístřešků a 

skladovacích objektů (4 x) a dojde také k odstranění stávající váhy a parkovacích ploch 

před objektem. V rámci stavby dojde v celé lokalitě ke kácení stávajících dřevin v místě 

stávajícího parkoviště a dále budou pokáceny náletové dřeviny na pozemku parc. č. 

1055/8. Stavba jako taková bude provedena po etapách s ohledem na zachování 

provozuschopnosti areálu Technických služeb Havlíčkův Brod. V zájmovém území je další 

související investice ŘSD - I/38 HAVLÍČKŮV BROD, SV OBCHVAT. Obě stavby se s touto akcí 

musí řádně koordinovat. Dále v rámci investice ŘSD dojde k přeložení kabelů ČEZ včetně 

trafostanice. Provedení přeložení těchto inženýrských sítí je podmínkou provedení stavební 

akce Revitalizace areálu Technických služeb U Cihláře, Havlíčkův Brod. Posuzovaná 

stavební akce je rozdělena do těchto částí :  
 

SO 101- VNITROAREÁLOVÉ KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY  
 

Předmětná stavba se nachází uvnitř areálu Technických služeb Havlíčkův Brod. 

V zájmovém prostoru stavby dojde ke kompletní revitalizaci areálu a tím i téměř ke 

kompletní výměně zpevněných ploch o celkové rozloze cca 19 600 m2.  Zpevněné plochy 

jsou proměnlivé šířky a příčný sklon je vždy volen s ohledem na napojení na stávající stav. 

Stavba jako taková je velmi rozsáhlá a bude dělena na několik dílčích etap, které na sebe 

úzce navazují. V celém areálu dojde k vybudování kompletně nových zpevněných ploch. 

V místě nad stávajícími kontejnery dojde pouze k provedení nových obrusných vrstev – o 

rozloze cca 680 m2. V celém areálu dojde kompletně k novému přespádování všech 

zpevněných ploch, kdy příčný sklon bude v rozmezí 0,5-2,5 %, podélný sklon je do 9,2 %. 

Plochy jsou spádovány s ohledem na stávající objekty a nově plánovanou výstavbu 

překládací linky. Dojde k vybudování nových uličních vpustí třídy zatížení E600 včetně 

drenážního potrubí DN 150. Okolo všech stavebních objektů dojde k vybudování 

okapových chodníčků ze zámkové dlažby v šíři 1 metr, obrubník bude proveden 

v převýšení +-0,00. Součástí SO 101 jsou rovněž plochy uvnitř nových prefabrikovaných a 



„Revitalizace areálu Technických služeb U Cihláře, Havlíčkův Brod“ – POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ  

 

 

4. stránka 

monolitických boxů pro sklad materiálu. Sklon uvnitř boxů bude vždy 0,5 % a bude 

proveden z cementového krytu. Pro výškové vyrovnání pro chodce bude provedeno 2 x 

betonové nebo pozinkované schodiště. V rámci SO 101 bude řešena i plocha pod 

areálem, která je mimo hlavní areál. Stávající plocha bude nově zpevněna 

asfaltobetonem a dojde k vybudování nového stojanu a přístřešku pro kola. Stavba si 

vyžádá různé přeložky kabelového vedení. Dojde k posunu Pris pilíře P119, hloubkové a 

stranové přeložení kabelu ČEZ a přeložení kabelu Cetin. Na pozemku parc. č. 1055/8 

vznikne nová asfaltová plocha, která bude sloužit pro možný přístup k zahrádkám. Šířka 

zpevněné plochy bude 2 metry. U SO 707 dojde k vybudování jediné chodníkové plochy. 

Chodníková plocha bude o šíři 1,5 metru a bude provedena ze zámkové dlažby. V místě 

styku obrubník a komunikace bude převýšení obrubníku 12 cm. Plocha podél budovy 

bude napojena na parkovací místo pro osoby ZTP. Uvnitř areálu vzniknou celkem 3 nová 

parkovací stání a z tohoto počtu je jedno parkovací stání vyhrazeno pro osoby ZTP. Povrch 

chodníků je navržen ze zámkové dlažby tloušťky 50 mm a nové parkovací stání a okapový 

chodníček je navrženo rovněž ze zámkové dlažby šedé tloušťky 80 mm. V rámci 

revitalizace areálu je také pamatováno na parkovací stání pro BUS, které budou pouze 

živelně s projekčním předpokladem. Tyto místa budou i zastřešena a v místě BUS stání 

budou umístěny dorazy pro kola tak, aby nehrozilo nabourání autobusu. Všechny 

zpevněné plochy budou ukončené budovou, podhrabovou deskou, opěrnou stěnou, 

oplocením a nebo silničním obrubníkem, který bude uložen s nášlapem minimálně 12 cm. 

Nově budované zpevněné plochy budou vždy plynule napojeny na plochy stávající. 

Spára mezi jednotlivými plochami bude vždy zaříznuta a ošetřena asfaltovou zálivkou. 

Odvodnění všech zpevněných ploch bude provedeno pomocí podélného a příčného 

sklonu do nově vybudovaných uličních vpustí, které jsou zaústěny do nové dešťové 

kanalizace. Celkem dojde k vybudování 65 nových uličních vpustí třídy zatížení E600. 
 

Materiálové řešení komunikací je asfaltobeton střednězrnným ACO11+. Parkovací stání 

jsou navrženy z betonové zámkové dlažby tloušťky 80 mm, chodníky jsou navrženy rovněž 

z betonové zámkové dlažby o tloušťce 60 mm. Obrubníky jsou navrženy jako betonové 

silniční 150/300/1000 s převýšením 10 cm v místě parkovacího stání, v místě styku 

komunikace x chodník / zeleň je převýšení obrubníku 12 cm. V místě styku chodníkové 

plochy a zeleně jsou navrženy chodníkové obrubníky 80/250/1000 s převýšením minimálně 

60 mm nad chodník tak, aby tvořili vodící linii. Všechny obrubníky jsou uloženy do betonu 

C16/20nXF1. V místě rozhraní asfaltové komunikace a parkovacího stání bude umístěn 

obrubník betonový o rozměru 1000 x 100 x 250 s převýšením 0,0. V místě napojení na 

stávající komunikaci bude vždy provedeno zaříznutí komunikace a zalití spáry zálivkou 

z trvale pružné asfaltové emulze s ošetřením. Snížený obrubník v místě pro přecházení a 

míst usnadňující přecházení bude proveden s převýšením 2 cm. Varovné a signální pásy 

budou provedeny z reliéfní dlažby v tloušťce 80 mm. Všechny varovné pásy musí být 

lemovány hladkou dlaždicí o šířce minimálně 250 mm.  
 

Navrhované VNITROAREÁLOVÉ KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY odpovídají  stavbě  

kategorie 0 popř. stavbě kategorie I (přístupové komunikace pro požární techniku 

k jednotlivým objektům v areálu investora) podle § 6 odst. 1 písm. e) a § 7 odst. 2 písmeno 

d) vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a 

ochrany obyvatelstva.  
 

SO 102 - VENKOVNÍ PARKOVACÍ PLOCHY  
 

Předmětná stavba se nachází vně areálu Technických služeb Havlíčkův Brod. 

V zájmovém prostoru stavby dojde k vybudování nových parkovacích stání v celkovém 

počtu 36 stání, kdy z tohoto počtu je vyhrazeno jedno stání pro osoby ZTP a jedno stání je 

vyhrazeno pro elektroauta s nabíjecí stanicí. Druhé stání pro osoby ZTP je vyhrazeno 

v bezprostřední blízkosti uvnitř areálu Technických služeb. Jednotlivá stání jsou navržena o 

základní šíři 2,8 metrů a krajní stání jsou rozšířena. Vyhrazené stání pro osoby ZTP je 

navrženo v šíři 3,5 metrů. Délka všech parkovacích stání je navržena o délce 4,5 metrů a je 

tak počítáno s přesahem vozidla 0,5 metrů. Šířka příjezdové komunikace je navržena 

z asfaltobetonu o šíři 4,5 metrů. Návrh jednotlivých stání byl limitován záborem pozemků 
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ŘSD. Dále v rámci SO 102 dojde k doplnění konstrukce komunikace v místě bezejmenné 

ulice směrem ke garážovým stáním. K rozšíření komunikace dojde z důvodu vyššího 

komfortu průjezdu, šíře komunikace bude upravena na 5,5 metrů. V rámci SO 102 bude 

také navržena chodníková část pro přístup do nové administrativní budovy, sklon 

chodníku je navržen do 8,33 % a je napojen na přístupové schodiště. Osoby ZTP budou mít 

zajištěn bezbariérový příjezd boční vjezdovou bránou, která je v těsné blízkosti. Dále dojde 

z místa ZTP napojení na stávající autobusovou zastávku, kdy bude doplněna zámková 

dlažba a přeložen stávající obrubník tak, aby byl zajištěn bezbariérový přístup. 

Vybudováním parkovacích ploch dojde k narušení stávajících odtokových poměrů, kdy 

dojde k zatrubnění nového plánovaného silničního příkopu. Příkop bude ukončen novou 

vpustí a dále bude pomocí potrubí DN 300 odvedena srážková voda do spádové šachty, 

která bude vybudována v rámci akce I/38 Havlíčkův Brod, SV obchvat. Odvodnění všech 

zpevněných ploch bude provedeno pomocí podélného a příčného sklonu do nově 

vybudovaných uličních vpustí, které jsou zaústěny do nové dešťové kanalizace.    

Materiálové řešení komunikace je asfaltobeton střednězrnný ACO11+. Parkovací stání 

jsou navrženy z betonové zámkové dlažby tloušťky 80 mm, chodníky jsou navrženy rovněž 

z betonové zámkové dlažby o tloušťce 60 mm. Obrubníky jsou navrženy jako betonové 

silniční 150/300/1000 s převýšením 10 cm v místě parkovacího stání, v místě styku 

komunikace x chodník / zeleň je převýšení obrubníku 12 cm. V místě styku chodníkové 

plochy a zeleně jsou navrženy chodníkové obrubníky 80/250/1000 s převýšením minimálně 

60 mm nad chodník tak, aby tvořili vodící linii. Všechny obrubníky jsou uloženy do betonu 

C16/20nXF1. V místě rozhraní asfaltové komunikace a parkovacího stání bude umístěn 

obrubník betonový o rozměru 1000 x 100 x 250 s převýšením 0,0. V místě napojení na 

stávající komunikaci bude vždy provedeno zaříznutí komunikace a zalití spáry zálivkou 

z trvale pružné asfaltové emulze s ošetřením. Snížený obrubník v místě pro přecházení a 

míst usnadňující přecházení bude proveden s převýšením 2 cm. Varovné a signální pásy 

budou provedeny z reliéfní dlažby v tloušťce 80 mm. Všechny varovné pásy musí být 

lemovány hladkou dlaždicí o šířce minimálně 250 mm. 
 

Navrhované VENKOVNÍ PARKOVACÍ PLOCHY odpovídají stavbě kategorie 0 podle § 6 

odst. 1 písm. f) vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární 

bezpečnosti a ochrany obyvatelstva. 
 

SO 201 - MONOLITICKÉ SKLADOVACÍ BOXY VČETNĚ ZASTŘEŠENÍ 
 

Jedná se o prvky z prostého betonu s kónickými nálitky v horní ploše a stejným vybráním 

ve spodní ploše pro zamezení posunu prvků mezi sebou, které lze přirovnat ke stavebnici 

LEGO. Uvnitř bloku jsou otvory, kterými prochází svorné pozinkované tyče sloužící pro 

sepnutí stěn při vyšších montážních výškách. Systém funguje jako gravitační (tížní) a tuto 

svoji stabilitu si zachovává i do větších výšek (4 – 5 metrů) při skladování lehčích materiálů, 

např. odpadů. Při skladování těžkých materiálů nebo tlaku zásypového materiálu u 

opěrných zdí je třeba zajistit stabilitu proti bočnímu tlaku pomocí výše uvedených 

svorných tyčí od výšky cca 2 metrů. Rozměrově je systém navržen v modulu 600 mm a 

jednotlivé prvky jsou tedy vyráběny šířky a výšky 600 mm a v délkách 600, 1200, 1800 a 

2400 mm.  Založení se provádí jak na rostlý terén se štěrkovým podsypem daných 

parametrů nebo na podkladním betonu či na betonovém základě. Při větších výškách a 

bočním tlaku se u všech případů provádí založení na příčné základové prvky se sepnutím 

se stěnou. Montáž je velmi jednoduchá a rychlá a patří mezi hlavní výhody tohoto 

systému. Všechny prvky se zvedají přes pozinkovanou tyč umístěnou v PVC průchodkách 

a ukládají se na sebe s převazbou, podobně jako u cihelného zdiva. Důležité je přesné 

založení základových prvků a první řady. Potom se již bloky jen skládají na sebe, kontroluje 

se rovina a případně se bloky spínají pomocí svorných tyčí. Část skladovacích boxů bude 

zastřešena ocelovou konstrukcí s nehořlavou střešní krytinou (navržen plech). Sklon střešní 

roviny pro trapézové plechy je 80. Bude zvolen bezvaznicový systém, střešní krytina s 

vysokou vlnou kotvena do příčných rámů IPE. Sloupy kotveny dodatečně vlepenými 

kotvami, kloubový spoj. Celková stabilita zajištěna tuhostí ocelových rámů, v opačném 

směru zavětrováním s použití táhel a propojovacích prvků. Krajní části zastřešení skladu o 
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délce minimálně 4,0 metrů v severovýchodním a severozápadním rohu musí být bez 

požárně otevřených ploch. Před monolitické stěny jsou doplněny stěny PREFA, které již 

nejsou zastřešeny. 
 

Navrhované MONOLITICKÉ SKLADOVACÍ BOXY VČETNĚ ZASTŘEŠENÍ (201-1 MONOLITICKÉ 

SKLADOVACÍ BOXY VČETNĚ ZASTŘEŠENÍ – VÝCHOD a 201-2 MONOLITICKÉ SKLADOVACÍ 

BOXY – ZÁPAD) určené i pro možné skladování hořlavých materiálů v projektové 

dokumentaci vymezených prostorách odpovídají stavbám kategorie I podle § 7 odst. 2 

písmeno a) vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti 

a ochrany obyvatelstva. 
 

SO 202 - PREFA SKLADOVACÍ BOXY 
 

Jedná se o prvky z prostého betonu s kónickými nálitky v horní ploše a stejným vybráním 

ve spodní ploše pro zamezení posunu prvků mezi sebou, které lze přirovnat ke stavebnici 

LEGO. Uvnitř bloku jsou otvory, kterými prochází svorné pozinkované tyče sloužící pro 

sepnutí stěn při vyšších montážních výškách. Systém funguje jako gravitační (tížní) a tuto 

svoji stabilitu si zachovává i do větších výšek (4 – 5 metrů) při skladování lehčích materiálů, 

např. odpadů. Při skladování těžkých materiálů nebo tlaku zásypového materiálu u 

opěrných zdí je třeba zajistit stabilitu proti bočnímu tlaku pomocí výše uvedených 

svorných tyčí od výšky cca 2 metrů. Rozměrově je systém navržen v modulu 600 mm a 

jednotlivé prvky jsou tedy vyráběny šířky a výšky 600 mm a v délkách 600, 1200, 1800 a 

2400 mm.  Založení se provádí jak na rostlý terén se štěrkovým podsypem daných 

parametrů nebo na podkladním betonu či na betonovém základě. Při větších výškách a 

bočním tlaku se u všech případů provádí založení na příčné základové prvky se sepnutím 

se stěnou. Montáž je velmi jednoduchá a rychlá a patří mezi hlavní výhody tohoto 

systému. Všechny prvky se zvedají přes pozinkovanou tyč umístěnou v PVC průchodkách 

a ukládají se na sebe s převazbou, podobně jako u cihelného zdiva. Důležité je přesné 

založení základových prvků a první řady. Potom se již bloky jen skládají na sebe, kontroluje 

se rovina a případně se bloky spínají pomocí svorných tyčí. Objekt skladovacího boxu kříž 

bude určen pro skladování lisovaného tříděného plastového odpadu. Jednotlivé boxy 

jsou situovány do kříže, modul má rozměr 800 mm. Celková délka jedné stěny 20,8 metrů, 

čistá výška 4,0 metrů.  
 

Navrhované PREFA SKLADOVACÍ BOXY (202-1 PREFA SKLADOVACÍ BOXY – VÝCHOD, 

202-2 PREFA SKLADOVACÍ BOXY – KŘÍŽ a 202-3 PREFA SKLADOVACÍ BOXY – ZÁPAD) 

odpovídají stavbě kategorie I podle § 7 odst. 2 písmeno a) vyhlášky č. 460/2021 Sb., o 

kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva. 
 

SO 203 - MONOLITICKÉ OPĚRNÉ A ZÁRUBNÍ ZDI 
 

Objekt 203-1 MONOLITICKÉ OPĚRNÉ ZDI A ZÁRUBNÍ ZDI – PRO 2ks BUS (Kryté stání pro dva 

autobusy s opěrkou) bude umístěn ve svažitém terénu, pro překonání výškových rozdílů 

budou použity opěrné železobetonové stěny úhelníkového typu s patou otočenou do 

svahu i před stěnu. Na tyto železobetonové konstrukce se osadí horní ocelová stavba. 

Předpokládaní rozměr objektu stání činí 10,5 x 11,7 metrů. Přiléhající opěrné stěny mají 

délku 4,0 a 11,5 metrů. Střešní konstrukci tvoří pultová střecha (trapézový plech) se 

sklonem 80. Vaznice plechové pozinkované osazené na střešní příčle IPE. Sloupy navrženy z 

válcovaných profilů HEA, průvlak IPE, propojení Jakl 80/80/3, ztužení zajištěno 

zavětrováním ocelovými táhly. 
 

Objekt 203-2 MONOLITICKÉ OPĚRNÉ ZDI A ZÁRUBNÍ ZDI – PRO 6ks BUS (Kryté stání 

autobusů) má navržen půdorysný rozměr 13,0 x 17,5 metrů, který bude zastřešen ocelovou 

konstrukcí. Z provozních důvodů nejsou všechny sloupy v rozích, ty přední jsou odsazeny o 

6,5 metrů k zadní straně. Odsazené ocelové sloupy vynášejí masivní svařovaný průvlak s 

podjezdnou výškou minimálně 4,0 metrů. Průvlak vynáší překonzolované střešní příčle IPE. 

Ty jsou v zadní části uloženy na sloupech. Vaznice plechové pozinkované vsazené mezi 

příčle. Zastřešení je tvořeno trapézovým plechem s minimálním sklonem 80. Celková tuhost 

a stabilita je zajištěna dvěma ztužujícími poli jak ve střešní rovině, tak v zadní stěně. Přední 

rám je vetknutý do základových konstrukcí, zadní sloupy jsou uloženy kloubově. Základové 



„Revitalizace areálu Technických služeb U Cihláře, Havlíčkův Brod“ – POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ  

 

 

7. stránka 

konstrukce sloupů jsou navrženy plošné-základové patky, na zadní straně základový pas s 

rozšířením v místě sloupů. V případě nevhodné zeminy pro zakládání budou základové 

konstrukce podporovány mikropilotami. 

Objekt 203-3 MONOLITICKÉ OPĚRNÉ A ZÁRUBNÍ ZDI – ZEĎ u SO 701 tvoří železobetonová 

stěna překonávající výškové převýšení 1,0 metrů s drátěným oplocením výšky 2,0 metrů. 

Půdorysně je stěna zalomena, délky stěn cca 5,0 a 8,3 metrů. Tloušťka stěny 200 mm, šířka 

paty 900 mm, pata symetrická vůči stěně. Základová spára v nezámrzné  hloubce 1,0 

metr. 
 

Objekt 203-4 MONOLITICKÉ OPĚRNÉ A ZÁRUBNÍ ZDI – ZEĎ u SO 702 - jedná se o 

železobetonovou stěnu překonávající výškové převýšení až 2,5 metrů s plným plotem výšky 

2,0 metrů a nad ním ochranná síť výšky 3,0 metrů. Půdorysně je stěna zalomena, celková 

rozvinutá délka je 65,0 běžných metrů. Tloušťka stěny 300 mm, šířka paty 1200 mm, pata 

symetrická vůči stěně. Základová spára v nezámrzné hloubce 1,0 metru. 
 

Navrhované MONOLITICKÉ OPĚRNÉ A ZÁRUBNÍ ZDI <203-1 MONOLITICKÉ OPĚRNÉ ZDI A 

ZÁRUBNÍ ZDI – PRO 2ks BUS (Kryté stání pro dva autobusy s opěrkou) a 203-2 MONOLITICKÉ 

OPĚRNÉ ZDI A ZÁRUBNÍ ZDI – PRO 6ks BUS (Kryté stání autobusů)> odpovídají stavbě 

kategorie 1 podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární 

bezpečnosti a ochrany obyvatelstva. Navrhované MONOLITICKÉ OPĚRNÉ A ZÁRUBNÍ ZDI 

(203-3 MONOLITICKÉ OPĚRNÉ A ZÁRUBNÍ ZDI – ZEĎ u SO 701 a 203-4 MONOLITICKÉ OPĚRNÉ 

A ZÁRUBNÍ ZDI – ZEĎ u SO 702) odpovídají stavbě kategorie 0 podle § 6 odst. 1 písm. c) 

vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany 

obyvatelstva. 
 

SO 301 – DEŠŤOVÁ KANALIZACE  
 

Jedná se o stavbu nové dešťové kanalizace v areálu Technických služeb Havlíčkův 

Brod U Cihláře Havlíčkův Brod a v přilehlé místní komunikaci. Novou dešťovou kanalizací 

budou odváděny dešťové vody ze střech stávajících a nových objektů a ze stávajících a 

nových zpevněných ploch do stávající dešťové kanalizace umístěné v jihovýchodní části 

areálu. Část odvodnění areálu (část dešťové kanalizace v jihovýchodní části) zůstává 

stávající včetně dvou stávajících retenčních nádrží a stávajících dvou výústních objektů. 

Nové části dešťové kanalizace budou napojeny do stávající dešťové kanalizace do 

stávajících šachet. Dešťové vody jsou svedeny přes stávající retenční nádrže a stávajícími 

výústními objekty do Cihlářského potoka (pod Cihlářským rybníkem). Nově jsou navrženy tři 

retenční nádrže, do kterých budou svedeny dešťové vody ze střech nových objektů. Tyto 

dešťové vody budou využívány v nových objektech na splachování WC a dešťové vody z 

retenční nádrže v horní části areálu budou využívány pro potřeby automyčky, jako rezerva 

v případě nedostatku vody ze stávajícího vrtu. Na dešťové kanalizaci jsou umístěny dvě 

retenční nádrže stávající a tři retenční nádrže nové. Jako další retenční prostor budou 

spodní části nově budované dešťové kanalizace provedeny z potrubí větších dimenzí – 

tzn. retence v potrubí. Stávající automyčka v areálu Technických služeb není předmětem 

řešení této stavby. Nebude realizováno samostatné potrubí z myčky aut a mechanizace 

do retenční nádrže, které bylo požadováno OŽP Kraj Vysočina. Bude zrušen stávající 

způsob čištění (zdemontávano čistící zařízení CINIS).  Nově bude osazen odlučovač 

lehkých kapalin. Odpadní vody z myčky (myčka určená pro mytí aut, autobusů, 

nákladních aut, zemních strojů,...stroje a mechanizace stavebních firem) budou přes OLK 

napojeny do splaškové kanalizace Vodovody a kanalizace a.s. Havlíčkův Brod. 
 

Navrhovaná DEŠŤOVÁ KANALIZACE odpovídá stavbě kategorie 0 podle § 6 odst. 1 

písm. a) vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a 

ochrany obyvatelstva.  
 

SO 302 – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 
 

Novou splaškovou kanalizací budou odváděny splaškové vody z nových a ze 

stávajících objektů umístěných v areálu Technických služeb. Nové potrubí splaškové 

kanalizace bude napojeno na potrubí splaškové kanalizace v patě svahu za stávajícím 

obchvatem. Splaškové odpadní vody z areálu Technických služeb budou svedeny dvěma 
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hlavními stokami a budou vypouštěny do veřejné kanalizace ve vlastnictví Vodovody a 

kanalizace a.s. Havlíčkův Brod. Součástí stavby bude napojení (připojovací potrubí z 

nových a stávající objektů) na areálovou splaškovou kanalizaci. Na nově budovanou 

splaškovou kanalizaci bude provedena příprava pro napojení výtlačných splaškových 

kanalizačních potrubí ze stávajícího rodinného domu, z budovaného domu a ze 

stávajících chat. Na splaškovém kanalizačním potrubí budou umístěny revizní prefa 

betonové šachty DN 1000, zakryté litinovými poklopy D400. Pod stávajícím obchvatem 

bude kanalizace provedena podvrtem. Stavbu nové splaškové kanalizace je nutno 

koordinovat se stavbou „I/38 Havlíčkův Brod, SV obchvat“. Stávající čistírny odpadních 

splaškových vod v areálu Technických služeb budou po přepojení splaškových vod 

z jednotlivých objektů na novou splaškovou kanalizaci zrušeny (budou vyčerpány, 

vyvezeny na ČOV Perknov a budou zdemontovány).  
 

Navrhovaná SPLAŠKOVÁ KANALIZACE odpovídá stavbě kategorie 0 podle § 6 odst. 1 

písm. a) vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a 

ochrany obyvatelstva.  
 

SO 303 – VODOVOD 
 

Vodovod bude sloužit pro zásobování nových a stávajících objektů v areálu 

Technických služeb. Nová vodovodní přípojka pro celý areál je navržena z potrubí PE 90, 

která bude napojena na veřejný vodovod PE 90 před horním vjezdem do areálu. 

Vlastníkem a správcem veřejného vodovodu jsou Vodovody a kanalizace a.s. Havlíčkův 

Brod. Napojení vodovodní přípojky PE 90 na veřejný vodovod PE 90 bude provedeno 

pomocí přírub WAGA 3000 s jištěním proti vytržení, vysazením T-kus 80/80, osazením 

šoupěte DN 80 + teleskopická zemní souprava + šoupátkový poklop. Přípojka bude 

vyvedena do areálu, kde vedle vjezdu v zatravněné ploše bude umístěna vodoměrná 

šachta. Ve vodoměrné šachtě bude osazen sdružený vodoměr. Nové a stávající objekty 

budou zásobovány pitnou vodou novými samostatnými vodovodními přípojkami 

napojenými na nové areálové vodovodní řady PE 90. V areálu budou na nové vodovodní 

řady PE 90 osazeny dva nové požární nadzemní hydranty DN 80. Jako kalníky a vzdušníky 

budou na vodovodních řadech PE 90 v areálu osazeny podzemní hydranty DN 80 se 

šoupaty.  
 

Navrhovaný VODOVOD odpovídá stavbě kategorie 0 popř. stavbě kategorie I (stavba 

zdroje požární vody) podle § 6 odst. 1 písm. m) a § 7 odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 460/2021 

Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva.  
 

SO 304 – PRODLOUŽENÍ VODOVODU 
 

Řešeno samostatně zpracovaným požárně bezpečnostním řešením „PBŘ 1“ <viz. bod a) 

Seznam  použitých podkladů pro zpracování : tohoto požárně bezpečnostního  řešení>. 

Dále nebude v tomto požárně bezpečnostním řešení navrhovaný SO 304 – PRODLOUŽENÍ 

VODOVODU detailně hodnocen.  
 

SO 305 – ODLUČOVAČ LEHKÝCH KAPALIN  
 

Jedná se o stavbu odlučovače lehkých kapalin, který bude sloužit k předčištění 

odpadních vod z automyčky v areálu Technických služeb U Cihláře Havlíčkův Brod. 

Automyčka slouží pro mytí aut, autobusů, nákladních aut, zemních strojů,...stroje a 

mechanizace stavebních firem. Bude zrušen stávající způsob čištění (zdemontávano čistící 

zařízení CINIS).  Odpadní vody z mytí budou přes OLK napojeny do splaškové kanalizace 

Vodovody a kanalizace a.s. Havlíčkův Brod. K mytí v automyčce je nyní používána voda 

ze stávajícího vrtu a nově budou používány i dešťové vody z nově budované retenční 

nádrže v horní části areálu (dešťové vody ze střech nově budovaných objektů). Stávající 

mytí je prováděno vodou ze stávajícího vrtu, předpokládané množství odpadních vod 

ročně cca 800 m3/rok (vody z vrtu jsou měřeny). 

Bude osazen odlučovač lehkých kapalin např. AS-TOP 30 VF/ER/B. OLK bude 

v provedení železobetonový včetně obetonování, OLK bude osazen na železobetonovou 

podkladní desku a bude se zákrytovou železobetonovou deskou.  OLK musí být pojezdný 
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těžkou technikou z důvodu umístění ve zpevněné ploše – OLK pro zatížení D400!. Do OLK 

budou napojeny pouze vody z prostoru mytí. Tyto vody budou svedeny přes odvodňovací 

žlab s kalovým prostorem pro usazování hrubých nečistot. Před OLK bude umístěna revizní 

šachta s kalovým prostorem. Odpadní vody předčištěné v OLK a vypouštěné do 

splaškové kanalizace Vodovody a kanalizace a.s. Havlíčkův Brod musí odpovídat 

kanalizačnímu řádu města a musí být v souladu s pokyny a požadavky Vodovodů a 

kanalizací a.s. Havlíčkův Brod. OLK bude osazen ve zpevněné ploše před stávajícím 

objektem automyčky na pozemku parc. č. 1052/1 v katastrálním území Havlíčkův Brod, 

který je ve vlastnictví Města Havlíčkův Brod. 
 

Navrhovaný ODLUČOVAČ LEHKÝCH KAPALIN odpovídá stavbě kategorie 0 podle § 6 

odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární 

bezpečnosti a ochrany obyvatelstva.  
 

SO 401 – AREÁLOVÉ OSVĚTLENÍ  
 

V celém areálu Technických služeb Havlíčkův Brod dojde k novému návrhu areálového 

osvětlení. Areálové osvětlení bude el. napájeno z nového rozvaděče RH, který bude 

osazený ve stávající rozvodně NN. Kabelové vedení pro el. napojení jednotlivých svítidel v 

areálu Technických služeb bude uloženo v zemi. K propojení budou použity měděné 

kabely CYKY 4x16 mm2. El. napojení svítidel ze stožárových svorkovnic bude provedeno 

kabelem CYKY-J 3x1,5 mm2. Jednotlivá svítidla budou mezi sebou zapojeny smyčkově. 

Nové kabely budou v celé délce uloženy ve chráničce KOPOFLEX D63 mm. Přechody 

kabelu pod komunikací budou provedeny založením kabelu v chráničkách KOPOFLEX. 

Kabelové vedení bude uloženo v pískovém loži, které bude překryto výstražnou PVC folií s 

potiskem. Stožáry areálového osvětlení se musí umístit tak, aby byla dodržena jejich 

případná vzdálenost od stávajících a nových sítí v areálu. Nové stožáry areálového 

osvětlení je třeba osadit (otočit) tak, aby byly dvířka směrem do zeleného pásu, nebo 

chodníku. Stožáry budou umístěny v pouzdrových základech (trubka o minimální velikosti 

D 315 mm). Ve výšce 100 mm pod hrdlem pouzdra bude zhotovena betonová patka, 

která bude vyvýšena minimálně 50 mm nad souvislý okolní terén, v případě osazení 

stožáru v zeleném pásu. Vlastní napojení svítidel ve stožárech bude provedeno kabelem 

CYKY-J 3x1,5 mm2 ze stožárové svorkovnice SR 561-25 Z/Cu IP 20. Odjištění svítidel je 

provedeno v těchto svorkovnicích keramickými pojistkami 6A/E27.  
 

Navrhované AREÁLOVÉ OSVĚTLENÍ odpovídá stavbě kategorie 0 podle § 6 odst. 1 písm. 

l) vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany 

obyvatelstva.  
 

SO 402 – AREÁLOVÉ ROZVODY NN  
 

Měření spotřeby elektrické energie bude v areálu Technických služeb Havlíčkův Brod 

stávající, beze změny. Bude osazeno 1 pole nového rozvaděče RH. Kompenzace pro 

vlastní odběr areálu bude řešena kompenzačním rozvaděčem RC, který bude osazený 

vedle rozvaděče RH v místnosti stávající rozvodny NN. Kompenzace bude řešena jako 

hrazená, automaticky stupňovitě regulovatelná, která musí být rozšiřitelná. Rozvaděč RH 

bude osazen do stávající elektrorozvodny NN. Jedná se o nový oceloplechový skříňový 

rozvaděč, který se bude skládat ze čtyř polí. Rozvaděč bude mít odpínatelný přívod a 

jednotlivé jištěné vývody pro napájení osvětlení, zásuvek, areálového osvětlení a 3 

fázových vývodů do objektů, nebo do pojistkových kabelových skříní. Rozvaděč bude el. 

napájen ze stávající pojistkové skříně, která je osazena před venkovní fasádou rozvody. 

Přívod bude řešen spodem a vývody budou řešeny spodem. Bude opatřen 

uzamykatelným zámkem, štítky, popisky, výstražnými tabulkami a z vnitřní strany dveří je 

osazen kapsou na dokumentaci. V rozvaděči bude ponechána dostatečná prostorová 

rezerva minimálně 21% pro případnou dodatečnou instalaci. Pojistková (kabelová) skříň 

bude osazena venku před objektem. Pojistková skříň (bude v provedení jako kompaktní 

pilíř) bude v plastovém provedení s odpovídajícím krytím. V pojistkové skříni budou 

osazeny odpovídající nožové pojistky. 
 

Osvětlení a zásuvkové rozvody v jednotlivých navrhovaných objektech a technologiích 
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budou instalovány v souladu s platnými předpisy a dle požadavků vlastníka objekt nebo 

provozovatele. V areálu Technických služeb Havlíčkův Brod je instalován stávající systém 

34 ks IP kamer zaústěných do NVR napájení většinou přes POE. Nový systém totožné 

technologie bude rozmístěn dle následného návrhu umístění světelných bodů 

v hodnoceném areálu.  
 

Nabíjení možných elektromobilů se uvažuje 1 x ze stávající rozvodny NN, další od PRIS 

pilíře před stávající administrativní budovou (pro provozní osobní automobily středisek a  

vedení). Dále bude instalována nabíjecí stanice k plánovaným garážím komunální 

techniky nad stávajícími autodílnami. Případně se bude vhodně dimenzovat přívodní 

kabeláže i k ostatním navrhovaným garážím. 
 

Pro fotovoltaiku je v tomto stupni projektové dokumentace provedena příprava v 

podobě založení chrániček D63 od rozvodny NN. Dále bude protažen komunikační kabel 

(HDO) CYKY-J 3x1,5mm2 a komunikační kabel FTP od každého uvažovaného objektu až do 

rozvodny NN. 
 

Navrhované PODZEMNÍ AREÁLOVÉ ROZVODY NN odpovídají stavbě kategorie 0 podle § 

6 odst. 1 písm. k) a m) vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární 

bezpečnosti a ochrany obyvatelstva.  
 

SO 403 – PŘELOŽKA KABELOVÉHO VEDENÍ CETIN 
 

V tomto projektu dochází k demontáži stávajícího rozvaděče (v majetku Cetin), který je 

osazený ve fasádě objektu před parkovištěm pro osobní automobily. Z čela tohoto 

objektu před parkovištěm v kačírku se osadí nový plastový kompaktní pilíř dle 

připojovacích podmínek Cetin a.s.. Z tohoto důvodu musí také dojít k úpravě stávající 

trasy. Na obou uvažovaných přerušení se najde HDPE trubka, ve které jsou již zafouknuty 

mikrotrubičky a dojde zde k přerušení. Nové naspojkování na novou HDPE trubku D40 a na 

nové HDPE mikrotrubičky dojde v nové kabelové zemní komoře K1 o rozměrech 

680x680x400 mm, která bude zapuštěna do země ve stávající trase Cetinu.  
 

Navrhovaná PŘELOŽKA KABELOVÉHO VEDENÍ CETIN odpovídá stavbě kategorie 0 podle 

§ 6 odst. 1 písm. l) a m) vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární 

bezpečnosti a ochrany obyvatelstva.  
 

SO 501 – ROZVODY PLYNOVODU 
 

Předmětem SO 501 je realizace nového páteřového rozvodu NTL vedení plynu po 

areálu Technických služeb Havlíčkův Brod. Páteřní rozvod plynu v areálu je uvažován z PE 

potrubí uložení v terénu a z ocelového potrubí vedeného na konzolách na a v objektech. 

Vnitřní rozvod bude napojen za stávajícím měřením a regulací na hranici pozemku. 

Výstavba rozvodu plynu bude sloužit pro zásobováním plynem určené objekty v areálu 

Technických služeb Havlíčkův Brod. V současné době je stávající rozvod NTL plynu a 

areálu veden v zeleném pásu, ve zpevněných plochách a v komunikaci. Nová trasa NTL 

plynovodu bude vedena v konstrukci zatravnění, v komunikaci a na objektech po 

konzolách. Potrubí bude vedeno v souběhu a v křížení při dodržení příslušných ustanovení 

včetně dodržení požadavků uvedených v ČSN 73 0802 ed. 2 a dle ČSN 73 0804 ed. 2.  

Veškeré podmínky montáže, označování, revize bude provedeno dle platných norem a 

podmínek dodavatele plynu.  Ochranné trubky musí být z PE trubek žluté barvy. Na konci 

chrániček a ochranných trubek bude potrubí vystředěno a utěsněno polyuretanovou 

pěnou. Současně s potrubím bude osazen signalizační vodič CYY 4,0 mm2 se zesílenou 

izolací. Na každém objektu bude ukončení rozvodů plynoinstalace řešeno osazením HUP 

umístěným na fasádě objektu nebo v pilíři.  
 

Navrhované podzemní areálové ROZVODY PLYNOVODU odpovídají stavbě  kategorie 0 

podle § 6 odst. 1 písm. k) vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární 

bezpečnosti a ochrany obyvatelstva. Pakliže plynovod povede vně nebo uvnitř objektů, 

záleží do jaké příslušné kategorie konkrétní uvažovaný objekt spadá podle vyhlášky č. 

460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany 

obyvatelstva.  
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SO 701 – GARÁŽE PRO TNV 
 

Řešeno samostatně zpracovaným požárně bezpečnostním řešením „PBŘ 2“ <viz. bod a) 

Seznam  použitých podkladů pro zpracování : tohoto požárně bezpečnostního  řešení>. 

Dále nebude v tomto požárně bezpečnostním řešení navrhovaný objekt SO 701 – GARÁŽE 

PRO TNV detailně hodnocen.  
 

SO 702 – PROVOZNÍ BUDOVA 
 

Řešeno samostatně zpracovaným požárně bezpečnostním řešením „PBŘ 3“ <viz. bod a) 

Seznam  použitých podkladů pro zpracování : tohoto požárně bezpečnostního  řešení>. 

Dále nebude v tomto požárně bezpečnostním řešení navrhovaný objekt SO 702 – 

PROVOZNÍ BUDOVA detailně hodnocen.  
 

SO 703 – SKLAD MATERIÁLU SO 704 – VÝSTAVBA NOVÝCH GARÁŽÍ PRO TNV 
 

Řešeno samostatně zpracovaným požárně bezpečnostním řešením „PBŘ 4“ <viz. bod a) 

Seznam  použitých podkladů pro zpracování : tohoto požárně bezpečnostního  řešení>. 

Dále nebude v tomto požárně bezpečnostním řešení navrhovaný objekt SO 703 – SKLAD 

MATERIÁLU SO 704 – VÝSTAVBA NOVÝCH GARÁŽÍ PRO TNV detailně hodnocen.  
 

SO 705 – SKLAD NA PAPÍR 
 

Řešeno samostatně zpracovaným požárně bezpečnostním řešením „PBŘ 5“ <viz. bod a) 

Seznam  použitých podkladů pro zpracování : tohoto požárně bezpečnostního  řešení>. 

Dále nebude v tomto požárně bezpečnostním řešení navrhovaný objekt SO 705 – SKLAD 

NA PAPÍR detailně hodnocen.  
 

SO 706 – VÝSTAVBA NOVÉ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY 
 

Řešeno samostatně zpracovaným požárně bezpečnostním řešením „PBŘ 6“ <viz. bod a) 

Seznam  použitých podkladů pro zpracování : tohoto požárně bezpečnostního  řešení>. 

Dále nebude v tomto požárně bezpečnostním řešení navrhovaný objekt SO 706 – 

VÝSTAVBA NOVÉ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY detailně hodnocen.  
 

SO 707 – VÝSTAVBA GARÁŽÍ + SKLADU MATERIÁLU 
 

Řešeno samostatně zpracovaným požárně bezpečnostním řešením „PBŘ 7“ <viz. bod a) 

Seznam  použitých podkladů pro zpracování : tohoto požárně bezpečnostního  řešení>. 

Dále nebude v tomto požárně bezpečnostním řešení navrhovaný objekt SO 707 – 

VÝSTAVBA GARÁŽÍ + SKLADU MATERIÁLU detailně hodnocen.  
 

SO 708 – PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 
 

Řešeno samostatně zpracovaným požárně bezpečnostním řešením „PBŘ 8“ <viz. bod a) 

Seznam  použitých podkladů pro zpracování : tohoto požárně bezpečnostního  řešení>. 

Dále nebude v tomto požárně bezpečnostním řešení přistavovaný a stavebně 

upravovaný objekt SO 708 – PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU detailně hodnocen.  
 

SO 901 – PŘESUN VÁHY 
 

Mostní váha je určena ke zjišťování hmotnosti silničních vozidel na mostní konstrukci, 

uložené na tlakových snímačích s výstupem měřených hodnot na indikátor. Vodiče pro 

přenos dat ze snímačů do indikátoru budou uloženy do ochranných trubek připevněných 

na konstrukci váhy a uložených do chráničky do výkopu mezi mostní váhou a vážní 

místností v přilehlém domku. Indikátor, instalovaný ve vážní místnosti může mít výstup na 

tiskárnu, případně na lokální datovou síť. Mostní váhu tvoří most, ocelové mostnice, uložení 

snímačů, horizontální dorazy v kapsách betonových nebo ocelových nájezdech snímače, 

datové vedení a periferní výstupní zařízení betonové základové patky váhy, uzemnění a 

vyrovnávací nájezdy v základní délce.  Spojené mosty váhy budou prostřednictvím šesti 

snímačů uloženy na čtyřech základových patkách. Most váhy a její nájezdové hrany 

budou šikmými betonovými nájezdy napojeny na stávající střediskové zpevněné plochy 
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(komunikace) tak, aby podélný sklon v nájezdu nepřekročil 10 % a vozidla nebo vozidlové 

soupravy vjížděly na váhu a vyjížděly z ní vždy v přímce. Stávající zpevněná plocha v okolí 

váhy je povrchově odvodněna tak, aby se pod váhu nemohla zdržovat povrchová 

srážková voda.  
 

Přesunovaná MOSTNÍ VÁHA odpovídá stavbě kategorie 0 podle § 6 odst. 1 písm. i) 

vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany 

obyvatelstva.  
 

SO 902 – TRVALÉ OPLOCENÍ 
 

Celý areál investora bude oplocen, bude použito více druhů oplocení o různých 

výškách, tak, aby vyhovovalo potřebám areálu. Budou provedeny brány a branky pro 

zajištění vchodů a vjezdů, koncept oplocení vychází cca ze stávajícího stavu.  Celkové se 

jedná o oplocení, brány a branky o předpokládané délce cca 810 metrů. V současnosti je 

projektem navrženo vše jako nové (o tom, zda bude nějaké stávající oplocení ponecháno 

rozhodne investor, a to před realizací výstavby). Konstrukce oplocení budou následující :  
 

První druh bude s plnou výplní do výšky 2,0 metrů (vlnitý, respektive trapézový plech) 

musí odolat hlavně bočním účinkům větru, proto musí být dostatečně tuhé než běžné 

plotové systémy. Navíc v horní části bude na výšku 6 metrů osazena ochranná síť s oky 

cca 100/100 (samotná síť bude o výšce 4,0 metrů). Sloupy budou kovové, pozinkované v 

rozteči 2,5 metrů s vodorovným paždíkem po 1,0 metru. Profil sloupku orientačně stanoven 

na TR 100/8, kotvení provedeno do základové patky.  
 

Druhý druh oplocení bude s plnou výplní (vlnitý, respektive trapézový plech) výšky 2,0 

metrů (+ 0,3 metrů podhrabová deska, celkem 2,3 metrů) musí odolat hlavně bočním 

účinkům větru, proto musí být dostatečně tuhé než běžné plotové systémy. Sloupky budou 

kovové, pozinkované v rozteči cca 2,5 metrů s vodorovným paždíkem po 1,0 metru. Profil 

sloupku orientačně stanoven na TR 75/8. V dolní části oplocení bude podhrabová deska. 

Kotvení sloupků provedeno do základové patky (pásu).  
 

Třetí druh oplocení – konstrukce oplocení s pletivovou výplní výšky 2,0 metrů (+ 0,3 metrů 

podhrabová deska, celkem 2,3 metrů). Sloupky budou kovové, pozinkované v rozteči cca 

2,5 metrů s vodorovným paždíkem po 1,0 metru. Profil sloupku orientačně stanoven na TR 

75/8. V dolní části oplocení bude podhrabová deska. Kotvení sloupků provedeno do 

základové patky (pásu). 
 

Čtvrtý druh oplocení – bude se jednat o designové oplocení o výšce 1,8 metru (přesné 

provedení bude upřesněno investorem). Bude provedeno před budovou SO 706. 
 

Pátý druh oplocení – konstrukce oplocení s pletivovou výplní výšky 2,0 metrů – 

provedena na opěrné zídce. Sloupky budou kovové, pozinkované v rozteči cca 2,5 metrů 

s vodorovným paždíkem po 1,0 metru. Profil sloupku orientačně stanoven na TR 75/8. 

Kotvení sloupků provedeno přímo do opěrné zídky. 
 

Součástí oplocení budou rovněž čtyři brány : první pod SO 706 – posuvná elektrická o 

délce 9 metrů, druhá pod SO 701 – otevíravá elektrická dvoukřídlá o délce 7 metrů, třetí 

ve východní části areálu – otevíravá manuální dvoukřídlá o délce 6 metrů a čtvrtá pod SO 

702 – otevíravá manuální jednokřídlá o délce 7 metrů. Dále součástí oplocení budou tři 

otevíravé manuální jednokřídlé branky. U SO 706 o délce 1,5 metrů, u kolárny o délce 2,0 

metrů a pod SO 702 také o délce 2,0 metrů. 
 

Navrhovaný TRVALÉ OPLOCENÍ odpovídá stavbě kategorie 0 podle § 6 odst. 1 písm. c) 

vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany 

obyvatelstva.  
 

Novostavby uvedených staveb nebo jejich části spadajících do staveb kategorie I 

(neplatí pro SO 304 – PRODLOUŽENÍ VODOVODU, SO 701 – GARÁŽE PRO TNV, SO 705 – 

SKLAD NA PAPÍR a SO 707 – VÝSTAVBA GARÁŽÍ + SKLADU MATERIÁLU (jsou  řešeny vždy 

samostatně zpracovanými požárně bezpečnostními řešeními) budou níže posuzovány 

podle ČSN 73 0804 ed. 2 – Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty.  
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Stavby nebo jejich části kategorie 0 nebudou v tomto požárně bezpečnostním řešení 

dále detailněji hodnoceny a posuzovány ve smyslu ustanovení § 40 odst. 2 zákona č. 

133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.  

c) Rozdělení stavby do požárních úseků :  
 

SO 101- VNITROAREÁLOVÉ KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY : 
 

Vnitroareálové komunikace a zpevněné komunikace se ve smyslu platných předpisů 

nemusí posuzovat z hlediska dělení do požárních úseků, požárního rizika, atd. Jejich 

problematika bude níže detailně řešena pouze v odstavcích g) a j) tohoto zpracovaného 

požárně bezpečnostního řešení.  
 

SO 201 - MONOLITICKÉ SKLADOVACÍ BOXY VČETNĚ ZASTŘEŠENÍ (201-1 MONOLITICKÉ 

SKLADOVACÍ BOXY VČETNĚ ZASTŘEŠENÍ – VÝCHOD a 201-2 MONOLITICKÉ SKLADOVACÍ 

BOXY – ZÁPAD) : 
 

Každý volný sklad hořlavých materiálů tvoří samostatný požární úsek (některé i společně 

i s navazujícími sklady nehořlavých materiálů). Od navrhovaných skladů hořlavých 

materiálů se požární riziko neurčuje, budou pouze níže zhodnoceny v odstavci h) tohoto 

zpracovaného požárně bezpečnostního řešení jejich odstupové vzdálenosti. 
 

SO 202 - PREFA SKLADOVACÍ BOXY (202-1 PREFA SKLADOVACÍ BOXY – VÝCHOD, 202-2, 

PREFA SKLADOVACÍ BOXY – KŘÍŽ a 202-3 PREFA SKLADOVACÍ BOXY – ZÁPAD) : 
 

Každý volný sklad hořlavých materiálů tvoří samostatný požární úsek (některé i společně 

i s navazujícími sklady nehořlavých materiálů). Od skladů hořlavých materiálů se požární 

riziko neurčuje, budou pouze níže zhodnoceny v odstavci h) tohoto zpracovaného 

požárně bezpečnostního řešení jejich odstupové vzdálenosti. 
 

SO 203 - MONOLITICKÉ OPĚRNÉ A ZÁRUBNÍ ZDI <203-1 MONOLITICKÉ OPĚRNÉ ZDI A ZÁRUBNÍ 

ZDI – PRO 2ks BUS (Kryté stání pro dva autobusy s opěrkou) a 203-2 MONOLITICKÉ OPĚRNÉ 

ZDI A ZÁRUBNÍ ZDI – PRO 6ks BUS (Kryté stání autobusů)> : 
 

Každé (2 ks) kryté stání pro autobusy tvoří vždy společný (samostatný) požární úsek.  
 

SO 303 – VODOVOD : 
 

Nově navrhované nadzemní požární hydranty instalované v areálu Technických služeb 

Havlíčkův Brod se ve smyslu platných předpisů nemusí posuzovat z hlediska dělení do 

požárních úseků, požárního rizika, atd. Jejich problematika bude níže detailně řešena 

v odstavci i) tohoto zpracovaného požárně bezpečnostního řešení.  

 

d) Stanovení požárního rizika, popřípadě ekonomického rizika, stanovení stupně požární 

bezpečnosti (dále jen „SPB“) a posouzení velikosti požárních úseků :  
 

SO 203 - MONOLITICKÉ OPĚRNÉ A ZÁRUBNÍ ZDI <203-1 MONOLITICKÉ OPĚRNÉ ZDI A ZÁRUBNÍ 

ZDI – PRO 2ks BUS (Kryté stání pro dva autobusy s opěrkou) a 203-2 MONOLITICKÉ OPĚRNÉ 

ZDI A ZÁRUBNÍ ZDI – PRO 6ks BUS (Kryté stání autobusů)> : 
 

Ve smyslu článku I.3.8 ČSN 73 0804 ed. 2 se za garáže nepovažují i místa pro parkování 

vozidel u stavebních objektů, které jsou zhotoveny z pouze konstrukcí druhu DP1 (například 

pro ochranu osob před deštěm apod.). V těchto případech není parkování navrženo ve 

stavebních objektech, neboť se jedná pouze o částečné zastřešení maximálně jedné řady 

vozidel. Parkovací prostory nemají vyjma navrhovaných opěrných zdí obvodové stěny. 

Prostory v podstatě odpovídají volnému parkování vozidel zakryté pouze střešním pláštěm. 

Jsou sice použity svislé nosné konstrukce, ale pouze pro zajištění stability opěrných a 

zárubních zdí a konstrukcí zastřešení jednotlivých otevřených přístřešků. Proto nebudou 

tyto přístřešky vyjma odstavce k) tohoto zpracovaného požárně bezpečnostního řešení 

detailně z hlediska požární bezpečnosti hodnoceny.  

 

e) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů z hlediska jejich 

požární odolnosti :   
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Není nutno u vnitroareálových komunikací a zpevněných ploch, monolitických 

skladovacích boxů včetně zastřešení, PREFA skladovacích boxů, monolitických opěrných 

a zárubních zdí a vodovodu tento bod z hlediska požární bezpečnosti detailně hodnotit.  

 

f) Zhodnocení navržených stavebních hmot (stupeň hořlavosti, odkapávání v podmínkách 

požáru, rychlost šíření plamene po povrchu, toxicita zplodin hoření apod.) :  
 

Pálené prvky, přírodní kamenivo, beton, beton s kamenivem, vápno, sklo, železo, ocel a 

korozivzdorná ocel – třída reakce na oheň A 1.  
 

V posuzovaných vnitroareálových komunikací a zpevněných plochách, monolitických 

skladovacích boxech včetně zastřešení, PREFA skladovacích boxech, monolitických 

opěrných a zárubních zdí a vodovodu nebudou použity hmoty, které jako hořící 

odkapávají.  

 

g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, evakuace osob, zvířat a majetku a 

stanovení druhů a počtů únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení :  
 

Požární zásah je možno u novostaveb monolitických skladovacích boxů včetně 

zastřešení, PREFA skladovacích boxů, monolitických opěrných a zárubních zdí provést přes 

otevřené části jejich prostor. Vnější odběrní místo požární vody tvoří např. Cihlářský rybník 

umístěný na parc. č. 1064/1 v katastrálním území Havlíčkův Brod nebo 2 nově instalované 

nadzemní hydranty v areálu investora (Technické služby Havlíčkův Brod). V areálu 

investora dojde ke kompletní úpravě vnitroareálových komunikací, které zajistí vhodný 

příjezd požární techniky k nově realizovaným objektům nebo skladovým prostorám.  
 

Únikové cesty není nutno u vnitroareálových komunikací a zpevněných ploch, 

monolitických skladovacích boxů včetně zastřešení, PREFA skladovacích boxů, 

monolitických opěrných a zárubních zdí a vodovodu detailně dále uvedený bod 

posuzovat, neboť posuzované sklady a zařízení se nachází na volném prostranství 

s možností prokazatelně vyhovujícího zajištění bezpečného úniku osob, které se zde 

mohou případně vyskytovat.  

 

h) Stanovení odstupových vzdáleností, popřípadě bezpečnostních vzdáleností a vymezení 

požárně nebezpečného prostoru, zhodnocení odstupových, popřípadě bezpečnostních  

vzdáleností ve vztahu k okolní zástavbě, sousedním pozemkům a volným skladům :  
 

ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI NAVRHOVANÝCH VOLNÝCH SKLADŮ HOŘLAVÝCH MATERIÁLŮ :  
 

Od navrhovaných volných skladů hořlavých látek <SO 201 - MONOLITICKÉ SKLADOVACÍ 

BOXY VČETNĚ ZASTŘEŠENÍ (201-1 MONOLITICKÉ SKLADOVACÍ BOXY VČETNĚ ZASTŘEŠENÍ – 

VÝCHOD) a SO 202 PREFA SKLADOVACÍ BOXY (202-2 - PREFA SKLADOVACÍ BOXY – KŘÍŽ)> 

se odstupové vzdálenosti stanovují ve smyslu článku 11.5.1 až 11.5.4 ČSN 73 0804 ed. 2. 

V našem případě se jedná o volné sklady hořlavých materiálů umístěných mezi objekty SO 

702 - Provozní budova a SO 703 - SKLAD MATERIÁLU, kde se předpokládá skladování i 

nábytku, větví a komunálního odpadu (sklady odpovídají 5 a 4 skupině výrob a provozů 

dle Položky 5.35 a Položky 4.13 Tabulky E.1 ČSN 73 0804 ed. 2). Mezní skladovací výška 

v nezastřešených částech skladovacích boxů činí do 3 metrů s ohledem na výšku stěn 

zrealizovaných z LEGO tvárnic. Části tohoto objektu mají rovněž obvodové stěny a části 

dělících stěn mezi jednotlivými boxy navrženy z monolitických železobetonových zdí výšky 

6 metrů (u severovýchodní části tří skladovacích boxů pro hořlavé materiály směrem 

k stávající zahrádkářské kolonii musí být železobetonové stěny dotaženy až po úroveň 

střešní konstrukce) a navíc bude tato část objektu opatřena kovovým zastřešením 

s nehořlavou střešní krytinou (navržen plech). Proto se od této částí zastřešené části skladu 

nepředpokládající odstupové vzdálenosti směrem ke stávající zahrádkářské kolonii 

(chatové oblasti). Krajní části zastřešení skladu o délce minimálně 4,0 metrů 

v severovýchodním a severozápadním rohu těchto tří skladovacích boxů určených pro 

umístění hořlavých materiálů musí být rovněž bez požárně otevřených ploch s ohledem na 

ustanovení článku 11.5.1 ČSN 73 0804 ed. 2 (odstupová vzdálenost činí minimálně 6,5 
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metrů), aby požárně nebezpečné prostory nezasahovaly na pozemky, které nejsou ve 

vlastnictví investora.  
 

Jihovýchodním směrem od plánovaného objektu SO 704 - VÝSTAVBA NOVÝCH GARÁŽÍ 

PRO TNV se nachází prostor tvořený s LEGO kostek (do tvaru kříže) s maximální délkou 20,8 

metrů a maximální výškou stěn do 4,0 metrů, který je navržen pro skladování plastů (sklad 

odpovídá 5 a 4 skupině výrob a provozů dle Položky 5.8 a Položky 4.13 Tabulky E.1 ČSN 73 

0804 ed. 2) ze stávající sousední třídící linky plastů. Výška skladování v prostoru tohoto 

skladu může činit až 4,0 metrů (s ohledem na výšku LEGO kostek).  
 

Při stanovení odstupových vzdáleností jsou do délky dosazeny délky volných skladů 

(vyjma zastřešených prostorů skladů bez požárně otevřených ploch), výškou je výška 

skladované hořlavé látky zvýšená o předpokládanou výšku plamenů o 4,5 metrů pro 

střední hustotu tepelného toku zmenšená o stínící přepážky např. z obvodových stěn 

volných skladů z LEGO kostek (při výšce skladování 3,0 metrů a výšce LEGO kostek např. 

3,0 metrů je za výšku brána pouze předpokládaná výška plamenů), u slisovaného 

tříděného plastového odpadu je uvažováno se 100 % podílem požárně otevřených ploch 

(u volně nasypaných látek je uvažováno s 80 % podílem požárně otevřených ploch) a se 

střední hustotou tepelného toku (vyjádřenou hodnotou e = 50 minut) dle článků 11.5.2 

písmeno c) a článku 11.5.3 písmeno b) bod 2) ČSN 73 0804 ed. 2.  
 

Odstupové vzdálenosti od posuzovaných skládek s hořlavými materiály dosahují 

následujících hodnot :  
 

Vymezení stran  

volných skladů 

Délka  

skladů  

Hodnocená 

výška skladu 

Podíl  

ploch 

    

e  
Odstupová 

vzdálenost 

Ot. části pod střechou 10,0 metrů max. 2 metry 12,85 m2 50,0 minut   6,5 metrů 

Bok směr k SO 702 20,0 metrů 1,5 metrů 24,0 m2 50,0 minut   6,5 metrů 

Bok směr k SO 703 12,0 metrů 4,5 metrů 43,2 m2 50,0 minut   6,5 metrů 

Podélná - směr k SO 705 40,8 metrů 7,5 metrů 244,8 m2 50,0 minut   15,8 metrů 

Kříž skladová výška 4 m  20,8 metrů 8,5 metrů 169,15 m2 50,0 minut   15,9 metrů 
 

Požárně nebezpečné prostory od části 201-1 MONOLITICKÉ SKLADOVACÍ BOXY VČETNĚ 

ZASTŘEŠENÍ – VÝCHOD zasahují pouze na vymezené části pozemků parc. č. st. 896/1, parc. 

č. 1052/1, parc. č. 1052/2 a parc. č. 1055/8 všechny v katastrálním území Havlíčkův Brod, 

které jsou ve vlastnictví Města Havlíčkův Brod (zřizovatel investora). Požárně nebezpečné 

prostory od části 202-2 - PREFA SKLADOVACÍ BOXY – KŘÍŽ zasahují pouze na vymezené 

části pozemků parc. č. st. 895 (objekt bude v rámci stavební akce odstraněn), parc. č. st. 

896/1 a parc. č. 1052/1všechny v katastrálním území Havlíčkův Brod, které jsou ve 

vlastnictví Města Havlíčkův Brod (zřizovatel investora). 

 

ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI STÁVAJÍCÍCH, NOVĚ NAVRHOVANÝCH OBJEKTŮ, TECHNOLOGIÍ :  
 

V okolí nově navrhovaných monolitických skladovacích boxů včetně zastřešení, PREFA 

skladovacích boxů, monolitických opěrných a zárubních zdí se nacházejí stávající objekty 

nebo se budou nacházet nové objekty, které je svým způsobem umístěním zásadně 

negativně neovlivňují. Například od třídící linky plastů umístěné v objektu na parc. č. st. 

3275 v k.ú. Havlíčkův Brod od podélných  stran ve smyslu podkladů uvedených ve 

zpracovaném „PBŘ“ dosahují odstupové vzdálenosti 17,0 metrů, od čelní severozápadní 

strany skladu nebezpečného odpadu (směrem k prostoru pro skladování plastů), který 

tvoří samostatný požární úsek a je součástí objektu využívaného jako garáže umístěného 

na parc. č. st. st. 7633 v katastrálním území Havlíčkův Brod, při předpokládaném požárním 

riziku tohoto požárního úseku e ≥ 180 minut při šířce požárního úseku 4,5 metrů a maximální 

výšce 6,3 metrů, dosahují odstupové vzdálenosti 9,6 metrů, od štítové severovýchodní 

strany dosahují odstupové vzdálenosti 10,9 metrů a od zbylé části tohoto objektu 

s plánovaným využitím jako garáže pro nákladní vozidla dosahují odstupové vzdálenosti 

od podélných stran 11,1 metrů.  
 

Požárně nebezpečné prostory od skupiny vrat a dveří u objektu SO 703 - SKLAD 

MATERIÁLU ve smyslu zpracovaného „PBŘ 4“ zasahují do plánované otevřené části skládky 
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nehořlavých látek (skladu písku), který je součástí objektu SO 202 PREFA SKLADOVACÍ 

BOXY (202-1 PREFA SKLADOVACÍ BOXY – VÝCHOD). Písek při požáru neuvolňuje toxické 

nebo žíravé zplodiny, bude uložen volně v prostoru ohraničeném betonovými LEGO 

kostkami. Tyto skutečnosti jsou tedy v souladu s ustanovením článku 11.2.7 písmeno e) ČSN 

73 0804 ed. 2. 
 

Odstupové vzdálenosti navrhované překládací stanice v areálu Technických služeb 

Havlíčkův Brod směrem k novým objektům nebo technologiím posuzovaných v tomto 

zpracovaném požárně bezpečnostním řešení lze považovat dle zpracovaného „PBŘ 9“ 

rovněž za vyhovující.  Odstupové vzdálenosti ostatních stávajících objektů umístěných 

v areálu Technických služeb Havlíčkův Brod nebo v těsné blízkosti tohoto areálu směrem 

k novým objektům nebo technologiím posuzovaných v tomto zpracovaném požárně 

bezpečnostním řešení a dle zpracovaného „PBŘ“ lze považovat za prokazatelně 

vyhovující.   
 

Vzájemné odstupové vzdálenosti mezi stávajícími objekty (technologiemi) v areálu 

Technických služeb Havlíčkův Brod a nově navrhovanými objekty nebo volnými skládkami 

hořlavých materiálů lze při splnění uvedených opatření považovat za vyhovující.  
 

Při určení odstupových vzdáleností ve smyslu ustanovení článku 5.2.5 ČSN 73 0804 ed. 2 

(ustanovení se nevztahuje na provozy a prostory, které musí tvořit samostatné požární 

úseky podle ČSN 73 0804 ed. 2 popř. podle jiných norem) se může za jeden celek 

považovat seskupení několika objektů vzájemně výrobním procesem technicky či 

technologicky spojených, aniž by půdorysná plocha, na níž jsou umístěny tyto objekty, 

byla větší než 2000 m2; výška kteréhokoliv objektu může být nejvýše npn ≤ 3 (viz. článek 

5.3.2 ČSN 73 0804 ed. 2). Seskupení objektů je vymezeno vnějšími stěnami objektů (objekty 

mohou tvořit i otevřená technologická zařízení apod.) a přímkami mezi těmito stěnami 

jednotlivých objektů tak, že je vymezen uzavřeným n-úhelníkem. Požárně nebezpečné 

prostory se stanovují od jednotlivých objektů podle jejich požárních rizik. Pro odstupové 

vzdálenosti jsou rozhodující požárně nebezpečné prostory vně n-úhelníka. Předpokládá se, 

že požár probíhá pouze v jednom objektu v případě, že sousední objekty jsou mimo 

požárně nebezpečný prostor hořícího objektu.  
 

Pokud se jedná pouze o jednopodlažní objekty, může plocha vymezená n-úhelníkem 

být nejvýše 5000 m2, aniž by byly překročeny mezní plochy jednotlivých objektů podle 

rovnice 21 uvedené v ČSN 73 0804 ed. 2. Půdorysná plocha n-úhelníka je vymezena 

hranicí vedenou vnějšími stěnami těchto objektů a spojnicemi mezi nimi. Od této hranice 

se vymezují i odstupové vzdálenosti shodně jako podle předchozího odstavce.  
 

Seskupení malých technologicky spojených objektů, tvoří jakýsi speciální požární úsek, 

od něhož se zjišťují odstupové vzdálenosti vně n-úhelníka. Kromě odstupových vzdáleností 

se ostatní požadavky stanovují na každý objekt samostatně. Objekty ale mohou být ve 

vzájemných požárně nebezpečných prostorách bez dalších opatření. Limitované 

půdorysné plochy (2000 m2 nebo 5000 m2) jsou vymezeny na okrajích n-úhelníku (tyto 

plochy jsou plánovanou výstavbou dodrženy). Jako jeden celek lze však posuzovat pouze 

objekty, které jsou součástí jednoho areálu, mají jednoho vlastníka (majitele). Spojení 

„technicky výrobním procesem“ může být např. příruční či provozní sklad výroby 

v sousedním objektu (a spojení výroby s tímto skladem). Spojení „technologicky výrobním 

procesem“ může být například propojení dvou výrobních objektů dopravníkem, 

potrubním mostem apod.. Za jeden celek lze posuzovat například i stavební objekt s 

technologicky souvisejícím vnějším volným skladem s plochou volného skladu do 600 m2 a 

to za splnění dalších podmínek v článku 3.47 ČSN 73 0804 ed. 2. Vnější volná skládka 

v souladu s tímto článkem neovlivňuje požární riziko stavebního objektu.  
 

Novostavby nově navrhovaných monolitických skladovacích boxů včetně zastřešení, 

PREFA skladovacích boxů, monolitických opěrných a zárubních zdí se nenachází 

v bezpečnostních vzdálenostech (ochranných pásmech) trafostanic, plynovodů nebo 

nadzemního vedení vysokého napětí.  
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Grafické vymezení požárně nebezpečných prostor od hodnocených novostaveb 

monolitických skladovacích boxů včetně zastřešení, PREFA skladovacích boxů, 

monolitických opěrných a zárubních zdí s plánovaným skladováním hořlavých materiálů 

včetně požárně nebezpečných prostor od stávajících nebo nově navrhovaných objektů 

nebo technologií v jejich bezprostředním okolí je zakresleno v Příloze č. 1 tohoto 

zpracovaného požárně bezpečnostního řešení. 

 

i) Určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou včetně rozmístění vnitřních a vnějších 

odběrných míst, popřípadě způsobu zabezpečení jiných hasebních prostředků u staveb, 

kde nelze použít vodu jako hasební látku :  
 

Vnitřní odběrné místo – vnitroareálové komunikace a zpevněné plochy, monolitické  

skladovací boxy včetně zastřešení, PREFA skladovací boxy, monolitické opěrné a zárubní 

zdi a vodovod nemusí být opatřeny vnitřními odběrnými místy ve smyslu článku 4.4 

písmeno b) body 1) a 7) ČSN 73 0873.  
 

Vnější odběrné místo – dle normových požadavků postačuje pro posuzované volné 

skládky i hořlavých materiálů vodní tok nebo nádrž ve vzdálenosti do 500 metrů o 

kapacitě nádrže minimálně 35 m3 nebo nadzemní hydrant ve vzdálenosti do 500 metrů na 

DN 125 mm a vydatnosti minimálně 9,5 l.s-1. Vnějším zdrojem vody tvoří Cihlářský rybník 

umístěný na parc. č. 1064/1 v katastrálním území Havlíčkův Brod, který se nachází ve 

vyhovujících vzdálenostech od nově navrhovaných skladových prostor. Vlastní prioritní 

zdroj vody je ve vlastnictví Města Havlíčkův Brod, zdroj vody má  odpovídající kapacitu, 

nachází se ve vyhovující vzdálenosti dle ČSN 73 0873 a je k němu zřízena odpovídající 

příjezdová komunikace pro hasičskou techniku. Jako další podpůrné zdroje požární vody 

lze uvažovat nově navrhované nadzemní hydranty na dimenzi DN 80 instalované v areálu 

investora. Jeden nadzemní hydrant bude umístěn mezi boxem na skladování objemového 

komunálního odpadu a přemístěnou váhou a druhý hydrant bude umístěn mezi stávající 

truhlárnou a nově navrhovaným objektem SO 705 - SKLAD NA PAPÍR. Tyto nadzemní 

hydranty společně s odpovídajícím příslušným vybavením budou sloužit jako náhrada 

vnitřních odběrných míst pro nevytápěné požární úseky ve smyslu ustanovení článku 6.10 

ČSN 73 0873.  

 

j) Vymezení zásahových cest a jejich technického vybavení, opatření k zajištění 

bezpečnosti osob provádějících hašení požáru a záchranné práce, zhodnocení 

příjezdových komunikací, popřípadě nástupních ploch pro požární techniku :  
 

Nástupní plochy, vnitřní zásahové cesty a požární výtah nemusí  být s ohledem na 

ustanovení článků 13.4 – 13.6 ČSN 73 0804 ed. 2 pro posuzované vnitroareálové  

komunikace a zpevněné plochy, monolitické skladovací boxy včetně zastřešení, PREFA 

skladovací boxy, monolitické opěrné a zárubní zdí a vodovod zřizovány.  
 

K posuzovaným novostavbám monolitických skladovacích boxů včetně zastřešení, 

PREFA skladovacím boxům, monolitickým opěrným a zárubním zdím včetně novostavbám 

objektů SO 701 až SO 707 popř. upravovanému a přistavovanému objektu SO 708 

povedou po revitalizaci areálu Technických služeb Havlíčkův Brod odpovídající příjezdové 

komunikace, které vyhovují ustanovením § 12 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických 

podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně článků 13.2.1 

a 13.2.3  ČSN 73 0804 ed. 2, kdy tyto komunikace vedou až k vlastním skladovým 

prostorám nebo uvedeným objektům, jsou  široké nejméně 3 metry a mají odpovídající 

únosnost pro požární techniku.  
 

Rovněž vnější zásahové cesty nemusí  být s ohledem na ustanovení článků 13.4 – 13.6 

ČSN 73 0804 ed. 2 pro posuzované vnitroareálové  komunikace a zpevněné plochy, 

monolitické skladovací boxy včetně zastřešení, PREFA skladovací boxy, monolitické 

opěrné a zárubní zdí a vodovod zřizovány.  

 

k) Stanovení počtu, druhu a způsobu rozmístění přenosných hasicích přístrojů (dále jen 

„PHP“), popřípadě dalších věcných prostředků požární ochrany nebo požární techniky :  
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Pro posuzované vnitroareálové  komunikace a zpevněné plochy, monolitické 

skladovací boxy včetně zastřešení, PREFA skladovací boxy, monolitické opěrné a zárubní 

zdí a vodovod nemusí být ve smyslu platných legislativních předpisů PHP stanoveny.  
 

V souladu s požadavkem § 13 odst. 1 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických 

podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů (dle přílohy č. 4) bude 

v prostoru části SO 203-1 MONOLITICKÉ OPĚRNÉ ZDI A ZÁRUBNÍ ZDI – PRO 2ks BUS (Kryté 

stání pro dva autobusy s opěrkou) a části SO 203-2 MONOLITICKÉ OPĚRNÉ ZDI A ZÁRUBNÍ 

ZDI – PRO 6ks BUS (Kryté stání autobusů) > instalován vždy minimálně jeden PHP pěnový 

nebo práškový s hasicí schopností 183 B (34 A) pro každý samostatný přístřešek pro BUS.  
 

PHP práškové budou umístěny na svislých stavebních konstrukcích tak, aby jejich rukojeť 

byla maximálně 1,5 metrů nad podlahou. Hasicí přístroje je třeba instalovat v místech, kde 

je nejvyšší  pravděpodobnost vzniku požáru nebo v jejich dosahu.  K instalovaným PHP je 

nutno zajistit trvale volný přístup.  
 

l) Zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 

vzduchotechnická zařízení, vytápění apod.) z hlediska požadavků požární bezpečnosti :  
 

Elektrická instalace :  v hodnocených monolitických skladovacích boxech včetně 

zastřešení, PREFA skladovacích boxech, monolitických opěrných a zárubních zdích  není 

elektrická instalace projektem stavby navrhována. Případné osvětlení těchto prostor zajistí 

projektem navrhované areálové osvětlení (SO 401). 

 

Plynoinstalace a vytápění  : nejsou v hodnocených monolitických skladovacích boxech 

včetně zastřešení, PREFA skladovacích boxech, monolitických opěrných a zárubních zdích  

navrhovány. 
 

Větrání a vzduchotechnika : větrání bude zajištěno přirozeným způsobem otvory v 

monolitických skladovacích boxech včetně zastřešení, PREFA skladovacích boxech, 

monolitických opěrných a zárubních zdích.   

 

m) Stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo 

snížení hořlavosti stavebních hmot :   
 

MONOLITICKÉ SKLADOVACÍ BOXY VČETNĚ ZASTŘEŠENÍ (část 201-1 MONOLITICKÉ 

SKLADOVACÍ BOXY VČETNĚ ZASTŘEŠENÍ – VÝCHOD) budou v části skladovacího boxu 

nábytku  (severozápadní roh části objektu) a v části skladovacího boxu na komunální 

odpad (severovýchodní roh části objektu) mezi navrhovanými monolitickými 

železobetonovými stěnami a střešním pláštěm u uvedených částí v délce minimálně 4 

metry provedeny z konstrukcí s minimální požární odolností REI (EI) 60 DP1 tak, aby tyto 

části netvořily požárně otevřené plochy. Vymezení těchto částí je rovněž zakresleno 

v Příloze č. 1 tohoto zpracovaného požárně bezpečnostního řešení.  

 

n) Posouzení  požadavků  na   zabezpečení   stavby   požárně    bezpečnostními   zařízeními, 

následně stanovení podmínek a návrh způsobu jejich umístění a instalace do stavby :  
 

Viz. některá opatření uvedená v bodu m) tohoto požárně bezpečnostního řešení. 
 

V areálu Technických služeb Havlíčkův Brod budou instalovány dva nové nadzemní 

požární hydranty. U instalovaných nadzemních hydrantů budou instalovány i skříně 

s příslušným vybavením dle článku 6.10 ČSN 73 0873, které umožní zasáhnout 

v nevytápěných požárních úsecích, které jsou součástí objektů SO 703 – SKLAD MATERIÁLU 

a SO 705 - SKLAD NA PAPÍR s požadavky na zřízení vnitřních odběrných míst. Obsluha však 

musí být řádně prokazatelně zaškolena na obsluhu těchto požárně bezpečnostního 

zařízení (nejméně 2 osoby, které mohou bez prodlení zasáhnout).  
 

Jiná požárně bezpečnostní zařízení nebudou u posuzovaných vnitroareálových 

komunikací a zpevněných ploch, monolitických skladovacích boxů včetně zastřešení, 

PREFA skladovacích boxů, monolitických opěrných a zárubních zdí a vodovodu v areálu 

Technických služeb Havlíčkův Brod instalována, neboť nejsou dle ČSN 73 0804 ed. 2 
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požadována.   

 

o) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek, včetně 

vyhodnocení nutnosti označení míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární 

ochrany a požárně bezpečnostní zařízení :  
 

Vstupy do skladů hořlavých materiálů musí být na vstupech řádně označeny 

výstražnými a bezpečnostními tabulkami „Zákaz kouřní a vstupu s plamenem“.  
 

V případě, že bude omezena nebo ztížena orientace osob z hlediska rozmístění 

přenosných hasicích přístrojů (např. v nepřehledných, rozlehlých nebo skrytých 

prostorách), se k označení jejich umístění použijí příslušné požární značky umístěné na 

viditelných místech.  
 

Nově instalované nadzemní požární hydranty v areálu investora (i jejich uzavírací prvky 

na potrubí – např. šoupata) musí být řádně označeny.  U instalovaných nadzemních 

hydrantů budou umístěny řádně označené skříně s odpovídajícím příslušenstvím pro 

případné provedení prvotního protipožárního zásahu řádně proškolenou obsluhou.  
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