



SMLOUVA O DÍLO

*uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů*

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Objednatel: Obec Malšovice

Sídlo : Malšovice 16, PSČ 405 02

IČ : 00261548

Bankovní spojení : KB Děčín

Číslo účtu : 6027431/0100

Zastoupená : starostou obce – pan Jiří Krpálek

v dalším textu této smlouvy o dílo uváděna rovněž jako „Objednatel“

a

Zhotovitel: AFC Servis DC a.s. |

Sídlo: |Březová 137/62, 405 01, Děčín III |

Statutární zástupce: |Milan Tůma, člen představenstva |

IČO: |27274691 |

DIČ: |CZ27274691 |

Bankovní spojení: |Československá obchodní banka, a.s. |

Číslo účtu: |248282881/0300 |

v dalším textu této smlouvy o dílo uváděna rovněž jako „Zhotovitel“,

„Zhotovitel“ společně s „Objednatel“ dále jen „Smluvní strany“

tuto

s m l o u v u o d í l o

I.

Předmět díla

„Smluvní strany“ se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále jen jako „Smlouva“), na základě které se „Zhotovitel“ zavazuje realizovat dílo:

„Malšovice – oplocení hřiště“

Detailnější rozsah prací je specifikován v podkladech pro zhotovení díla, které byly součástí příslušné zadávací dokumentace a zastupitelstvem obce Malšovice schváleny, jako přílohy i této „Smlouvy“.

II.

Místo plnění zhotovitele

Malšovice p.p.č. 460/1



III.

Doba provedení díla „Zhotovitelem“

1. Termín zahájení prací (převzetí staveniště): kdykoli od podpisu smlouvy o dílo
nejpozději: do 15.07. 2020
2. Doba realizace zakázky nesmí přesáhnout dobu čtyř týdnů od dne zahájení prací (převzetí staveniště).

IV.

Cena za dílo

1. Cena za provedení díla dle této „Smlouvy“ byla stanovena dohodou obou „Smluvních stran“ ve výši:

Cena bez DPH	782 523,88	Kč
DPH ve výši	164 330,01	Kč
Cena s DPH	946 853,89	Kč

2. „Zhotovitel“ rovněž ručí za kompletní provedení díla za cenu stanovenou dle čl. IV. odst. 1 této „Smlouvy“. Cena za dílo kryje veškeré náklady, které jsou potřebné pro řádné dokončení díla dle této „Smlouvy“.
3. Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla.

V.

Platební podmínky

„Smluvní strany“ se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo.

1. Zálohová fakturace se provádět nebude.
2. Splatnost daňového dokladu je stanovena na 14 dnů ode dne doručení „Objednateli“, když dnem splnění se rozumí den připsání příslušné částky na účet „Zhotovitele“. Před uskutečněním fakturací dále „Zhotovitel“ „Objednateli“ předá veškerou dokumentaci a přílohy dle nabídkového rozpočtu a předávacího protokolu.

VI.

Technické podmínky

Veškeré technické podmínky jsou uvedeny v přílohách této „Smlouvy“, které specifikují rozsah díla. Jsou to: rozpočet, předávací protokol.



VII.

Další podmínky provádění díla

1. „Zhotovitel“ je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývající z této „Smlouvy“, dle obsahu zadávací dokumentace a obecně platných právních předpisů.
2. „Zhotovitel“ je povinen likvidovat odpady související s prováděním díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění.
3. „Zhotovitel“ může pro splnění této „Smlouvy“ využít i třetí osoby. V tomto případě ručí za řádné plnění stejně, jako kdyby příslušné plnění prováděl sám.
4. „Zhotovitel“ odpovídá za škody vzniklé porušením jakýchkoliv svých povinností.
5. Budou zajištěna taková účinná opatření, aby v průběhu prací nedocházelo k poškozování jiného majetku a k nadměrnému obtěžování okolí hlukem, prachem apod. V případě jakéhokoliv poškození dle výše uvedeného provede „Zhotovitel“ nápravu před uskutečněním fakturací.
6. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích až do doby předání hotového díla „Objednateli“, jdou k tíži „Zhotovitele“.
7. „Zhotovitel“ pořídí v průběhu provádění díla fotodokumentaci (min. rozlišení 4 megapixels) v rozsahu min. 50 snímků, kterou „Objednateli“ předá v el. podobě na nosiči CD. Všechny zhotovené snímky budou opatřeny datem.

VIII.

Předání a převzetí

1. „Zhotovitel“ převezme stavbu a předá dokončené dílo protokolárně, což bude stvrzeno podpisy oprávněných osob obou „Smluvních stran“.
2. Za „Objednatele“ se předání díla zúčastní minimálně dva zástupci.
3. V případě, že „Objednatel“ odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy odmítl dílo převzít sdělit „Zhotoviteli“ důvody, pro které dílo nepřevzal.

IX.

Vady díla a záruky za předmět plnění

1. „Zhotovitel“ odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy a technickými normami.
2. „Zhotovitel“ poskytne „Objednateli“ na dokončené a kompletní dílo záruční lhůtu v délce trvání 72 měsíců ode dne předání díla.
3. „Zhotovitel“ je zavázán odstraňovat vady díla a to na všech součástech plnění dle této „Smlouvy“, které se projeví v záruční lhůtě na své náklady.



X.

Odpovědnost za škodu

1. Za vznik veškerých škod odpovídá až do převzetí díla „Zhotovitel“.
2. „Zhotovitel“ nese odpovědnost za škody způsobené jeho činností, či činností jeho dodavatelů na majetku „Objednatele“, popř. třetích osob a hradí ji ze svých prostředků.

XI.

Smluvní pokuty

1. V případě, že „Zhotovitel“ nesplní svůj závazek provést dílo dle článku III. této smlouvy, uhradí „Objednateli“ smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny díla bez DPH dle této smlouvy za každý den prodlení do splnění tohoto závazku.
2. V případě prodlení „Zhotovitele“ s odstraněním vad v záruční době uhradí „Zhotovitel“ „Objednateli“ smluvní pokutu ve výši 1700,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení „Objednatele“ s úhradou ceny díla (fakturou), která byla „Zhotovitelem“ řádně vyhotovena a „Objednateli“ doručena, uhradí „Objednatel“ „Zhotoviteli“ smluvní pokutu ve výši 0,25 % z dlužné částky bez DPH za každý započatý den prodlení.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Otázky výslovně neupravené touto „Smlouvou“ se řídí českým právním řádem.
2. „Objednatel“ si smluvně sjednal činnost technického dozoru kterým je: Jan Horák DiS. MBA, tel. 607 606 066.
3. Tuto „Smlouvu“ lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou „Smluvních stran“.
4. Tato „Smlouva“ nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou „Smluvních stran“.
5. Tato „Smlouva“ je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž obě „Smluvní strany“ obdrží po jednom.
6. „Smluvní strany“ prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato „Smlouva“ byla sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
7. „Smluvní strany“ potvrzují rovněž převzetí všech dokumentů nebo podkladů, ať už uvedených nebo neuvedených v této „Smlouvě“, vyžadovaných k řádnému provedení plnění dle této „Smlouvy“.
7. Tato „Smlouva“ byla schválena zastupitelstvem obce Malšovice usnesením č. 20/43/703 dne 22.06. 2020.
8. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této „Smlouvy“ připojují „Smluvní strany“, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.




Přílohou a nedílnou součástí této „Smlouvy“ je:
rozpočet
předávací protokol

V Malšovicích dne: 24.06. 2020


V Děčíně dne: 24.06 2020

Za „Objednatele“
starosta obce – Jiří Krpálek


.....
podpis, razítko



Za „Zhotovitele“
Jméno a příjmení
Milan Tůma, člen představenstva


.....
podpis, razítko


ServisDCas - divize STŘED -č.2-
Březová 137/62, 405 02 DĚČÍN III
Tel.: 412 510 454 IČ: 272 74 691
Fax: 412 510 056 DIČ: CZ27274691

SEKAPITULACE STAVBY

Objekt: 2020-019
Stavba: VAR č.1 - Malšovice - zábradlí u hřiště

KSO:
Místo:

Zadavatel:
HORTECH estate s.r.o.

Uchazeč:
AFC Servis DC a.s.

Projektant:

Zpracovatel:
Josef Beran

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 09.06.2020

IČ: 04101456
DIČ: CZ04101456

IČ: 27274691
DIČ: CZ27274691

IČ:
DIČ:
IČ: 11461527
DIČ:

Cena bez DPH			782 523,88
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	782 523,88	164 330,01
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			946 853,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SEKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020-019

Stavba: VAR č.1 - Malšovice - zábradlí u hřiště

Místo:

Datum: 09.06.2020

Zadavatel: HORTECH estate s.r.o.

Projektant:

Uchazeč: AFC Servis DC a.s.

Zpracovatel: Josef Beran

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		782 523,88	946 853,89
01	Rekonstrukce zábradlí okolo hřiště	759 731,92	919 275,62
02	Vedlejší rozpočtové náklady	22 791,96	27 578,27

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VAR č.1 - Malšovice - zábradlí u hřiště

Objekt:

01 - Rekonstrukce zábradlí okolo hřiště

KSO:

Místo:

Zadavatel:

HORTECH estate s.r.o.

Uchazeč:

AFC Servis DC a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Josef Beran

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

09.06.2020

IČ:

04101456

DIČ:

CZ04101456

IČ:

27274691

DIČ:

CZ27274691

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

11461527

Cena bez DPH

759 731,92

DPH základní
snížená

Základ daně

759 731,92

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

159 543,70

0,00

Cena s DPH

v CZK

919 275,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VAR č.1 - Malšovice - zábradlí u hřiště

Objekt:

01 - Rekonstrukce zábradlí okolo hřiště

Místo:

Datum:

09.06.2020

Zadavatel:

HORTECH estate s.r.o.

Projektant:

Uchazeč:

AFC Servis DC a.s.

Zpracovatel:

Josef Beran

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

759 731,92

HSV - Práce a dodávky HSV

179 173,42

1 - Zemní práce

51 952,35

3 - Svislé a kompletní konstrukce

116 162,00

997 - Přesun sutě

4 028,41

998 - Přesun hmot

7 030,66

PSV - Práce a dodávky PSV

580 558,50

767 - Konstrukce zámečnické

580 558,50

POUPIS PRACÍ

Objekt: VAR č.1 - Malšovice - zábradlí u hřiště

Objekt: 01 - Rekonstrukce zábradlí okolo hřiště

Místo: HORTECH estate s.r.o.
Zadavatel: AFC Servis DC a.s.
Uchazeč:

Datum: 09.06.2020

Projektant: Josef Beran
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							759 731,92
D HSV Práce a dodávky HSV							179 173,42
D 1 Zemní práce							51 952,35
1	K	131151100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně "Nové jamky pro sloupky" 0,5*0,5*0,50*120 Součet	m3	15,000	336,91	5 053,65
	W				15,000		
	W				15,000		
2	K	139951121	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého strojně "Bourání základ pater zábradlí" (0,40*0,40*0,60)*110 Součet	m3	10,560	3 120,00	32 947,20
	W				10,560		
	W				10,560		
3	K	162551108	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 "Výkopek z jam" "Nové jamky pro sloupky" 0,5*0,5*0,50*120 "Recyklát" "Pro zásyp jam po odstranění betonu" (0,40*0,40*0,45)*110 "Ornice" 0,40*0,40*0,15*110 Součet	m3	25,560	121,02	3 093,27
	W				15,000		
	W						
	W						
	W						
	W				7,920		
	W						
	W				2,640		
	W				25,560		
4	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 "Nakládání recyklátu" "Pro zásyp jam po odstranění betonu" (0,40*0,40*0,45)*110 "Nakládání ornice" 0,40*0,40*0,15*110 Součet	m3	10,560	138,37	1 461,19
	W						
	W				7,920		
	W						
	W						
	W				2,640		
	W				10,560		
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky 25,56 Součet	m3	25,560	18,47	472,09
	W				25,560		
	W				25,560		
6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním "Zásyp jam po odstranění betonu" (0,40*0,40*0,45)*110 Součet	m3	7,920	127,25	1 007,82
	W				7,920		
	W				7,920		
7	M	58981122	recyklát betonový frakce 0/32 "Recyklát pro zásyp jam po odstranění betonových pater" (0,40*0,40*0,45)*110*2 Součet	t	15,840	262,00	4 150,08
	W				15,840		
	W				15,840		
	W						
8	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně "Do jam po zásypu recyklátem" (0,40*0,40)*110 Součet	m2	17,600	181,61	3 196,34
	W				17,600		
	W				17,600		
	W						
9	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 "V ploše jam po zásypu recyklátem" (0,40*0,40)*110 Součet	m2	17,600	18,73	329,65
	W				17,600		
	W				17,600		
	W						
10	M	00572410	osivo směs travní parková 17,28*0,15 *Přepočtené koeficientem množství	kg	2,592	93,00	241,06
	W				2,592		
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							116 162,00
11	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m se zabetonováním "Nové sloupky zábradlí" 120 Součet	kus	120,000	615,00	73 800,00
	W				120,000		
	W				120,000		
	W						
12	M	14550256	profil ocelový čtvercový svařovaný 60x60x4mm-žárově zinkovat	t	1,522	21 000,00	31 962,00

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
W		"Nové sloupky Jekl 60x80x - 6,71 kg/m"		1,522		
W		((6,71*1,8*1,05)*120)/1000		1,522		
W		Součet				
13 K	348101210	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 2 m2	kus	6,000	800,00	4 800,00
W		6		6,000		
W		Součet		6,000		
14 K	348101220	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 4 m2	kus	4,000	1 400,00	5 600,00
W		4		4,000		
W		Součet		4,000		
D	997	Přesun sutě				4 028,41
15 K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	25,754	104,44	2 689,75
16 K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	25,754	234,38	6 036,22
17 K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	231,786	10,25	2 375,81
W		25,754*9 "Přepočtené koeficientem množství"		231,786		
18 K	997013656	Výzisk za odevzdání železného šrotu	kg	-4 628,988	2,20	-10 183,77
W		-14,742*314		-4 628,988		
W		Součet		-4 628,988		
19 K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	17,280	180,00	3 110,40
D	998	Přesun hmot				7 030,66
20 K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic, ocelové v do 3 m	t	36,829	190,90	7 030,66
D	PSV	Práce a dodávky PSV				580 558,50
D	767	Konstrukce zámečnické				580 558,50
21 K	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg do suti	m	314,400	150,00	47 160,00
W		"Odstranění stávajícího zábradlí"		323,400		
W		((98,70+63)*2)				
W		"Odpočet střídaček"		-9,000		
W		-4,5*2		314,400		
W		Součet				
22 K	767163111	Montáž přímého kového zábradlí z dílců do ocelové konstrukce v rovině	m	304,600	190,00	57 874,00
W		"Nové zábradlí"		328,000		
W		((1+63+1)+(0,5+98+0,5))*2)				
W		"Odpočet střídaček"		-9,000		
W		-4,5*2		-8,400		
W		"Odpočet vstupních branek a vrat"		-6,000		
W		-1,4*6		304,600		
W		-3*2				
W		Součet				
23 M	14550136	profil ocelový obdélníkový svařovaný 50x30x2mm	t	1,491	21 000,00	31 311,00
W		"Vodorovné prvky zábradlí - Jekl 50x30x2 - 2,29 kg/m"		1,393		
W		((2,29*2,84*2*1,05)/1000)*102				
W		"Vrátka"		0,040		
W		(2,29*1,4*2*1,05)*6/1000				
W		"Brána"		0,058		
W		(2,29*3*2*2*1,05)*2/1000		1,491		
W		Součet				
24 M	14550113	profil ocelový obdélníkový svařovaný 30x15x2mm	t	3,852	22 500,00	86 670,00
W		"Svislé prvky zábradlí - Jekl 30x15x2 - 1,38 kg/m"		3,535		
W		((1,38*1,04*23*1,05)/1000)*102				
W		"Vrátka"		0,136		
W		((1,38*1,04*15*1,05)*6)/1000				
W		"Brána"		0,181		
W		((1,38*1,04*30*1,05)*4)/1000		3,852		
W		Součet				
25 M	13010360	ocel pásová válcovaná za studena 60x5mm	t	0,054	20 500,00	1 107,00
W		"Kotvení prvky dílů"		0,054		
W		(2,5*0,05*4*1,05)*102/1000		0,054		
W		Součet				
26 M	309091922	ŠROUB SESTIHRANNY SE ZAVITEM K HLAVĚ, DIN 933, NEREZ A4, M12 x 30 mm	kus	448,800	9,20	4 128,96
W		"Nerezové šrouby na kotvení prvků zábradlí"		448,800		
W		102*4*1,10		448,800		
W		Součet				
27 M	311110133	Matice M12 A4 NEREZ vysoká pojistná s PA kroužkem DIN 982	kus	448,800	5,20	2 333,76
W		"Pro nerezové šrouby na kotvení prvků zábradlí"		448,800		
W		102*4*1,10		448,800		
W		Součet				
28 M	31121022	podložka nerezová 13 DIN 9021	kus	448,800	4,60	2 064,48

	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		"Pro nerezové šrouby na kotvení prvků zábradlí"		448,800		
		102*4*1,10		448,800		
		Součet				
29	M	59231516				
		Pant na dveře a vrata - navařovací pr.16 mm x 140	kus	20,000	368,00	7 360,00
		mm FM-414140A, bez úprav				
		"Panty na vrata a vrátka"				
		6*2		12,000		
		2*4		8,000		
		Součet		20,000		
30	K	767651129				
		Montáž kování 8vrat a vrátek - kliky se zámkem	kus	8,000	250,00	2 000,00
		8		8,000		
		Součet		8,000		
31	M	54924018				
		Zámek WB(FAB) Bílý pozink 72mm ZAMEKWB	kus	8,000	320,00	2 560,00
		8		8,000		
		Součet		8,000		
32	M	54924019				
		Stavební vložka 30/35 3 klíče niki	kus	8,000	190,00	1 520,00
		8		8,000		
		Součet		8,000		
33	M	54914610				
		KLIKA-KLIKA SATURN ÚZKÝ ŠTÍTEK 32 MM	kus	8,000	430,00	3 440,00
		8		8,000		
		Součet		8,000		
34	K	767991913				
		Výroba plotových dílů	kg	6 923,342	26,80	185 545,57
		"Nové sloupky Jekl 60x60x4 - 6,71 kg/m"		1 521,828		
		((6,71*1,8*1,05)*120)				
		"Vodorovné prvky zábradlí - Jekl 50x30x2 - 2,29 kg/m"		1 393,071		
		(2,29*2,84*2*1,05)*102				
		"Svislé prvky zábradlí - Jekl 30x15x2 - 1,38 kg/m"		3 535,328		
		((1,38*1,04*23*1,05)*102)				
		"Kotevní prvky dílů"		53,550		
		(2,5*0,05*4*1,05)*102				
		"Pant na vrata a vrátka"		5,000		
		5				
		"Vrátka"		40,396		
		(2,29*1,4*2*1,05)*6		135,626		
		((1,38*1,04*15*1,05)*6)				
		"Brána"		57,708		
		(2,29*3*2*2*1,05)*2		180,835		
		((1,38*1,04*30*1,05)*4)		6 923,342		
		Součet		6 923,342		
35	K	767991914				
		Žárové pozinkování zábradlí	kg	6 923,342	17,00	117 696,81
		6923,342		6 923,342		
		Součet		6 923,342		
36	K	998767101				
		Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v	t	28,354	980,00	27 786,92
		objektech v do 6 m				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VAR č.1 - Mašovice - zábradlí u hřiště

Objekt:

02 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

HORTECH estate s.r.o.

Uchazeč:

AFC Servis DC a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Josef Beran

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

09.06.2020

IČ:

04101456

DIČ:

CZ04101456

IČ:

27274691

DIČ:

CZ27274691

IČ:

DIČ:

11461527

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

22 791,96

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

22 791,96

Výše daně

4 786,31

0,00

v CZK

Cena s DPH

27 578,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt: VAR č.1 - Malšovice - zábradlí u hřiště

02 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Zadavatel: HORTECH estate s.r.o.

Uchazeč: AFC Servis DC a.s.

Datum: 09.06.2020

Projektant:

Zpracovatel: Josef Beran

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

22 791,96

Náklady ze soupisu prací

22 791,96

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

6 077,86

VRN3 - Zařízení staveniště

12 915,44

VRN6 - Územní vlivy

3 798,66

VRN7 - Provozní vlivy

SOUPIS PRACÍ

Objekt: VAR č.1 - Malšovice - zábradlí u hřiště

Projekt: 02 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:
 Zadavatel: HORTECH estate s.r.o.
 Uchazeč: AFC Servis DC a.s.

Datum: 09.06.2020

Projektant:
 Zpracovatel: Josef Beran

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							22 791,96
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				22 791,96
D	VRN3		Zařízení staveniště				6 077,86
1	K	030001000	Zařízení staveniště	%	0,008	759 731,92	6 077,86
D	VRN6		Územní vlivy				12 915,44
2	K	060001000	Územní vlivy	%	0,002	759 731,92	1 519,46
3	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%	0,015	759 731,92	11 395,98
D	VRN7		Provozní vlivy				3 798,66
4	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,005	759 731,92	3 798,66

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL
STAVBY NEBO PROVEDENÝCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

OBJEDNATEL:

ZHOTOVITEL:

Obec Malšovice
Malšovice 16, 405 02, Děčín
IČ: 00261548

AFC Servis DC a.s.
Sídlo: Březová 137/62, 405 01, Děčín III
Statutární zástupce: Milan Tůma, člen představenstva
IČO: 27274691

Předmět plnění dle smlouvy o dílo:

„Malšovice – oplocení hřiště“

Termín převzetí staveniště (zahájení prací):

K převzetí staveniště došlo na místě samém dne:2020

připomínky, námitky, stanoviska:

za Objednatele: místostarosta obce Malšovice pan Dušan Jehlička podpis

za Zhotovitele /jméno a příjmení oprávněné osoby/:podpis

za technický dozor objednatele: Jan Horák, DiS. MBA podpis

Termín předání díla (předání dokončené stavby):

dle smlouvy o dílo:2020

K předání díla došlo na místě samém dne:2020

připomínky, námitky, stanoviska:

Práce byly provedeny v dobré kvalitě, bez viditelných závad a nedodělků a v rozsahu smlouvy o dílo.

Při předání díla bylo Zhotovitelem Objednateli dále předáno:

- 1) Prohlášení zhotovitele o kompletnosti a jakosti provedení díla.
- 2) Prohlášení o shodě na vybrané druhy materiálu.
- 3) Prohlášení zhotovitele o likvidaci odpadů.
- 4) Fotodokumentace o průběhu stavby na CD.
- 5) Položkový rozpočet skutečně provedených prací a dodávek.

za Objednatele: místostarosta obce Malšovice pan Dušan Jehlička podpis

za Objednatele: starosta obce Malšovice pan Jiří Krpálek podpis

za Zhotovitele /jméno a příjmení oprávněné osoby/:podpis

za technický dozor objednatele: Jan Horák, DiS. MBA podpis

Doba realizace díla se počítá ode dne následujícího po převzetí stavby. Protokol bude vyhotoven ve dvou provedeních z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.