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1. Identifika¢ni udaje

Nazev akce: MULTIFUNKCNI DUM - STRACOV ST. 67, 75/1, 75/3, 76
Misto: Stracov, parc. €. 67, 75/1, 75/3, 76; k.u. Stracov [755770]
Investor: Obec Stracov

Stracov 2

503 14 Stracov

Vykonova faze: Dokumentace pro provedeni stavby
Caést: D.1.4 — Technika prostfedi staveb
Profese: D.1.4.a — Zdravotné technické instalace
Projektant ¢asti: Ing. Petr Hodyc

Datum zpracovani: 02/2021

2. Uvod

Projekt feSi zdravotné technické instalace (kanalizace a vodovod) v objektu
novostavby multifunkéniho domu v obci Stracov, parc. €. 67, 75/1, 75/3, 76

Projekt byl vypracovan na zakladé konzultace s architektem, projektantem stavby a
technickych podkladu.

2.1 Popis objektu

Jedna se o samostatny objekt multifunkéniho domu, ktery ma z ¢asti 1 nadzemni
podlazi a z ¢asti 2 nadzemni podlazi. Objekt se sklada v 1.NP z prostor obecniho Gfadu,
obcCerstveni, séalu, pfilehlého socialniho zafizeni a garazi. V 2.NP se nachazi knihovna,
klubovna a socialni zafizeni.

2.2 Popis provozu objektu
Jedna se o objekt s celoro¢nim provozem.
2.3 Pocet osob

V objektu je uvazovano pravidelné s poctem 45 osob béhem dne a ob&asné az 120
osob béhem dne.

3. Vstupni podklady

Pro navrh byly pouzity tyto podklady:

- Dokumentace pro stavebni povoleni, zpracovdna panem Jifim
Zahradni¢kem ze 06/2009

- Firemni podklady
- Vyhlasky a normy
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4. Pouzité normy a predpisy

« CSN 75 5409 Vnitfni vodovody
« CSN EN 806-1 az 5 Vnitini vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotfebé

« CSN EN 1717 Ochrana proti znegisténi pitné vody ve vnitfnich vodovodech a
vSeobecné pozadavky na zafizeni na ochranu proti znecisténi zpétnym pratokem

« CSN 75 5455 Vypoéet vnitinich vodovod(
« CSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovach — Zabezpe&ovaci zafizeni

« CSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovach — Pfiprava teplé vody — Navrhovani a
projektovani

« CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

« CSN 75 6101 Stokové sité a kanalizaéni pripojky

« CSN 75 6760 VnitFni kanalizace

+ CSN EN 12056-1 aZ 5 Vnitfni kanalizace

« CSN EN 1610 Provadéni stok a kanalizaénich pfipojek a jejich zkougeni

« CSN EN 612 Plechové okapové Zlaby s navalkou a plechové destové trouby
« CSN EN ISO 6708 Definice a vybér jmenovitych DN

5. Vnitfni kanalizace

5.1 Kanalizace splaskova
Likvidace splaskovych vod

Likvidace splaskovych vod bude pro novostavbu feSena Cistirnou odpadnich vod,
kterd bude umisténa na pozemku investora viz situace. Je navrzena Cistirna odpadnich
vod o praméru 3 m a vysce 2,5 m, se zabudovanou &erpaci jimkou. COV je uréena pro
15-50 EO, zatizeni BSK5 do 3,0 kg/den, mnozstvi odpadnich vod maximéalné 7,5 m3/den.
Sougéasti COV je dmychadlo a &erpadlo. Piikon dmychadla 700 W, pfikon éerpadla 400 W.
COV bude dodéna s plastovym zakrytem. UloZeni bude provedeno dle instalaéniho navodu
vyrobce na betonovou desku tl. 200 mm. A v pfipadé vyskytu spodni vody obetonovana
dle stavebni prFipravenosti vyrobce. Vykres COV soudasti vykresové dokumentace.
PFedgisténa vody z COV bude napojena novou jednotnou kanalizagni piipojkou dimenze
DN200 napojena na stavajici Sachtu obecni kanalizace. Vice viz situace a podélny profil
splaskové kanalizace.

Popis odvodnéni

Veskeré splaskové vody od vnitfnich zafizovacich pfedmétd budou svedeny hlavnim
gravitaénim splaskovym svodem vedenym zakladovou deskou objektu az do dvora
feSeného objektu, kde bude dale potrubi splaskové kanalizace napojeno na nové osazenou
COV. Pod objektem je navrzena jedna $achta s osazenym d&isticim kusem PVC 150.
Sachta bude osazena pachot&snym poklopem 600x900mm.

V objektu se nachazeji socialni zafizeni pro ¢ast obecniho ufadu a dale pro ¢ast
obCerstveni se salem. V 2.NP se nachazeji socialni zafizeni pro knihovnu s klubovnu.
Socialni zafizeni se v 1.NP skladéd z umyvadel, keramickych klozetd a panskych pisoara.
V 1.NP se nachéazeji dale dvé WC pro invalidy a uklidové mistnosti.
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V objektu se nachazeji dvé technické mistnosti v 1.NP budou umistény dva plynové
kondenzacni kotle se staciondrnim zasobnikovym ohfivaem TV a v 2.NP jeden plynovy
kotel se stacionarnim zdsobnikovym ohfivac¢em TV. Odvod vody od pojiStovaci armatury
kotll bude zajistén pomoci odpadniho kalichu, ktery bude napojeny na splaskovou
kanalizaci. Vypousténi stacionarnich zasobniku TV bude feSeno pFes podlahové vpusti.
Pojistné ventily od stacionarnich zasobniku budou napojeny pfes odtokové potrubi
k podlahovym vpustim.

Odpadni potrubi budou odvétrana pres pfivzduSnovaci ventily, nebo pfes vétraci
hlavice které budou umistény 500 mm nad hranou stfechy. Vice viz vykresova &ast
dokumentace.

5.2 Bilance splaskovych vod

Odvodiovana zarizeni a zarizovaci predméty:

- WC se splachovaci nddrzkou 6,0 litrU......ceeeeeeeeeeeeieieeieiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, 12 ks
I 0T 01 8 T4V L=t 3 ks
= UMYVAAIO i 12 ks
- SPrcha bez ZAtKY ovevvvviiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 1ks
V1Y, 1Y T 2 ks
= PISOAr i 2 ks
= PodIahova VPUSE ..ccceeeeiiieeieeeeeeeeeeeeee e 2 ks

Max. priatok splaskovych vod:

Qww = K.\/[XDU =0,5.6,48 1/s
Mnozstvi splaskovych vod:

Maximalni denni produkce splaskovych vod Q, = 3850x1,25 = 4812 l/den
Maximalni ro¢ni produkce splaskovych vod Qr = 252m3/rok

5.3 Kanalizace dest'ova

Likvidace destovych vod

Destové vody budou z ¢asti feSeného objektu vedeny do obecné jednotné kanalizace
a z Casti objektu (desStové svody D7, D6 a D5) budou deStové vody likvidovany ve
vsakovaci ryze sdrendznim potrubim a Stérkem. Vsakovaci ryha bude mit rozméry
25x6,3 m a vsakovaci plocha bude umisténa cca v hloubce 1,79 m pod terénem.
Vsakovaci ryha bude vyplnéna Stérkem, ve kterém bude uloZeno drenazni potrubi PVC
150. Vsakovaci ryha bude oddélena od rostlého terénu geotextilii. Potrubi bude osazeno
o celkové délce cca 120 m. Vsakovaci ryha bude mit osazen bezpec&nostni preliv, ktery
bude dale slouzit i jako odvétrani. Umisténi vsakovaci ryhy viz situace.
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5.4 Bilance mnozstvi destovych vod

Pro vypocet prutoku byl pouzit idaj z Truplovych tabulek intenzity 15minutového desté
s periodicitou 0,5; i = 143 I/s/ha.

Mnozstvi destovych vod vypousténich do jednotné kanalizace:
Plocha stfechy: 700 m2, soucinitel odtoku = 1,0
Plocha dvoru: 583 m2, soucinitel odtoku = 0,6
Qp15 =700.0,0143.1,0 + 583.0,0143.0,6 =15 I/s
Mnozstvi destovych vsakovaci ryhy:
Plocha stfechy: 261 m2, soucinitel odtoku = 1,0
Qpis = 261.0,0143.1,0 =3,73 I/s
5.5 Materialové provedeni

Veskera venkovni i vnitfni svodnd potrubi umisténa v zemi a pod zékladovou deskou
budou provedena z hrdlového PVC potrubi systému SN4. Nadzemni pfipojovaci, odpadni
a odvétravaci potrubi uvnitf objektu budou provedena z hrdlového polypropylenového
potrubi. Drenazni potrubi bude provedeno z potrubi PVC.

5.6 Ulozeni potrubi

Schéma ulozeni potrubi ve vykopu:

B = 3ifka vykopu (3itka ve vysi vrchliku trubky)
a = thel ulozeni potrubi

- = smér zhutnéni zeminy

B = sklon stény vykopu

HZ = horni zasyp

KO = kryci obsyp

BO = bo¢ni zasyp

UV = (¢inna vrstva

L = loZe trubky

Sitka pazeného vykopu pro potrubi DN100 az DN 200 v zavislosti na hloubce:
- hl. 0 + 1,75 m bude Sitka 0,8 m,

- hl. 1,76 + 4,00 m bude Sitka vykopu 0,9 m.

5.7 Zarizovaci predméty

Zafizovaci pfedméty jsou uvazovany ve standardu dle vybéru investora.
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6. Vnitrni vodovod

6.1 Zdroj vody

Objekt bude zasobovéan pitnou vodou stavajici vodovodni pfipojkou DN 25 (d32 mm)
z verejného vodovodu, ktery je veden v obecni ulici. Tato pfipojka je v soucasnosti
vyvedena na pozemek a vyvedena do stavajiciho objektu. PFfi demolici stavajiciho objektu
bude vodomérna soustava premisténa mimo demolovany objekt a vodomérna sestava
bude osazena v provizorni vodomérné Sachté. Navrhované umisténi viz situace. Po
demolici stavajiciho objektu bude vodomérna sestava pfemisténa do novostavby objektu.

6.2 Pitny vodovod

Hlavni lezaty rozvod pitné vody je navrzen v podlaze a na sténach, ze kterych budou
napojeny jednotlive stoupacky nebo zafizovaci pfedméty, popf. jejich skupiny osazené v
jednotlivych prostorach objektu. Stoupacky budou vedeny v drazkach ve zdivu.

6.3 Pozarni vodovod

V Fedeném objektu je dle PRB navrzeno jedno vnitfni odb&rné misto pozarni vody. Je
navrzen jeden hydrantovy systém D25 s tvarové stalou hadici délky 30 metr(. Hydrant
bude umistén ve vysSce 1,2 m od podlahy. K hydrantu bude vedeno ocelové potrubi DN25.
V misté napojeni pozarniho vodovodu na pity vodovod bude osazena ochranna armatura
typu EA dle CSN EN 1717. Hydrant bude umist&n na zdi v prostorach obg&erstveni &. 1.10,
viz vykresova ¢ast dokumentace.

6.4 Bilance potreby vody
Vypocet potieby pitné vody

Prumérna denni potieba pitné vody Q,
Maximalni denni potfeba pitné vody Q, = 3850x1,25 = 4812 l/den

Maximalni ro€ni potfeba pitné vody Qg = 252m3/rok

Stanoveni vypoétového pritoku v potrubi pitného vodovodu dle CSN 75 5455

- WC se splachovaci nddrzkou 6,0 litrU......cceeeeeeeeeeeeeeeeeeiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, 12 ks
= KUCHYRASKY AFEZ ...ceeeveriiiiieeieeeeeeeeeeies e e e e e e e e eeannee e e s s e e s e e eannane e e e e eeeeenns 3 ks
= UMYVAAIO e 12 ks
- SPrcha bez ZAtKY covvvvvviiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 1ks
YA, 1Y T 2 ks
= PISOAr o 2 ks

Z(Qﬁi ‘) = 1,251/s
i=1
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6.5 Priprava teplé vody

Pro potfeby objektu je navrzen zasobnikovy ohfev TV, ktery bude zajiStovan ve
stacionarnich tlakovych nepfimo nabijenych zasobnicich ohfivacich v sestavé s plynovym
kondenzaénim kotlem a déale fototermickymi panely. Pro kazdé patro je navrzen jeden
bivalentni zasobnik o objemu 290 litrd. Schéma zapojeni viz vykresova ¢ast dokumentace.
V socialnim zafizeni u garazi je dale navrzen elektricky bojler o objemu 75 litra.

Predpoklady pro navrh objemu zasobnikového ohfivace:

SR o Tole/< dt e XYoo o] o Yo'z ) o | VNS 120 osob
S oot 1= o= R v=) o] (=AY o e Y vysoka
Objem zasobnikového ohFiVace TV......uueeeiierereeeeeeeernniiee e e e e e e eeeennnnnns V = 655 litr{

6.6 Materialové provedeni
Vodovodni potrubi vedené v zemi bude provedeno z potrubi PE-HD, PE100, SDR11.

Veskeré vnitfni rozvody pitné vody, teplé vody a cirkulace jsou navrzeny z potrubi
PP-RCT SDR 9, PN22. Potrubi bude spojovano polyfuznim svafovanim. Potrubi teplé vody
a cirkulace bude izolovano potrubnim pouzdrem dle tabulky ve vykresové cCasti
dokumentace.

Potrubi SV vedené v podlaze a v instalaénich pfedsténach spole¢né s potrubim teplé
vody a cirkulace bude izolovano v min tl. 13 mm.

Na potrubi cirkulace bude osazeno cirkulaéni Cerpadlo s dopravni vySkou 1,2 m a
maximalnim pratokem 0,5 m3/h. Obéhova Cerpadla budou vybavena funkci autoadapt
s automatickym spinanim a vypinanim dle teploty vody. Pro hydraulické vyvazené jsou
navrzeny termostatické armatury pro cirkulaéni potrubi. Tyto armatury budou umistény dle
vykresové dokumentace a bude k nim umoznén pfistup pfes revizni dvifrka o rozméru
200x200 mm. Polohy viz vykresova ¢ast dokumentace

Uzaviraci armatury do potrubi budou provedeny z mosazi event. ¢erveného bronzu.
6.7 Uchyceni potrubi

Potrubi bude instalovano v tepelné izolaci podlahy 1.NP a v drazkach ve zdivu. Potrubi
bude pfichyceno dle montaznich predpist platnych pro dany material potrubi. K uchyceni
potrubi bude pouzito systémové uchyceni vyrobce materialu potrubi.

Polyetylénové potrubi ulozené v zemi bude podsypano a obsypano Stérkopiskem a
zpétny zahoz bude zhutnén. Podsyp bude min 100 mm a obsyp 300 mm nad trubkou.

6.8 Meéreni spotreby vody

Mé&rFeni spotfeby pitné vody bude realizovdno na vodomérné sestavé fakturaénim
vodomeérem, ktera bude umisténa pod schody v mistnosti 1.13. Za fakturanim vodomérem
budou dale osazeny dva podruzné vodoméry pro méfeni potfeby vody v riznych ¢astech
budovy. Vice viz schéma vodomérné sestavy ve vykresové ¢asti dokumentace.
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6.9 Podminky uvedeni do provozu
Zkouska vnitfniho vodovodu

Zkouska vnitfniho vodovodu bude provedena ve tfech krocich:
a) prohlidka potrubi

b) tlakové zkouska potrubi

c) konecna tlakové zkouska

Prohlidkou bude zkontrolovéano, je-li vnitini vodovod proveden podle projektu, v
souladu s ustanovenimi technickych norem, s hygienickymi pfedpisy a podminkami
stanovenymi stavebnim Gfadem. P¥i prohlidce musi byt potrubi a armatury nezakryté (napf.
v instala¢nich Sachtach nebo drazkach). Zavady zjisténé pfi prohlidce se musi odstranit
jesté pred tlakovou zkouskou.

Tlakova zkouska potrubi vnitfniho vodovodu muaze byt provedena pomoci vody,
nizkotlakého ¢&istého vzduchu nebo inertniho plynu. Voda pouzita pro tlakovou zkousku
potrubi musi byt pitna. Tlakoméry a zaznamova zafizeni uréené pro tlakovou zkouSku musi

sy v

tlakoméru musi byt od 0 MPa do 1,6 MPa.

- Zkusebni pretlak pfi tlakové zkousce potrubi vodou.................. TP = 1,00 MPa.
- Zkusebni pretlak pfi tlakové zkousce potrubi vzduchem............ TP = 0,25 MPa.

Konec¢na tlakovéd zkouska se provadi vodou, kterou je vnitini vodovod zasobovan.
Pfed zahdjenim zkouSky musi byt potrubi fadné proplachnuto vodou. Zkouska bude
provedena po montéazi vSech zafizovacich pfedmétu, vytokovych a pojistnych armatur a
prisluSenstvi vnitfniho vodovodu. Vodovod bude pfed zkouskou ponechén pod provoznim
pretlakem nejméné 24 hodin (max 7 dnd). Koneéna tlakova zkouska bude provedena
provoznim pfetlakem dosazenym v okamziku zahajeni zkousky.

Casové intervaly, poklesy tlaki a protokoly o tlakovych zkouskach budou v souladu s
CSN 75 5409.

Proplachnuti vnitiniho vodovodu

Proplachovéani potrubi bude provedeno dle CSN EN 806-4. Objem vody spotiebované
pfi proplachu se zaznamena vodomérem. Po proplachnuti vnitfniho vodovodu bude potrubi

v v

budou proplachnuty nejméné dvojnasobnym objemem vody (pfi proplachovani se v nich
voda musi nejméné 2x vymeénit).

Dezinfekce vnitiniho vodovodu

Dezinfekce pfed uvedenim vnitfniho vodovodu do provozu (zahajenim odbéru vody)
bude provedena po uspé&sSném provedeni tlakovych zkou$ek a proplachnuti.

Dezinfekce vnitfniho vodovodu bude provedena samostatné pro vnitfini vodovod
studené vody a vnitini vodovod teplé vody (v€etné cirkulacniho potrubi, zafizeni pro
pfipravu teplé vody a zasobnikl( teplé vody. Nejprve se provadi dezinfekce vodovodu
studené vody.

Pokud vyrobce dezinfekéniho prostfedku nestanovi jinak, musi byt voda s
dezinfekénim prostfedkem ponechana v dezinfikovaném vnitfnim vodovodu nejméné 2
hodiny. Po uplynuti této doby nebo doby stanovené vyrobcem se odeberou vzorky za
UCelem zjisténi koncentrace dezinfekéniho prostfedku. Po dokonceni dezinfekce se
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provede proplachnuti vnitfniho vodovodu postupem podle CSN EN 806-4. V priib&hu
tohoto proplachovani se musi voda ve vnitfnim vodovodu nejméné 5x vyménit.

Pokud provoz vydezinfikovaného vnitfniho vodovodu nebude zahgjen do 7 dnl od
ukonceni dezinfekce a vodovod nebude v tydennich intervalech proplachovan, musi byt
pfed zahajenim provozu (zahgjenim odbéru vody) znovu dezinfikovan.

6.10 Vytokové armatury

Vytokové armatury jsou navrzeny dle béZzného standardu. Koneény vybér armatur
bude ur€en dle investora.

7. Pozadavky na navazujici profese

Nize uvedené pozadavky jsou pouze orientacni a shrnuji zavéry v ramci
koordina¢nich porad v ramci této akce.

7.1 Stavba
V ramci stavebnich profesi bude nutno zajistit nasledujici prace a pfipomoci:

- Provedeni veSkerych prostupu pro trasy vodovodu a kanalizace, tyto otvory budou
o 50 mm vétsi symetricky na kazdou stranu oproti jmenovitému prifezu potrubi.

- Zpétné dozdéni prostupd po montézi zafizeni ZTl, provedeni tohoto dozdéni bude
po pozarni strance ve stejné kvalité jako sténa, kterou potrubi prochazi, ulozeni
potrubi bude provedeno tak, aby se chvéni a vibrace nepfenasely do stavebnich
konstrukci.

- Zajisténi odpovidajicich dopravnich cest nejen pro prvni namontovani vSech
zafizeni, ale i pro pravidelnou udrzbu, servis a opravy.

- Zajisténi radného osvétleni pro montaz, adrzbu a servis zafizeni.
7.2 Silnoproud

V rdmci montaze silnoproudych zafizeni je nutno provést:

- Zapojeni cirkulaénich Cerpadel

- Zapojeni elektrického bojleru

- Zapojeni éerpadla a dmychadla COV

- Zapojeni el. topnych kabeld k VZT jednotkédm

- Zemneéni zafizeni

7.3 Vytapéni

V ramci dodavky vytapéni je nutno zajistit:

- Dodavku tepla pro akumulaéni zasobniky teplé vody
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8. Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi

ZpUsob zajisténi ochrany zdravi a bezpecnosti pracovniki bude probihat zejména
prostfednictvim vytvafrenim podminek, dodrzovanim a kontrolou dodrzovani pfislusnych
zakonu, vyhlasek a nafizeni tykajicich se pozadavkl na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich, zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni, podminek
ochrany zdravi zaméstnancl pfi praci a ochrany zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hlukd a
vibraci.

PFi realizaci dila je nutno dodrzovat veSkeré platné predpisy ohledné bezpecénosti
prace. Proto je nutné, aby montdz a dodavku ZTI provadéla odborna firma majici s
montaZzemi obdobného charakteru zkuSenosti, pficemz je nutné, aby pfislusni pracovnici
byli fAdné proskoleni z hlediska bezpeénosti prace a z hlediska veSkerych ¢€innosti, které
budou provadét.

Provedeni stavby i jednotlivych €&sti ZTI musi umoZinovat snadnou a bezpecnou
obsluhu a udrzbu (bezpeény pfistup ke vSem ¢astem systémum, které vyzaduji pravidelnou
udrzbu a obsluhu).

Obecné lze fici, ze bude nutno pfi vystavbé i pfi provozovani dodrzet nasledujici
nejzakladnéjsi platné zakonné predpisy:

- Zakonik prace — zakon €. 65/1965 Sb., (UpIné znéni zakon €. 126/1994 Sb.), ve
znéni zakona ¢. 118/1995 Sb., nalezu Ustavniho soudu CR ¢&. 164/1995 Sb.,
zakona ¢. 287/1995 Sb. A zakona ¢. 138/1996 Sb.

- Nafizeni vlady ¢. 108/1994 Sb., kterym se provadi zakonik prace a nékteré dalsi
zakony

- Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi
préaci

- Nafizeni vlady €. 405/2004 Sb. kterym se méni nafizeni vlady ¢. 11/2002 Sb.,
kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a zavedeni signalu

- Zakon €. 309/2006 Sb. kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci

- Z&kon CNR ¢&. 133/1985 Sb., 0 pozarni ochrané, ve znéni zakona ¢&. 425/1990 Sb.,
zak. €. 40/1994 Sb., zak. €. 203/1994 Sb., zak. ¢. 163/1998 Sb.

- Zakon ¢&. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace, ve
znéni zakona €. 575/1990 Sb., zak. ¢. 159/1992 Sb., zak. ¢. 47/1994 Sb.

- Vyhlagka CUBP a CBU &. 110/1975 sb., o evidenci a registraci pracovnich traz(
a o hlaseni provoznich nehod (havarii) a poruch technickych zafizeni, dopInéna
vyhl. C.274/1990 Sb.

- Vyhlaska CUBP a CBU &. 50/1978 Sb., o odborné zptsobilosti v elektrotechnice,
doplnéna vyhl. C. 98/1982 Sb.

- Zakon €. 50/1976 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)
ve znéni zékona €. 103/1990 Sb., zdkona CNR ¢&. 425/1990 Sb., zak. ¢. 262/1992
sb., zak. €. 43/1994 Sb., zak. €. 19/1997 Sb., a zdkona ¢. 83/1998 Sb.

- Vyhlagka CUBP &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi
bezpe&nosti prace a technickych zafizeni, ve znéni vyhl. C. 324/1990 Sb., a vyhl.
C. 207/1991 Sb.

A dale navazujici technické normy CSN a CSN EN.
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9. Ochrana zivotniho prostredi

Odpady

Béhem realizace je predpokladana produkce nasledujicich  odpadu
charakterizovanych vyhlaskou €. 93/2016 Sb. o katalogu odpadu.

Kat. &islo Nézev odpadu
12 01 05 Plastové hobliny a tfisky

1501 01 Papirové a lepenkové obaly
1501 02 Plastové obaly

1501 04 Kovové obaly

17 01 01 Beton

17 01 02 Cihly

17 02 03 Plasty

20 02 02 Zemina a kameny

20 03 01 Smésny komunalni odpad

Odstranovani odpadlt bude dodavatel, jako pavodce odpadu, zajiStovat na vlastni
naklady. Dodavatel zajisti odvoz a likvidaci odpadd v souladu se zakonem 185/2001 Sb. o
odpadech a souvisejicich provadécich pfedpisu.

Hluk

Zdravotné technické instalace jsou navrzeny a budou provedeny takovym zpusobem,
aby hluk vnimany obyvateli nebo osobami uvnitf stavby byl na urovni, kterd neohrozi jejich
zdravi a dovoli jim spat, odpo€ivat a pracovat v uspokojivych podminkach. Hlu€nost
systému vnitfni kanalizace byla posouzena pfi projektovani v souvislosti s konstrukci
budovy. PFi provozu vnitfni kanalizace dle tohoto navrhu a pfi dodrZeni pravidel montaze,
nebude v mistnostech piekrodena nejvyssi dovolena hladina hluku podle CSN EN ISO
717-1 adle NV &. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u¢inky hluku a vibraci.
Tohoto bylo docileno vhodnym umisténim a spravnym dimenzovanim rozvodu ZT]I.

Vibrace

Netyka se
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10. Zaveér

Tento projekt obsahuje vesSkeré nélezitosti dané legislativnimi pozadavky na tento
projektovy stupen. Zohledfuje veSkeré zavéry z koordinaénich porad, které byly provadény
v prubéhu zpracovani projektu, na které byl jeho zpracovatel pfizvan. Projekt je nutno brat
jako jeden celek a neni mozno pouzivat jednu jeho ¢ast oddélené od ostatnich. V pfipadé,
Ze ten, kdo s projektem bude déle pracovat, musi vzit v Gvahu veSkeré aspekty a v pfipadé
zjisténych disproporci kontaktovat zpracovatele projektu. V pfipadé vyuZziti projektu k jinym
ucelim, nebere zpracovatel jakékoli zaruky za pfipadné Skody vzniklé jeho vyuZitim k
Ucelu, pro ktery nebyl zpracovan.

PFi pouziti této dokumentace pro vybér zhotovitele se prfedpoklada, ze ucastnici
vybérového fizeni budou na potfebné odborné Urovni, nezbytné k dopracovani realizacni,
vyrobni a dilenské dokumentace, &i jejich zajisténi, stejné jako k nasledné realizaci dila, a
budou pIné odpovédni za odborné stanoveni celkového rozsahu €innosti a praci véetné
potfebného materialu, nezbytnych ke zhotoveni dila, na zakladé udaju definovanych v této
projektové dokumentaci. Ug&astnici vyb&rového Fizeni jsou pFi tvorb& cenové nabidky
povinni zohlednit v8echny dalSi nezbytné naklady spojené s realizaci dila, a to v€etné téch,
které nejsou pfimo uvedeny, Ci pfimo nevyplyvaji z této projektové dokumentace. Za
pfipadné chybéjici polozky v cenové nabidce, které budou potfebné pro realizaci dila, plné
odpovida ucastnik vybérového fizeni. Souhlas s vySe uvedenym vyjadiuje kazdy u€astnik
vybéroveého fizeni podanim cenové nabidky.

11. PFilohy

- Vykresova ¢ast dokumentace

V Praze, 02/2021 Ing. Petr Hodyc
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1. Identifika¢ni udaje

Nazev akce: MULTIFUNKCNI DUM - STRACOV ST. 67, 75/1, 75/3, 76
Misto: Stracov, parc. €. 67, 75/1, 75/3, 76; k.u. Stracov [755770]
Investor: Obec Stracov

Stracov 2

503 14 Stracov

Vykonova faze: Dokumentace pro provedeni stavby
Caést: D.1.4 — Technika prostfedi staveb
Profese: D.1.4.a — Zdravotné technické instalace
Projektant ¢asti: Ing. Petr Hodyc

Datum zpracovani: 02/2021

2. Uvod

Projekt feSi zdravotné technické instalace (kanalizace a vodovod) v objektu
novostavby multifunkéniho domu v obci Stracov, parc. €. 67, 75/1, 75/3, 76

Projekt byl vypracovan na zakladé konzultace s architektem, projektantem stavby a
technickych podkladu.

2.1 Popis objektu

Jedna se o samostatny objekt multifunkéniho domu, ktery ma z ¢asti 1 nadzemni
podlazi a z ¢asti 2 nadzemni podlazi. Objekt se sklada v 1.NP z prostor obecniho Gfadu,
obcCerstveni, séalu, pfilehlého socialniho zafizeni a garazi. V 2.NP se nachazi knihovna,
klubovna a socialni zafizeni.

2.2 Popis provozu objektu
Jedna se o objekt s celoro¢nim provozem.
2.3 Pocet osob

V objektu je uvazovano pravidelné s poctem 45 osob béhem dne a ob&asné az 120
osob béhem dne.

3. Vstupni podklady

Pro navrh byly pouzity tyto podklady:

- Dokumentace pro stavebni povoleni, zpracovdna panem Jifim
Zahradni¢kem ze 06/2009

- Firemni podklady
- Vyhlasky a normy

Praha, 02/2021



4. Pouzité normy a predpisy

« CSN 75 5409 Vnitfni vodovody
« CSN EN 806-1 az 5 Vnitini vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotfebé

« CSN EN 1717 Ochrana proti znegisténi pitné vody ve vnitfnich vodovodech a
vSeobecné pozadavky na zafizeni na ochranu proti znecisténi zpétnym pratokem

« CSN 75 5455 Vypoéet vnitinich vodovod(
« CSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovach — Zabezpe&ovaci zafizeni

« CSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovach — Pfiprava teplé vody — Navrhovani a
projektovani

« CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

« CSN 75 6101 Stokové sité a kanalizaéni pripojky

« CSN 75 6760 VnitFni kanalizace

+ CSN EN 12056-1 aZ 5 Vnitfni kanalizace

« CSN EN 1610 Provadéni stok a kanalizaénich pfipojek a jejich zkougeni

« CSN EN 612 Plechové okapové Zlaby s navalkou a plechové destové trouby
« CSN EN ISO 6708 Definice a vybér jmenovitych DN

5. Vnitfni kanalizace

5.1 Kanalizace splaskova
Likvidace splaskovych vod

Likvidace splaskovych vod bude pro novostavbu feSena Cistirnou odpadnich vod,
kterd bude umisténa na pozemku investora viz situace. Je navrzena Cistirna odpadnich
vod o praméru 3 m a vysce 2,5 m, se zabudovanou &erpaci jimkou. COV je uréena pro
15-50 EO, zatizeni BSK5 do 3,0 kg/den, mnozstvi odpadnich vod maximéalné 7,5 m3/den.
Sougéasti COV je dmychadlo a &erpadlo. Piikon dmychadla 700 W, pfikon éerpadla 400 W.
COV bude dodéna s plastovym zakrytem. UloZeni bude provedeno dle instalaéniho navodu
vyrobce na betonovou desku tl. 200 mm. A v pfipadé vyskytu spodni vody obetonovana
dle stavebni prFipravenosti vyrobce. Vykres COV soudasti vykresové dokumentace.
PFedgisténa vody z COV bude napojena novou jednotnou kanalizagni piipojkou dimenze
DN200 napojena na stavajici Sachtu obecni kanalizace. Vice viz situace a podélny profil
splaskové kanalizace.

Popis odvodnéni

Veskeré splaskové vody od vnitfnich zafizovacich pfedmétd budou svedeny hlavnim
gravitaénim splaskovym svodem vedenym zakladovou deskou objektu az do dvora
feSeného objektu, kde bude dale potrubi splaskové kanalizace napojeno na nové osazenou
COV. Pod objektem je navrzena jedna $achta s osazenym d&isticim kusem PVC 150.
Sachta bude osazena pachot&snym poklopem 600x900mm.

V objektu se nachazeji socialni zafizeni pro ¢ast obecniho ufadu a dale pro ¢ast
obCerstveni se salem. V 2.NP se nachazeji socialni zafizeni pro knihovnu s klubovnu.
Socialni zafizeni se v 1.NP skladéd z umyvadel, keramickych klozetd a panskych pisoara.
V 1.NP se nachéazeji dale dvé WC pro invalidy a uklidové mistnosti.
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V objektu se nachazeji dvé technické mistnosti v 1.NP budou umistény dva plynové
kondenzacni kotle se staciondrnim zasobnikovym ohfivaem TV a v 2.NP jeden plynovy
kotel se stacionarnim zdsobnikovym ohfivac¢em TV. Odvod vody od pojiStovaci armatury
kotll bude zajistén pomoci odpadniho kalichu, ktery bude napojeny na splaskovou
kanalizaci. Vypousténi stacionarnich zasobniku TV bude feSeno pFes podlahové vpusti.
Pojistné ventily od stacionarnich zasobniku budou napojeny pfes odtokové potrubi
k podlahovym vpustim.

Odpadni potrubi budou odvétrana pres pfivzduSnovaci ventily, nebo pfes vétraci
hlavice které budou umistény 500 mm nad hranou stfechy. Vice viz vykresova &ast
dokumentace.

5.2 Bilance splaskovych vod

Odvodiovana zarizeni a zarizovaci predméty:

- WC se splachovaci nddrzkou 6,0 litrU......ceeeeeeeeeeeeieieeieiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, 12 ks
I 0T 01 8 T4V L=t 3 ks
= UMYVAAIO i 12 ks
- SPrcha bez ZAtKY ovevvvviiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 1ks
V1Y, 1Y T 2 ks
= PISOAr i 2 ks
= PodIahova VPUSE ..ccceeeeiiieeieeeeeeeeeeeeee e 2 ks

Max. priatok splaskovych vod:

Qww = K.\/[XDU =0,5.6,48 1/s
Mnozstvi splaskovych vod:

Maximalni denni produkce splaskovych vod Q, = 3850x1,25 = 4812 l/den
Maximalni ro¢ni produkce splaskovych vod Qr = 252m3/rok

5.3 Kanalizace dest'ova

Likvidace destovych vod

Destové vody budou z ¢asti feSeného objektu vedeny do obecné jednotné kanalizace
a z Casti objektu (desStové svody D7, D6 a D5) budou deStové vody likvidovany ve
vsakovaci ryze sdrendznim potrubim a Stérkem. Vsakovaci ryha bude mit rozméry
25x6,3 m a vsakovaci plocha bude umisténa cca v hloubce 1,79 m pod terénem.
Vsakovaci ryha bude vyplnéna Stérkem, ve kterém bude uloZeno drenazni potrubi PVC
150. Vsakovaci ryha bude oddélena od rostlého terénu geotextilii. Potrubi bude osazeno
o celkové délce cca 120 m. Vsakovaci ryha bude mit osazen bezpec&nostni preliv, ktery
bude dale slouzit i jako odvétrani. Umisténi vsakovaci ryhy viz situace.
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5.4 Bilance mnozstvi destovych vod

Pro vypocet prutoku byl pouzit idaj z Truplovych tabulek intenzity 15minutového desté
s periodicitou 0,5; i = 143 I/s/ha.

Mnozstvi destovych vod vypousténich do jednotné kanalizace:
Plocha stfechy: 700 m2, soucinitel odtoku = 1,0
Plocha dvoru: 583 m2, soucinitel odtoku = 0,6
Qp15 =700.0,0143.1,0 + 583.0,0143.0,6 =15 I/s
Mnozstvi destovych vsakovaci ryhy:
Plocha stfechy: 261 m2, soucinitel odtoku = 1,0
Qpis = 261.0,0143.1,0 =3,73 I/s
5.5 Materialové provedeni

Veskera venkovni i vnitfni svodnd potrubi umisténa v zemi a pod zékladovou deskou
budou provedena z hrdlového PVC potrubi systému SN4. Nadzemni pfipojovaci, odpadni
a odvétravaci potrubi uvnitf objektu budou provedena z hrdlového polypropylenového
potrubi. Drenazni potrubi bude provedeno z potrubi PVC.

5.6 Ulozeni potrubi

Schéma ulozeni potrubi ve vykopu:

B = 3ifka vykopu (3itka ve vysi vrchliku trubky)
a = thel ulozeni potrubi

- = smér zhutnéni zeminy

B = sklon stény vykopu

HZ = horni zasyp

KO = kryci obsyp

BO = bo¢ni zasyp

UV = (¢inna vrstva

L = loZe trubky

Sitka pazeného vykopu pro potrubi DN100 az DN 200 v zavislosti na hloubce:
- hl. 0 + 1,75 m bude Sitka 0,8 m,

- hl. 1,76 + 4,00 m bude Sitka vykopu 0,9 m.

5.7 Zarizovaci predméty

Zafizovaci pfedméty jsou uvazovany ve standardu dle vybéru investora.
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6. Vnitrni vodovod

6.1 Zdroj vody

Objekt bude zasobovéan pitnou vodou stavajici vodovodni pfipojkou DN 25 (d32 mm)
z verejného vodovodu, ktery je veden v obecni ulici. Tato pfipojka je v soucasnosti
vyvedena na pozemek a vyvedena do stavajiciho objektu. PFfi demolici stavajiciho objektu
bude vodomérna soustava premisténa mimo demolovany objekt a vodomérna sestava
bude osazena v provizorni vodomérné Sachté. Navrhované umisténi viz situace. Po
demolici stavajiciho objektu bude vodomérna sestava pfemisténa do novostavby objektu.

6.2 Pitny vodovod

Hlavni lezaty rozvod pitné vody je navrzen v podlaze a na sténach, ze kterych budou
napojeny jednotlive stoupacky nebo zafizovaci pfedméty, popf. jejich skupiny osazené v
jednotlivych prostorach objektu. Stoupacky budou vedeny v drazkach ve zdivu.

6.3 Pozarni vodovod

V Fedeném objektu je dle PRB navrzeno jedno vnitfni odb&rné misto pozarni vody. Je
navrzen jeden hydrantovy systém D25 s tvarové stalou hadici délky 30 metr(. Hydrant
bude umistén ve vysSce 1,2 m od podlahy. K hydrantu bude vedeno ocelové potrubi DN25.
V misté napojeni pozarniho vodovodu na pity vodovod bude osazena ochranna armatura
typu EA dle CSN EN 1717. Hydrant bude umist&n na zdi v prostorach obg&erstveni &. 1.10,
viz vykresova ¢ast dokumentace.

6.4 Bilance potreby vody
Vypocet potieby pitné vody

Prumérna denni potieba pitné vody Q,
Maximalni denni potfeba pitné vody Q, = 3850x1,25 = 4812 l/den

Maximalni ro€ni potfeba pitné vody Qg = 252m3/rok

Stanoveni vypoétového pritoku v potrubi pitného vodovodu dle CSN 75 5455

- WC se splachovaci nddrzkou 6,0 litrU......cceeeeeeeeeeeeeeeeeeiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, 12 ks
= KUCHYRASKY AFEZ ...ceeeveriiiiieeieeeeeeeeeeies e e e e e e e e eeannee e e s s e e s e e eannane e e e e eeeeenns 3 ks
= UMYVAAIO e 12 ks
- SPrcha bez ZAtKY covvvvvviiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 1ks
YA, 1Y T 2 ks
= PISOAr o 2 ks

Z(Qﬁi ‘) = 1,251/s
i=1
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6.5 Priprava teplé vody

Pro potfeby objektu je navrzen zasobnikovy ohfev TV, ktery bude zajiStovan ve
stacionarnich tlakovych nepfimo nabijenych zasobnicich ohfivacich v sestavé s plynovym
kondenzaénim kotlem a déale fototermickymi panely. Pro kazdé patro je navrzen jeden
bivalentni zasobnik o objemu 290 litrd. Schéma zapojeni viz vykresova ¢ast dokumentace.
V socialnim zafizeni u garazi je dale navrzen elektricky bojler o objemu 75 litra.

Predpoklady pro navrh objemu zasobnikového ohfivace:

SR o Tole/< dt e XYoo o] o Yo'z ) o | VNS 120 osob
S oot 1= o= R v=) o] (=AY o e Y vysoka
Objem zasobnikového ohFiVace TV......uueeeiierereeeeeeeernniiee e e e e e e eeeennnnnns V = 655 litr{

6.6 Materialové provedeni
Vodovodni potrubi vedené v zemi bude provedeno z potrubi PE-HD, PE100, SDR11.

Veskeré vnitfni rozvody pitné vody, teplé vody a cirkulace jsou navrzeny z potrubi
PP-RCT SDR 9, PN22. Potrubi bude spojovano polyfuznim svafovanim. Potrubi teplé vody
a cirkulace bude izolovano potrubnim pouzdrem dle tabulky ve vykresové cCasti
dokumentace.

Potrubi SV vedené v podlaze a v instalaénich pfedsténach spole¢né s potrubim teplé
vody a cirkulace bude izolovano v min tl. 13 mm.

Na potrubi cirkulace bude osazeno cirkulaéni Cerpadlo s dopravni vySkou 1,2 m a
maximalnim pratokem 0,5 m3/h. Obéhova Cerpadla budou vybavena funkci autoadapt
s automatickym spinanim a vypinanim dle teploty vody. Pro hydraulické vyvazené jsou
navrzeny termostatické armatury pro cirkulaéni potrubi. Tyto armatury budou umistény dle
vykresové dokumentace a bude k nim umoznén pfistup pfes revizni dvifrka o rozméru
200x200 mm. Polohy viz vykresova ¢ast dokumentace

Uzaviraci armatury do potrubi budou provedeny z mosazi event. ¢erveného bronzu.
6.7 Uchyceni potrubi

Potrubi bude instalovano v tepelné izolaci podlahy 1.NP a v drazkach ve zdivu. Potrubi
bude pfichyceno dle montaznich predpist platnych pro dany material potrubi. K uchyceni
potrubi bude pouzito systémové uchyceni vyrobce materialu potrubi.

Polyetylénové potrubi ulozené v zemi bude podsypano a obsypano Stérkopiskem a
zpétny zahoz bude zhutnén. Podsyp bude min 100 mm a obsyp 300 mm nad trubkou.

6.8 Meéreni spotreby vody

Mé&rFeni spotfeby pitné vody bude realizovdno na vodomérné sestavé fakturaénim
vodomeérem, ktera bude umisténa pod schody v mistnosti 1.13. Za fakturanim vodomérem
budou dale osazeny dva podruzné vodoméry pro méfeni potfeby vody v riznych ¢astech
budovy. Vice viz schéma vodomérné sestavy ve vykresové ¢asti dokumentace.
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6.9 Podminky uvedeni do provozu
Zkouska vnitfniho vodovodu

Zkouska vnitfniho vodovodu bude provedena ve tfech krocich:
a) prohlidka potrubi

b) tlakové zkouska potrubi

c) konecna tlakové zkouska

Prohlidkou bude zkontrolovéano, je-li vnitini vodovod proveden podle projektu, v
souladu s ustanovenimi technickych norem, s hygienickymi pfedpisy a podminkami
stanovenymi stavebnim Gfadem. P¥i prohlidce musi byt potrubi a armatury nezakryté (napf.
v instala¢nich Sachtach nebo drazkach). Zavady zjisténé pfi prohlidce se musi odstranit
jesté pred tlakovou zkouskou.

Tlakova zkouska potrubi vnitfniho vodovodu muaze byt provedena pomoci vody,
nizkotlakého ¢&istého vzduchu nebo inertniho plynu. Voda pouzita pro tlakovou zkousku
potrubi musi byt pitna. Tlakoméry a zaznamova zafizeni uréené pro tlakovou zkouSku musi

sy v

tlakoméru musi byt od 0 MPa do 1,6 MPa.

- Zkusebni pretlak pfi tlakové zkousce potrubi vodou.................. TP = 1,00 MPa.
- Zkusebni pretlak pfi tlakové zkousce potrubi vzduchem............ TP = 0,25 MPa.

Konec¢na tlakovéd zkouska se provadi vodou, kterou je vnitini vodovod zasobovan.
Pfed zahdjenim zkouSky musi byt potrubi fadné proplachnuto vodou. Zkouska bude
provedena po montéazi vSech zafizovacich pfedmétu, vytokovych a pojistnych armatur a
prisluSenstvi vnitfniho vodovodu. Vodovod bude pfed zkouskou ponechén pod provoznim
pretlakem nejméné 24 hodin (max 7 dnd). Koneéna tlakova zkouska bude provedena
provoznim pfetlakem dosazenym v okamziku zahajeni zkousky.

Casové intervaly, poklesy tlaki a protokoly o tlakovych zkouskach budou v souladu s
CSN 75 5409.

Proplachnuti vnitiniho vodovodu

Proplachovéani potrubi bude provedeno dle CSN EN 806-4. Objem vody spotiebované
pfi proplachu se zaznamena vodomérem. Po proplachnuti vnitfniho vodovodu bude potrubi

v v

budou proplachnuty nejméné dvojnasobnym objemem vody (pfi proplachovani se v nich
voda musi nejméné 2x vymeénit).

Dezinfekce vnitiniho vodovodu

Dezinfekce pfed uvedenim vnitfniho vodovodu do provozu (zahajenim odbéru vody)
bude provedena po uspé&sSném provedeni tlakovych zkou$ek a proplachnuti.

Dezinfekce vnitfniho vodovodu bude provedena samostatné pro vnitfini vodovod
studené vody a vnitini vodovod teplé vody (v€etné cirkulacniho potrubi, zafizeni pro
pfipravu teplé vody a zasobnikl( teplé vody. Nejprve se provadi dezinfekce vodovodu
studené vody.

Pokud vyrobce dezinfekéniho prostfedku nestanovi jinak, musi byt voda s
dezinfekénim prostfedkem ponechana v dezinfikovaném vnitfnim vodovodu nejméné 2
hodiny. Po uplynuti této doby nebo doby stanovené vyrobcem se odeberou vzorky za
UCelem zjisténi koncentrace dezinfekéniho prostfedku. Po dokonceni dezinfekce se
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provede proplachnuti vnitfniho vodovodu postupem podle CSN EN 806-4. V priib&hu
tohoto proplachovani se musi voda ve vnitfnim vodovodu nejméné 5x vyménit.

Pokud provoz vydezinfikovaného vnitfniho vodovodu nebude zahgjen do 7 dnl od
ukonceni dezinfekce a vodovod nebude v tydennich intervalech proplachovan, musi byt
pfed zahajenim provozu (zahgjenim odbéru vody) znovu dezinfikovan.

6.10 Vytokové armatury

Vytokové armatury jsou navrzeny dle béZzného standardu. Koneény vybér armatur
bude ur€en dle investora.

7. Pozadavky na navazujici profese

Nize uvedené pozadavky jsou pouze orientacni a shrnuji zavéry v ramci
koordina¢nich porad v ramci této akce.

7.1 Stavba
V ramci stavebnich profesi bude nutno zajistit nasledujici prace a pfipomoci:

- Provedeni veSkerych prostupu pro trasy vodovodu a kanalizace, tyto otvory budou
o 50 mm vétsi symetricky na kazdou stranu oproti jmenovitému prifezu potrubi.

- Zpétné dozdéni prostupd po montézi zafizeni ZTl, provedeni tohoto dozdéni bude
po pozarni strance ve stejné kvalité jako sténa, kterou potrubi prochazi, ulozeni
potrubi bude provedeno tak, aby se chvéni a vibrace nepfenasely do stavebnich
konstrukci.

- Zajisténi odpovidajicich dopravnich cest nejen pro prvni namontovani vSech
zafizeni, ale i pro pravidelnou udrzbu, servis a opravy.

- Zajisténi radného osvétleni pro montaz, adrzbu a servis zafizeni.
7.2 Silnoproud

V rdmci montaze silnoproudych zafizeni je nutno provést:

- Zapojeni cirkulaénich Cerpadel

- Zapojeni elektrického bojleru

- Zapojeni éerpadla a dmychadla COV

- Zapojeni el. topnych kabeld k VZT jednotkédm

- Zemneéni zafizeni

7.3 Vytapéni

V ramci dodavky vytapéni je nutno zajistit:

- Dodavku tepla pro akumulaéni zasobniky teplé vody
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8. Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi

ZpUsob zajisténi ochrany zdravi a bezpecnosti pracovniki bude probihat zejména
prostfednictvim vytvafrenim podminek, dodrzovanim a kontrolou dodrzovani pfislusnych
zakonu, vyhlasek a nafizeni tykajicich se pozadavkl na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich, zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni, podminek
ochrany zdravi zaméstnancl pfi praci a ochrany zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hlukd a
vibraci.

PFi realizaci dila je nutno dodrzovat veSkeré platné predpisy ohledné bezpecénosti
prace. Proto je nutné, aby montdz a dodavku ZTI provadéla odborna firma majici s
montaZzemi obdobného charakteru zkuSenosti, pficemz je nutné, aby pfislusni pracovnici
byli fAdné proskoleni z hlediska bezpeénosti prace a z hlediska veSkerych ¢€innosti, které
budou provadét.

Provedeni stavby i jednotlivych €&sti ZTI musi umoZinovat snadnou a bezpecnou
obsluhu a udrzbu (bezpeény pfistup ke vSem ¢astem systémum, které vyzaduji pravidelnou
udrzbu a obsluhu).

Obecné lze fici, ze bude nutno pfi vystavbé i pfi provozovani dodrzet nasledujici
nejzakladnéjsi platné zakonné predpisy:

- Zakonik prace — zakon €. 65/1965 Sb., (UpIné znéni zakon €. 126/1994 Sb.), ve
znéni zakona ¢. 118/1995 Sb., nalezu Ustavniho soudu CR ¢&. 164/1995 Sb.,
zakona ¢. 287/1995 Sb. A zakona ¢. 138/1996 Sb.

- Nafizeni vlady ¢. 108/1994 Sb., kterym se provadi zakonik prace a nékteré dalsi
zakony

- Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi
préaci

- Nafizeni vlady €. 405/2004 Sb. kterym se méni nafizeni vlady ¢. 11/2002 Sb.,
kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a zavedeni signalu

- Zakon €. 309/2006 Sb. kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci

- Z&kon CNR ¢&. 133/1985 Sb., 0 pozarni ochrané, ve znéni zakona ¢&. 425/1990 Sb.,
zak. €. 40/1994 Sb., zak. €. 203/1994 Sb., zak. ¢. 163/1998 Sb.

- Zakon ¢&. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace, ve
znéni zakona €. 575/1990 Sb., zak. ¢. 159/1992 Sb., zak. ¢. 47/1994 Sb.

- Vyhlagka CUBP a CBU &. 110/1975 sb., o evidenci a registraci pracovnich traz(
a o hlaseni provoznich nehod (havarii) a poruch technickych zafizeni, dopInéna
vyhl. C.274/1990 Sb.

- Vyhlaska CUBP a CBU &. 50/1978 Sb., o odborné zptsobilosti v elektrotechnice,
doplnéna vyhl. C. 98/1982 Sb.

- Zakon €. 50/1976 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)
ve znéni zékona €. 103/1990 Sb., zdkona CNR ¢&. 425/1990 Sb., zak. ¢. 262/1992
sb., zak. €. 43/1994 Sb., zak. €. 19/1997 Sb., a zdkona ¢. 83/1998 Sb.

- Vyhlagka CUBP &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi
bezpe&nosti prace a technickych zafizeni, ve znéni vyhl. C. 324/1990 Sb., a vyhl.
C. 207/1991 Sb.

A dale navazujici technické normy CSN a CSN EN.
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9. Ochrana zivotniho prostredi

Odpady

Béhem realizace je predpokladana produkce nasledujicich  odpadu
charakterizovanych vyhlaskou €. 93/2016 Sb. o katalogu odpadu.

Kat. &islo Nézev odpadu
12 01 05 Plastové hobliny a tfisky

1501 01 Papirové a lepenkové obaly
1501 02 Plastové obaly

1501 04 Kovové obaly

17 01 01 Beton

17 01 02 Cihly

17 02 03 Plasty

20 02 02 Zemina a kameny

20 03 01 Smésny komunalni odpad

Odstranovani odpadlt bude dodavatel, jako pavodce odpadu, zajiStovat na vlastni
naklady. Dodavatel zajisti odvoz a likvidaci odpadd v souladu se zakonem 185/2001 Sb. o
odpadech a souvisejicich provadécich pfedpisu.

Hluk

Zdravotné technické instalace jsou navrzeny a budou provedeny takovym zpusobem,
aby hluk vnimany obyvateli nebo osobami uvnitf stavby byl na urovni, kterd neohrozi jejich
zdravi a dovoli jim spat, odpo€ivat a pracovat v uspokojivych podminkach. Hlu€nost
systému vnitfni kanalizace byla posouzena pfi projektovani v souvislosti s konstrukci
budovy. PFi provozu vnitfni kanalizace dle tohoto navrhu a pfi dodrZeni pravidel montaze,
nebude v mistnostech piekrodena nejvyssi dovolena hladina hluku podle CSN EN ISO
717-1 adle NV &. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u¢inky hluku a vibraci.
Tohoto bylo docileno vhodnym umisténim a spravnym dimenzovanim rozvodu ZT]I.

Vibrace

Netyka se
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10. Zaveér

Tento projekt obsahuje vesSkeré nélezitosti dané legislativnimi pozadavky na tento
projektovy stupen. Zohledfuje veSkeré zavéry z koordinaénich porad, které byly provadény
v prubéhu zpracovani projektu, na které byl jeho zpracovatel pfizvan. Projekt je nutno brat
jako jeden celek a neni mozno pouzivat jednu jeho ¢ast oddélené od ostatnich. V pfipadé,
Ze ten, kdo s projektem bude déle pracovat, musi vzit v Gvahu veSkeré aspekty a v pfipadé
zjisténych disproporci kontaktovat zpracovatele projektu. V pfipadé vyuZziti projektu k jinym
ucelim, nebere zpracovatel jakékoli zaruky za pfipadné Skody vzniklé jeho vyuZitim k
Ucelu, pro ktery nebyl zpracovan.

PFi pouziti této dokumentace pro vybér zhotovitele se prfedpoklada, ze ucastnici
vybérového fizeni budou na potfebné odborné Urovni, nezbytné k dopracovani realizacni,
vyrobni a dilenské dokumentace, &i jejich zajisténi, stejné jako k nasledné realizaci dila, a
budou pIné odpovédni za odborné stanoveni celkového rozsahu €innosti a praci véetné
potfebného materialu, nezbytnych ke zhotoveni dila, na zakladé udaju definovanych v této
projektové dokumentaci. Ug&astnici vyb&rového Fizeni jsou pFi tvorb& cenové nabidky
povinni zohlednit v8echny dalSi nezbytné naklady spojené s realizaci dila, a to v€etné téch,
které nejsou pfimo uvedeny, Ci pfimo nevyplyvaji z této projektové dokumentace. Za
pfipadné chybéjici polozky v cenové nabidce, které budou potfebné pro realizaci dila, plné
odpovida ucastnik vybérového fizeni. Souhlas s vySe uvedenym vyjadiuje kazdy u€astnik
vybéroveého fizeni podanim cenové nabidky.

11. PFilohy

- Vykresova ¢ast dokumentace

V Praze, 02/2021 Ing. Petr Hodyc
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1. Identifika¢ni udaje

Nazev akce: MULTIFUNKCNI DUM - STRACOV ST. 67, 75/1, 75/3, 76
Misto: Stracov, parc. €. 67, 75/1, 75/3, 76; k.u. Stracov [755770]
Investor: Obec Stracov

Stracov 2

503 14 Stracov

Vykonova faze: Dokumentace pro provedeni stavby
Caést: D.1.4 — Technika prostfedi staveb
Profese: D.1.4.a — Zdravotné technické instalace
Projektant ¢asti: Ing. Petr Hodyc

Datum zpracovani: 02/2021

2. Uvod

Projekt feSi zdravotné technické instalace (kanalizace a vodovod) v objektu
novostavby multifunkéniho domu v obci Stracov, parc. €. 67, 75/1, 75/3, 76

Projekt byl vypracovan na zakladé konzultace s architektem, projektantem stavby a
technickych podkladu.

2.1 Popis objektu

Jedna se o samostatny objekt multifunkéniho domu, ktery ma z ¢asti 1 nadzemni
podlazi a z ¢asti 2 nadzemni podlazi. Objekt se sklada v 1.NP z prostor obecniho Gfadu,
obcCerstveni, séalu, pfilehlého socialniho zafizeni a garazi. V 2.NP se nachazi knihovna,
klubovna a socialni zafizeni.

2.2 Popis provozu objektu
Jedna se o objekt s celoro¢nim provozem.
2.3 Pocet osob

V objektu je uvazovano pravidelné s poctem 45 osob béhem dne a ob&asné az 120
osob béhem dne.

3. Vstupni podklady

Pro navrh byly pouzity tyto podklady:

- Dokumentace pro stavebni povoleni, zpracovdna panem Jifim
Zahradni¢kem ze 06/2009

- Firemni podklady
- Vyhlasky a normy
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4. Pouzité normy a predpisy

« CSN 75 5409 Vnitfni vodovody
« CSN EN 806-1 az 5 Vnitini vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotfebé

« CSN EN 1717 Ochrana proti znegisténi pitné vody ve vnitfnich vodovodech a
vSeobecné pozadavky na zafizeni na ochranu proti znecisténi zpétnym pratokem

« CSN 75 5455 Vypoéet vnitinich vodovod(
« CSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovach — Zabezpe&ovaci zafizeni

« CSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovach — Pfiprava teplé vody — Navrhovani a
projektovani

« CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

« CSN 75 6101 Stokové sité a kanalizaéni pripojky

« CSN 75 6760 VnitFni kanalizace

+ CSN EN 12056-1 aZ 5 Vnitfni kanalizace

« CSN EN 1610 Provadéni stok a kanalizaénich pfipojek a jejich zkougeni

« CSN EN 612 Plechové okapové Zlaby s navalkou a plechové destové trouby
« CSN EN ISO 6708 Definice a vybér jmenovitych DN

5. Vnitfni kanalizace

5.1 Kanalizace splaskova
Likvidace splaskovych vod

Likvidace splaskovych vod bude pro novostavbu feSena Cistirnou odpadnich vod,
kterd bude umisténa na pozemku investora viz situace. Je navrzena Cistirna odpadnich
vod o praméru 3 m a vysce 2,5 m, se zabudovanou &erpaci jimkou. COV je uréena pro
15-50 EO, zatizeni BSK5 do 3,0 kg/den, mnozstvi odpadnich vod maximéalné 7,5 m3/den.
Sougéasti COV je dmychadlo a &erpadlo. Piikon dmychadla 700 W, pfikon éerpadla 400 W.
COV bude dodéna s plastovym zakrytem. UloZeni bude provedeno dle instalaéniho navodu
vyrobce na betonovou desku tl. 200 mm. A v pfipadé vyskytu spodni vody obetonovana
dle stavebni prFipravenosti vyrobce. Vykres COV soudasti vykresové dokumentace.
PFedgisténa vody z COV bude napojena novou jednotnou kanalizagni piipojkou dimenze
DN200 napojena na stavajici Sachtu obecni kanalizace. Vice viz situace a podélny profil
splaskové kanalizace.

Popis odvodnéni

Veskeré splaskové vody od vnitfnich zafizovacich pfedmétd budou svedeny hlavnim
gravitaénim splaskovym svodem vedenym zakladovou deskou objektu az do dvora
feSeného objektu, kde bude dale potrubi splaskové kanalizace napojeno na nové osazenou
COV. Pod objektem je navrzena jedna $achta s osazenym d&isticim kusem PVC 150.
Sachta bude osazena pachot&snym poklopem 600x900mm.

V objektu se nachazeji socialni zafizeni pro ¢ast obecniho ufadu a dale pro ¢ast
obCerstveni se salem. V 2.NP se nachazeji socialni zafizeni pro knihovnu s klubovnu.
Socialni zafizeni se v 1.NP skladéd z umyvadel, keramickych klozetd a panskych pisoara.
V 1.NP se nachéazeji dale dvé WC pro invalidy a uklidové mistnosti.
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V objektu se nachazeji dvé technické mistnosti v 1.NP budou umistény dva plynové
kondenzacni kotle se staciondrnim zasobnikovym ohfivaem TV a v 2.NP jeden plynovy
kotel se stacionarnim zdsobnikovym ohfivac¢em TV. Odvod vody od pojiStovaci armatury
kotll bude zajistén pomoci odpadniho kalichu, ktery bude napojeny na splaskovou
kanalizaci. Vypousténi stacionarnich zasobniku TV bude feSeno pFes podlahové vpusti.
Pojistné ventily od stacionarnich zasobniku budou napojeny pfes odtokové potrubi
k podlahovym vpustim.

Odpadni potrubi budou odvétrana pres pfivzduSnovaci ventily, nebo pfes vétraci
hlavice které budou umistény 500 mm nad hranou stfechy. Vice viz vykresova &ast
dokumentace.

5.2 Bilance splaskovych vod

Odvodiovana zarizeni a zarizovaci predméty:

- WC se splachovaci nddrzkou 6,0 litrU......ceeeeeeeeeeeeieieeieiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, 12 ks
I 0T 01 8 T4V L=t 3 ks
= UMYVAAIO i 12 ks
- SPrcha bez ZAtKY ovevvvviiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 1ks
V1Y, 1Y T 2 ks
= PISOAr i 2 ks
= PodIahova VPUSE ..ccceeeeiiieeieeeeeeeeeeeeee e 2 ks

Max. priatok splaskovych vod:

Qww = K.\/[XDU =0,5.6,48 1/s
Mnozstvi splaskovych vod:

Maximalni denni produkce splaskovych vod Q, = 3850x1,25 = 4812 l/den
Maximalni ro¢ni produkce splaskovych vod Qr = 252m3/rok

5.3 Kanalizace dest'ova

Likvidace destovych vod

Destové vody budou z ¢asti feSeného objektu vedeny do obecné jednotné kanalizace
a z Casti objektu (desStové svody D7, D6 a D5) budou deStové vody likvidovany ve
vsakovaci ryze sdrendznim potrubim a Stérkem. Vsakovaci ryha bude mit rozméry
25x6,3 m a vsakovaci plocha bude umisténa cca v hloubce 1,79 m pod terénem.
Vsakovaci ryha bude vyplnéna Stérkem, ve kterém bude uloZeno drenazni potrubi PVC
150. Vsakovaci ryha bude oddélena od rostlého terénu geotextilii. Potrubi bude osazeno
o celkové délce cca 120 m. Vsakovaci ryha bude mit osazen bezpec&nostni preliv, ktery
bude dale slouzit i jako odvétrani. Umisténi vsakovaci ryhy viz situace.
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5.4 Bilance mnozstvi destovych vod

Pro vypocet prutoku byl pouzit idaj z Truplovych tabulek intenzity 15minutového desté
s periodicitou 0,5; i = 143 I/s/ha.

Mnozstvi destovych vod vypousténich do jednotné kanalizace:
Plocha stfechy: 700 m2, soucinitel odtoku = 1,0
Plocha dvoru: 583 m2, soucinitel odtoku = 0,6
Qp15 =700.0,0143.1,0 + 583.0,0143.0,6 =15 I/s
Mnozstvi destovych vsakovaci ryhy:
Plocha stfechy: 261 m2, soucinitel odtoku = 1,0
Qpis = 261.0,0143.1,0 =3,73 I/s
5.5 Materialové provedeni

Veskera venkovni i vnitfni svodnd potrubi umisténa v zemi a pod zékladovou deskou
budou provedena z hrdlového PVC potrubi systému SN4. Nadzemni pfipojovaci, odpadni
a odvétravaci potrubi uvnitf objektu budou provedena z hrdlového polypropylenového
potrubi. Drenazni potrubi bude provedeno z potrubi PVC.

5.6 Ulozeni potrubi

Schéma ulozeni potrubi ve vykopu:

B = 3ifka vykopu (3itka ve vysi vrchliku trubky)
a = thel ulozeni potrubi

- = smér zhutnéni zeminy

B = sklon stény vykopu

HZ = horni zasyp

KO = kryci obsyp

BO = bo¢ni zasyp

UV = (¢inna vrstva

L = loZe trubky

Sitka pazeného vykopu pro potrubi DN100 az DN 200 v zavislosti na hloubce:
- hl. 0 + 1,75 m bude Sitka 0,8 m,

- hl. 1,76 + 4,00 m bude Sitka vykopu 0,9 m.

5.7 Zarizovaci predméty

Zafizovaci pfedméty jsou uvazovany ve standardu dle vybéru investora.
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6. Vnitrni vodovod

6.1 Zdroj vody

Objekt bude zasobovéan pitnou vodou stavajici vodovodni pfipojkou DN 25 (d32 mm)
z verejného vodovodu, ktery je veden v obecni ulici. Tato pfipojka je v soucasnosti
vyvedena na pozemek a vyvedena do stavajiciho objektu. PFfi demolici stavajiciho objektu
bude vodomérna soustava premisténa mimo demolovany objekt a vodomérna sestava
bude osazena v provizorni vodomérné Sachté. Navrhované umisténi viz situace. Po
demolici stavajiciho objektu bude vodomérna sestava pfemisténa do novostavby objektu.

6.2 Pitny vodovod

Hlavni lezaty rozvod pitné vody je navrzen v podlaze a na sténach, ze kterych budou
napojeny jednotlive stoupacky nebo zafizovaci pfedméty, popf. jejich skupiny osazené v
jednotlivych prostorach objektu. Stoupacky budou vedeny v drazkach ve zdivu.

6.3 Pozarni vodovod

V Fedeném objektu je dle PRB navrzeno jedno vnitfni odb&rné misto pozarni vody. Je
navrzen jeden hydrantovy systém D25 s tvarové stalou hadici délky 30 metr(. Hydrant
bude umistén ve vysSce 1,2 m od podlahy. K hydrantu bude vedeno ocelové potrubi DN25.
V misté napojeni pozarniho vodovodu na pity vodovod bude osazena ochranna armatura
typu EA dle CSN EN 1717. Hydrant bude umist&n na zdi v prostorach obg&erstveni &. 1.10,
viz vykresova ¢ast dokumentace.

6.4 Bilance potreby vody
Vypocet potieby pitné vody

Prumérna denni potieba pitné vody Q,
Maximalni denni potfeba pitné vody Q, = 3850x1,25 = 4812 l/den

Maximalni ro€ni potfeba pitné vody Qg = 252m3/rok

Stanoveni vypoétového pritoku v potrubi pitného vodovodu dle CSN 75 5455

- WC se splachovaci nddrzkou 6,0 litrU......cceeeeeeeeeeeeeeeeeeiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, 12 ks
= KUCHYRASKY AFEZ ...ceeeveriiiiieeieeeeeeeeeeies e e e e e e e e eeannee e e s s e e s e e eannane e e e e eeeeenns 3 ks
= UMYVAAIO e 12 ks
- SPrcha bez ZAtKY covvvvvviiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 1ks
YA, 1Y T 2 ks
= PISOAr o 2 ks

Z(Qﬁi ‘) = 1,251/s
i=1
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6.5 Priprava teplé vody

Pro potfeby objektu je navrzen zasobnikovy ohfev TV, ktery bude zajiStovan ve
stacionarnich tlakovych nepfimo nabijenych zasobnicich ohfivacich v sestavé s plynovym
kondenzaénim kotlem a déale fototermickymi panely. Pro kazdé patro je navrzen jeden
bivalentni zasobnik o objemu 290 litrd. Schéma zapojeni viz vykresova ¢ast dokumentace.
V socialnim zafizeni u garazi je dale navrzen elektricky bojler o objemu 75 litra.

Predpoklady pro navrh objemu zasobnikového ohfivace:

SR o Tole/< dt e XYoo o] o Yo'z ) o | VNS 120 osob
S oot 1= o= R v=) o] (=AY o e Y vysoka
Objem zasobnikového ohFiVace TV......uueeeiierereeeeeeeernniiee e e e e e e eeeennnnnns V = 655 litr{

6.6 Materialové provedeni
Vodovodni potrubi vedené v zemi bude provedeno z potrubi PE-HD, PE100, SDR11.

Veskeré vnitfni rozvody pitné vody, teplé vody a cirkulace jsou navrzeny z potrubi
PP-RCT SDR 9, PN22. Potrubi bude spojovano polyfuznim svafovanim. Potrubi teplé vody
a cirkulace bude izolovano potrubnim pouzdrem dle tabulky ve vykresové cCasti
dokumentace.

Potrubi SV vedené v podlaze a v instalaénich pfedsténach spole¢né s potrubim teplé
vody a cirkulace bude izolovano v min tl. 13 mm.

Na potrubi cirkulace bude osazeno cirkulaéni Cerpadlo s dopravni vySkou 1,2 m a
maximalnim pratokem 0,5 m3/h. Obéhova Cerpadla budou vybavena funkci autoadapt
s automatickym spinanim a vypinanim dle teploty vody. Pro hydraulické vyvazené jsou
navrzeny termostatické armatury pro cirkulaéni potrubi. Tyto armatury budou umistény dle
vykresové dokumentace a bude k nim umoznén pfistup pfes revizni dvifrka o rozméru
200x200 mm. Polohy viz vykresova ¢ast dokumentace

Uzaviraci armatury do potrubi budou provedeny z mosazi event. ¢erveného bronzu.
6.7 Uchyceni potrubi

Potrubi bude instalovano v tepelné izolaci podlahy 1.NP a v drazkach ve zdivu. Potrubi
bude pfichyceno dle montaznich predpist platnych pro dany material potrubi. K uchyceni
potrubi bude pouzito systémové uchyceni vyrobce materialu potrubi.

Polyetylénové potrubi ulozené v zemi bude podsypano a obsypano Stérkopiskem a
zpétny zahoz bude zhutnén. Podsyp bude min 100 mm a obsyp 300 mm nad trubkou.

6.8 Meéreni spotreby vody

Mé&rFeni spotfeby pitné vody bude realizovdno na vodomérné sestavé fakturaénim
vodomeérem, ktera bude umisténa pod schody v mistnosti 1.13. Za fakturanim vodomérem
budou dale osazeny dva podruzné vodoméry pro méfeni potfeby vody v riznych ¢astech
budovy. Vice viz schéma vodomérné sestavy ve vykresové ¢asti dokumentace.
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6.9 Podminky uvedeni do provozu
Zkouska vnitfniho vodovodu

Zkouska vnitfniho vodovodu bude provedena ve tfech krocich:
a) prohlidka potrubi

b) tlakové zkouska potrubi

c) konecna tlakové zkouska

Prohlidkou bude zkontrolovéano, je-li vnitini vodovod proveden podle projektu, v
souladu s ustanovenimi technickych norem, s hygienickymi pfedpisy a podminkami
stanovenymi stavebnim Gfadem. P¥i prohlidce musi byt potrubi a armatury nezakryté (napf.
v instala¢nich Sachtach nebo drazkach). Zavady zjisténé pfi prohlidce se musi odstranit
jesté pred tlakovou zkouskou.

Tlakova zkouska potrubi vnitfniho vodovodu muaze byt provedena pomoci vody,
nizkotlakého ¢&istého vzduchu nebo inertniho plynu. Voda pouzita pro tlakovou zkousku
potrubi musi byt pitna. Tlakoméry a zaznamova zafizeni uréené pro tlakovou zkouSku musi

sy v

tlakoméru musi byt od 0 MPa do 1,6 MPa.

- Zkusebni pretlak pfi tlakové zkousce potrubi vodou.................. TP = 1,00 MPa.
- Zkusebni pretlak pfi tlakové zkousce potrubi vzduchem............ TP = 0,25 MPa.

Konec¢na tlakovéd zkouska se provadi vodou, kterou je vnitini vodovod zasobovan.
Pfed zahdjenim zkouSky musi byt potrubi fadné proplachnuto vodou. Zkouska bude
provedena po montéazi vSech zafizovacich pfedmétu, vytokovych a pojistnych armatur a
prisluSenstvi vnitfniho vodovodu. Vodovod bude pfed zkouskou ponechén pod provoznim
pretlakem nejméné 24 hodin (max 7 dnd). Koneéna tlakova zkouska bude provedena
provoznim pfetlakem dosazenym v okamziku zahajeni zkousky.

Casové intervaly, poklesy tlaki a protokoly o tlakovych zkouskach budou v souladu s
CSN 75 5409.

Proplachnuti vnitiniho vodovodu

Proplachovéani potrubi bude provedeno dle CSN EN 806-4. Objem vody spotiebované
pfi proplachu se zaznamena vodomérem. Po proplachnuti vnitfniho vodovodu bude potrubi

v v

budou proplachnuty nejméné dvojnasobnym objemem vody (pfi proplachovani se v nich
voda musi nejméné 2x vymeénit).

Dezinfekce vnitiniho vodovodu

Dezinfekce pfed uvedenim vnitfniho vodovodu do provozu (zahajenim odbéru vody)
bude provedena po uspé&sSném provedeni tlakovych zkou$ek a proplachnuti.

Dezinfekce vnitfniho vodovodu bude provedena samostatné pro vnitfini vodovod
studené vody a vnitini vodovod teplé vody (v€etné cirkulacniho potrubi, zafizeni pro
pfipravu teplé vody a zasobnikl( teplé vody. Nejprve se provadi dezinfekce vodovodu
studené vody.

Pokud vyrobce dezinfekéniho prostfedku nestanovi jinak, musi byt voda s
dezinfekénim prostfedkem ponechana v dezinfikovaném vnitfnim vodovodu nejméné 2
hodiny. Po uplynuti této doby nebo doby stanovené vyrobcem se odeberou vzorky za
UCelem zjisténi koncentrace dezinfekéniho prostfedku. Po dokonceni dezinfekce se
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provede proplachnuti vnitfniho vodovodu postupem podle CSN EN 806-4. V priib&hu
tohoto proplachovani se musi voda ve vnitfnim vodovodu nejméné 5x vyménit.

Pokud provoz vydezinfikovaného vnitfniho vodovodu nebude zahgjen do 7 dnl od
ukonceni dezinfekce a vodovod nebude v tydennich intervalech proplachovan, musi byt
pfed zahajenim provozu (zahgjenim odbéru vody) znovu dezinfikovan.

6.10 Vytokové armatury

Vytokové armatury jsou navrzeny dle béZzného standardu. Koneény vybér armatur
bude ur€en dle investora.

7. Pozadavky na navazujici profese

Nize uvedené pozadavky jsou pouze orientacni a shrnuji zavéry v ramci
koordina¢nich porad v ramci této akce.

7.1 Stavba
V ramci stavebnich profesi bude nutno zajistit nasledujici prace a pfipomoci:

- Provedeni veSkerych prostupu pro trasy vodovodu a kanalizace, tyto otvory budou
o 50 mm vétsi symetricky na kazdou stranu oproti jmenovitému prifezu potrubi.

- Zpétné dozdéni prostupd po montézi zafizeni ZTl, provedeni tohoto dozdéni bude
po pozarni strance ve stejné kvalité jako sténa, kterou potrubi prochazi, ulozeni
potrubi bude provedeno tak, aby se chvéni a vibrace nepfenasely do stavebnich
konstrukci.

- Zajisténi odpovidajicich dopravnich cest nejen pro prvni namontovani vSech
zafizeni, ale i pro pravidelnou udrzbu, servis a opravy.

- Zajisténi radného osvétleni pro montaz, adrzbu a servis zafizeni.
7.2 Silnoproud

V rdmci montaze silnoproudych zafizeni je nutno provést:

- Zapojeni cirkulaénich Cerpadel

- Zapojeni elektrického bojleru

- Zapojeni éerpadla a dmychadla COV

- Zapojeni el. topnych kabeld k VZT jednotkédm

- Zemneéni zafizeni

7.3 Vytapéni

V ramci dodavky vytapéni je nutno zajistit:

- Dodavku tepla pro akumulaéni zasobniky teplé vody
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8. Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi

ZpUsob zajisténi ochrany zdravi a bezpecnosti pracovniki bude probihat zejména
prostfednictvim vytvafrenim podminek, dodrzovanim a kontrolou dodrzovani pfislusnych
zakonu, vyhlasek a nafizeni tykajicich se pozadavkl na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich, zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni, podminek
ochrany zdravi zaméstnancl pfi praci a ochrany zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hlukd a
vibraci.

PFi realizaci dila je nutno dodrzovat veSkeré platné predpisy ohledné bezpecénosti
prace. Proto je nutné, aby montdz a dodavku ZTI provadéla odborna firma majici s
montaZzemi obdobného charakteru zkuSenosti, pficemz je nutné, aby pfislusni pracovnici
byli fAdné proskoleni z hlediska bezpeénosti prace a z hlediska veSkerych ¢€innosti, které
budou provadét.

Provedeni stavby i jednotlivych €&sti ZTI musi umoZinovat snadnou a bezpecnou
obsluhu a udrzbu (bezpeény pfistup ke vSem ¢astem systémum, které vyzaduji pravidelnou
udrzbu a obsluhu).

Obecné lze fici, ze bude nutno pfi vystavbé i pfi provozovani dodrzet nasledujici
nejzakladnéjsi platné zakonné predpisy:

- Zakonik prace — zakon €. 65/1965 Sb., (UpIné znéni zakon €. 126/1994 Sb.), ve
znéni zakona ¢. 118/1995 Sb., nalezu Ustavniho soudu CR ¢&. 164/1995 Sb.,
zakona ¢. 287/1995 Sb. A zakona ¢. 138/1996 Sb.

- Nafizeni vlady ¢. 108/1994 Sb., kterym se provadi zakonik prace a nékteré dalsi
zakony

- Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi
préaci

- Nafizeni vlady €. 405/2004 Sb. kterym se méni nafizeni vlady ¢. 11/2002 Sb.,
kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a zavedeni signalu

- Zakon €. 309/2006 Sb. kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci

- Z&kon CNR ¢&. 133/1985 Sb., 0 pozarni ochrané, ve znéni zakona ¢&. 425/1990 Sb.,
zak. €. 40/1994 Sb., zak. €. 203/1994 Sb., zak. ¢. 163/1998 Sb.

- Zakon ¢&. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace, ve
znéni zakona €. 575/1990 Sb., zak. ¢. 159/1992 Sb., zak. ¢. 47/1994 Sb.

- Vyhlagka CUBP a CBU &. 110/1975 sb., o evidenci a registraci pracovnich traz(
a o hlaseni provoznich nehod (havarii) a poruch technickych zafizeni, dopInéna
vyhl. C.274/1990 Sb.

- Vyhlaska CUBP a CBU &. 50/1978 Sb., o odborné zptsobilosti v elektrotechnice,
doplnéna vyhl. C. 98/1982 Sb.

- Zakon €. 50/1976 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)
ve znéni zékona €. 103/1990 Sb., zdkona CNR ¢&. 425/1990 Sb., zak. ¢. 262/1992
sb., zak. €. 43/1994 Sb., zak. €. 19/1997 Sb., a zdkona ¢. 83/1998 Sb.

- Vyhlagka CUBP &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi
bezpe&nosti prace a technickych zafizeni, ve znéni vyhl. C. 324/1990 Sb., a vyhl.
C. 207/1991 Sb.

A dale navazujici technické normy CSN a CSN EN.
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9. Ochrana zivotniho prostredi

Odpady

Béhem realizace je predpokladana produkce nasledujicich  odpadu
charakterizovanych vyhlaskou €. 93/2016 Sb. o katalogu odpadu.

Kat. &islo Nézev odpadu
12 01 05 Plastové hobliny a tfisky

1501 01 Papirové a lepenkové obaly
1501 02 Plastové obaly

1501 04 Kovové obaly

17 01 01 Beton

17 01 02 Cihly

17 02 03 Plasty

20 02 02 Zemina a kameny

20 03 01 Smésny komunalni odpad

Odstranovani odpadlt bude dodavatel, jako pavodce odpadu, zajiStovat na vlastni
naklady. Dodavatel zajisti odvoz a likvidaci odpadd v souladu se zakonem 185/2001 Sb. o
odpadech a souvisejicich provadécich pfedpisu.

Hluk

Zdravotné technické instalace jsou navrzeny a budou provedeny takovym zpusobem,
aby hluk vnimany obyvateli nebo osobami uvnitf stavby byl na urovni, kterd neohrozi jejich
zdravi a dovoli jim spat, odpo€ivat a pracovat v uspokojivych podminkach. Hlu€nost
systému vnitfni kanalizace byla posouzena pfi projektovani v souvislosti s konstrukci
budovy. PFi provozu vnitfni kanalizace dle tohoto navrhu a pfi dodrZeni pravidel montaze,
nebude v mistnostech piekrodena nejvyssi dovolena hladina hluku podle CSN EN ISO
717-1 adle NV &. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u¢inky hluku a vibraci.
Tohoto bylo docileno vhodnym umisténim a spravnym dimenzovanim rozvodu ZT]I.

Vibrace

Netyka se
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10. Zaveér

Tento projekt obsahuje vesSkeré nélezitosti dané legislativnimi pozadavky na tento
projektovy stupen. Zohledfuje veSkeré zavéry z koordinaénich porad, které byly provadény
v prubéhu zpracovani projektu, na které byl jeho zpracovatel pfizvan. Projekt je nutno brat
jako jeden celek a neni mozno pouzivat jednu jeho ¢ast oddélené od ostatnich. V pfipadé,
Ze ten, kdo s projektem bude déle pracovat, musi vzit v Gvahu veSkeré aspekty a v pfipadé
zjisténych disproporci kontaktovat zpracovatele projektu. V pfipadé vyuZziti projektu k jinym
ucelim, nebere zpracovatel jakékoli zaruky za pfipadné Skody vzniklé jeho vyuZitim k
Ucelu, pro ktery nebyl zpracovan.

PFi pouziti této dokumentace pro vybér zhotovitele se prfedpoklada, ze ucastnici
vybérového fizeni budou na potfebné odborné Urovni, nezbytné k dopracovani realizacni,
vyrobni a dilenské dokumentace, &i jejich zajisténi, stejné jako k nasledné realizaci dila, a
budou pIné odpovédni za odborné stanoveni celkového rozsahu €innosti a praci véetné
potfebného materialu, nezbytnych ke zhotoveni dila, na zakladé udaju definovanych v této
projektové dokumentaci. Ug&astnici vyb&rového Fizeni jsou pFi tvorb& cenové nabidky
povinni zohlednit v8echny dalSi nezbytné naklady spojené s realizaci dila, a to v€etné téch,
které nejsou pfimo uvedeny, Ci pfimo nevyplyvaji z této projektové dokumentace. Za
pfipadné chybéjici polozky v cenové nabidce, které budou potfebné pro realizaci dila, plné
odpovida ucastnik vybérového fizeni. Souhlas s vySe uvedenym vyjadiuje kazdy u€astnik
vybéroveého fizeni podanim cenové nabidky.

11. PFilohy

- Vykresova ¢ast dokumentace

V Praze, 02/2021 Ing. Petr Hodyc
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1. Identifika¢ni udaje

Nazev akce: MULTIFUNKCNI DUM - STRACOV ST. 67, 75/1, 75/3, 76
Misto: Stracov, parc. €. 67, 75/1, 75/3, 76; k.u. Stracov [755770]
Investor: Obec Stracov

Stracov 2

503 14 Stracov

Vykonova faze: Dokumentace pro provedeni stavby
Caést: D.1.4 — Technika prostfedi staveb
Profese: D.1.4.a — Zdravotné technické instalace
Projektant ¢asti: Ing. Petr Hodyc

Datum zpracovani: 02/2021

2. Uvod

Projekt feSi zdravotné technické instalace (kanalizace a vodovod) v objektu
novostavby multifunkéniho domu v obci Stracov, parc. €. 67, 75/1, 75/3, 76

Projekt byl vypracovan na zakladé konzultace s architektem, projektantem stavby a
technickych podkladu.

2.1 Popis objektu

Jedna se o samostatny objekt multifunkéniho domu, ktery ma z ¢asti 1 nadzemni
podlazi a z ¢asti 2 nadzemni podlazi. Objekt se sklada v 1.NP z prostor obecniho Gfadu,
obcCerstveni, séalu, pfilehlého socialniho zafizeni a garazi. V 2.NP se nachazi knihovna,
klubovna a socialni zafizeni.

2.2 Popis provozu objektu
Jedna se o objekt s celoro¢nim provozem.
2.3 Pocet osob

V objektu je uvazovano pravidelné s poctem 45 osob béhem dne a ob&asné az 120
osob béhem dne.

3. Vstupni podklady

Pro navrh byly pouzity tyto podklady:

- Dokumentace pro stavebni povoleni, zpracovdna panem Jifim
Zahradni¢kem ze 06/2009

- Firemni podklady
- Vyhlasky a normy
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4. Pouzité normy a predpisy

« CSN 75 5409 Vnitfni vodovody
« CSN EN 806-1 az 5 Vnitini vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotfebé

« CSN EN 1717 Ochrana proti znegisténi pitné vody ve vnitfnich vodovodech a
vSeobecné pozadavky na zafizeni na ochranu proti znecisténi zpétnym pratokem

« CSN 75 5455 Vypoéet vnitinich vodovod(
« CSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovach — Zabezpe&ovaci zafizeni

« CSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovach — Pfiprava teplé vody — Navrhovani a
projektovani

« CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

« CSN 75 6101 Stokové sité a kanalizaéni pripojky

« CSN 75 6760 VnitFni kanalizace

+ CSN EN 12056-1 aZ 5 Vnitfni kanalizace

« CSN EN 1610 Provadéni stok a kanalizaénich pfipojek a jejich zkougeni

« CSN EN 612 Plechové okapové Zlaby s navalkou a plechové destové trouby
« CSN EN ISO 6708 Definice a vybér jmenovitych DN

5. Vnitfni kanalizace

5.1 Kanalizace splaskova
Likvidace splaskovych vod

Likvidace splaskovych vod bude pro novostavbu feSena Cistirnou odpadnich vod,
kterd bude umisténa na pozemku investora viz situace. Je navrzena Cistirna odpadnich
vod o praméru 3 m a vysce 2,5 m, se zabudovanou &erpaci jimkou. COV je uréena pro
15-50 EO, zatizeni BSK5 do 3,0 kg/den, mnozstvi odpadnich vod maximéalné 7,5 m3/den.
Sougéasti COV je dmychadlo a &erpadlo. Piikon dmychadla 700 W, pfikon éerpadla 400 W.
COV bude dodéna s plastovym zakrytem. UloZeni bude provedeno dle instalaéniho navodu
vyrobce na betonovou desku tl. 200 mm. A v pfipadé vyskytu spodni vody obetonovana
dle stavebni prFipravenosti vyrobce. Vykres COV soudasti vykresové dokumentace.
PFedgisténa vody z COV bude napojena novou jednotnou kanalizagni piipojkou dimenze
DN200 napojena na stavajici Sachtu obecni kanalizace. Vice viz situace a podélny profil
splaskové kanalizace.

Popis odvodnéni

Veskeré splaskové vody od vnitfnich zafizovacich pfedmétd budou svedeny hlavnim
gravitaénim splaskovym svodem vedenym zakladovou deskou objektu az do dvora
feSeného objektu, kde bude dale potrubi splaskové kanalizace napojeno na nové osazenou
COV. Pod objektem je navrzena jedna $achta s osazenym d&isticim kusem PVC 150.
Sachta bude osazena pachot&snym poklopem 600x900mm.

V objektu se nachazeji socialni zafizeni pro ¢ast obecniho ufadu a dale pro ¢ast
obCerstveni se salem. V 2.NP se nachazeji socialni zafizeni pro knihovnu s klubovnu.
Socialni zafizeni se v 1.NP skladéd z umyvadel, keramickych klozetd a panskych pisoara.
V 1.NP se nachéazeji dale dvé WC pro invalidy a uklidové mistnosti.
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V objektu se nachazeji dvé technické mistnosti v 1.NP budou umistény dva plynové
kondenzacni kotle se staciondrnim zasobnikovym ohfivaem TV a v 2.NP jeden plynovy
kotel se stacionarnim zdsobnikovym ohfivac¢em TV. Odvod vody od pojiStovaci armatury
kotll bude zajistén pomoci odpadniho kalichu, ktery bude napojeny na splaskovou
kanalizaci. Vypousténi stacionarnich zasobniku TV bude feSeno pFes podlahové vpusti.
Pojistné ventily od stacionarnich zasobniku budou napojeny pfes odtokové potrubi
k podlahovym vpustim.

Odpadni potrubi budou odvétrana pres pfivzduSnovaci ventily, nebo pfes vétraci
hlavice které budou umistény 500 mm nad hranou stfechy. Vice viz vykresova &ast
dokumentace.

5.2 Bilance splaskovych vod

Odvodiovana zarizeni a zarizovaci predméty:

- WC se splachovaci nddrzkou 6,0 litrU......ceeeeeeeeeeeeieieeieiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, 12 ks
I 0T 01 8 T4V L=t 3 ks
= UMYVAAIO i 12 ks
- SPrcha bez ZAtKY ovevvvviiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 1ks
V1Y, 1Y T 2 ks
= PISOAr i 2 ks
= PodIahova VPUSE ..ccceeeeiiieeieeeeeeeeeeeeee e 2 ks

Max. priatok splaskovych vod:

Qww = K.\/[XDU =0,5.6,48 1/s
Mnozstvi splaskovych vod:

Maximalni denni produkce splaskovych vod Q, = 3850x1,25 = 4812 l/den
Maximalni ro¢ni produkce splaskovych vod Qr = 252m3/rok

5.3 Kanalizace dest'ova

Likvidace destovych vod

Destové vody budou z ¢asti feSeného objektu vedeny do obecné jednotné kanalizace
a z Casti objektu (desStové svody D7, D6 a D5) budou deStové vody likvidovany ve
vsakovaci ryze sdrendznim potrubim a Stérkem. Vsakovaci ryha bude mit rozméry
25x6,3 m a vsakovaci plocha bude umisténa cca v hloubce 1,79 m pod terénem.
Vsakovaci ryha bude vyplnéna Stérkem, ve kterém bude uloZeno drenazni potrubi PVC
150. Vsakovaci ryha bude oddélena od rostlého terénu geotextilii. Potrubi bude osazeno
o celkové délce cca 120 m. Vsakovaci ryha bude mit osazen bezpec&nostni preliv, ktery
bude dale slouzit i jako odvétrani. Umisténi vsakovaci ryhy viz situace.
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5.4 Bilance mnozstvi destovych vod

Pro vypocet prutoku byl pouzit idaj z Truplovych tabulek intenzity 15minutového desté
s periodicitou 0,5; i = 143 I/s/ha.

Mnozstvi destovych vod vypousténich do jednotné kanalizace:
Plocha stfechy: 700 m2, soucinitel odtoku = 1,0
Plocha dvoru: 583 m2, soucinitel odtoku = 0,6
Qp15 =700.0,0143.1,0 + 583.0,0143.0,6 =15 I/s
Mnozstvi destovych vsakovaci ryhy:
Plocha stfechy: 261 m2, soucinitel odtoku = 1,0
Qpis = 261.0,0143.1,0 =3,73 I/s
5.5 Materialové provedeni

Veskera venkovni i vnitfni svodnd potrubi umisténa v zemi a pod zékladovou deskou
budou provedena z hrdlového PVC potrubi systému SN4. Nadzemni pfipojovaci, odpadni
a odvétravaci potrubi uvnitf objektu budou provedena z hrdlového polypropylenového
potrubi. Drenazni potrubi bude provedeno z potrubi PVC.

5.6 Ulozeni potrubi

Schéma ulozeni potrubi ve vykopu:

B = 3ifka vykopu (3itka ve vysi vrchliku trubky)
a = thel ulozeni potrubi

- = smér zhutnéni zeminy

B = sklon stény vykopu

HZ = horni zasyp

KO = kryci obsyp

BO = bo¢ni zasyp

UV = (¢inna vrstva

L = loZe trubky

Sitka pazeného vykopu pro potrubi DN100 az DN 200 v zavislosti na hloubce:
- hl. 0 + 1,75 m bude Sitka 0,8 m,

- hl. 1,76 + 4,00 m bude Sitka vykopu 0,9 m.

5.7 Zarizovaci predméty

Zafizovaci pfedméty jsou uvazovany ve standardu dle vybéru investora.
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6. Vnitrni vodovod

6.1 Zdroj vody

Objekt bude zasobovéan pitnou vodou stavajici vodovodni pfipojkou DN 25 (d32 mm)
z verejného vodovodu, ktery je veden v obecni ulici. Tato pfipojka je v soucasnosti
vyvedena na pozemek a vyvedena do stavajiciho objektu. PFfi demolici stavajiciho objektu
bude vodomérna soustava premisténa mimo demolovany objekt a vodomérna sestava
bude osazena v provizorni vodomérné Sachté. Navrhované umisténi viz situace. Po
demolici stavajiciho objektu bude vodomérna sestava pfemisténa do novostavby objektu.

6.2 Pitny vodovod

Hlavni lezaty rozvod pitné vody je navrzen v podlaze a na sténach, ze kterych budou
napojeny jednotlive stoupacky nebo zafizovaci pfedméty, popf. jejich skupiny osazené v
jednotlivych prostorach objektu. Stoupacky budou vedeny v drazkach ve zdivu.

6.3 Pozarni vodovod

V Fedeném objektu je dle PRB navrzeno jedno vnitfni odb&rné misto pozarni vody. Je
navrzen jeden hydrantovy systém D25 s tvarové stalou hadici délky 30 metr(. Hydrant
bude umistén ve vysSce 1,2 m od podlahy. K hydrantu bude vedeno ocelové potrubi DN25.
V misté napojeni pozarniho vodovodu na pity vodovod bude osazena ochranna armatura
typu EA dle CSN EN 1717. Hydrant bude umist&n na zdi v prostorach obg&erstveni &. 1.10,
viz vykresova ¢ast dokumentace.

6.4 Bilance potreby vody
Vypocet potieby pitné vody

Prumérna denni potieba pitné vody Q,
Maximalni denni potfeba pitné vody Q, = 3850x1,25 = 4812 l/den

Maximalni ro€ni potfeba pitné vody Qg = 252m3/rok

Stanoveni vypoétového pritoku v potrubi pitného vodovodu dle CSN 75 5455

- WC se splachovaci nddrzkou 6,0 litrU......cceeeeeeeeeeeeeeeeeeiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, 12 ks
= KUCHYRASKY AFEZ ...ceeeveriiiiieeieeeeeeeeeeies e e e e e e e e eeannee e e s s e e s e e eannane e e e e eeeeenns 3 ks
= UMYVAAIO e 12 ks
- SPrcha bez ZAtKY covvvvvviiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 1ks
YA, 1Y T 2 ks
= PISOAr o 2 ks

Z(Qﬁi ‘) = 1,251/s
i=1
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6.5 Priprava teplé vody

Pro potfeby objektu je navrzen zasobnikovy ohfev TV, ktery bude zajiStovan ve
stacionarnich tlakovych nepfimo nabijenych zasobnicich ohfivacich v sestavé s plynovym
kondenzaénim kotlem a déale fototermickymi panely. Pro kazdé patro je navrzen jeden
bivalentni zasobnik o objemu 290 litrd. Schéma zapojeni viz vykresova ¢ast dokumentace.
V socialnim zafizeni u garazi je dale navrzen elektricky bojler o objemu 75 litra.

Predpoklady pro navrh objemu zasobnikového ohfivace:

SR o Tole/< dt e XYoo o] o Yo'z ) o | VNS 120 osob
S oot 1= o= R v=) o] (=AY o e Y vysoka
Objem zasobnikového ohFiVace TV......uueeeiierereeeeeeeernniiee e e e e e e eeeennnnnns V = 655 litr{

6.6 Materialové provedeni
Vodovodni potrubi vedené v zemi bude provedeno z potrubi PE-HD, PE100, SDR11.

Veskeré vnitfni rozvody pitné vody, teplé vody a cirkulace jsou navrzeny z potrubi
PP-RCT SDR 9, PN22. Potrubi bude spojovano polyfuznim svafovanim. Potrubi teplé vody
a cirkulace bude izolovano potrubnim pouzdrem dle tabulky ve vykresové cCasti
dokumentace.

Potrubi SV vedené v podlaze a v instalaénich pfedsténach spole¢né s potrubim teplé
vody a cirkulace bude izolovano v min tl. 13 mm.

Na potrubi cirkulace bude osazeno cirkulaéni Cerpadlo s dopravni vySkou 1,2 m a
maximalnim pratokem 0,5 m3/h. Obéhova Cerpadla budou vybavena funkci autoadapt
s automatickym spinanim a vypinanim dle teploty vody. Pro hydraulické vyvazené jsou
navrzeny termostatické armatury pro cirkulaéni potrubi. Tyto armatury budou umistény dle
vykresové dokumentace a bude k nim umoznén pfistup pfes revizni dvifrka o rozméru
200x200 mm. Polohy viz vykresova ¢ast dokumentace

Uzaviraci armatury do potrubi budou provedeny z mosazi event. ¢erveného bronzu.
6.7 Uchyceni potrubi

Potrubi bude instalovano v tepelné izolaci podlahy 1.NP a v drazkach ve zdivu. Potrubi
bude pfichyceno dle montaznich predpist platnych pro dany material potrubi. K uchyceni
potrubi bude pouzito systémové uchyceni vyrobce materialu potrubi.

Polyetylénové potrubi ulozené v zemi bude podsypano a obsypano Stérkopiskem a
zpétny zahoz bude zhutnén. Podsyp bude min 100 mm a obsyp 300 mm nad trubkou.

6.8 Meéreni spotreby vody

Mé&rFeni spotfeby pitné vody bude realizovdno na vodomérné sestavé fakturaénim
vodomeérem, ktera bude umisténa pod schody v mistnosti 1.13. Za fakturanim vodomérem
budou dale osazeny dva podruzné vodoméry pro méfeni potfeby vody v riznych ¢astech
budovy. Vice viz schéma vodomérné sestavy ve vykresové ¢asti dokumentace.
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6.9 Podminky uvedeni do provozu
Zkouska vnitfniho vodovodu

Zkouska vnitfniho vodovodu bude provedena ve tfech krocich:
a) prohlidka potrubi

b) tlakové zkouska potrubi

c) konecna tlakové zkouska

Prohlidkou bude zkontrolovéano, je-li vnitini vodovod proveden podle projektu, v
souladu s ustanovenimi technickych norem, s hygienickymi pfedpisy a podminkami
stanovenymi stavebnim Gfadem. P¥i prohlidce musi byt potrubi a armatury nezakryté (napf.
v instala¢nich Sachtach nebo drazkach). Zavady zjisténé pfi prohlidce se musi odstranit
jesté pred tlakovou zkouskou.

Tlakova zkouska potrubi vnitfniho vodovodu muaze byt provedena pomoci vody,
nizkotlakého ¢&istého vzduchu nebo inertniho plynu. Voda pouzita pro tlakovou zkousku
potrubi musi byt pitna. Tlakoméry a zaznamova zafizeni uréené pro tlakovou zkouSku musi

sy v

tlakoméru musi byt od 0 MPa do 1,6 MPa.

- Zkusebni pretlak pfi tlakové zkousce potrubi vodou.................. TP = 1,00 MPa.
- Zkusebni pretlak pfi tlakové zkousce potrubi vzduchem............ TP = 0,25 MPa.

Konec¢na tlakovéd zkouska se provadi vodou, kterou je vnitini vodovod zasobovan.
Pfed zahdjenim zkouSky musi byt potrubi fadné proplachnuto vodou. Zkouska bude
provedena po montéazi vSech zafizovacich pfedmétu, vytokovych a pojistnych armatur a
prisluSenstvi vnitfniho vodovodu. Vodovod bude pfed zkouskou ponechén pod provoznim
pretlakem nejméné 24 hodin (max 7 dnd). Koneéna tlakova zkouska bude provedena
provoznim pfetlakem dosazenym v okamziku zahajeni zkousky.

Casové intervaly, poklesy tlaki a protokoly o tlakovych zkouskach budou v souladu s
CSN 75 5409.

Proplachnuti vnitiniho vodovodu

Proplachovéani potrubi bude provedeno dle CSN EN 806-4. Objem vody spotiebované
pfi proplachu se zaznamena vodomérem. Po proplachnuti vnitfniho vodovodu bude potrubi

v v

budou proplachnuty nejméné dvojnasobnym objemem vody (pfi proplachovani se v nich
voda musi nejméné 2x vymeénit).

Dezinfekce vnitiniho vodovodu

Dezinfekce pfed uvedenim vnitfniho vodovodu do provozu (zahajenim odbéru vody)
bude provedena po uspé&sSném provedeni tlakovych zkou$ek a proplachnuti.

Dezinfekce vnitfniho vodovodu bude provedena samostatné pro vnitfini vodovod
studené vody a vnitini vodovod teplé vody (v€etné cirkulacniho potrubi, zafizeni pro
pfipravu teplé vody a zasobnikl( teplé vody. Nejprve se provadi dezinfekce vodovodu
studené vody.

Pokud vyrobce dezinfekéniho prostfedku nestanovi jinak, musi byt voda s
dezinfekénim prostfedkem ponechana v dezinfikovaném vnitfnim vodovodu nejméné 2
hodiny. Po uplynuti této doby nebo doby stanovené vyrobcem se odeberou vzorky za
UCelem zjisténi koncentrace dezinfekéniho prostfedku. Po dokonceni dezinfekce se
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provede proplachnuti vnitfniho vodovodu postupem podle CSN EN 806-4. V priib&hu
tohoto proplachovani se musi voda ve vnitfnim vodovodu nejméné 5x vyménit.

Pokud provoz vydezinfikovaného vnitfniho vodovodu nebude zahgjen do 7 dnl od
ukonceni dezinfekce a vodovod nebude v tydennich intervalech proplachovan, musi byt
pfed zahajenim provozu (zahgjenim odbéru vody) znovu dezinfikovan.

6.10 Vytokové armatury

Vytokové armatury jsou navrzeny dle béZzného standardu. Koneény vybér armatur
bude ur€en dle investora.

7. Pozadavky na navazujici profese

Nize uvedené pozadavky jsou pouze orientacni a shrnuji zavéry v ramci
koordina¢nich porad v ramci této akce.

7.1 Stavba
V ramci stavebnich profesi bude nutno zajistit nasledujici prace a pfipomoci:

- Provedeni veSkerych prostupu pro trasy vodovodu a kanalizace, tyto otvory budou
o 50 mm vétsi symetricky na kazdou stranu oproti jmenovitému prifezu potrubi.

- Zpétné dozdéni prostupd po montézi zafizeni ZTl, provedeni tohoto dozdéni bude
po pozarni strance ve stejné kvalité jako sténa, kterou potrubi prochazi, ulozeni
potrubi bude provedeno tak, aby se chvéni a vibrace nepfenasely do stavebnich
konstrukci.

- Zajisténi odpovidajicich dopravnich cest nejen pro prvni namontovani vSech
zafizeni, ale i pro pravidelnou udrzbu, servis a opravy.

- Zajisténi radného osvétleni pro montaz, adrzbu a servis zafizeni.
7.2 Silnoproud

V rdmci montaze silnoproudych zafizeni je nutno provést:

- Zapojeni cirkulaénich Cerpadel

- Zapojeni elektrického bojleru

- Zapojeni éerpadla a dmychadla COV

- Zapojeni el. topnych kabeld k VZT jednotkédm

- Zemneéni zafizeni

7.3 Vytapéni

V ramci dodavky vytapéni je nutno zajistit:

- Dodavku tepla pro akumulaéni zasobniky teplé vody
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8. Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi

ZpUsob zajisténi ochrany zdravi a bezpecnosti pracovniki bude probihat zejména
prostfednictvim vytvafrenim podminek, dodrzovanim a kontrolou dodrzovani pfislusnych
zakonu, vyhlasek a nafizeni tykajicich se pozadavkl na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich, zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni, podminek
ochrany zdravi zaméstnancl pfi praci a ochrany zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hlukd a
vibraci.

PFi realizaci dila je nutno dodrzovat veSkeré platné predpisy ohledné bezpecénosti
prace. Proto je nutné, aby montdz a dodavku ZTI provadéla odborna firma majici s
montaZzemi obdobného charakteru zkuSenosti, pficemz je nutné, aby pfislusni pracovnici
byli fAdné proskoleni z hlediska bezpeénosti prace a z hlediska veSkerych ¢€innosti, které
budou provadét.

Provedeni stavby i jednotlivych €&sti ZTI musi umoZinovat snadnou a bezpecnou
obsluhu a udrzbu (bezpeény pfistup ke vSem ¢astem systémum, které vyzaduji pravidelnou
udrzbu a obsluhu).

Obecné lze fici, ze bude nutno pfi vystavbé i pfi provozovani dodrzet nasledujici
nejzakladnéjsi platné zakonné predpisy:

- Zakonik prace — zakon €. 65/1965 Sb., (UpIné znéni zakon €. 126/1994 Sb.), ve
znéni zakona ¢. 118/1995 Sb., nalezu Ustavniho soudu CR ¢&. 164/1995 Sb.,
zakona ¢. 287/1995 Sb. A zakona ¢. 138/1996 Sb.

- Nafizeni vlady ¢. 108/1994 Sb., kterym se provadi zakonik prace a nékteré dalsi
zakony

- Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi
préaci

- Nafizeni vlady €. 405/2004 Sb. kterym se méni nafizeni vlady ¢. 11/2002 Sb.,
kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a zavedeni signalu

- Zakon €. 309/2006 Sb. kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci

- Z&kon CNR ¢&. 133/1985 Sb., 0 pozarni ochrané, ve znéni zakona ¢&. 425/1990 Sb.,
zak. €. 40/1994 Sb., zak. €. 203/1994 Sb., zak. ¢. 163/1998 Sb.

- Zakon ¢&. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace, ve
znéni zakona €. 575/1990 Sb., zak. ¢. 159/1992 Sb., zak. ¢. 47/1994 Sb.

- Vyhlagka CUBP a CBU &. 110/1975 sb., o evidenci a registraci pracovnich traz(
a o hlaseni provoznich nehod (havarii) a poruch technickych zafizeni, dopInéna
vyhl. C.274/1990 Sb.

- Vyhlaska CUBP a CBU &. 50/1978 Sb., o odborné zptsobilosti v elektrotechnice,
doplnéna vyhl. C. 98/1982 Sb.

- Zakon €. 50/1976 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)
ve znéni zékona €. 103/1990 Sb., zdkona CNR ¢&. 425/1990 Sb., zak. ¢. 262/1992
sb., zak. €. 43/1994 Sb., zak. €. 19/1997 Sb., a zdkona ¢. 83/1998 Sb.

- Vyhlagka CUBP &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi
bezpe&nosti prace a technickych zafizeni, ve znéni vyhl. C. 324/1990 Sb., a vyhl.
C. 207/1991 Sb.

A dale navazujici technické normy CSN a CSN EN.
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9. Ochrana zivotniho prostredi

Odpady

Béhem realizace je predpokladana produkce nasledujicich  odpadu
charakterizovanych vyhlaskou €. 93/2016 Sb. o katalogu odpadu.

Kat. &islo Nézev odpadu
12 01 05 Plastové hobliny a tfisky

1501 01 Papirové a lepenkové obaly
1501 02 Plastové obaly

1501 04 Kovové obaly

17 01 01 Beton

17 01 02 Cihly

17 02 03 Plasty

20 02 02 Zemina a kameny

20 03 01 Smésny komunalni odpad

Odstranovani odpadlt bude dodavatel, jako pavodce odpadu, zajiStovat na vlastni
naklady. Dodavatel zajisti odvoz a likvidaci odpadd v souladu se zakonem 185/2001 Sb. o
odpadech a souvisejicich provadécich pfedpisu.

Hluk

Zdravotné technické instalace jsou navrzeny a budou provedeny takovym zpusobem,
aby hluk vnimany obyvateli nebo osobami uvnitf stavby byl na urovni, kterd neohrozi jejich
zdravi a dovoli jim spat, odpo€ivat a pracovat v uspokojivych podminkach. Hlu€nost
systému vnitfni kanalizace byla posouzena pfi projektovani v souvislosti s konstrukci
budovy. PFi provozu vnitfni kanalizace dle tohoto navrhu a pfi dodrZeni pravidel montaze,
nebude v mistnostech piekrodena nejvyssi dovolena hladina hluku podle CSN EN ISO
717-1 adle NV &. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u¢inky hluku a vibraci.
Tohoto bylo docileno vhodnym umisténim a spravnym dimenzovanim rozvodu ZT]I.

Vibrace

Netyka se
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10. Zaveér

Tento projekt obsahuje vesSkeré nélezitosti dané legislativnimi pozadavky na tento
projektovy stupen. Zohledfuje veSkeré zavéry z koordinaénich porad, které byly provadény
v prubéhu zpracovani projektu, na které byl jeho zpracovatel pfizvan. Projekt je nutno brat
jako jeden celek a neni mozno pouzivat jednu jeho ¢ast oddélené od ostatnich. V pfipadé,
Ze ten, kdo s projektem bude déle pracovat, musi vzit v Gvahu veSkeré aspekty a v pfipadé
zjisténych disproporci kontaktovat zpracovatele projektu. V pfipadé vyuZziti projektu k jinym
ucelim, nebere zpracovatel jakékoli zaruky za pfipadné Skody vzniklé jeho vyuZitim k
Ucelu, pro ktery nebyl zpracovan.

PFi pouziti této dokumentace pro vybér zhotovitele se prfedpoklada, ze ucastnici
vybérového fizeni budou na potfebné odborné Urovni, nezbytné k dopracovani realizacni,
vyrobni a dilenské dokumentace, &i jejich zajisténi, stejné jako k nasledné realizaci dila, a
budou pIné odpovédni za odborné stanoveni celkového rozsahu €innosti a praci véetné
potfebného materialu, nezbytnych ke zhotoveni dila, na zakladé udaju definovanych v této
projektové dokumentaci. Ug&astnici vyb&rového Fizeni jsou pFi tvorb& cenové nabidky
povinni zohlednit v8echny dalSi nezbytné naklady spojené s realizaci dila, a to v€etné téch,
které nejsou pfimo uvedeny, Ci pfimo nevyplyvaji z této projektové dokumentace. Za
pfipadné chybéjici polozky v cenové nabidce, které budou potfebné pro realizaci dila, plné
odpovida ucastnik vybérového fizeni. Souhlas s vySe uvedenym vyjadiuje kazdy u€astnik
vybéroveého fizeni podanim cenové nabidky.

11. PFilohy

- Vykresova ¢ast dokumentace

V Praze, 02/2021 Ing. Petr Hodyc
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1. Identifika¢ni udaje

Nazev akce: MULTIFUNKCNI DUM - STRACOV ST. 67, 75/1, 75/3, 76
Misto: Stracov, parc. €. 67, 75/1, 75/3, 76; k.u. Stracov [755770]
Investor: Obec Stracov

Stracov 2

503 14 Stracov

Vykonova faze: Dokumentace pro provedeni stavby
Caést: D.1.4 — Technika prostfedi staveb
Profese: D.1.4.a — Zdravotné technické instalace
Projektant ¢asti: Ing. Petr Hodyc

Datum zpracovani: 02/2021

2. Uvod

Projekt feSi zdravotné technické instalace (kanalizace a vodovod) v objektu
novostavby multifunkéniho domu v obci Stracov, parc. €. 67, 75/1, 75/3, 76

Projekt byl vypracovan na zakladé konzultace s architektem, projektantem stavby a
technickych podkladu.

2.1 Popis objektu

Jedna se o samostatny objekt multifunkéniho domu, ktery ma z ¢asti 1 nadzemni
podlazi a z ¢asti 2 nadzemni podlazi. Objekt se sklada v 1.NP z prostor obecniho Gfadu,
obcCerstveni, séalu, pfilehlého socialniho zafizeni a garazi. V 2.NP se nachazi knihovna,
klubovna a socialni zafizeni.

2.2 Popis provozu objektu
Jedna se o objekt s celoro¢nim provozem.
2.3 Pocet osob

V objektu je uvazovano pravidelné s poctem 45 osob béhem dne a ob&asné az 120
osob béhem dne.

3. Vstupni podklady

Pro navrh byly pouzity tyto podklady:

- Dokumentace pro stavebni povoleni, zpracovdna panem Jifim
Zahradni¢kem ze 06/2009

- Firemni podklady
- Vyhlasky a normy
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4. Pouzité normy a predpisy

« CSN 75 5409 Vnitfni vodovody
« CSN EN 806-1 az 5 Vnitini vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotfebé

« CSN EN 1717 Ochrana proti znegisténi pitné vody ve vnitfnich vodovodech a
vSeobecné pozadavky na zafizeni na ochranu proti znecisténi zpétnym pratokem

« CSN 75 5455 Vypoéet vnitinich vodovod(
« CSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovach — Zabezpe&ovaci zafizeni

« CSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovach — Pfiprava teplé vody — Navrhovani a
projektovani

« CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

« CSN 75 6101 Stokové sité a kanalizaéni pripojky

« CSN 75 6760 VnitFni kanalizace

+ CSN EN 12056-1 aZ 5 Vnitfni kanalizace

« CSN EN 1610 Provadéni stok a kanalizaénich pfipojek a jejich zkougeni

« CSN EN 612 Plechové okapové Zlaby s navalkou a plechové destové trouby
« CSN EN ISO 6708 Definice a vybér jmenovitych DN

5. Vnitfni kanalizace

5.1 Kanalizace splaskova
Likvidace splaskovych vod

Likvidace splaskovych vod bude pro novostavbu feSena Cistirnou odpadnich vod,
kterd bude umisténa na pozemku investora viz situace. Je navrzena Cistirna odpadnich
vod o praméru 3 m a vysce 2,5 m, se zabudovanou &erpaci jimkou. COV je uréena pro
15-50 EO, zatizeni BSK5 do 3,0 kg/den, mnozstvi odpadnich vod maximéalné 7,5 m3/den.
Sougéasti COV je dmychadlo a &erpadlo. Piikon dmychadla 700 W, pfikon éerpadla 400 W.
COV bude dodéna s plastovym zakrytem. UloZeni bude provedeno dle instalaéniho navodu
vyrobce na betonovou desku tl. 200 mm. A v pfipadé vyskytu spodni vody obetonovana
dle stavebni prFipravenosti vyrobce. Vykres COV soudasti vykresové dokumentace.
PFedgisténa vody z COV bude napojena novou jednotnou kanalizagni piipojkou dimenze
DN200 napojena na stavajici Sachtu obecni kanalizace. Vice viz situace a podélny profil
splaskové kanalizace.

Popis odvodnéni

Veskeré splaskové vody od vnitfnich zafizovacich pfedmétd budou svedeny hlavnim
gravitaénim splaskovym svodem vedenym zakladovou deskou objektu az do dvora
feSeného objektu, kde bude dale potrubi splaskové kanalizace napojeno na nové osazenou
COV. Pod objektem je navrzena jedna $achta s osazenym d&isticim kusem PVC 150.
Sachta bude osazena pachot&snym poklopem 600x900mm.

V objektu se nachazeji socialni zafizeni pro ¢ast obecniho ufadu a dale pro ¢ast
obCerstveni se salem. V 2.NP se nachazeji socialni zafizeni pro knihovnu s klubovnu.
Socialni zafizeni se v 1.NP skladéd z umyvadel, keramickych klozetd a panskych pisoara.
V 1.NP se nachéazeji dale dvé WC pro invalidy a uklidové mistnosti.
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V objektu se nachazeji dvé technické mistnosti v 1.NP budou umistény dva plynové
kondenzacni kotle se staciondrnim zasobnikovym ohfivaem TV a v 2.NP jeden plynovy
kotel se stacionarnim zdsobnikovym ohfivac¢em TV. Odvod vody od pojiStovaci armatury
kotll bude zajistén pomoci odpadniho kalichu, ktery bude napojeny na splaskovou
kanalizaci. Vypousténi stacionarnich zasobniku TV bude feSeno pFes podlahové vpusti.
Pojistné ventily od stacionarnich zasobniku budou napojeny pfes odtokové potrubi
k podlahovym vpustim.

Odpadni potrubi budou odvétrana pres pfivzduSnovaci ventily, nebo pfes vétraci
hlavice které budou umistény 500 mm nad hranou stfechy. Vice viz vykresova &ast
dokumentace.

5.2 Bilance splaskovych vod

Odvodiovana zarizeni a zarizovaci predméty:

- WC se splachovaci nddrzkou 6,0 litrU......ceeeeeeeeeeeeieieeieiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, 12 ks
I 0T 01 8 T4V L=t 3 ks
= UMYVAAIO i 12 ks
- SPrcha bez ZAtKY ovevvvviiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 1ks
V1Y, 1Y T 2 ks
= PISOAr i 2 ks
= PodIahova VPUSE ..ccceeeeiiieeieeeeeeeeeeeeee e 2 ks

Max. priatok splaskovych vod:

Qww = K.\/[XDU =0,5.6,48 1/s
Mnozstvi splaskovych vod:

Maximalni denni produkce splaskovych vod Q, = 3850x1,25 = 4812 l/den
Maximalni ro¢ni produkce splaskovych vod Qr = 252m3/rok

5.3 Kanalizace dest'ova

Likvidace destovych vod

Destové vody budou z ¢asti feSeného objektu vedeny do obecné jednotné kanalizace
a z Casti objektu (desStové svody D7, D6 a D5) budou deStové vody likvidovany ve
vsakovaci ryze sdrendznim potrubim a Stérkem. Vsakovaci ryha bude mit rozméry
25x6,3 m a vsakovaci plocha bude umisténa cca v hloubce 1,79 m pod terénem.
Vsakovaci ryha bude vyplnéna Stérkem, ve kterém bude uloZeno drenazni potrubi PVC
150. Vsakovaci ryha bude oddélena od rostlého terénu geotextilii. Potrubi bude osazeno
o celkové délce cca 120 m. Vsakovaci ryha bude mit osazen bezpec&nostni preliv, ktery
bude dale slouzit i jako odvétrani. Umisténi vsakovaci ryhy viz situace.
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5.4 Bilance mnozstvi destovych vod

Pro vypocet prutoku byl pouzit idaj z Truplovych tabulek intenzity 15minutového desté
s periodicitou 0,5; i = 143 I/s/ha.

Mnozstvi destovych vod vypousténich do jednotné kanalizace:
Plocha stfechy: 700 m2, soucinitel odtoku = 1,0
Plocha dvoru: 583 m2, soucinitel odtoku = 0,6
Qp15 =700.0,0143.1,0 + 583.0,0143.0,6 =15 I/s
Mnozstvi destovych vsakovaci ryhy:
Plocha stfechy: 261 m2, soucinitel odtoku = 1,0
Qpis = 261.0,0143.1,0 =3,73 I/s
5.5 Materialové provedeni

Veskera venkovni i vnitfni svodnd potrubi umisténa v zemi a pod zékladovou deskou
budou provedena z hrdlového PVC potrubi systému SN4. Nadzemni pfipojovaci, odpadni
a odvétravaci potrubi uvnitf objektu budou provedena z hrdlového polypropylenového
potrubi. Drenazni potrubi bude provedeno z potrubi PVC.

5.6 Ulozeni potrubi

Schéma ulozeni potrubi ve vykopu:

B = 3ifka vykopu (3itka ve vysi vrchliku trubky)
a = thel ulozeni potrubi

- = smér zhutnéni zeminy

B = sklon stény vykopu

HZ = horni zasyp

KO = kryci obsyp

BO = bo¢ni zasyp

UV = (¢inna vrstva

L = loZe trubky

Sitka pazeného vykopu pro potrubi DN100 az DN 200 v zavislosti na hloubce:
- hl. 0 + 1,75 m bude Sitka 0,8 m,

- hl. 1,76 + 4,00 m bude Sitka vykopu 0,9 m.

5.7 Zarizovaci predméty

Zafizovaci pfedméty jsou uvazovany ve standardu dle vybéru investora.
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6. Vnitrni vodovod

6.1 Zdroj vody

Objekt bude zasobovéan pitnou vodou stavajici vodovodni pfipojkou DN 25 (d32 mm)
z verejného vodovodu, ktery je veden v obecni ulici. Tato pfipojka je v soucasnosti
vyvedena na pozemek a vyvedena do stavajiciho objektu. PFfi demolici stavajiciho objektu
bude vodomérna soustava premisténa mimo demolovany objekt a vodomérna sestava
bude osazena v provizorni vodomérné Sachté. Navrhované umisténi viz situace. Po
demolici stavajiciho objektu bude vodomérna sestava pfemisténa do novostavby objektu.

6.2 Pitny vodovod

Hlavni lezaty rozvod pitné vody je navrzen v podlaze a na sténach, ze kterych budou
napojeny jednotlive stoupacky nebo zafizovaci pfedméty, popf. jejich skupiny osazené v
jednotlivych prostorach objektu. Stoupacky budou vedeny v drazkach ve zdivu.

6.3 Pozarni vodovod

V Fedeném objektu je dle PRB navrzeno jedno vnitfni odb&rné misto pozarni vody. Je
navrzen jeden hydrantovy systém D25 s tvarové stalou hadici délky 30 metr(. Hydrant
bude umistén ve vysSce 1,2 m od podlahy. K hydrantu bude vedeno ocelové potrubi DN25.
V misté napojeni pozarniho vodovodu na pity vodovod bude osazena ochranna armatura
typu EA dle CSN EN 1717. Hydrant bude umist&n na zdi v prostorach obg&erstveni &. 1.10,
viz vykresova ¢ast dokumentace.

6.4 Bilance potreby vody
Vypocet potieby pitné vody

Prumérna denni potieba pitné vody Q,
Maximalni denni potfeba pitné vody Q, = 3850x1,25 = 4812 l/den

Maximalni ro€ni potfeba pitné vody Qg = 252m3/rok

Stanoveni vypoétového pritoku v potrubi pitného vodovodu dle CSN 75 5455

- WC se splachovaci nddrzkou 6,0 litrU......cceeeeeeeeeeeeeeeeeeiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, 12 ks
= KUCHYRASKY AFEZ ...ceeeveriiiiieeieeeeeeeeeeies e e e e e e e e eeannee e e s s e e s e e eannane e e e e eeeeenns 3 ks
= UMYVAAIO e 12 ks
- SPrcha bez ZAtKY covvvvvviiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 1ks
YA, 1Y T 2 ks
= PISOAr o 2 ks

Z(Qﬁi ‘) = 1,251/s
i=1
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6.5 Priprava teplé vody

Pro potfeby objektu je navrzen zasobnikovy ohfev TV, ktery bude zajiStovan ve
stacionarnich tlakovych nepfimo nabijenych zasobnicich ohfivacich v sestavé s plynovym
kondenzaénim kotlem a déale fototermickymi panely. Pro kazdé patro je navrzen jeden
bivalentni zasobnik o objemu 290 litrd. Schéma zapojeni viz vykresova ¢ast dokumentace.
V socialnim zafizeni u garazi je dale navrzen elektricky bojler o objemu 75 litra.

Predpoklady pro navrh objemu zasobnikového ohfivace:

SR o Tole/< dt e XYoo o] o Yo'z ) o | VNS 120 osob
S oot 1= o= R v=) o] (=AY o e Y vysoka
Objem zasobnikového ohFiVace TV......uueeeiierereeeeeeeernniiee e e e e e e eeeennnnnns V = 655 litr{

6.6 Materialové provedeni
Vodovodni potrubi vedené v zemi bude provedeno z potrubi PE-HD, PE100, SDR11.

Veskeré vnitfni rozvody pitné vody, teplé vody a cirkulace jsou navrzeny z potrubi
PP-RCT SDR 9, PN22. Potrubi bude spojovano polyfuznim svafovanim. Potrubi teplé vody
a cirkulace bude izolovano potrubnim pouzdrem dle tabulky ve vykresové cCasti
dokumentace.

Potrubi SV vedené v podlaze a v instalaénich pfedsténach spole¢né s potrubim teplé
vody a cirkulace bude izolovano v min tl. 13 mm.

Na potrubi cirkulace bude osazeno cirkulaéni Cerpadlo s dopravni vySkou 1,2 m a
maximalnim pratokem 0,5 m3/h. Obéhova Cerpadla budou vybavena funkci autoadapt
s automatickym spinanim a vypinanim dle teploty vody. Pro hydraulické vyvazené jsou
navrzeny termostatické armatury pro cirkulaéni potrubi. Tyto armatury budou umistény dle
vykresové dokumentace a bude k nim umoznén pfistup pfes revizni dvifrka o rozméru
200x200 mm. Polohy viz vykresova ¢ast dokumentace

Uzaviraci armatury do potrubi budou provedeny z mosazi event. ¢erveného bronzu.
6.7 Uchyceni potrubi

Potrubi bude instalovano v tepelné izolaci podlahy 1.NP a v drazkach ve zdivu. Potrubi
bude pfichyceno dle montaznich predpist platnych pro dany material potrubi. K uchyceni
potrubi bude pouzito systémové uchyceni vyrobce materialu potrubi.

Polyetylénové potrubi ulozené v zemi bude podsypano a obsypano Stérkopiskem a
zpétny zahoz bude zhutnén. Podsyp bude min 100 mm a obsyp 300 mm nad trubkou.

6.8 Meéreni spotreby vody

Mé&rFeni spotfeby pitné vody bude realizovdno na vodomérné sestavé fakturaénim
vodomeérem, ktera bude umisténa pod schody v mistnosti 1.13. Za fakturanim vodomérem
budou dale osazeny dva podruzné vodoméry pro méfeni potfeby vody v riznych ¢astech
budovy. Vice viz schéma vodomérné sestavy ve vykresové ¢asti dokumentace.
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6.9 Podminky uvedeni do provozu
Zkouska vnitfniho vodovodu

Zkouska vnitfniho vodovodu bude provedena ve tfech krocich:
a) prohlidka potrubi

b) tlakové zkouska potrubi

c) konecna tlakové zkouska

Prohlidkou bude zkontrolovéano, je-li vnitini vodovod proveden podle projektu, v
souladu s ustanovenimi technickych norem, s hygienickymi pfedpisy a podminkami
stanovenymi stavebnim Gfadem. P¥i prohlidce musi byt potrubi a armatury nezakryté (napf.
v instala¢nich Sachtach nebo drazkach). Zavady zjisténé pfi prohlidce se musi odstranit
jesté pred tlakovou zkouskou.

Tlakova zkouska potrubi vnitfniho vodovodu muaze byt provedena pomoci vody,
nizkotlakého ¢&istého vzduchu nebo inertniho plynu. Voda pouzita pro tlakovou zkousku
potrubi musi byt pitna. Tlakoméry a zaznamova zafizeni uréené pro tlakovou zkouSku musi

sy v

tlakoméru musi byt od 0 MPa do 1,6 MPa.

- Zkusebni pretlak pfi tlakové zkousce potrubi vodou.................. TP = 1,00 MPa.
- Zkusebni pretlak pfi tlakové zkousce potrubi vzduchem............ TP = 0,25 MPa.

Konec¢na tlakovéd zkouska se provadi vodou, kterou je vnitini vodovod zasobovan.
Pfed zahdjenim zkouSky musi byt potrubi fadné proplachnuto vodou. Zkouska bude
provedena po montéazi vSech zafizovacich pfedmétu, vytokovych a pojistnych armatur a
prisluSenstvi vnitfniho vodovodu. Vodovod bude pfed zkouskou ponechén pod provoznim
pretlakem nejméné 24 hodin (max 7 dnd). Koneéna tlakova zkouska bude provedena
provoznim pfetlakem dosazenym v okamziku zahajeni zkousky.

Casové intervaly, poklesy tlaki a protokoly o tlakovych zkouskach budou v souladu s
CSN 75 5409.

Proplachnuti vnitiniho vodovodu

Proplachovéani potrubi bude provedeno dle CSN EN 806-4. Objem vody spotiebované
pfi proplachu se zaznamena vodomérem. Po proplachnuti vnitfniho vodovodu bude potrubi

v v

budou proplachnuty nejméné dvojnasobnym objemem vody (pfi proplachovani se v nich
voda musi nejméné 2x vymeénit).

Dezinfekce vnitiniho vodovodu

Dezinfekce pfed uvedenim vnitfniho vodovodu do provozu (zahajenim odbéru vody)
bude provedena po uspé&sSném provedeni tlakovych zkou$ek a proplachnuti.

Dezinfekce vnitfniho vodovodu bude provedena samostatné pro vnitfini vodovod
studené vody a vnitini vodovod teplé vody (v€etné cirkulacniho potrubi, zafizeni pro
pfipravu teplé vody a zasobnikl( teplé vody. Nejprve se provadi dezinfekce vodovodu
studené vody.

Pokud vyrobce dezinfekéniho prostfedku nestanovi jinak, musi byt voda s
dezinfekénim prostfedkem ponechana v dezinfikovaném vnitfnim vodovodu nejméné 2
hodiny. Po uplynuti této doby nebo doby stanovené vyrobcem se odeberou vzorky za
UCelem zjisténi koncentrace dezinfekéniho prostfedku. Po dokonceni dezinfekce se
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provede proplachnuti vnitfniho vodovodu postupem podle CSN EN 806-4. V priib&hu
tohoto proplachovani se musi voda ve vnitfnim vodovodu nejméné 5x vyménit.

Pokud provoz vydezinfikovaného vnitfniho vodovodu nebude zahgjen do 7 dnl od
ukonceni dezinfekce a vodovod nebude v tydennich intervalech proplachovan, musi byt
pfed zahajenim provozu (zahgjenim odbéru vody) znovu dezinfikovan.

6.10 Vytokové armatury

Vytokové armatury jsou navrzeny dle béZzného standardu. Koneény vybér armatur
bude ur€en dle investora.

7. Pozadavky na navazujici profese

Nize uvedené pozadavky jsou pouze orientacni a shrnuji zavéry v ramci
koordina¢nich porad v ramci této akce.

7.1 Stavba
V ramci stavebnich profesi bude nutno zajistit nasledujici prace a pfipomoci:

- Provedeni veSkerych prostupu pro trasy vodovodu a kanalizace, tyto otvory budou
o 50 mm vétsi symetricky na kazdou stranu oproti jmenovitému prifezu potrubi.

- Zpétné dozdéni prostupd po montézi zafizeni ZTl, provedeni tohoto dozdéni bude
po pozarni strance ve stejné kvalité jako sténa, kterou potrubi prochazi, ulozeni
potrubi bude provedeno tak, aby se chvéni a vibrace nepfenasely do stavebnich
konstrukci.

- Zajisténi odpovidajicich dopravnich cest nejen pro prvni namontovani vSech
zafizeni, ale i pro pravidelnou udrzbu, servis a opravy.

- Zajisténi radného osvétleni pro montaz, adrzbu a servis zafizeni.
7.2 Silnoproud

V rdmci montaze silnoproudych zafizeni je nutno provést:

- Zapojeni cirkulaénich Cerpadel

- Zapojeni elektrického bojleru

- Zapojeni éerpadla a dmychadla COV

- Zapojeni el. topnych kabeld k VZT jednotkédm

- Zemneéni zafizeni

7.3 Vytapéni

V ramci dodavky vytapéni je nutno zajistit:

- Dodavku tepla pro akumulaéni zasobniky teplé vody
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8. Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi

ZpUsob zajisténi ochrany zdravi a bezpecnosti pracovniki bude probihat zejména
prostfednictvim vytvafrenim podminek, dodrzovanim a kontrolou dodrzovani pfislusnych
zakonu, vyhlasek a nafizeni tykajicich se pozadavkl na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich, zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni, podminek
ochrany zdravi zaméstnancl pfi praci a ochrany zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hlukd a
vibraci.

PFi realizaci dila je nutno dodrzovat veSkeré platné predpisy ohledné bezpecénosti
prace. Proto je nutné, aby montdz a dodavku ZTI provadéla odborna firma majici s
montaZzemi obdobného charakteru zkuSenosti, pficemz je nutné, aby pfislusni pracovnici
byli fAdné proskoleni z hlediska bezpeénosti prace a z hlediska veSkerych ¢€innosti, které
budou provadét.

Provedeni stavby i jednotlivych €&sti ZTI musi umoZinovat snadnou a bezpecnou
obsluhu a udrzbu (bezpeény pfistup ke vSem ¢astem systémum, které vyzaduji pravidelnou
udrzbu a obsluhu).

Obecné lze fici, ze bude nutno pfi vystavbé i pfi provozovani dodrzet nasledujici
nejzakladnéjsi platné zakonné predpisy:

- Zakonik prace — zakon €. 65/1965 Sb., (UpIné znéni zakon €. 126/1994 Sb.), ve
znéni zakona ¢. 118/1995 Sb., nalezu Ustavniho soudu CR ¢&. 164/1995 Sb.,
zakona ¢. 287/1995 Sb. A zakona ¢. 138/1996 Sb.

- Nafizeni vlady ¢. 108/1994 Sb., kterym se provadi zakonik prace a nékteré dalsi
zakony

- Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi
préaci

- Nafizeni vlady €. 405/2004 Sb. kterym se méni nafizeni vlady ¢. 11/2002 Sb.,
kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a zavedeni signalu

- Zakon €. 309/2006 Sb. kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci

- Z&kon CNR ¢&. 133/1985 Sb., 0 pozarni ochrané, ve znéni zakona ¢&. 425/1990 Sb.,
zak. €. 40/1994 Sb., zak. €. 203/1994 Sb., zak. ¢. 163/1998 Sb.

- Zakon ¢&. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace, ve
znéni zakona €. 575/1990 Sb., zak. ¢. 159/1992 Sb., zak. ¢. 47/1994 Sb.

- Vyhlagka CUBP a CBU &. 110/1975 sb., o evidenci a registraci pracovnich traz(
a o hlaseni provoznich nehod (havarii) a poruch technickych zafizeni, dopInéna
vyhl. C.274/1990 Sb.

- Vyhlaska CUBP a CBU &. 50/1978 Sb., o odborné zptsobilosti v elektrotechnice,
doplnéna vyhl. C. 98/1982 Sb.

- Zakon €. 50/1976 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)
ve znéni zékona €. 103/1990 Sb., zdkona CNR ¢&. 425/1990 Sb., zak. ¢. 262/1992
sb., zak. €. 43/1994 Sb., zak. €. 19/1997 Sb., a zdkona ¢. 83/1998 Sb.

- Vyhlagka CUBP &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi
bezpe&nosti prace a technickych zafizeni, ve znéni vyhl. C. 324/1990 Sb., a vyhl.
C. 207/1991 Sb.

A dale navazujici technické normy CSN a CSN EN.
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9. Ochrana zivotniho prostredi

Odpady

Béhem realizace je predpokladana produkce nasledujicich  odpadu
charakterizovanych vyhlaskou €. 93/2016 Sb. o katalogu odpadu.

Kat. &islo Nézev odpadu
12 01 05 Plastové hobliny a tfisky

1501 01 Papirové a lepenkové obaly
1501 02 Plastové obaly

1501 04 Kovové obaly

17 01 01 Beton

17 01 02 Cihly

17 02 03 Plasty

20 02 02 Zemina a kameny

20 03 01 Smésny komunalni odpad

Odstranovani odpadlt bude dodavatel, jako pavodce odpadu, zajiStovat na vlastni
naklady. Dodavatel zajisti odvoz a likvidaci odpadd v souladu se zakonem 185/2001 Sb. o
odpadech a souvisejicich provadécich pfedpisu.

Hluk

Zdravotné technické instalace jsou navrzeny a budou provedeny takovym zpusobem,
aby hluk vnimany obyvateli nebo osobami uvnitf stavby byl na urovni, kterd neohrozi jejich
zdravi a dovoli jim spat, odpo€ivat a pracovat v uspokojivych podminkach. Hlu€nost
systému vnitfni kanalizace byla posouzena pfi projektovani v souvislosti s konstrukci
budovy. PFi provozu vnitfni kanalizace dle tohoto navrhu a pfi dodrZeni pravidel montaze,
nebude v mistnostech piekrodena nejvyssi dovolena hladina hluku podle CSN EN ISO
717-1 adle NV &. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u¢inky hluku a vibraci.
Tohoto bylo docileno vhodnym umisténim a spravnym dimenzovanim rozvodu ZT]I.

Vibrace

Netyka se
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10. Zaveér

Tento projekt obsahuje vesSkeré nélezitosti dané legislativnimi pozadavky na tento
projektovy stupen. Zohledfuje veSkeré zavéry z koordinaénich porad, které byly provadény
v prubéhu zpracovani projektu, na které byl jeho zpracovatel pfizvan. Projekt je nutno brat
jako jeden celek a neni mozno pouzivat jednu jeho ¢ast oddélené od ostatnich. V pfipadé,
Ze ten, kdo s projektem bude déle pracovat, musi vzit v Gvahu veSkeré aspekty a v pfipadé
zjisténych disproporci kontaktovat zpracovatele projektu. V pfipadé vyuZziti projektu k jinym
ucelim, nebere zpracovatel jakékoli zaruky za pfipadné Skody vzniklé jeho vyuZitim k
Ucelu, pro ktery nebyl zpracovan.

PFi pouziti této dokumentace pro vybér zhotovitele se prfedpoklada, ze ucastnici
vybérového fizeni budou na potfebné odborné Urovni, nezbytné k dopracovani realizacni,
vyrobni a dilenské dokumentace, &i jejich zajisténi, stejné jako k nasledné realizaci dila, a
budou pIné odpovédni za odborné stanoveni celkového rozsahu €innosti a praci véetné
potfebného materialu, nezbytnych ke zhotoveni dila, na zakladé udaju definovanych v této
projektové dokumentaci. Ug&astnici vyb&rového Fizeni jsou pFi tvorb& cenové nabidky
povinni zohlednit v8echny dalSi nezbytné naklady spojené s realizaci dila, a to v€etné téch,
které nejsou pfimo uvedeny, Ci pfimo nevyplyvaji z této projektové dokumentace. Za
pfipadné chybéjici polozky v cenové nabidce, které budou potfebné pro realizaci dila, plné
odpovida ucastnik vybérového fizeni. Souhlas s vySe uvedenym vyjadiuje kazdy u€astnik
vybéroveého fizeni podanim cenové nabidky.

11. PFilohy

- Vykresova ¢ast dokumentace

V Praze, 02/2021 Ing. Petr Hodyc
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