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SMLOUVA O DÍLO Č. 25-836 
 
níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely níže uveden smluvní strany: 
 
Objednatel: Obec Tuchlovice 
se sídlem: U Staré školy 83, 27302 Tuchlovice 
IČO:  00235041 
zastoupen: Mgr. Jaroslavem Poštou, starostou obce 
(dále jen „objednatel“) 
 
a  
 
Zhotovitel: Enado s.r.o. 
se sídlem: Revoluční 464, 351 37 Luby 
IČO:  14041936 
DIČ:  CZ14041936 
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.; č.ú.: 6304467002/5500 
zastoupen:  Ing. Jiří Šizling, jednatel 
(dále jen „zhotovitel“) 
 

 
v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění, smlouvu tohoto znění: 
 

1. Základní ustanovení 

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele Dílo blíže specifikované v této smlouvě a objednatel 
se zavazuje řádně zhotovené Dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli cenu sjednanou v této smlouvě. 

1.2 Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla dodržovat platné právní předpisy, jakož i všechny technické a bezpečnostní normy. 

1.3 Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku výběru dodavatele v zadávacím řízení s názvem „FVE ZŠ Tuchlovice“ projektové 
žádost „FVE ZŠ Tuchlovice“, reg. č. 7241300310. 

1.4 Veřejná zakázka (a dílo) je spolufinancována ze zdrojů Státního fondu životného prostředí České republiky z Modernizačního 
fondu a výzvy 2. Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+) č. 3/2024 (obce do 3000 obyv.) - Nové obnovitelné zdroje  
v energetice (RES+) - Fotovoltaické elektrárny do 1 MW - obce do 3000 obyvatel. 

1.5 Zhotovitel tímto prohlašuje, že:  

­ se před podpisem této smlouvy řádně seznámil se stavem místa plnění a jeho okolí, jakož i se všemi podklady 
podstatnými pro předmět této smlouvy a tyto podklady, stejně jako zadání díla, jsou úplné, srozumitelné a dostatečné 
pro realizaci díla dle této smlouvy, 

­ není předlužen a není mu známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční či exekuční řízení či výkon rozhodnutí, 

­ disponuje odbornými a technickými znalostmi potřebnými k provedení díla, jakožto i potřebným počtem kvalifikovaných 
osob, 

­ mu nejsou známy žádné skutečnosti, které by mu bránily v realizaci závazků dle této smlouvy. 

2. Předmět díla 

2.1 Dílem se pro účely této smlouvy rozumí instalace fotovoltaických systémů (FVE elektráren a bateriového úložiště) o dále 
uvedeném jmenovitém výkonu, resp. kapacitě, jejich připojení k distribuční soustavě a napojení na stávající elektrické rozvody 
objektů. Ve všech dále uvedených odběrných místech (objektech dotčených projektem) bude provedena instalace prvků  
pro optimalizaci spotřeby vyrobené elektrické energie (tzv. "chytré" elektroměry s komunikací), umožňující monitorovat spotřebu 
elektrické energie v reálném čase (čtyřkvadrantní elektroměry monitorující spotřebu a výrobu daných odběrných míst), vč. SW 
řešení, které bude toto průběhové měření výroby FVE a spotřeb dotčených objektů realizovat v 15minutových intervalech, vč. 
statistik měření s online přístupem přes webové rozhraní (Chrome, Explorer, FireFox apod). (dále jen „Dílo“).  
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Předmětem díla je; 

▪ vypracování projektové dokumentace FVE pro připojení k distribuční soustavě, 

▪ dodávka a instalace fotovoltaických elektráren, 

▪ dodávka a instalace bateriového úložiště,  

▪ dodávka a instalace „chytrých“ elektroměrů monitorující spotřebu a výrobu daných odběrných míst, vč. dodávky, 
instalace a proškolení příslušného SW u všech projektem dotčených objektů (odběrných míst) – zavedení 
energetického managementu, 

▪ vynucené opravy střech, 

▪ provedení garančních testů výrobny a kapacity bateriového úložiště, 

▪ uvedení do provozu a zaškolení obsluhy,  

▪ provedení revizí a vypracování revizní zprávy,  

▪ vyhotovení projektové dokumentace skutečného stavu FVE (po realizaci), 

▪ vyhotovení, podání a administrace žádosti o první paralelní připojení u distributora el. energie. 

2.2 Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech služeb, dodávek, prací, konstrukcí a dodávek a instalace 
technologií a strojních zařízení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. Řádným zhotovením díla se dále rozumí 
bezvadné a úplné předání všech dalších služeb, dokumentací, zkoušek, protokolů, certifikací apod. 

2.3 Smluvní strany se dohodly, že dílo musí splňovat: 

a) Parametry uvedené v příloze č 1 - Minimální technické požadavky  

b) Dílo musí splňovat všechny relevantní technické, hygienické, bezpečnostní normy, požadavky na životní prostředí a další 
zákonné požadavky platné v České republice. Zadavatel zajistí podklady pro závěrečnou kontrolní prohlídku a garantuje 
veškeré požadavky na zákonná měření a bezpečnost pro obsluhu. 

2.4 Předmětem dodávky dle této smlouvy a součástí závazků zhotovitele je dále: 

a) Dokumentace skutečného provedení, včetně všech schémat a zejména jednopólového schéma zapojení. 

b) Předmět plnění je také provedení komplexní zkoušek systému, spolupráce při prvním paralelním připojením do sítě 
a spolupráce při legalizaci výrobny elektřiny.  

c) Zajištění veškeré dopravy všech komponent, pracovníků, nářadí a nástrojů potřebných k realizaci díla. 

d) Úhrada veškerých daní, cel či poplatků spojených s realizací díla či jeho dodáním. 

e) Balení a pojištění všech komponent, které jsou součástí díla. 

f) Zařízení staveniště, vybavení staveniště, zabezpečení staveniště, doprava na staveništi a zrušení staveniště. 

g) Ekologická likvidace vzniklého odpadu. 

h) Instalace a uvedení díla do trvalého provozu. 

i) Veškeré manuály a příručky vztahující se k dílu či jeho částem, zejména ve formě plnohodnotného českého návodu 
k obsluze, údržbě a zajištění servisu. 

j) Veškerá dokumentace k Dílu a to zejména podklady pro závěrečnou kontrolní prohlídku díla, technické listy a prohlášení o 
shodě v českém jazyce, revize, včetně zpracování revizních zpráv, protokoly o provedených zkouškách, čestné prohlášení 
a doklady o likvidaci odpadů z montáže, stavební / montážní deník, závěrečný předávací protokol apod.  

k) Prokázání plné funkčnosti díla v rámci ověřovacího provozu po dobu 3 kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

l) Zaškolení obsluhy, včetně poučení o bezpečnosti práce.  

m) Dodání veškerého softwarového vybavení (včetně poskytnutí licenčních práv), je-li ho třeba k řádnému užívání či 
provozování díla. V rámci předání softwarového vybavení budou předány i nezbytné kódy a hesla pro řádnou funkci. 

n) Dodání provozně bezpečnostního předpisu pro FVE, který bude obsahovat zejména základní popis zařízení, povinnosti pro 
zaměstnance objednatele a z toho vyplývající úkony, údržba, lhůty servisu (plán údržby), jak postupovat pro zajištění 
zařízení při odstávce/servisu, tedy jak manipulovat se zařízením (co vypnout, zkratovat atd.) a bezpečně předat, jak 
postupovat při nouzovém odstavení FVE, požáru, zkratu atd. 

o) Případně jiné dokumentace, certifikace, protokoly, zkoušky, posudky a jiné služby, které jsou nezbytné k řádnému provedení 
díla v rámci požadavků právních předpisů České republiky a Evropské unie. 

p) Veškeré další ostatní a vedlejší náklady, které jsou nezbytné k řádnému provedení díla v rámci požadavků právních 
předpisů České republiky a Evropské unie. 
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2.5 Zhotovitel prohlašuje, že provedl odbornou kontrolu zadání, toto je pro něho srozumitelné a že od objednatele obdržel veškeré  
informace a podklady potřebné k řádné realizaci díla. V případě, že zhotovitel po podpisu této smlouvy zjistí případné vady zadání 
pro provedení díla, je povinen objednatele bezodkladně upozornit na všechny takto zjištěné vady, neúplnosti či nevhodnost 
řešení s tím, že ze strany zhotovitele již nebude možné uplatnit v této souvislosti navýšení ceny díla z důvodů korekce zjištěných 
vad, jestliže nesplnil tuto oznamovací povinnost bez zbytečného odkladu poté, co vady, neúplnosti či nevhodnosti zjistil nebo 
mohl zjistit. 

2.6 Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje odbornými a technickými znalostmi potřebnými k provedení díla v dohodnuté lhůtě, 
jakožto i potřebným prostředky a počty kvalifikovaných osob. Zhotoviteli nejsou známy žádné překážky, které by mu v realizaci 
díla mohly zabránit. 

3. Doba a místo plnění  

3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo provést nejpozději v termínech podle následujícího závazného harmonogramu s těmito milníky: 

1. etapa: do 50 kalendářních dnů od podpisu smlouvy 

▪ vypracování projektové dokumentace FVE pro připojení k distribuční soustavě, 

▪ dodávka a instalace fotovoltaických elektráren, 

▪ dodávka a instalace bateriového úložiště,  

▪ dodávka a instalace „chytrých“ elektroměrů monitorující spotřebu a výrobu daných odběrných míst, vč. dodávky, 
instalace a proškolení příslušného SW u všech projektem dotčených objektů (odběrných míst) – zavedení 
energetického managementu, 

▪ vynucené opravy střech, 

▪ provedení garančních testů výrobny a kapacity bateriového úložiště, 

▪ uvedení do provozu a zaškolení obsluhy,  

▪ provedení revizí a vypracování revizní zprávy,  

▪ vyhotovení projektové dokumentace skutečného stavu FVE (po realizaci), 

▪ vyhotovení a podání žádostí o první paralelní připojení u distributora el. energie. 

2. etapa: dle skutečné doby administrace  

▪ administrace žádostí o první paralelní připojení u distributora el. energie. 

3.2 V případě vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla bude vypracován soupis vad a nedodělků s dohodnutým 
termínem jejich odstranění. 

3.3 Smluvní strany se dohodly, že dílo, resp. jeho dílčí etapy, bude realizováno v souladu s harmonogramem tak, aby nedošlo 
k narušení provozu objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že dokončení a předání díla v dohodnutém termínuje krajním 
termínem akceptovatelným pro objednatele. 

3.4 Místem provádění díla jsou níže uvedená dotčená místa projektem (dále též „Staveniště“ nebo „Místo/a dotčené/á projektem“); 

Č. OM EAN OM umístění 
Střešní 

instalace FVE  
[kWp] 

Využitelná kapacita 
akumulace  

[kWh] 

1 859182400601687711 
Základní škola Tuchlovice, okres Kladno, p.o. 

Školní 277, 273 02 Tuchlovice 
min 98,6 min 76 

2 859182400610499107 
Základní škola Tuchlovice, okres Kladno, p.o. 

Školní 277, 273 02 Tuchlovice 
invest. dotčené (MaR) 

jen chytré měření 

3 859182400610499411 
Základní škola Tuchlovice, okres Kladno, p.o. 

Školní 277, 273 02 Tuchlovice 
invest. dotčené (MaR) 

jen chytré měření 

4 859182400601689296 
AFK Tuchlovice, o.s. 

U Hřiště 95, 273 02 Tuchlovice 
invest. dotčené (MaR) 

jen chytré měření 

3.5 Zhotovitel je povinen objednateli kdykoli zajistit přístup k prováděnému dílu za účelem kontroly způsobu provádění díla. 

3.6 Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud by zhotovitel nemohl dostát svým povinnostem při realizaci díla ve lhůtách podle 
harmonogramu nebo ve lhůtě stanovené touto smlouvou pro dokončení díla z důvodů neočekávaných či nepředvídatelných 
skutečností, které nezavinil a které mu brání ve splnění povinnosti (vyšší moc), zavazuje se o této skutečnosti bez zbytečného 
odkladu písemně informovat objednatele. 
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3.7 Zhotovitel není vystaven smluvním pokutám, náhradě škody nebo odstoupení od smlouvy, jestliže jeho zpožděné plnění nebo 
jiné neplnění závazků podle smlouvy je výsledkem případu vyšší moci. V případě, že nastanou okolnosti vyšší moci, prodlužují 
se dotčené termíny o dobu jejího trvání. 

3.8 Za okolnosti vyšší moci budou považovány například: živelné pohromy, pandemie, nouzový stav, přírodní katastrofy, válka, 
všeobecná mobilizace, občanská válka nebo generální stávka. 

3.9 Za okolnosti vyšší moci se však nepokládají stávky, na které má Smluvní strana vliv, zpoždění dodávek a veškeré překážky, 
které vznikly až v době, kdy Smluvní strana byla v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikly z jejich hospodářských poměrů. 

3.10 Nastane-li situace vyšší moci, pak uvědomí Zhotovitel neprodleně objednatele o takovém stavu a jeho příčině. Ta strana, která 
se dovolává okolnosti vyšší moci, doloží toto tvrzení potvrzením o výskytu vystaveném příslušnými úřady. Zhotovitel pokračuje 
v plnění svých závazků podle smlouvy a přijme opatření, kterými minimalizuje dopad vyšší moci na plnění smlouvy. 

3.11 Zhotovitel je povinen od okamžiku předání místa plnění (staveniště) toto místo řádně prohlédnout a zjistí-li, že místo plnění má 
jakékoli vady nebo nedostatky, které brání řádnému provedení díla ve sjednaném termínu, je povinen nejpozději do 2 dnů na 
tuto skutečnost objednatele písemně upozornit. Neučiní-li tak, má se za to, že staveniště je bez vad a nedostatků a je způsobilé 
k řádnému provedení díla. Po dokončení díla předá zhotovitel objednateli místo plnění v uklizeném a čistém stavu. 

3.12 Zhotovitel prohlašuje, že od objednatele nepožaduje věci, které má za účelem provedení díla dodat. 

3.13 Objednatel neposkytuje technickou součinnost s manipulací. Jakákoliv manipulace s dílem bude vždy za osobní účasti a pokynů 
zástupce zhotovitele. Objednatel předpokládá, že pro manipulaci si bude muset zhotovitel zajistit vlastní manipulační prostředky, 
které jsou zahrnuty v ceně díla.  

3.14 Objednatel k řádnému provedení díla poskytne patřičnou součinnost, zejména v podobě vstupů pro pracovníky a techniku 
dodavatele do míst plnění a součinnost při přípravě a schvalování technologického postupu 

4. Cena za dílo a platební podmínky 

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za dílo ve výši 3 010 621,21,- Kč bez. DPH (dále jen „Cena díla“).  

4.2 DPH bude uplatněno dle zákona o dani z přidané hodnoty. 

4.3 Cena díla v sobě zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací díla, včetně návrhu, výroby, dopravy, kompletace, manipulační 
techniky, montáže, cestovních výdajů, balení, revizí, veškeré osobní ochranné prostředky a pomůcky, zaplacení všech cel, daní, 
recyklačních poplatků či jiných poplatků, pojištění, náklady na provádění průběžného úklidu, zřízení i vyklizení staveniště, odvoz 
i likvidace odpadu, provedení všech zkoušek, atestů a kontrol, měření, náklady spojené s dodržováním právních předpisů 
týkajících se požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve 
výškách), na výstražné tabulky, na obvyklou obchodní a správní režii zhotovitele apod.). Zhotovitel odpovídá za zahrnutí 
veškerých nákladů potřebných k řádnému splnění díla do Ceny díla (a to včetně nákladů, které měl zhotovitel na základě svých 
odborných a technických znalostí a při vynaložení odborné péče vědět a předpokládat). 

4.4 Pro vyloučení pochybností se má za to, že úhrada jakékoli části Ceny za dílo zhotoviteli není potvrzením dokončenosti díla či 
jeho převzetí objednatelem. 

4.5 O provedené vícepráce se zvyšuje Cena díla pouze v případě, že objednatel provedení víceprací a jejich cenu písemně předem 
odsouhlasil. V opačném případě nemá zhotovitel nárok na jakoukoliv cenu za provedené vícepráce. Případné, objednatelem 
písemně odsouhlasené vícepráce budou objednateli vyúčtovány samostatnou fakturou, a to nejdříve po jejich dokončení a 
předání objednateli, ne však dříve než v okamžiku, kdy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli Cenu díla. Cena díla se snižuje 
o hodnotu objednatelem odsouhlasených neprovedených prací či nedodaných materiálů. 

5. Platební podmínky 

5.1 Zhotovitel bere na vědomí, že zadavatel neposkytuje zálohy. 

5.2 Zhotoviteli vzniká nárok na 80 % z Ceny díla (cena je ponížená o sjednanou pozastávku), jakož i nárok Cenu díla fakturovat, 
okamžikem dokončení a předání 1. etapy Díla objednateli na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními 
stranami. Případné předávání 1. etapy po částech nemá vliv na dohodnutou splatnost Ceny díla. Přílohou faktury musí být kopie 
tohoto předávacího protokolu. 

5.3 Smluvní strany se dohodly na pozastávce ve výši 20 % z Ceny díla. Zhotoviteli vzniká nárok na pozastávku, jakož i nárok 
pozastávku fakturovat po odstranění všech vad a nedodělků a po prokázání plné funkčnosti 1. etapy díla v rámci ověřovacího 
provozu. Přílohou faktury musí být protokol o odstranění vad a nedodělků a protokol o dokončení ověřovacího provozu.  

5.4 Na faktuře musí být uveden odkaz, že se platba vztahuje k registračním číslům projektu, jinak není možné fakturu uhradit.  
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5.5 Podkladem pro zaplacení sjednané ceny za předmět plnění objednaný zadavatelem na základě a v souladu se smlouvou je 
daňový doklad - faktura, kterou vystaví Zhotovitel.  

5.6 Objednatel bude hradit platbu za předmět plnění zhotovitele bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví 
smlouvy. Zhotovitel je pro provádění úhrad dle smlouvy povinen určit účet v peněžním ústavu v České republice. V případě, že 
bude mít zhotovitel zájem změnit číslo účtu během relevantní doby, lze tak učinit pouze na základě dohody stran písemným 
dodatkem ke smlouvě. 

5.7 Faktura - daňový doklad vystavený zhotovitelem dle smlouvy bude mít splatnost min. 30 dní ode dne prokazatelného doručení 
faktury (daňového dokladu) objednateli na fakturační adresu objednatele. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového a 
účetního dokladu dle platné legislativy, číslo smlouvy, ke které se bude vztahovat, registrační číslo/a projektů a další náležitosti 
dle této smlouvy, včetně požadovaných příloh. Součástí faktury musí být též předávací protokol potvrzující skutečnost převzetí 
díla objednatelem a další přílohy vyplývající ze smlouvy. 

5.8 V případě, bude-li faktura vystavená zhotovitelem obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn vrátit fakturu 
zhotoviteli zpět bez zaplacení. Zhotovitel je povinen vystavit novou opravenou fakturu s novým datem splatnosti a doručit ji 
objednateli. V tomto případě nemá zhotovitel nárok na zaplacení fakturované částky, úrok z prodlení ani jakoukoli jinou sankci a 
objednatel není v prodlení se zaplacením fakturované částky. Lhůta splatnosti v délce 30 dnů počíná běžet znovu až ode dne 
doručení bezvadné faktury objednateli na fakturační adresu Objednatele.     

5.9 Závazek úhrady faktury (daňového dokladu) objednatelem se považuje za splněný dnem odepsání fakturované částky z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného shodně v záhlaví smlouvy a na faktuře zhotovitelem vystavené. 

5.10 Zhotovitel splní svou povinnost vystavit a doručit daňový doklad objednateli:  

5.11 V listinné podobě doručením objednateli na adresu sídla objednatele. 

5.12 V případě užití elektronické fakturace bude faktura doručena na obecniurad@ou-tuchlovice.cz.   

5.13 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktur/y zhotoviteli, pokud bude na zhotovitele podán návrh na insolvenční řízení. 
Objednatel je oprávněn v těchto případech pozastavit výplatu do doby vydání soudního rozhodnutí ve věci probíhajícího 
insolvenčního řízení. Pozastavení výplaty z důvodu probíhajícího insolvenčního řízení není prodlením objednatele a bude-li 
insolvenční návrh odmítnut, uhradí objednatel fakturu do 30 dnů ode dne, kdy obdrží od zhotovitele rozhodnutí o odmítnutí 
insolvenčního návrhu s vyznačením právní moci. V případě, že bude rozhodnuto o způsobu řešení úpadku zhotovitele, bude 
objednatel postupovat v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění.  

6. Provádění díla 

6.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí řádně a včas, odborným způsobem, v kvalitě dohodnuté 
touto smlouvou bez vad a nedodělků tak, aby bylo způsobilé k trvalému užívání a aby bylo v souladu s příslušnými obecnými 
právními předpisy, technickými normami vztahujícími se k jakosti a vlastnostem díla, pokyny objednatele a touto smlouvou. 
Pokud je dílo nebo jeho část realizováno na základě výkresů nebo technických specifikací, musí zcela odpovídat těmto vzorkům, 
výkresům a technickým specifikacím. Dílo musí být schopno podávat trvale standardní výkon v souladu se sjednanými 
vlastnostmi a kvalitou a plně vyhovovat sjednanému účelu. 

6.2 Zhotovitel se zavazuje, že nepoužije při provádění díla jiné materiály či technologie než vyplývající z technických listů, nabídky 
zhotovitele a projektové dokumentace. Zhotovitel objednateli zaručuje, že při provádění díla nebude použit žádný materiál,  
o kterém by v době jeho užití bylo známo, že je škodlivý lidskému zdraví, leda že by použití takového materiálu výslovně vyplývalo 
ze zadání. Dílo bude realizováno pouze prostřednictvím kvalifikovaných osob.  

6.3 Zhotovitel je povinen akceptovat a realizovat všechny včas objednatelem uplatněné pokyny, připomínky a návrhy v případě,  
že tyto nejsou v rozporu s touto smlouvou s právními předpisy, závaznými technickými normami či stanovisky orgánů státní 
správy. V případě jakéhokoli rozporu mezi výše uvedenými zdroji postupů, údajů či informací se zhotovitel zavazuje objednatele 
na tento rozpor písemně upozornit a vyžádat si od objednatele pokyny, jak dále postupovat. Pokynem objednatele se zhotovitel 
zavazuje řídit. 

6.4 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo tak, aby po celou dobu realizace díla byly dodrženy požadavky právních předpisů týkající 
se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel se zavazuje dodržovat hygienické požadavky stanovené právními předpisy. 
Zhotovitel si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce. Zhotovitel se zavazuje, že bude nakládat s odpady vzniklými v průběhu 
realizace díla v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje provést likvidaci či uložení veškerých odpadů 
vzniklých při plnění této smlouvy a vyhotovit o tom čestné prohlášení. Zhotovitel je povinen v této souvislosti vést evidenci o 
všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 

6.5 Zhotovitel se zavazuje vést stavební / montážní deník (dále „Deník“) ode dne převzetí staveniště, resp. projektem dotčených 
míst. Deník bude uložen na staveništi u zhotovitele a musí být po celou dobu realizace díla přístupný objednateli či jeho zástupci. 
Do Deníku bude oprávněný pracovník zhotovitele provádět denně záznam o všech skutečnostech rozhodných pro plnění této 
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smlouvy, zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, splnění sjednaných termínů, dále záznam a 
zdůvodnění případných odchylek od dokumentace odsouhlasených objednatelem, údaje nutné pro posouzení prací orgány 
veřejné moci, údaje o vykonaných zkouškách a kontrole provádění díla objednatelem, pravidelné záznamy o počasí a počtech 
pracovníků zhotovitele či užitých třetích osob (subdodavatelů). Skutečnosti do deníku nezanesené jdou k tíži zhotovitele. 

6.6 Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat způsob provádění díla a zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou 
součinnost. Zjistí-li, že objednatel při provádění díla nedodržuje předepsané technologické postupy, nebo provádí dílo zřejmě 
nekvalitně, uplatní u zhotovitele požadavek na nápravu. Zhotovitel se zavazuje zjištěné vady v dohodnuté lhůtě na své náklady 
odstranit. Neodstraní-li zjištěné vady ani v dohodnuté lhůtě, má objednatel právo pozastavit úhradu jakýchkoli plateb, které by 
jinak měl povinnost na základě této smlouvy poskytovat. 

6.7 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými, nejméně tři pracovní dny předem. Objednatel je povinen reagovat do tří pracovních dnů od výzvy, jinak se má za 
to, že objednatel souhlasí se zakrytím konstrukcí. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším 
pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, v souladu s předchozím odstavcem, a zakryje-li danou část díla, je 
zhotovitel povinen na pokyn objednatele danou část na své náklady odkrýt a po provedení kontroly objednatelem tuto část díla 
opět uvést na své náklady do původního stavu. 

6.8 Zhotovitel je povinen přesně dodržovat dohodnutý harmonogram. Zhotovitel bere na vědomí, že instalace a montáž díla bude 
prováděna za provozu a veškeré činnosti, které budou nebo můžou mít vliv na provoz je potřeba přesně načasovat a 
zkoordinovat. 

6.9 Během provádění díla nesmí dojít, bez předchozí domluvy, k narušení provozů v místech realizace. 

6.10 Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav a čistotu Staveniště a sousedících objektů, prostor a komunikací a udržovat zde 
pořádek a čistotu. Případné škody na Staveništi a sousedících objektech, prostorách a komunikacích způsobené při realizaci 
akce odstraní zhotovitel na vlastní náklady ihned po vzniku škody. Pokud tak zhotovitel neučiní, má objednatel právo tyto škody 
odstranit sám či prostřednictvím třetích osob na náklady zhotovitele. 

6.11 Při montáži musí být přítomna vždy minimálně jedna osoba s kvalifikací pod číslem 26-014-H - elektromontér fotovoltaických 
systémů. 

7. Předání díla 

7.1 Dílo bude realizováno ve 2 etapách. 

7.2 1. etapa díla je dokončena v okamžiku závěrečné kontrolní prohlídky, kdy má všechny dohodnuté vlastnosti a zhotovitel předvede 
jeho způsobilost sloužit dohodnutému účelu. Tato skutečnost bude potvrzena podpisem protokolu o předání 1. etapy díla ze 
strany objednatele. Způsobilost sloužit dohodnutému účelu bude prokázána provedením všech dohodnutých funkčních zkoušek 
v rozsahu jednotlivých dílčích zkoušek s komplexním vyzkoušením celého díla, dle plánu kontrol a zkoušek, který bude připraven 
Zhotovitelem a následně schválen objednatelem v rámci zápisu v Deníku. 

7.3 Na základě výsledků dílčích a komplexních zkoušek zahrnující individuální vyzkoušení budou zpracovány zápisy o provedených 
dílčích zkouškách a o provedené komplexní zkoušce. Před uvedením do provozu zpracuje Zhotovitel provozní řády všech 
technologických celků. Na závěr komplexní zkoušky proběhne garanční měření. Tyto dokumenty (výsledky zkoušek) budou 
sloužit spolu s dalšími nezbytnými doklady a certifikáty, dokumentací skutečného provedení díla a upraveným a doplněným 
provozním řádem zařízení jako podklad pro protokol o předání a převzetí celého díla. Bude také provedeno zaškolení obsluhy a 
všech oprávněných osob provozovatele s důrazem na zajištění trvalé udržitelných parametrů, splnění všech požadavků na 
ochranu přírody a krajiny, hygienických požadavků a požadavků na ochranu práce. 

7.4 Po úspěšném předvedení funkčních zkoušek a komplexní zkoušky se zhotovitel zavazuje dokončené dílo (1. etapu) bez vad a 
nedodělků (vyjma vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla) protokolárně předat objednateli, a to nejpozději ve lhůtě 
pro provedení 1. etapy díla, který zohledňuje i čas pro následný ověřovací provoz. V předávacím protokolu budou uvedeny 
výsledky funkčních zkoušek a existuje-li o těchto výsledcích písemný záznam, bude tento tvořit přílohu předávacího protokolu. 
Součástí předání bude i veškerá dokumentace vztahující se k dílu, jakož i veškeré atesty či prohlášení o shodě. Pokud objednatel 
převezme dílo s vadami a nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla, bude vyhotoven soupis vad a nedodělků s dohodnutým 
termínem jejich odstranění. Tento seznam bude přílohou předávacího protokolu.  

7.5 Prokázání plné funkčnosti díla bude provedeno v rámci ověřovacího provozu po dobu 3 kalendářních dnů po protokolárním 
předání a převzetí díla. Ověřovací provoz bude zakončen podpisem protokolu o dokončení ověřovacího provozu.  

7.6 Dílo (1. etapa) je plně funkční po odstranění všech vad a nedodělků. Odstranění všech vad a nedodělků bude zakončeno 
podpisem soupisu vad a nedodělků s potvrzením o jejich odstranění, oběma smluvními stranami.  

7.7 2. etapa bude předána v návaznosti na skutečnou délku administrace žádostí o první paralelní připojení k distribuční soustavě. 
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7.8 Všechny dokumenty, které jsou součástí závazku zhotovitele provést dílo, budou objednateli předány v papírové i elektronické 
podobě na elektronickém nosiči dat. Dokumenty budou ve standardních formátech MS Office (tj. zejména formáty doc(x) a xls(x)) 
a/nebo ve formátu pdf. 

7.9 V případě, že funkční zkoušky nebudou úspěšné, zavazuje se zhotovitel okamžitě odstranit vady či jiné nedostatky, jejichž výskyt 
se při provádění funkčních zkoušek objevil. Veškeré náklady spojené s opakováním funkčních zkoušek zejména spotřebovaný 
materiál, média a další provozní náklady, jdou k tíži zhotovitele. Po odstranění všech nedostatků vyzve zhotovitel objednatele ke 
konání náhradních funkčních zkoušek. 

7.10 Objednatel má právo zcela nebo z části převzetí díla či jeho části odmítnout, jestliže dílo bude vykazovat vady a/nebo nedodělky 
bránící řádnému užívání díla. Převzetím díla s vadami není dotčeno ustanovení této smlouvy o smluvní pokutě. Až do okamžiku 
odstranění poslední vady a/nebo posledního nedodělku se dílo nepovažuje za řádně dokončené. 

7.11 Nedokončí-li zhotovitel dílo řádně ve stanoveném termínu, je objednatel oprávněn dílo dokončit sám nebo prostřednictvím třetí 
odborně způsobilé osoby, a to na náklady zhotovitele. To platí i pro případ předání části díla objednateli, vykazuje-li předaná část 
díla vady, jež zhotovitel neodstraní ve lhůtách uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. 

7.12 Zhotovitel je povinen v termínu dohodnutém pro dokončení díla předat objednateli i Staveniště, a to vyklizené a v čistém stavu. 

8. Vlastnické právo a přechod nebezpečí 

8.1 Vlastníkem díla je do uhrazení ceny díla zhotovitel. 

8.2 Nebezpečí vzniku škody na díle nese až do jeho dokončení a předání objednateli zhotovitel. 

9. Záruka 

9.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na fotovoltaické panely v délce 12 let. Jedná se o garantovanou záruku, což znamená, 
že produkt nebude mít vady materiálu a zpracování a bude fungovat v souladu s dodanou specifikací. Zhotovitel poskytuje 
objednateli záruku na všechny použité střídače v délce minimálně 10 let a bateriová úložiště v délce minimálně 10 let, resp. min. 
6000 cyklů. Jedná se o garantovanou záruku, což znamená, že produkt nebude mít vady materiálu a zpracování a bude fungovat 
v souladu s dodanou specifikací. 

9.2 Na ostatní části díla pak poskytuje záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla objednatelem. 
Tímto ujednáním nejsou dotčena zákonná ustanovení ohledně odpovědnosti za skryté vady díla, za které zhotovitel přejímá 
odpovědnost v souladu s § 2629 odst. 1 občanského zákoníku. Objednatel je v záruční lhůtě oprávněn uplatnit jakékoli vady, 
které v průběhu trvání záruky na díle zjistí. 

9.3 V případě, kdy dojde z jakéhokoli důvodu k předčasnému ukončení této smlouvy, začíná běžet záruční doba okamžikem 
jednostranného převzetí díla nebo jeho části objednatelem. Záruka se vztahuje na dílo nebo jeho část, v rozsahu, v jakém je 
zhotovitel dokončil do okamžiku převzetí díla nebo jeho části objednatelem. 

9.4 Vady díla vytknuté v záruční době je zhotovitel povinen odstranit bez zbytečného odkladu. Vady, které podstatným způsobem ztěžují 
nebo dokonce znemožňují užívání díla, se zhotovitel zavazuje odstranit nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne nahlášení těchto 
vad. Ostatní vady odstraní nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne nahlášení těchto vad. Bude-li zhotovitel v prodlení 
s odstraněním vytknutých vad, je vady oprávněn na náklady zhotovitele odstranit objednatel sám nebo prostřednictvím třetích osob. 
Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů od obdržení faktury vystavené objednatelem. Tímto 
není dotčena odpovědnost zhotovitele za škodu, která vznikla v příčinné souvislosti s vadou. 

9.5 V případě, se na majetek zhotovitele bude pravomocně vyhlášen konkurs, resp. v případě, že bude pravomocně zjištěn úpadek 
zhotovitele, a to v době, kdy ještě nebyla vyplacena pozastávka, ujednání o záruce zaniká a Cena díla se automaticky snižuje  
o 20% z Ceny díla. Dohodnuté snížení Ceny díla představuje kompenzaci za ztrátu záruky. 

10. Pojištění 

10.1 Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu Smlouvy platně uzavřeno příslušné pojištění pro případ odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetí osobě vzniklou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti s pojistným plněním ve výši  
min. 4.000 000,- Kč. a zavazuje se jej mít uzavřené po celou dobu trvání Smlouvy. 

10.2 Zhotovitel předloží Objednateli originál pojistné smlouvy před podpisem Smlouvy s tím, že Objednatel je oprávněn si udělat kopii 
předloženého originálu pojistné smlouvy. 

10.3 Zhotovitel je povinen zajistit nepřetržité trvání pojištění v dohodnutém rozsahu a po dohodnutou dobu. V případě snížení výše 
pojistného plnění pod minimální stanovenou výši či ukončení pojistné smlouvy během doby trvání této Smlouvy, je Zhotovitel 
povinen informovat Objednatele nejpozději ke dni účinnosti změny pojistného plnění či ke dni ukončení pojistné smlouvy. 
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10.4 Pokud nebude mít Zhotovitel sjednáno pojištění nebo nebude mít sjednáno pojištění s odpovídajícím pojistným plněním, je 
Objednatel oprávněn pozastavit provádění Díla. O tuto dobu se však neprodlužuje dohodnutý termín pro předání Díla. 

11. Smluvní pokuty 

11.1 Objednatel se zavazuje za prodlení s úhradou ceny za dílo zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky, za 
každý započatý den prodlení. 

11.2 Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, kdy je zhotovitel v prodlení s: 

a) převzetím staveniště - nedostaví-li se Zhotovitel k převzetí staveniště ve stanoveném termínu, je Objednatel oprávněn po 

Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5000,- Kč. 

b) dokončením či předáním díla v dohodnuté lhůtě nebo s dodržením lhůt označených v harmonogramu jako důležité termíny 
nebo v prodlení s odstraněním vady či nedodělku díla vytčené v předávacím protokolu či během záruční doby, a to smluvní 
pokutu ve výši 1000,- Kč za každý započatý den prodlení po dobu prvních deseti dnů prodlení a dále ve výši 4000,- Kč za 
jedenáctý a každý další i započatý den prodlení s porušením konkrétní povinnosti. 

c) vyklizením staveniště - pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po 

Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 2000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

11.3 Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok poškozené strany na náhradu škody, a to i ve výši, v jaké smluvní pokutu 
přesahuje. 

11.4 Zhotovitel podpisem smlouvy bere na vědomí a souhlasí s tím, že sjednaný termín řádného předání 1. etapy díla zadavateli je 
do termínu uvedeném v čl. 3.1 této smlouvy, a to včetně vystavení a předání faktur, a je krajním termínem akceptovatelným pro 
objednavatele. Pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla bez vad objednateli je zhotovitel srozuměn s tím, že objednateli 
znemožní čerpání finančních prostředků v rámci Státního fondu životného prostředí (dále jen „SFŽP) a Modernizačního fondu, 
jejichž poskytnutí a čerpání je jednak podmíněno řádným a včasným dodáním díla dle této smlouvy a jednak podmínkou pro 
úhradu úplné ceny díla objednatelem. Smluvní strany se pro případ, že nedojde k řádnému předání díla bez vad zhotovitelem 
ani do dodatečného hraničního termínu a objednatel z tohoto důvodu nebude moci čerpat finanční prostředky (dotaci) v rámci 
SFŽP, nebo nebude výrobna vinou zpoždění připojena do sítě, dohodly, že zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní 
pokutu ve výši přidělené dotace se splatností 14 dnů. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst svoji pohledávku k zhotoviteli 
ze smluvní pokuty vůči svým závazkům k zhotoviteli. 

11.5 V případě porušení právních a ostatních obecně závazných předpisů k zajištění BOZP, PO a nakládání s odpady, je Objednatel 
oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 2000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Porušení bude 
zaznamenáno v deníku oprávněným Zástupcem Objednatele. 

11.6 V případě, že Zhotovitel postoupí tuto Smlouvu, dílčí smlouvu či jednotlivé části třetí osobě bez souhlasu Objednatele, je 
Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé postoupení bez souhlasu Objednatele. 

11.7 Pokud Zhotovitel uvede nepravdivé údaje v čestném prohlášení o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném 
majiteli, které je přílohou č. 4 této Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 20 000,- Kč. 

11.8 V případě, že Zhotovitel poruší povinnost dle odst. 15.11. této Smlouvy informovat Objednatele o změně v zápisu údajů o jeho 
skutečném majiteli nebo o změně v zápisu údajů o skutečném majiteli poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel v 
zadávacím  řízení vedoucím k uzavření této Smlouvy prokazoval kvalifikaci, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši  1 000,- Kč (slovy: jedentisíckorun českých) za každý započatý den prodlení s porušením této povinnosti, došlo-li v důsledku 
této změny k zápisu veřejného funkcionáře uvedeného v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen "ZSZ") jako skutečného majitele Zhotovitele nebo poddodavatele z titulu osoby s koncovým 
vlivem, nebo smluvní pokutu ve výši 500,-  Kč (slovy: pětsetkorun českých) za každý započatý den prodlení s porušením této 
povinnosti, došlo-li v důsledku této změny k zápisu jakékoliv jiné změny. 

11.9 Pokud Zhotovitel uvede nepravdivé údaje v čestném prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením, které je přílohou č. 6 této 
Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč. 

11.10 V případě, že Zhotovitel poruší povinnost dle odst. 11.9. této Smlouvy informovat Objednatele o změně údajů a skutečností,  
o nichž činil Zhotovitel čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením, které je přílohou č. 6 této Smlouvy a které vedou 
k jeho nepravdivosti, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý započatý den prodlení  
s porušením této povinnosti. 

11.11 Bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním informační povinnosti dle odst. 14.5. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat 
po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 5000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
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12. Odstoupení od smlouvy 

12.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že: 

a) zhotovitel bude dílo realizovat v rozporu s podmínkami dohodnutými v této smlouvě a ani po upozornění objednatele 
nezjedná nápravu, 

b) zhotovitel bude déle než 30 dnů v prodlení s dokončením či předáním 1. etapy díla, 

c) zhotovitel bude v prodlení s prokázáním prodloužení či existence pojistné smlouvy či prokázání vinkulace pojistného plnění 
ve prospěch objednatele. 

d) zhotovitel vstoupí do likvidace nebo bude vůči němu podán návrh dle insolvenčního zákona, 

e) zhotoviteli zanikne živnostenské oprávnění dle zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů, 
nebo jiné oprávnění nezbytné pro řádné plnění této smlouvy, 

f) zahájení insolvenčního řízení vůči zhotoviteli, 

g) pravomocné odsouzení zhotovitele pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob 
a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, 

h) zahájení trestního stíhání proti zhotoviteli podle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, v platném znění. 

12.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude déle než 30 dnů v prodlení se zaplacením Ceny 
díla či její části. 

12.3 Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupení od 
smlouvy dle předchozích odstavců musí být písemné a musí být doručeno osobním doručením nebo doporučenou poštou na 
adresu druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví smlouvy na adresu smluvní stranou později písemně sdělenou s tím, že třetí 
den od uložení zásilky na poště se má za den doručení. Smluvní strany jsou povinny se pro tento účel navzájem vyrozumět  
o jakýchkoliv změnách jejich adres nejpozději do 3 dnů od vzniku takové změny. 

12.4 Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovitel uvedl nepravdivé údaje v čestném prohlášení o 
neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli, které je přílohou č. 4 této Smlouvy. 

12.5 Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit také v případě, že Zhotovitel ve lhůtě dle odst. 15.14 této Smlouvy nevyrozuměl 
Objednatele o takové změně v zápisu údajů o jeho skutečném majiteli nebo o změně v zápisu údajů o skutečném majiteli 
poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této Smlouvy prokazoval kvalifikaci, při 
které byl jako skutečný majitel Zhotovitele nebo poddodavatele do evidence zapsán veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 
1 písm. c) ZSZ.  

12.6 Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovitel uvedl nepravdivé údaje v čestném prohlášení o 
nepodléhání omezujícím opatřením, které je přílohou č. 6 této Smlouvy. 

12.7 Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit také v případě, že Zhotovitel nevyrozuměl Objednatele o změně údajů a 
skutečností, o nichž činil Zhotovitel čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením, které je přílohou č. 6 této Smlouvy 
a které vedou k jeho nepravdivosti, a to ve lhůtě stanovené v ustanovení 15.11. této smlouvy. 

12.8 Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit také v případě, že Zhotovitel dle čl. 10 této Smlouvy nevyrozuměl Objednatele 
o snížení výše pojistného plnění pod minimální stanovenou výši nebo o ukončení pojistné smlouvy a se splněním této povinnosti 
je v prodlení alespoň 10 pracovních dní. 

13. Licenční ujednání 

13.1 Zhotovitel prohlašuje, že v případě, že dílo nebo jeho část je předmětem autorskoprávní ochrany, má zajištěna veškerá práva 
v takovém rozsahu, v jakém je poskytuje na základě této smlouvy objednateli. Zhotovitel garantuje, že užíváním díla nebo jakékoli 
jeho části nebude objednatel porušovat žádná práva třetích osob. 

13.2 V případě, že dílo nebo jakákoli jeho část jsou předmětem autorskoprávní ochrany, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel 
poskytuje objednateli výhradní právo k užití takového díla, a to po neomezenou dobu, a to v takovém rozsahu, aby objednatel 
mohl dílo nebo jakoukoli jeho část užívat k účelu, ke kterému slouží. Objednatel je oprávněn toto právo dále postoupit na třetí 
osobu nebo třetí osobě poskytnout podlicenci. Objednatel není povinen licenci využít. Ujednání o výlučnosti licence se neužije 
tam, kde předmětem autorskoprávní ochrany je dílo, které nebylo vyvinuto na zakázku výlučně pro objednatele, ale jde o autorské 
dílo třetí osoby využité při realizaci díla. Odměna za poskytnutí licence byla zohledněna v Ceně díla. 

13.3 V případě, že předmětem díla je i dodání softwarové aplikace, zavazuje se zhotovitel tuto pravidelně aktualizovat tak, aby byla 
aplikace funkční ve standardním softwarovým prostředí a aby odpovídala aktuálním bezpečnostním standardům. Tyto 
aktualizace jsou součástí poskytnuté licence. 
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14. Obchodní tajemství 

14.1 Smluvní strany zavedou veškerá nutná opatření, aby zabránily třetím osobám zneužití dat obchodního styku mezi smluvními 
stranami, a nesou veškerou odpovědnost za případné zneužití informací v obchodním styku.   

14.2 Smluvní strany této smlouvy potvrzují, že si jsou vědomy, že s účinností od 25. května 2018 je zpracování a ochrana osobních 
údajů regulována nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“ nebo též „GDPR") a též i souvisejícími národními právními předpisy. Obě smluvní 
strany se při plnění této smlouvy zavazují jednat v souladu s Nařízením a souvisejícími právními předpisy. 

14.3 Při plnění této smlouvy a činnostech s tím souvisejících, jako je zejména uzavření této smlouvy, komunikace zástupců smluvních 
stran a jejich zaměstnanců, plnění závazků a právních povinností vyplývajících ze smlouvy, může být kterákoliv ze smluvních 
stran příjemcem osobních údajů týkajících se druhé smluvní strany (je-li smluvní strana fyzickou osobou), nebo zástupců, 
zaměstnanců či reprezentantů druhé smluvní strany (je-li smluvní strana právnickou osobou) (dále jen "osobní údaje").  Vedle 
postavení příjemce může být kterákoliv ze smluvních stran této smlouvy současně i správcem anebo zpracovatelem osobních 
údajů získaných od druhé smluví strany, stanoví-li tak Nařízení či související právní předpis. 

14.4 Obě smluvní strany berou na vědomí, že při plnění této smlouvy může docházet i ke zpracování osobních údajů, které si 
vzájemně při plnění této smlouvy poskytly (zpřístupnily), či kterákoliv ze stran poskytla (zpřístupnila) druhé smluvní straně. V této 
spojitosti obě smluvní strany prohlašují, že k poskytnutí (zpřístupnění) osobních údajů druhé smluvní straně disponují od subjektu 
údajů potřebnými souhlasy či jinými právními tituly, stanoví-li tak právní předpis. 

14.5 Každá ze smluvních stran je povinna plnit závazky, které ji vyplývají z Nařízení a souvisících právních předpisů při nakládání s 
osobními údaji, jako je například plnění informační povinnosti vůči subjektu údajů. Ta ze smluvních stran, která je příjemcem 
osobních údajů, se zavazuje, že zajistí odpovídající úroveň ochrany osobních údajů a práv subjektu údajů dle Nařízení a 
souvisejících právních předpisů. Dále je příjemce osobních údajů, které mu byly v souvislosti s touto smlouvou předány 
(zpřístupněny), oprávněn případně zpracovávat jen pro účely splnění této smlouvy, anebo pro účely oprávněných zájmů, nebo 
případně z jiných zákonných titulů. Ta ze smluvních stran, která je příjemce osobních údajů od druhém smluvní strany, je povinna 
druhé smluvní straně na její písemnou žádost ve lhůtě do 30 kalendářních dní od uplatnění žádosti: a) doložit v písemné formě 
způsob ochrany předaných (zpřístupněných) osobních údajů vč. uvedení technických a organizačních opatření přijatých k 
zabezpečení ochrany osobních údajů, b) sdělit v písemné formě, zda-li dochází ke zpracování předaných (zpřístupněných) 
osobních údajů a pokud ano, jakým konkrétním způsobem, c) sdělit v písemné formě jakoukoliv informaci (informace) vyplývající 
z ust. čl. 14 odst.1 a odst.2. Nařízení, d) vykonat veškeré právní povinnosti, které se váží (odpovídají) právům případně 
uplatněných subjektem údajů dle Nařízení a souvisejících právních předpisů a o jejich splnění vydat druhé smluvní straně 
písemné potvrzení. 

14.6 Ustanovení tohoto článku zůstávají v platnosti i po ukončení této Smlouvy. 

15. Další ujednání 

15.1 Zhotovitel se zavazuje, že minimálně po dobu 10 let zajistí dodání jakéhokoli náhradního dílu k dílu. 

15.2 Smluvní strany se dohodly, že ve věcech technických, tj. zejména při řešení technických otázek, udělování závazných pokynů, 
provádění kontroly díla či způsob jeho provádění, sjednávání termínů apod. jsou za smluvní strany oprávněny jednat následující 
osoby: 

Za objednatele:  Mgr. Jaroslav Pošta, starosta, tel. +420725 827 160, e-mail: obecniurad@ou-tuchlovice.cz 

Za zhotovitele:  David Rejcha, tel. +420 607 414 636 , e-mail: david.rejcha@enado.cz.    

15.3 Smluvní strany se dále dohodly, že veškerá komunikace mezi stranami, včetně udílení pokynů a jejich odsouhlasení a uplatnění 
reklamací, musí být učiněna v písemné formě nebo prostřednictvím elektronické pošty na e-mailové adresy uvedené v této 
smlouvě. Změnu adres si jsou smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu oznámit. Změny kontaktních údajů nevyžadují 
formu písemného dodatku smlouvy. 

15.4 Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění prací, služeb a dodávek poddodavatele. Zároveň je povinen objednateli při podpisu 
smlouvy předat seznam poddodavatelů a při převzetí díla seznam aktualizovat. V případě, že zhotovitel v souladu se zadávací 
dokumentací prokázal splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část 
plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen ze 
závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně 
stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za účastníka. Stejně tak případná změna poddodavatele uvedeného v 
seznamu poddodavatelů v nabídce zhotovitele musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Objednatel nesmí 
souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy. 
Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých poddodavatelů, kteří mu poskytli plnění určené k plnění 
předmětu této smlouvy, a to včetně specifikace jejich podílu na plnění předmětu této smlouvy. Seznam poddodavatelů je 
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zhotovitel povinen předat objednateli do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. Objednatel je oprávněn požádat 
zhotovitele o předložení průběžně vedeného seznamu poddodavatelů kdykoliv, a to i opakovaně. 

15.5 Zhotovitel se zavazuje, že významné činnosti při plnění předmětu smlouvy, kterými jsou dodávka a instalace fotovoltaických 
elektráren (FVE panelů) a bateriového úložiště, budou realizovány přímo vybraným zhotovitelem. 

15.6 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převést svá práva či povinnosti vyplývající z této 
smlouvy na jiný subjekt. 

15.7 Veškeré spory vyplývající z této smlouvy se budou přednostně řešit smírnou cestou. Pokud se však jakýkoliv spor nepodaří 
vyřešit smírnou cestou a pokud nebude dohodnuto jinak, zavazují se smluvní strany předložit spor ke konečnému 
rozhodnutí Okresnímu soudu, případně Městskému soudu (bude-li dána příslušnost krajského soudu jako soudu prvního stupně). 

15.8 Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly jak českými správními orgány, tak kontrolními orgány Evropské unie. Zhotovitel prohlašuje, že je s touto 
skutečností, jakož i se všemi důsledky vyplývajícími z účasti zakázky na dotacích srozuměn a zavazuje se potřebnou součinnost 
v této souvislosti poskytnout. 

15.9 Zhotovitel zajistí archivaci veškeré dokumentace týkající se plnění předmětu dodávky dle této smlouvy po dobu nejméně 10 let. 

15.10 Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že po dobu účinnosti této smlouvy nebude podléhat Zhotovitel, jeho statutární zástupci, jeho 
společníci (jedná-li se o právnickou osobu), koneční vlastnící/beneficienti (obmyšlení), skuteční majitelé, osoba ovládající 
Zhotovitele či vykonávající vliv ve Zhotoviteli a/nebo osoba mající jinou kontrolu nad Zhotovitelem a ani jím poskytované plnění 
předmětu veřejné zakázky omezujícím opatřením - sankcím vydaným orgány Organizace spojených národů (OSN), Evropské 
unie (EU), České republiky ani orgány jiných států či mezinárodních organizací, kterými je Česká republika vázána na základě 
mezinárodních smluv nebo které by mohly bez dalšího vést k odpovědnosti Objednatele za jejich nedodržení vyvozované orgány 
jiných států či mezinárodních organizací, a za tímto účelem činí čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatření, které je 
přílohou č. 6 této  Smlouvy.  

15.11 Zhotovitel se současně zavazuje písemně vyrozumět Objednatele o změně údajů a skutečností, o nichž činil čestné prohlášení 
o nepodléhání omezujícím opatření, které je přílohou č. 4 Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) 
pracovních dnů ode dne, kdy se Zhotovitel o takové změně dozvěděl a/nebo měl dozvědět.  

15.12 Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ, nebo jím ovládaná osoba ve Zhotoviteli 
nevlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. Zhotovitel současně prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v 
ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ nebo jím ovládaná osoba nevlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v žádné z 
osob, jejichž prostřednictvím Zhotovitel v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této smlouvy prokazoval kvalifikaci. 

15.13 Pokud po uzavření této smlouvy veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ nebo jím ovládaná osoba nabude do 
vlastnictví podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v Zhotoviteli nebo v osobě, jejímž prostřednictvím Zhotovitel v 
zadávacím řízení vedoucím k uzavření této smlouvy prokazoval kvalifikaci, zavazuje se Zhotovitel o této skutečnosti písemně 
vyrozumět Objednatele bez zbytečného odkladu po jejím vzniku, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů po jejím vzniku.  

15.14 Zhotovitel se zavazuje, že po dobu účinnosti této Smlouvy budou zapsané údaje o jeho skutečném majiteli odpovídat skutečnému 
stavu. Zhotovitel se současně zavazuje písemně vyrozumět Objednatele o každé změně v údajích o jeho skutečném majiteli a 
rovněž o každé změně v údajích o skutečném majiteli poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel v zadávacím řízení 
vedoucím k uzavření této Smlouvy prokazoval kvalifikaci, uvedených v evidenci skutečných majitelů bez zbytečného odkladu po 
jejich změně, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů po jejich změně. 

Alternativní varianta pro právnické osoby se sídlem v České republice 

15.15 Zhotovitel prohlašuje, že má v evidenci skutečných majitelů zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o svém skutečném majiteli, 
které odpovídají požadavkům zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZESM“). Zhotovitel současně prohlašuje, že jeho skutečným majitelem zapsaným v evidenci skutečných majitelů z titulu osoby 
s koncovým vlivem není veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ. 

15.16 Zhotovitel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím Zhotovitel v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této smlouvy 
prokazoval kvalifikaci, má v evidenci skutečných majitelů zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o svém skutečném majiteli, 
které odpovídají požadavkům ZESM, přičemž jeho skutečným majitelem zapsaným v této evidenci z titulu osoby s koncovým 
vlivem není veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ. 

Alternativní varianta pro právnické osoby se sídlem v zahraničí 

15.17 Zhotovitel prohlašuje, že má v zahraniční evidenci obdobné evidenci skutečných majitelů podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci 
skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZESM“), zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o svém skutečném 
majiteli, případně nemá povinnost mít v zahraniční evidenci tyto údaje zapsány nebo taková zahraniční evidence není příslušným 
státem vedena. 
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15.18 Zhotovitel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím Zhotovitel v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této smlouvy 
prokazoval kvalifikaci, má v zahraniční evidenci obdobné evidenci skutečných majitelů podle ZESM zapsány úplné, přesné a 
aktuální údaje o svém skutečném majiteli, případně podle příslušného právního řádu nemá povinnost mít v příslušné zahraniční 
evidenci zapsány údaje o svém skutečném majiteli nebo tato zahraniční evidence není příslušným státem vůbec vedena. 

16. Závěrečné ustanovení 

16.1 Všeobecné obchodní podmínky zhotovitele, nebo jiná ustanovení, která nejsou v souladu s touto smlouvou, se pro účinnost této 
smlouvy neaplikují. 

16.2 Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy a/nebo dílčí smlouvy včetně jejich případných dodatků v registru smluv zajistí 
objednatel. V případě, že smlouva a/nebo dílčí smlouva nebude v registru smluv ze strany objednatele uveřejněna ve lhůtě a ve 
formátu dle zákona o registru smluv, je zhotovitel oprávněn vyzvat písemně objednatele ke zjednání nápravy. Zhotovitel se 
podpisem smlouvy tímto vzdává možnosti sám ve smyslu ustanovení § 5 zákona o registru smluv uveřejnit smlouvu a/nebo dílčí 
smlouvy v registru smluv či již uveřejněnou smlouvu a/nebo dílčí smlouvy opravit. V případě porušení zákazu uveřejnění či opravy 
smlouvy v registru smluv ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 
10 000,- Kč. 

16.3 Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo jakékoliv důvodné podezření ze spáchání trestného 
činu či nedošlo k samotnému spáchání trestného činu (včetně formy účastenství), které by mohlo být jakékoliv ze smluvních 
stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákona, případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti 
jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců.  

16.4 Žádná ze smluvních stran není oprávněna práva, dluhy a závazky vzniklé z této smlouvy převádět bez předchozího písemného 
souhlasu druhé smluvní strany na třetí osoby, jakož i žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit tuto smlouvu jako celek 
jinému bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. 

16.5 Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky. 

16.6 Tuto smlouvu lze měnit, upravovat a doplňovat jen formou písemných číslovaných smluvních dodatků. Tuto smlouvu lze zrušit 
pouze písemně.  

16.7 Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.  

16.8 Smlouva může být uzavřena i elektronicky, podepsáním elektronickými podpisy obou smluvních stran.  

16.9 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz pravé a svobodné vůle připojují své 
podpisy. Strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jejich jednání a každá ze stran měla 
příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této smlouvy. 

 

 
Objednatel: Zhotovitel: 

 

 
V Tuchlovicích, dne (dle el. podpisu)  V(e) Staňkově, dne (dle el. podpisu)   
        
 
 
 
……………………………………… ……………………………………… 
Mgr. Jaroslav Pošta Ing. Jiří Šizling 
starosta obce Tuchlovice jednatel Enado s.r.o. 

 

Přílohy 

Příloha č. 1: Minimální technické požadavky  
Příloha č. 2: Nabídkový rozpočet 
Příloha č. 3: Kopie pojistné smlouvy 
Příloha č. 4:  Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli  
Příloha č. 5:  Čestné prohlášení sociálně odpovědné zadávání 
Příloha č. 6:  Čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením ve vztahu k Ruské federaci 
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MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY 

veřejná zakázka na dodávky s názvem 

FVE ZŠ TUCHLOVICE  

Zadavatel: 

Název: Obec Tuchlovice 

Sídlo: U Staré školy 83, 27302 Tuchlovice 

IČO: 00235041 

Dodavatel: 

Název: Enado s.r.o. 

Sídlo podnikání: Revoluční 464, 351 37 Luby 

Tel/Fax.: +420 725 139 406 

IČO: 14041936 

DIČ: CZ14041936 

Osoba oprávněná zastupovat: Ing. Jiří Šizling, jednatel 

Telefon: +420 603 581 802 

E-mail:  jiri.sizling@enado.cz 

Datová schránka: kg62jie 

 

Pro účely podání nabídky v zadávacím řízení k výše uvedené veřejné zakázce tímto účastník čestně prohlašuje, že nabízené 

zařízení splňuje základní technické parametry požadované zadavatelem a taky odpovídá Příloze č. 7 – Slepý rozpočet  

a Příloze č. 6 – Technická specifikace, Zadávací dokumentace.  

Konkrétní hodnoty jsou uvedeny v tabulce níže: 

Fotovoltaická elektrárna (FVE panely) 

Požadavek/požadovaná operace 
Minimální technické parametry  

a požadavky1 
Nabízené řešení 

Fotovoltaické panely 

Instalovaný výkon: Min 98,6 kWp 98,6 kWp 

Jmenovitý výkon panelu: Min. 450 Wp 580 Wp 

Produktová záruka za panel: Min. 12 let 12 let 

Garantovaný minimální výkon po prvním roce 
provozu FV panelu*: 

95 % 99% 

Garantovaný minimální výkon po 15 letech 
provozu FV panelu*: 

90 % 96% 

Garantovaný minimální výkon po 20 letech 
provozu FV panelu*: 

82 % 88% 

Garantovaný minimální výkon po 25 letech 
provozu FV panelu*: 

80 % 80% 

*garance musí být deklarována výrobcem FV panelu 

 
1 Jsou-li relevantní 
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Normy IEC 61215, IEC 61730 IEC 61215, IEC 61730 

Minimální účinnost panelu  
(pro monofaciální moduly z monokrystalického 
křemíku) 

20 % 22,6% 

Střídače pro fotovoltaické panely: 

Výkon fotovoltaického měniče (2 ks): Min. 50 kW 50 kW 

Produktová záruka za měnič: 
(záruka výrobce či dodavatele na jeho bezodkladnou 
výměnu či adekvátní náhradu v případě poruchy či 
poškození) 

Min. 10 let 10 let 

Normy 
IEC 61727 nebo IEC 62116 nebo 

EN 50549-1/EN50549-2 
EN50549 / CEI 0 - 21 / IEC61727 
/ PEA / MEA / NRS - 097 - 2 - 1 

Účinnost měniče min 97,0% (EU) 

98,0 / 97,7 98,0 / 97,7 98,0 / 97,7 
98,0 / 97,7 98,0 / 97,798,5 / 97,0 
98,5 / 97,0 98,5 / 97,0 98,5 / 97,0 

98,5 / 97,0 

Řiditelnost dodávaného výkonu do DS 

Plynulá nebo diskrétní řiditelnost 
dodávaného výkonu do DS 

umožňující změnu dodávaného 
výkonu výrobny 

inteligentní 

 

Uzemnění musí být provedeno v souladu s ČSN 33 2000-4-41, ČSN 33 2000-5-54-ed.3. U střídačů musí být instalována hlavní 

ochranná přípojnice (HOP), na kterou musí být přivedeno uzemnění přepěťových ochran a uzemnění střídačů.  

 

Bateriové úložiště 

Požadavek/požadovaná operace 
Minimální technické parametry 

a požadavky 
Nabízené řešení 

Jmenovitá kapacita: Min. 20 kWh 100 kWh (komplet) 

Produktová záruka : Min. 10 let (min 6000 cyklů) 10 let (min 6000 cyklů) 

Normy 

dle typu akumulátoru  
(pro nejčastější lithiové 

akumulátory IEC 63056:2020 
nebo IEC 62619:2017  
nebo IEC 62620:2014) 

IEC62619, IEC60730, IEC62040, 
CE, UN38.3 

Garantovaná minimální kapacita po 10 letech 
provozu  

min 60% 
nebo dosažení  

min. 2400 násobku nominální 
energie 

Dosažení min. 2400 násobku 
nominální energie 

Využitelná kapacita 

v rozsahu 20-100% 
z teoretické hodinové výroby při 

instalovaném 
špičkovém výkonu FVE 

90 % 

 
 
V(e) Staňkově, dne (dle el. podpisu) 
        
 
 
 
……………………………………… 
Podpis oprávněné osoby                            
  
Titul, jméno, příjmení: Ing. Jiří Šizling 
Funkce: jednatel 
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FVE ZŠ TUCHLOVICE

Nabídkový rozpočet

skupina položka množství jednotka cena za jednotku cena celkem
fošna 30x100x3000 impregnovaná 1 850                         ks 102,00 Kč                               188 700,00 Kč                      
vruty 4,5x70mm,záp.hlava, zinek 60 000                      ks 1,60 Kč                                    96 000,00 Kč                         
stavba lešení 30m2 5                                  ks 1 980,00 Kč                            9 900,00 Kč                            
bourání lešení 30m2 5                                  ks 1 440,00 Kč                            7 200,00 Kč                            
bourací práce 1m2 5                                  ks 500,00 Kč                               2 500,00 Kč                            
zazdívací práce 1m2 5                                  ks 2 500,00 Kč                            12 500,00 Kč                         
doprava materiálu na stavbu 1                                  set 6 380,00 Kč                            6 380,00 Kč                            
doprava lešení na stavbu 1                                  set 2 560,00 Kč                            2 560,00 Kč                            
pronájem lešení 1                                  set 1 080,00 Kč                            1 080,00 Kč                            
likvidace odpadu 1                                  set 4 850,00 Kč                            4 850,00 Kč                            
montáž+ doprava a ubytování osob 1                                  set 191 500,00 Kč                      191 500,00 Kč                      
montážní profil FVE 4,3m na trapézový plech s EPDM těsněním 35                               ks 110,00 Kč                               3 837,21 Kč                            
samořezný šroub s podložkou 5,5x25, jemné stoupání 2 750                         ks 20,00 Kč                                  55 000,00 Kč                         
středový modulový úchyt se šroubem a kluznou maticí 500                            ks 50,00 Kč                                  25 000,00 Kč                         
krajový modulový úchyt se šroubem a kluznou maticí 100                            ks 50,00 Kč                                  5 000,00 Kč                            
FV modul 580 Wp 170                            ks 2 350,00 Kč                            399 500,00 Kč                      
kabel Solar 6 800                            m 25,00 Kč                                  20 000,00 Kč                         
kabel Solar 10 650                            m 50,00 Kč                                  32 500,00 Kč                         
kabel NYY-J 1x16 350                            m 60,00 Kč                                  21 000,00 Kč                         
kabel PRAFLASAFE X-J 3 X 1,5 300                            m 30,00 Kč                                  9 000,00 Kč                            
chránička UV stabilní 30mm 100                            m 20,00 Kč                                  2 000,00 Kč                            
nástěnná příchytka chráničky 30mm 30                               ks 5,00 Kč                                    150,00 Kč                               
stahovací páska UV stab. 360x4,8mm 600                            ks 2,00 Kč                                    1 200,00 Kč                            
konektor MC4 50                               párů 35,00 Kč                                  1 750,00 Kč                            
zemnící tyč 1,5m 6                                  ks 300,00 Kč                               1 800,00 Kč                            
hromosvodový drát Al d=8mm 50                               m 30,00 Kč                                  1 500,00 Kč                            
podpěra hr. Drátu na plochou střechu 30                               ks 25,00 Kč                                  750,00 Kč                               
nástěnná podpěra hr. Drátu 15                               ks 43,00 Kč                                  645,00 Kč                               
ochranný úhelník 5                                  ks 300,00 Kč                               1 500,00 Kč                            
držák ochranného úhelníku 10                               ks 40,00 Kč                                  400,00 Kč                               
izolovaná lisovací dutinka 6mm2 50                               ks 5,00 Kč                                    250,00 Kč                               
izolovaná lisovací dutinka 10mm2 20                               ks 7,00 Kč                                    140,00 Kč                               
lisovací kabelové oko 16/8 100                            ks 20,00 Kč                                  2 000,00 Kč                            
STOP tlačítko 4                                  ks 1 000,00 Kč                            4 000,00 Kč                            
Ekvipotenciální svorkovnice 7 x2,5-16 mm2 5                                  ks 160,00 Kč                               800,00 Kč                               
kabelový žlab plný, Š. 50mm x V. 50mm s víkem (žár. zinek) s integrovanou spojkou 175                            m 300,00 Kč                               52 500,00 Kč                         
kabelový žlab plný, Š. 100mm x V. 50mm s víkem (žár. zinek) s integrovanou spojkou 40                               m 400,00 Kč                               16 000,00 Kč                         
vnější koleno s víkem š 50mm žár. Zinek 5                                  ks 550,00 Kč                               2 750,00 Kč                            
vnitřní koleno s víkem š 50mm žár. Zinek 5                                  ks 550,00 Kč                               2 750,00 Kč                            
koleno žlabu do plochy 90° š 50mm žár. Zinek 5                                  ks 550,00 Kč                               2 750,00 Kč                            
koleno žlabu do plochy 90° š 100mm žár. Zinek 5                                  ks 550,00 Kč                               2 750,00 Kč                            
T-kus 100mm žár. Zinek 1                                  ks 700,00 Kč                               700,00 Kč                               
korugovaná chránička do země 40mm 50                               m 15,00 Kč                                  750,00 Kč                               
podpěra kabelového žlabu 167                            ks 150,00 Kč                               25 000,00 Kč                         
výložník 600mm žár. Zinek 30                               ks 700,00 Kč                               21 000,00 Kč                         
hmoždinka do desek 6x55mm 200                            ks 20,00 Kč                                  4 000,00 Kč                            
šroub M6x55 200                            ks 5,00 Kč                                    1 000,00 Kč                            
velkoplošná podložka M6 200                            ks 1,00 Kč                                    200,00 Kč                               
stringbox RDC (X.X) 4                                  ks 5 000,00 Kč                            20 000,00 Kč                         
konstrukce pro RDC 4                                  ks 6 000,00 Kč                            24 000,00 Kč                         
práškový s hasicí přístroj se schopností minimálně 21A 5                                  ks 1 000,00 Kč                            5 000,00 Kč                            
box na hasicí přístroj venkovní nástěnný 5                                  ks 1 500,00 Kč                            7 500,00 Kč                            
výstražná páska do výkopu 300mm 20                               m 150,00 Kč                               3 000,00 Kč                            
kabelový výkop 400x800mm 16                               bm 800,00 Kč                               12 800,00 Kč                         
rozebrání a zpětná instalace zámkové dlažby v místě výkopu 5                                  m2 1 000,00 Kč                            5 000,00 Kč                            
montážní práce 98,60                        kWp 1 200,00 Kč                            118 320,00 Kč                      

Sídlo / místo podnikání: Revoluční 464, 351 37 Luby

Zadavatel:

Název: Obec Tuchlovice

Sídlo: U Staré školy 83, 27302 Tuchlovice

IČO: 00235041

Dodavatel:

Název: Enado s.r.o.

IČO: 14041936

FVE 98,6kWp + akumulace 100 kWh
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skupina položka množství jednotka cena za jednotku cena celkem

FVE 98,6kWp + akumulace 100 kWh
vy

zt
už

en
í s

tř
ec

hy

doprava materiálu na stavbu 1                                  set 12 000,00 Kč                         12 000,00 Kč                         
doprava a ubytování osob 1                                  set 25 000,00 Kč                         25 000,00 Kč                         
ztracené bednění 500x500x250mm 8                                  ks 100,00 Kč                               800,00 Kč                               
betonová směs B20 0,5                              m3 3 000,00 Kč                            1 500,00 Kč                            
štěrk 16/32 0,3                              m3 1 000,00 Kč                            300,00 Kč                               
hlavní rozvaděč FVE RH-FVE 1                                  ks 7 000,00 Kč                            7 000,00 Kč                            
DC rozvaděč RDC (X) 2                                  ks 5 000,00 Kč                            10 000,00 Kč                         
hybridní invertor 50kW 1                                  ks 172 000,00 Kč                      172 000,00 Kč                      
Bateriové úložiště AELIO P50B100, Capacity 100 kWh, AC Output power 50 kW 1                                  set 1 068 000,00 Kč                   1 068 000,00 Kč                   
práškový s hasicí přístroj se schopností minimálně 21A 1                                  ks 1 000,00 Kč                            1 000,00 Kč                            
box na hasicí přístroj venkovní nástěnný 1                                  ks 1 500,00 Kč                            1 500,00 Kč                            
STOP tlačítko 1                                  ks 1 000,00 Kč                            1 000,00 Kč                            
montážní profil 42x42mm 60                               bm 500,00 Kč                               30 000,00 Kč                         
křížová spojka profilu 42x42 50                               ks 50,00 Kč                                  2 500,00 Kč                            
výložník 400mm 12                               ks 40,00 Kč                                  480,00 Kč                               
kabelový žlab perforovaný 250mm 8                                  bm 400,00 Kč                               3 200,00 Kč                            
koleno žlabu do plochy 90° š 250mm 2                                  ks 500,00 Kč                               1 000,00 Kč                            
kabelový žebřík š. 300mm - 2m 1                                  ks 1 000,00 Kč                            1 000,00 Kč                            
kabel H07RN-F 5Gx25 30                               m 460,00 Kč                               13 800,00 Kč                         
kabel CYKY 3x70+50 30                               m 900,00 Kč                               27 000,00 Kč                         
kabel CYKY 3x1,5 30                               m 20,00 Kč                                  600,00 Kč                               
kabel FTP cat 5e stíněný 100                            m 15,00 Kč                                  1 500,00 Kč                            
2x2m/4AWG/SURLOK Terminal/25-8 Terminal 2                                  set 350,00 Kč                               700,00 Kč                               
doprava technologického kontejneru a usazení na betonové patky 1                                  set 3 500,00 Kč                            3 500,00 Kč                            
měříci transformátor proudu 150/5A; 0,5S 6                                  ks 2 000,00 Kč                            12 000,00 Kč                         
smartmeter 1                                  ks 15 000,00 Kč                         15 000,00 Kč                         
datalogger 1                                  ks 1 500,00 Kč                            1 500,00 Kč                            
jistič 3x6A 1                                  ks 600,00 Kč                               600,00 Kč                               
jistič 3x160A 1                                  ks 3 500,00 Kč                            3 500,00 Kč                            
pojistkový odpojovač 3x160A 1                                  ks 1 000,00 Kč                            1 000,00 Kč                            
kabelové oko 70/10 24                               ks 50,00 Kč                                  1 200,00 Kč                            
kabelové oko 50/10 8                                  ks 50,00 Kč                                  400,00 Kč                               
smršťovací bužírka s lepidlem na 70mm2 kabel 1                                  m 200,00 Kč                               200,00 Kč                               
smršťovací bužírka s lepidlem na 50mm2 kabel 1                                  m 200,00 Kč                               200,00 Kč                               
smršťovací bužírka s lepidlem na 16mm2 kabel 5                                  m 200,00 Kč                               1 000,00 Kč                            
úprava stávajícího rozvaděče dle požadavků ČEZ a stávajících norem, vestavba nových přístrojů 
a připojení FVE do místních rozvodů

1                                  set 15 000,00 Kč                         15 000,00 Kč                         

instalace monitorovacího systému 1                                  set 5 000,00 Kč                            5 000,00 Kč                            
uvedení do provozu a protokolární zaškolení obsluhy 1                                  set 1 000,00 Kč                            1 000,00 Kč                            
zhotovení protipožárních ucpávek 2                                  ks 5 000,00 Kč                            10 000,00 Kč                         
doprava materiálu na stavbu 1                                  set 10 000,00 Kč                         10 000,00 Kč                         
vypracování výchozí revizní zprávy FVE 1                                  set 21 000,00 Kč                         21 000,00 Kč                         
vypracování revizní zprávy o provedených úpravách RH a RE 1                                  set 5 000,00 Kč                            5 000,00 Kč                            
vypracování dokumentace skutečného porvedení 1                                  set 5 000,00 Kč                            5 000,00 Kč                            
vedení stavebního deníku 1                                  set 2 000,00 Kč                            2 000,00 Kč                            
pronájem a doprava zařízení staveniště a manipulační techniky 1                                  set 41 979,00 Kč                         41 979,00 Kč                         
likvidace odpadu 1                                  set 8 000,00 Kč                            8 000,00 Kč                            
komunikace s ČEZ distribuce ohledně rozplombování ER a zajištění připojení FVE k DS na 
základě plné moci

1                                  set 5 000,00 Kč                            5 000,00 Kč                            

zajištění licence pro výrobu elektrické energie u ERÚ na základě plné moci 1                                  set 12 000,00 Kč                         12 000,00 Kč                         
zajištění kolaudace dokončené stavby 1                                  set 7 000,00 Kč                            7 000,00 Kč                            

3 010 621,21 Kč                     

632 230,45 Kč                         

3 642 851,66 Kč                     
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CELKEM bez DPH

DPH (21%)

CELKEM vč. DPH

Dne viz elektronický podpis

Titul, jméno, příjmení: Ing. Jiří Šizling

Funkce: jednatel

Podpis oprávněné osoby

* Jsou-li v Zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a Zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení, přičemž nesmí dojít 
ke zhoršení požadovaných parametrů technického řešení. V případě, že jsou v zadávacích podmínkách uvedeny přímo či nepřímo požadavky nebo odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, 
zadavatel umožňuje pro plnění předmětu veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.
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174150842-3885-250821142535

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 174150842-3885-250821142535.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem 174150842-
. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 3885-250821142535 4

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Město Plesná, IČ: 00254169

Pracoviště: Město Plesná

Datum vyhotovení: 21.08.2025

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: MIROSLAVA MALÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a
jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek
na adrese .https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky 
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI STŘETU ZÁJMŮ  

A PRAVDIVOSTI ÚDAJŮ O SKUTEČNÉM MAJITELI 

veřejná zakázka na dodávky s názvem 

FVE ZŠ TUCHLOVICE  

Zadavatel: 

Název: Obec Tuchlovice 

Sídlo: U Staré školy 83, 27302 Tuchlovice 

IČO: 00235041 

Dodavatel: 

Název: Enado s.r.o. 

Sídlo podnikání: Revoluční 464, 351 37 Luby 

Tel/Fax.: +420 725 139 406 

IČO: 14041936 

DIČ: CZ14041936 

Osoba oprávněná zastupovat: Ing. Jiří Šizling, jednatel 

Telefon: +420 603 581 802 

E-mail:  jiri.sizling@enado.cz 

Datová schránka: kg62jie 

 
Pro účely podání nabídky ve výše uvedeném zadávacím řízení  
 

dodavatel čestně prohlašuje, že 

− není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., 

o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSZ“), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující 

alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti; 

− žádná z osob, jejichž prostřednictvím dodavatel ve výše uvedeném zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, není 

obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ, nebo jím ovládaná osoba 

vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;1 

Alternativní varianta pro právnické osoby se sídlem v České republice 

− má v evidenci skutečných majitelů zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o svém skutečném majiteli, které 

odpovídají požadavkům zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „ZESM“); a současně 

− jeho skutečným majitelem zapsaným v evidenci skutečných majitelů z titulu osoby s koncovým vlivem není veřejný 

funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ; 

− osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel ve výše uvedeném zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, má v evidenci 

skutečných majitelů zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o svém skutečném majiteli, které odpovídají 

požadavkům ZESM; a současně 

 
1  Dodavatel vždy prohlašuje skutečnosti uvedené v prvních dvou odrážkách; následně vybere/zachová alternativní variantu odpovídající jeho konkrétním 

poměrům, resp. poměrům jeho poddodavatele. 
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− jejím skutečným majitelem zapsaným v evidenci skutečných majitelů z titulu osoby s koncovým vlivem není veřejný 

funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ. 

Alternativní varianta pro právnické osoby se sídlem v zahraničí 

− má v zahraniční evidenci obdobné evidenci skutečných majitelů podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných 

majitelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZESM“), zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o svém skutečném 

majiteli, případně podle příslušného právního řádu nemá povinnost mít v příslušné zahraniční evidenci zapsány 

údaje o svém skutečném majiteli nebo tato zahraniční evidence není příslušným státem vůbec vedena; a současně 

− osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel ve výše uvedeném zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, má v zahraniční 

evidenci obdobné evidenci skutečných majitelů podle ZESM zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o svém 

skutečném majiteli, případně podle příslušného právního řádu nemá povinnost mít v příslušné zahraniční evidenci 

zapsány údaje o svém skutečném majiteli nebo tato zahraniční evidence není příslušným státem vůbec vedena. 

 

 

V(e) Stankově, dne (dle el. podpisu). 
        
 
 
 
……………………………………… 
Podpis oprávněné osoby                            
  
Titul, jméno, příjmení: Ing. Jiří Šizling 
Funkce: jednatel 
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O ODPOVĚDNÉM ZADÁVÁNÍ 

veřejná zakázka na dodávky s názvem 

FVE ZŠ TUCHLOVICE  

Zadavatel: 

Název: Obec Tuchlovice 

Sídlo: U Staré školy 83, 27302 Tuchlovice 

IČO: 00235041 

Dodavatel: 

Název: Enado s.r.o. 

Sídlo podnikání: Revoluční 464, 351 37 Luby 

Tel/Fax.: +420 725 139 406 

IČO: 14041936 

DIČ: CZ14041936 

Osoba oprávněná zastupovat: Ing. Jiří Šizling, jednatel 

Telefon: +420 603 581 802 

E-mail:  jiri.sizling@enado.cz 

Datová schránka: kg62jie 

 

Jakožto Dodavatel ve výběrovém řízení na zadání výše uvedené veřejné zakázky, že v případě realizace předmětné veřejné 

zakázky v rámci společensky odpovědného plnění:  

▪ zajistím dodržování veškerých právních předpisů České republiky s důrazem na legální zaměstnávání, důstojné 

pracovní podmínky, spravedlivé odměňování a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny osoby, 

které se budou na realizaci veřejné zakázky podílet (tj. i pro své poddodavatele), 

▪ svým Poddodavatelům zajistím úroveň smluvních podmínek srovnatelnou s podmínkami uvedenými v návrhu 

Smlouvy o dílo, který je Přílohou č. 5 Zadávací dokumentace, 

▪ zajistím řádné a včasné uhrazení svých finančních závazků vůči svým Poddodavatelům, kdy za řádné a včasné se 

považuje vždy plné uhrazení Poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky ve 

lhůtě splatnosti uvedené na faktuře Poddodavatele.  

Toto prohlášení činí Dodavatel na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom všech následků plynoucích z uvedení 

nepravdivých údajů. 

 

V(e) Staňkově, dne (dle el. podpisu) 
        
 
 
 
……………………………………… 
Podpis oprávněné osoby                            
  
Titul, jméno, příjmení: Ing. Jiří Šizling 
Funkce: jednatel 
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEPODLÉHÁNÍ OMEZUJÍCÍM OPATŘENÍM 

veřejná zakázka na dodávky s názvem 

FVE ZŠ TUCHLOVICE  

Zadavatel: 

Název: Obec Tuchlovice 

Sídlo: U Staré školy 83, 27302 Tuchlovice 

IČO: 00235041 

Dodavatel: 

Název: Enado s.r.o. 

Sídlo podnikání: Revoluční 464, 351 37 Luby 

Tel/Fax.: +420 725 139 406 

IČO: 14041936  

DIČ: CZ14041936 

Osoba oprávněná zastupovat: Ing. Jiří Šizling, jednatel 

Telefon: +420 603 581 802 

E-mail:  jiri.sizling@enado.cz 

Datová schránka: kg62jie 

 

Pro účely podání nabídky v zadávacím řízení na uvedenou veřejnou zakázku  

dodavatel čestně prohlašuje, že 

a) on ani kterýkoli z jeho poddodavatelů či jiných osob (analogicky) dle § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, který se bude podílet na plnění této veřejné zakázky nebo kterákoli z osob, 

jejichž kapacity bude dodavatel využívat, a to v rozsahu více než 10 % nabídkové ceny, 

▪ není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

▪ není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a), ani 

▪ nejedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b); 

b) není osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne  

17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, 

svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 

května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska  

(ve znění pozdějších aktualizací)1; 

c) žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo 

právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným nebo v jejich prospěch uvedeným v sankčním seznamu v 

příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem  

k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších 

aktualizací) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu 

Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací). 

 

 
1  Aktualizovaný seznam sankcionovaných osob je uveden například na internetových stránkách Finančního analytického úřadu zde 

https://www.financnianalytickyurad.cz/blog/zarazeni-dalsich-osob-na-sankcni-seznam-proti-rusku.   

https://www.financnianalytickyurad.cz/blog/zarazeni-dalsich-osob-na-sankcni-seznam-proti-rusku
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V(e) Staňkově, dne (dle el. podpisu) 
        
 
 
 
……………………………………… 
Podpis oprávněné osoby                            
  
Titul, jméno, příjmení: Ing. Jiří Šizling 
Funkce: jednatel 
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