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Místo stavby:   Tlustovousy - Tuklaty    
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Část :                IO 1 – Pozemní komunikace                                                  
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                         povolení 
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a)  Identifikační údaje objektu  

 

Název stavby:           Chodník mezi obcemi Tuklaty a Tlustovousy 

                                   

                                     

Místo:                       Chodník mezi obcemi Tuklaty a Tlustovousy, 

                                   

  

Stupeň:                     Sloučený projekt pro územní rozhodnutí a stavební povolení 

 

Objednatel:                 Obec Tuklaty, 14 250 82 Tuklaty                                  

   

Zpracovatel:               Ivana Otevřelová 

   projektová činnost ve výstavbě dopravní stavby nekolejová doprava  

   Kouřimská 26, 130 00 Praha 3 

   tel:  732 40 92 13 

č.autorizace: ČKAIT 00 443 

IČO: 16 89 89 40  

Datum:                        únor 2017 

 

 

 

 

b) Základní charakteristika území - zdůvodnění navrženého řešení 

Řešení nového chodníku navazujícího na projekt u Studny, vede podél rybníka, 

překonává místní potok a dále vede podél silnice III. Třídy 10 163 v obci Tlustovousy. Silnici 

přechází na druhou stranu, zde je zřízen přechod pro chodce a dále vede podél silnice 

k prvním obytným domům v obci Tuklaty. Byl vypracován další projekt chodníku, který vede 

k Mateřské škole, který není součástí této dotace, stejně jako vybudování i zálivu s lavičkami 

a odpadkovým košem. Řešení vychází ze schválené dopravní politiky obce Tuklaty a 

Tlustovousy a byla projednána se zástupci státní správy a místní samosprávy a je v souladu 

s územním plánem obce. Směrové vedení trasy chodníku je vedeno tak, aby spojovalo nejvíce 

navštěvovaná místa v obci a, jako jsou autobusové zastávky a pod. Vedení chodníku je 

limitováno stávajícími komunikacemi, stromořadím, budovami, vodní plochou a je nutno brát 

v úvahu i vlastnictví pozemků, na kterých bude výstavba vedena. Dopravní politika obce 

touto strategií chce zmírňovat negativní účinky automobilové dopravy a zajistit bezpečnou 

vzájemnou dopravu. Vzhledem k tomu, že pěší doprava původně vedla po silnici III třídy      

10 163, kde je vedena nákladní, i autobusová osobní doprava a není stávající chodník, je 

vybudování nového chodníku zárukou bezpečnosti dospělých i dětí. Pěší doprava přispívá ke 
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zlepšení životního prostředí a je přínosem pro a bezpečnost v obci. Účelem vybudování 

chodníku, je možnost jejího využití pro pravidelnou a bezpečnou pěší dopravu chodců. 

Rozsah ploch a hranice návaznosti byly určeny zástupci zastupitelstva obce a Policie ČR. 

 

c)  Podklady 

- výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu terénu  

- prověření stávajících inž.sítí 

- místní šetření 

- ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin 

- ČSN 73  6110 Projektování místních komunikací 

- TP 170 Navrhování vozovek na pozemních komunikacích 

-  TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 

-  Zákon 361/2000 sb. O pravidlech silničního provozu 

- s vyhláškou 398/2009 sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb  

 Geologický průzkum 

            Vzhledem k jednoduchosti stavby nebyl geologický průzkum proveden.  

 

Stávající inž.sítě 

           Dle předaného zaměření se v upravovaném území nachází stávající inženýrské sítě. 

Umístění inž. sítí je zakresleno v situaci stejně tak jako vnější znaky inž. sítí tj. revizní šachty 

vodovodní šoupata nebo hydranty. Před zahájením zemních prací je nutno ověřit a vytýčit 

veškeré podzemní inž. sítě v obvodu staveniště. Učiní se tak se zástupci jednotlivých 

správních složek a potvrdí se zápisem do stavebního deníku. Stávající kabely budou v místech 

vjezdů uloženy do chrániček (betonové žlaby s horním zámkem a s přesahem 1,0 m na 

každou stranu/. 

 Při provádění těchto prací je třeba respektovat ochranná pásma podzemních vedení a 

podmínky pro provádění prací v jejich blízkosti. Pracovníci dodavatele musí být prokazatelně 

seznámeni s polohou vedení. Dále je třeba respektovat ochranná pásma u vzrostlé zeleně. 

Stávající stav flóry, fauny, funkčnost a stabilita ekosystémů nebude stavební činností zhoršen. 
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Údaje o staveništi 

Nový chodník, který bude zřízen podél rybníka a silnice Tuklatské., je veden po 

pozemcích obce s vyjjímkou jednoho pozemku, který bude vykoupen. Do biokoridoru 

zasahuje jen v případě, že přechází přes potok. 

   

Zemní práce 

                 Skrývka ornice se sejme tam, kde chodníky jsou vedené v terénu v tloušťce 20 cm. 

Sejmutá ornice se uloží pro ohumusování nových zelených ploch nebo další využití. 

Přebývající výkop se uloží, do zhutněných násypů ostatní se rozhrne. Po provedení hrubé 

odkopávky pro lože chodníku a uložení zeminy do zhutněných násypů se dorovná pláň a 

zhutní  Zemní pláň by po zhutnění měla vykazovat pro chodníky hodnotu odpovídající 

modulu přetvárnosti Edef= 30 MPa.               

 

Zelené plochy 

Nově vzniklé zelené plochy se ohumusují, na nově vzniklých zelených plochách se 

rozprostře ornice v tloušťce 100 mm. Před provedením ohumusování bude urovnaná pláň pod 

zelenými plochami očištěna od stavebních zbytků, kamenů a nežádoucích příměsí. Po 

rozprostřené ornice budou provedeny jemné terénní úpravy, včetně odstranění nežádoucích 

příměsí a hrud větších než 2cm. Po vzejití plevelů po jemných terénních úpravách bude před 

výsevem aplikován chemický odplevelovací přípravek. Po té bude založen trávník 3 dkg/m2. 

 

d)  Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby  

- lávka přes potok 

Definitivní podoba lávek pro pěší ještě není stanovena. Původní podoba lávky je 

betonová deska uložená na betonových pilířích zůstane zachována, pouze se doplní 

bezpečností zábradlí. Dle sdělení zastupitelstva obce se okolí lávky a rybníka upraví jako 

oddychová část obce a finální podoba lávky bude stanovena po úpravě okolí lávky. 

 

e) Návrh zpevněných ploch - chodníky  

Průběh chodníků je patrný ze situace. Počátek chodníku navazuje na projekt „U 

Studny a pokračuje podél rybníka k Tuklatské ulici, dále vede rovnoběžně s ulicí, poblíž 

rybníka a pak přechází na opačnou stranu. Zde se zřídí přechod pro chodce, který má zajištěn 
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dostatečný rozhled. Chodník dále vede rovnoběžně s ulicí, kde je lemován stromořadím, až ke 

stávajícím domům. Chodníky jsou řešeny jako bezbariérové, tj. v místě přechodu jsou 

budovány v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb.  Povrch betonové dlažby bude zdrsněn tak, aby 

součinitel smykového tření nebyl nižší než  0,5 + tg α. Hmatové prvky musí být vždy 

hmatově a vizuálně kontrastní vůči svému okolí. Požadavky na materiál pro hmatové prvky 

řeší nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a technické návody TZÚS. Jako vodící linie budou 

vyvýšené obrubníky min. + 60 mm, které lemují zelené plochy. Šířka chodníku je proměnlivá 

dle možností a pohybuje se od 1,50 m do 3,00 m. V místě přechodu je obrubník snížen na 

výšku šlápnutí      2 cm a vybaven signálním a varovným pásem šířky 80 a 40 cm, všude kde 

bude obrubník snížen na 8 cm se osadí varovný pás.. 

Celková délka upravovaného chodníku činí 662,25 m. Součástí stavby bude nasvětlení 

nového přechodu, který není součástí tohoto projektu. Stávající doprava v klidu není stavbou 

nijak dotčena. 

 

 Konstrukce chodníků platí i pro reliéfní dlažbu. 

 

-Betonová dlažba                                      DL I                                           60 mm 

-Kamenivo drcené   4 – 8 mm                    KD                                            30 mm 

-Štěrkodrť  ŠDb                                          ŠDb                                        150 mm 

-Hutněná pláň  Edef2 = min 30 MPa 

  Celkem                                                                                                    240 mm 

 

Konstrukce chodníků zesílená, v místech blízkosti vodního toku  

 

-Betonová dlažba                                      DL I                                           60 mm 

-Kamenivo drcené   4 – 8 mm                    KD                                            30 mm 

-Štěrkodrť                                                   ŠDb                                        150 mm 

-Štěrkodrť                                                  ŠDb 32/63                               150 mm 

-Hutněná pláň  Edef2 = min 30 MPa 

  Celkem                                                                                                    390 mm 
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Konstrukce chodníků živičná 

 

-Asfaltový beton ACO 8CH                                                                        40 mm 

-Asfaltový recyklát                                                                                      60 mm 

-Mechanicky zpevněná zemina                                                                   150 mm 

-Hutněná pláň  Edef2 = min 30 MPa 

  Celkem                                                                                                     250 mm 

 

V místech, kde bude podloží podmáčené se konstrukce zesílí o 150 mm štěrkodrti 

Při kolmém napojení obrubníků na sebe bude provedeno seříznutí obrubníku rozbrušovacím 

kotoučem do požadovaného tvaru. Obrubníky se osazují s mezerou 5 mm, která slouží ke 

kompenzaci roztažnosti materiálu. 

 Spáry dlažby se vyplní křemičitým pískem fr. 0 – 2 mm. 

 

Přechod pro chodce 

Chodník u přechodu pro chodce musí mít snížený betonový obrubník. Výška šlápnutí 

na obrubníku se sníží na 2 cm a opatří varovnými a signálními, reliéfními pásy šířky 800              

a 400 mm pro nevidomé občany. 

 

Obrubníky 

Hrany živičných komunikací budou lemovány betonovými, silničními obrubníky 

150/250/1000 mm uložených do bet. lože s opěrkou z betonu. Obruby chodníků sousedící se 

zelení se sevřou záhonovými obrubníky 50/200/500 mm, uloženými do betonového lože 

s opěrkou z betonu. Základní převýšení obrub nad vozovkou je + 120 mm, vyvýšené 

záhonové obrubníky tvořící vodící linii pro nevidomé bude mít převýšení nad chodníkem      

+ 60 mm. Při kolmém napojení obrubníků na sebe bude provedeno seříznutí obrubníku 

rozbrušovacím kotoučem do požadovaného tvaru. Obrubníky se osazují s mezerou 5 mm, 

která slouží ke kompenzaci roztažnosti materiálu. 
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f) zásady odvodnění 

Odvodnění zpevněných ploch je řešeno příčným a podélným vyspádováním do zeleně. 

Odvodnění zemní pláně nově vzniklých zpevněných ploch, bude zachováno stávající. Zemní 

pláň zpevněných ploch bude ve sklonu 3%. 

 

g) návrh dopravních značek 

Vodorovné 

V rámci dopravního značení bude realizováno vodorovné dopravní značení přechodu pro 

chodce V 7.  

Svislé 

 U přechodu pro chodce se osadí svislé značky   IP 6. Na silnici 100 m před přechodem pro 

chodce se osadí značky A 11 „Pozor přechod pro chodce“ a B 20b „Nejvyšší dovolená 

rychlost 70 km/hod“. Značky budou osazeny na ocelových pozinkovaných trubkách 

osazených do standardních pozinkovaných patek přišroubovaných do betonových základů. 

Spodní hrana značek bude ve výši 2,20 m nad úrovní terénu, dle TP 65. Povrchová úprava 

značení bude provedena s reflexí R1. Před vlastním umístěním dopravního značení bude 

požádáno o stanovení dopravního značení příslušnému speciálnímu stavebnímu úřadu. Při 

výkopu pro základ sloupku je nutno věnovat pozornost trasám stávajících i nově navržených 

podzemních, inženýrských sítí a nenarušit je. 

 

h)  Požadavky na postup výstavby a bezpečnostní opatření 

            Všechny práce musí být prováděny v souladu s předepsanými technologickými 

postupy a z odpovídajících materiálů, které mají potřebné atesty a zkoušky. Vjíždění a 

vyjíždění ze staveniště musí být zajištěno provizorním dopravním značením, která budou 

záviset na způsobu provádění stavby /po dohodě s dodavatelem stavby/. Při vyjíždění budou 

vozidla řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování vozovky. 

Stavební činnost musí být organizována tak, aby nedošlo k úrazu provádějících pracovníků 

ani ostatních osob. 

Výstavba bude prováděna za předpokladu nutného dodržení všech platných ČSN a platných 

bezpečnostních předpisů. 
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i) Vytýčení a výškový systém 

 

Vytyčovací prvky jsou dány souřadnicemi vrcholových bodů směrového polygonu. 

Směrové vedení  je určeno vytyčovací osou, která je dána pomocí tečnového polygonu a jeho 

prvky jsou stanoveny souřadnicemi vrcholových bodů.   

 Výškový systém: Balt po vyrovnání 

            Souřadnicový systém : S - JTSK. 

 

  


