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A. Pruvodni list

A.1l. Identifikacni Gidaje

A.1.1  Udaje o stavhé

a) Nazev stavby:

OBEC CEBIN - INTENZIFIKACE COV

b) Misto stavby (kraj, katastralni
Uzemi, parcelni Cisla pozemkd, JTSK),

Kraj: Jihomoravsky
k.a.: Sentice (747581)
JTSK:  X=1145792.11 Y=607134.76

Pozemky samostatna pfiloha této zpravy

c) Predmét projektové dokumentace:

Predmétem stavby je intenzifikace stavajici Cistirny odpadnich vod (dale jen
CoV) v obci Cebin, okres Brno venkov, kraj Jihomoravsky.

V obci Cebin je provozovana jednotnd stokova sit typického usporadani
s gravitacnim proudénim. Soucdsti stokové sité jsou virové separatory pro
odlehéeni dedtového pritoku stokou. Na stokovou sit v Cebiné na stoku A je
napojena stokova sit z obce Sentice. Jedna se pouze o splaskové odpadni
vody. Odpadni vody natékaji gravita¢né do areéalu COV.

Stokova sit v obci Cebin a Sentice byla realizovdna vroce 2016 a je plné
funkcni. Nové budou provedeny pouze drobné technologické Upravy na
virovych separatorech a na konci stokové sité varealu COV bude nové
umisténa destova zdrz s €S a mérnym zlabem pro méteni de§tového pritoku.
Intenzifikace COV Cebin bude spoéivat v odstranéni sady oxida¢nich ptikopt
a nahrazenim novymi aktiva¢nimi nadrzemi a jednou dosazovaci nadrzi.
Objemy nadrzi respektuji pozadavky rozvoje obyvatel Uzemniho planu obci.
Tato dokumentace je podkladem pro provadeéni stavby.

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Zadatel:

Svazek vodovodU a kanalizaci TiSnovsko

Sidlo a adresa:

nam. Miru 111, 666 01 TiSnov

ICo:

49457004

A.l3

Udaje o zpracovateli dokumentace

Zpracovatel dokumentace:

DUIS s.r.o.
Srbska 1546/21
612 00 BRNO

Jméno a ptijmeni hlavniho
projektanta:

Ing. Igor Havll
Autorizovany inZzenyr v oboru Vodohospodariské stavby
Cislo autorizace: 1005184

Jména a pfijmeni projektantd
jednotlivych ¢asti:

Ing. Uhlifova — stavebni ¢ast
Ing. Havl( — technologicka a elektro ¢ast

Stupen projektové dokumentace:

Dokumentace pro provadéni stavby (DPS)

Datum vypracovani:

06/2025
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A.2. Seznam vstupnich podkladu

Pro vypracovani dokumentace pro stavebni povoleni byly pouZity nasledujici podklady a vysledky prizkumnych praci:
a) Mapové podklady

e mapy vodohospodarské 1 : 50 000

e  katastralni mapy 1:2000 a 1440

e tachymetrické zaméreni zajmového Uzemi stavby (Aditis)

e  Vlastni dopliujici mérické prace DUIS
b) Vysledky geologickych prizkumd

e Dostavba a rekonstrukce kanalizace a COV v obcich Sentice a Cebin - IG priizkum (AQUATIS, RNDr.Moric,

08/2013)

e CoV Cebin —inzenyrsko geologicky prizkum, penetraéni zkougka (AQUATIS, RNDr.Moric, 04/2024)
c) Podklady vodohospodarské

o Udaje o znetistovatelich v lokalité (DUIS, OU)

e Vysledky a provozni tdaje stavajici COV (VAS a.s.)
d) Ostatni podklady

e  Uzemni plan obci

e  Plan rozvoje vodovod( a kanalizaci Jihomoravského kraje

e  Vysledky rekognoskaci

e Vysledky a zavéry vyrobnich vyboru a jednani se zastupci Investora

e  Projekt Cebin rekonstrukce kanalizace — z roku 2013

e Stanovisko projektanta k vyhledovému ptipojeni rodinnych domé v obci Cebin a Sentice — rok 2016

e TES obec Cebin —intenzifikace COV, realizovana firmou DUIS 10/2023

A.3. Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

Stavba je rozdélena do nasledujicich stavebnich objektl a provoznich soubor(:

€OV - stavebni objekty

SO 01 Pfiprava uzemi

SO 02 Mechanicka ¢ast

SO 03 Biologicka ¢ast COV

SO 04 Kalové hospodafistvi

SO 05 Provozni objekt

SO 06 Propojovaci potrubi a drobné objekty
SO 07 Kabelové trasy

SO 08 Komunikace a zpevnéné plochy

SO 09 Terénni, sadové Upravy a oploceni

COV - provozni soubory
Provozni soubory — strojni ¢ast

PS V1 VIiROVE SEPARATORY NA SiTI
PS 01 MECHANICKA CAST

HRUBE CESLE

DESTOVA ZDRZ

MECHANICKE PREDCISTENI
VSTUPN{ CERPACI STANICE

MERNY OBJEKT NA OBTOKU

PS 02 BIOLOGICKA CAST Cov

AKTIVACNI NADRZE

DMYCHARNA

DOSAZOVACI NADRZ

CERPACI STANICE VRATNEHO KALU
SRAZENI FOSFORU

MERNY OBJEKT NA ODTOKU
PS 03 KALOVE HOSPODARSTVI
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CERPANI PREBYTECNEHO KALU
USKLADNOVACi NADRZ

LINKA ODVODNENI KALU
Provozni soubory — elektrotechnicka cast

PS 04 Motorové rozvody

PS 05 Systém fizeni

PS 06 PFenos na dispecink

PS 07 EZS
V Brné 06/2025 Ing. Igor Havll
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A.4. Priloha ¢.1 - Vypis dotcenych pozemka

Pozemky dotcené stavbou TRVALE

Objekty stavby Katastralni tzemi LV Parcel. ¢. Druh pozemku Vyméra Vlastnik
Jméno Adresa smlouva
AREAL COV Sentice 521 1513/1 ostatni plocha 4837 Obec Cebin ¢.p. 21, 66423 Cebin 1
AREAL COV-provozni budova Sentice 521 1513/4 zastavéna plocha nadvori 56 Obec Cebin ¢.p. 21,66423 Cebin 1
AREAL COV-uskladriovaci nadrz Sentice 521 1513/3 zastavéna plocha nadvori 143 Obec Cebin ¢.p.21,66423 Cebin 1
novy vyustni objekt Sentice 521 1513/2 ornd piida 2576 Obec Cebin ¢.p.21,66423 Cebin 1
novy vyustni objekt Sentice 1 1514 ostatni plocha 611 Obec Sentice ¢.p.71,66603 Sentice 2
novy vyustni objekt-opevnéni Sentice 1 1491 ostatni plocha 3107 Obec Sentice ¢.p.71,66603 Sentice 2
novy vyustni objekt-opevnéni Sentice 1 1490 ostatni plocha 2884 Obec Sentice ¢.p.71,66603 Sentice 2
novy vyustni objekt Sentice 10002 1492 ostatni plocha 3519 Ceska republika, Statni Husinecka 1024/11a, Praha 3 3
pozemkovy Urad
Pozemky dotéené stavbou DOCASNE po dobu stavby
Objekty stavby Katastrdlni Gzemi LV Parcel. ¢. Druh pozemku Vyméra Vlastnik
Jméno Adresa smlouva
vystavba de$tové zdrie Sentice 521 1513/2 orna pada 2576 Obec Cebin ¢.p. 21, 66423 Cebin 1
Pozemky dotcené zafizenim stavenisté
Objekty stavby Katastrdlni Gzemi LV Parcel. ¢. Druh pozemku Vyméra Vlastnik
Jméno Adresa smlouva
AREAL COV - nevyu7ité kalové Sentice 521 1513/1 ostatni plocha 4837 Obec Cebin ¢.p. 21, 66423 Cebin 1
pole
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