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CoV Cebin - intenzifikace
projektova dokumentace pro zadani stavby
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2. Predmeét a rozsah projektu
Projekt fesi na Urovni projektu pro provedeni stavby:
PS04 Motorové rozvody, PS05 Systém fizeni, PSO6 Pfenos na dispecink, PSO7 EZS

3. Prehled vychozich podkladt
Projektova dokumentace je vypracovana na zakladé téchto podkladi:

e PoZadavky a pfipominky investora a provozovatele

e Projekt stavajici elektroinstalace
Podklady od soubézné zpracovavané dokumentace stavebni a strojni ¢asti
Normy CSN platné v dobé zpracovani, katalogové tdaje vyrobct a dodavateld
e Prohlidka stavby na misté
e Vysledky vlastnich rekognoskaci

4. Vykonové parametry

Pinstatovany = 110 kW Technologie + 25 kW Stavebni elektroinstalace = 135 kW.
Psouposy = 68 kW Technologie + 16 kW Stavebni elektroinstalace = 82 kW.

Prostfedi dle CSN 332000-5-51, ed.3 a CSN 332000-4-41 ed.2/7Z1
Je soucasti tohoto projektu a je uveden v pfiloze Technické zpravy.

5. Kompenzace jalové energie

Kompenzace je zajisténa automaticky rfizenym kompenzaénim rozvadécem RC1.
Umisténi v rozvodné provozni budovy.

Napajeni RC1 z rozvadéce RM1.

Vykon kompenzace: 30 kvar

Typ: chranéné (hrazené) provedeni

Stupné kompenzace: 0,80/0,80/1,24/2,60/6,50/8,00/10,00 kvar
Kompenzace je zajisténa automaticky fizenym kompenzacnim rozvadécem RC1.
Umisténi v rozvodné.

6. Zakladni technické udaje
Napétové soustavy:

3+ PEN, 50 Hz, 400V/230V / TN — C (pFivod NN)
3+N+PE, 50 Hz, 400V/230V /TN—C—-S
1+N+PE, 50 Hz, 230V/TN - S

24VDC PELV

Ochrana pred urazem elektrickym proudem dle €SN 33 2000-4-41
Ochranné uzemnéni
Ochranné pospojovani

PS04 — Motorové rozvody, PSO5 — Systém fizeni, PS06- Pfenos na dispecink, PSO7-EZS

4 /2025
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Automatické odpojeni od zdroje v pripadé poruchy
Doplrikova ochrana:

Proudové chranice RCD s vybavovacim proudem do 30mA
Doplfujici ochranné pospojovani

Ochrana pred ptfimym dotykem Zivych ¢asti:
Zakladni izolace Zivych ¢asti
Prepdzky nebo kryty

Ochrana pre Urazem elektrickym proudem:
Malym napétim

Vnéjsi vlivy prostredi:

Vné&jsi vlivy prostiedi jsou uréeny ve smyslu CSN 33 2000-5-51 ed.3 , Protokolem vnéjsich vliva“, ktery je
soucasti této projektové dokumentace jako pfiloha €.1. Kryti a provedeni elektrickych predmétd, zafizeni a
rozvadécl musi odpovidat danému prostredi.

U vnéjsich vlivl, které zvysuji nebezpeci Urazu elektrickym proudem ( AB6, AB7, AD2 aZ ADS8, AF4, AG3,
AH3) budou poutzity prostredky doplrikové ochrany — budto proudové chranice s vybavovacim proudem do
30mA, nebo dopliujici ochranné pospojovani (pfipadné oboji).

Pfiloha ¢.1: Protokol ¢. Cebin/04—2025 ze dne: 22.4.2025

Zarazeni zafizeni do tfid a skupin:

Dle vyhlasky ¢. 73/2010 Sb. se jednd o zatizeni tfidy I., skupiny B — Zafizeni pracovist z hlediska drazu
elektrickym proudem zvlast nebezpelnych plsobenim vnéjsich vlivl; nebezpeéi plsobeni vnéjsich vliva
musi vyplyvat z projektové dokumentace (z protokolu vnéjsich vlivli prostfedi). Montdzni organizace je
povinna oznamit zahajeni montaie bez zbyte¢ného odkladu organizaci statniho odborného dozoru (TICR).
Zafizeni lze uvést do provozu jen na zdkladé odborného a zdvazného stanoviska organizace statniho
odborného dozoru.

Ochrana elektrického zafizeni proti nadproudim:

Pracovni vodice elektrické instalace jsou chranény proti pfetiZzeni a proti zkratovym proudim v souladu s
CSN 33 2000-4-43 pouzitim vhodnych prvkd automatického preruseni napajeni — jistie se spousti proti
pretizeni a se zkratovou spousti, jistice ve spojeni s pojistkami, proudové chrani¢e s nadproudovou a
zkratovou spousti, pojistky s pojistkovymi vilozkami s charakteristikou gG.

Ochrana elektrického zafizeni proti prepéti:

Ochrana pred prechodnymi prepétimi atmosférického plvodu nebo spinacim prepétim prenasenymi
napajeci rozvodnou siti je fe$ena v souladu s CSN 33 2000-4—443 kombinovanou piepétovou ochranou s
jiskristém (SPD) typu T1 + T2 zapojenou na vstupu elektrické energie do hlavniho rozvadéce objektu RM1.
Posouzeni rizika podle ¢lanku 443.5 nebylo provedeno, proto je prepétovd ochrana v rozvadééi RM1
nezbytna.

PS04 — Motorové rozvody, PSO5 — Systém fizeni, PS06- Pfenos na dispecink, PSO7-EZS 4 /2025
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Ochrana proti elektromagnetickému ruseni (EMC):

Elektrickd zafizeni citlivda na elektromagnetické ucinky (PLC, ovladaci panel, LTE router apod.)
nejsou umisténa v blizkosti potencidlnich zdroji EMI (ménice, vykonové stykace pro induktivni
zatéz, zatizeni pro kompenzaci).

PouZiti prepéfovych ochran (na vstupu do rozvadéce, na slaboproudych kabelech pro MaR a SRTP
prvky). Pouziti VF filtri umisténych pfed napajenim frekvenénich ménicd, ¢i pouZiti frekvencnich
meénica s vestavénymi VF filtry. PouZiti stinénych kabell mezi frekvencnimi ménici a napajenymi
zafizenimi (motory), dle navodd vyrobcu. Pouziti stinénych kabell pro veskerou elektroinstalaci
MaR a SRTP.

Vytvofeni soustavy pro vyrovnani potencidl(i indukovaného na slaboproudych kabelech MaR a
SRTP obvodd (sbérna PE umisténd v rozvadé&i sjednim rozpojovacim / zkudebnim bodem).
Dusledné provedeni ochranného pospojovani a propojeni s uzemnovaci soustavou celého arealu.
Oddéleni kabelovych rozvodd MaR a SRTP od silnoproudych rozvod.

PS04 — Motorové rozvody, PSO5 — Systém fizeni, PS06- Pfenos na dispecink, PSO7-EZS 4 /2025
4/25



CoV Cebin - intenzifikace
projektova dokumentace pro zadani stavby

7. Seznam spotiebicl

Oznaceni

Nazev Dr_uh%%ﬁédéé%% DDC Al E AO EPﬁud Kabel TypKabelu Poznamka
Rozvadgée I I R |
Rozvadéc - Technologiel RM RM2 RT1 3~400VAC
Rozvadéc - Technologie2 RM 2 RM1 3~400VAC RM2WS1  CYKY-J 5x2.5
Rozvadéc - Technologie2 RM 2 RM1 1~230VAC RM2WL1  CYKY-J 3x120SM/70SM TOTAL STOP - éerveno zluté tlaéitko
Rozvadéé - Technologie2 RM 2 RM1 1~230VAC RM2WS2  TCEPKPFLE 3x4x0.8
RM1 Napéjeni - OK DT1 ED1 1/0
RH1 Pfepéti Typla2 - OK DT1 ED1 1/0
RM1 PFepéti Typ3 - Ok DT1 ED1 1/0
1-AYKY-J
Rozvadé¢ - Trafostanice RT RM2  RM1 3~400VAC RT1WL1 3x240SM+120RM STAVAJICI KABEL
Rozvadéc - Trafostanice RT RM2 RM1 3~400VAC RT1WS1 TCEPKPFLE 3x4x0.8
RT1 - Impuls 1 RM1 ED1 1/0
RT1 - Impuls 2 RM1 ED1 1/0
RT1 - Impuls 2 RM1 ED1 1/0
Rozvadéc - Kompenzace RC RM2 RM1 3~400VAC 30kvar RC1WL1 CYKY-J 5x16
Rozvadéé - Kompenzace RC RM2 RM1 3~400VAC 30kvar RC1WS1 CYKY-O 2x2.5
Rozvadéé - Rizeni DT RM2 RM1 1~230VAC DT1WL1 CYKY-J 3x1.5 privod 230VAC
Rozvadéé - Rizeni DT RM2 RM1 24VDC DT1WL2 CYKY-O 4x2.5 privod 24VDC
Rozvadéé — Zabezpeceni EZS RM2 RM1 230VAC EZS1WL2 CYKY-J 3x1.5 STAVAJICI KABEL A ZARIZEN{
Rozvadéé - Zabezpeéeni EZS RM2 RM1 EZS1WS2 JYTY-0 7x1 STAVAJICI KABEL A ZARIZEN{
EZS1 - Zastfezeno RM1 ED1 1/0
EZS1 - Neni poplach RM1 ED1 1/0
Rozvadéc - Stavebni RS RM2 RM1 230VAC RSIWL1 CYKY-J 5x10 privod 230VAC
Rozvadéc - Stavebni RS RM2 RM1 230VAC RS1WS1 JYTY-O 7x1 signal - topeni
Topenil - ZAP DT1 ED1 1/0 24V
Topeni2 - ZAP DT1 ED1 1/0 24V
Topeni3 - ZAP DT1 ED1 1/0 24V
Pfivodka - generétor PG RM2 RM1 3~400VAC PGIWL1 CYKY-J 5x10
Pocitac - obsluha PC RM2 RM1 1~230VAC RSIWL1 CYKY-J 5x2,5 zasuvka
Pocitac - obsluha RM2 - - CATSE FTP Ethernet
--————— ! ! [ |
Strojni cesle RM2 RM1 3~400VAC  4,1kW MT1WL1 CYKY-J 5x4 STAVAJICI KABEL
Strojni Eesle MT RM2 RM1 STAVAJICI KABEL
MT1 Cesle - CHOD DT1 ED1 1/0
MT1 Cesle - OK DT1 ED1 1/0
PS04 — Motorové rozvody, PSO5 — Systém fizeni, PS06- Pfenos na dispecink, PSO7-EZS 4 /2025
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Separator pisku MT 2 RM1 3~400VAC 1,8kW MT2WL1 CYKY-J 5x2.5 STAVAJICI KABEL
Separator pisku MT 2 RM1 STAVAJICi KABEL
MT2 Separator - CHOD DT1 ED1 1/0
MT2 Separator - OK DT1 ED1 1/0
MT2 Separator - ZAP DT1 ED1 24V
Kompresor M 3 RM1 3~400VAC  7,5kW M3WL1 CYKY-J 5x4 STAVAJICI KABEL
M3 kompresor - OK DT1 ED1 1/0
Solenoid - vifeni LP Y 4.1 RM1 1~230VAC 0,02kW Y4.1WL1 CYKY-J 3x1.5 STAVAJICI KABEL
Y4.1 viteni Ip - CHOD DT1 ED1 1/0
Y4.1 vifeni Ip - OK DT1 ED1 1/0
Y4.1 vitenilp - AUT DT1 ED1 1/0
Y4.1 viteni lp - ZAP DT1 ED1 24V
Ovladaci skfiri MS | 4.1 RM1 1~230VAC MS4.1WS1 | CYKY-O 7x1.5 STAVAJICI KABEL
Solenoid - tézeni LP Y 4.2 RM1 1~230VAC 0,02kW Y4.2WL1 CYKY-J 3x1.5 STAVAJICI KABEL
Y4.2 té7eni Ip - CHOD DT1 ED1 1/0
Y4.2 té7eni Ip - OK DT1 ED1 1/0
Y4.2 téZeni lp - AUT DT1 ED1 1/0
Y4.2 tézeni Ip - ZAP DT1 ED1 24V
Ovladaci skfiti & ﬁ a % _ - -- MS4.2WS1 | CYKY-O 7x1.5 STAVAJICI KABEL
! [/ | L
Pneumatickd Armatura Pfepéti MX 101 RM2 24VDC 0,02kwW Y101WS3 CYKY-J 3x1.5 Pfepétova ochrana u RM2
Pneumaticka Armattira Y 101 RM2 Y101WS1 TCEPKPFLE 3x4x0.8 Napajeni / Ovladani
Pneumaticka Armatuara Y 101 RM2 Y101WS2 TCEPKPFLE 3x4x0.8 Napajeni / Ovladani
Y101 PA - OTEVRENO RM2 ED2 1/0
Y101 PA - ZAVRENO RM2 ED2 1/0
Y101 PA - OK RM2 ED2 1/0
Y101 PA - AUT RM2 ED2 1/0
Y101 PA - OTEVRIT RM2 ED2 24V
Y101 PA - ZAVRIT RM2 ED2 24V
Y101 PA - POLOHA RM2 ED2 (0)4-20mA
Ovladaci skFiti MS 101 RM2 MS101WS1 CYKY-) 12x1.5 Ovladani
Hrubé Cesle MT 102 RM2 3~400VAC 3,0kW MT102WL1 CYKY-) 5x4 Napajeni
Hrubé Cesle MT 102 RM2 MT102WS1 TCEPKPFLE 3x4x0.8 signal
MT102 HC - CHOD RM2 ED2 1/0
MT102 HC - OK RM2 ED2 1/0
MT102 TEMPERACE - CHOD RM2 ED2 1/0
MT102 TEMPERACE - OK RM2 ED2 1/0
MT102 - REZERVA RM2 ED2 1/0
MT102 - REZERVA RM2 ED2 1/0
MT102 - REZERVA RM2 ED2 1/0
Cerpadlo DZ Y] 103 RM2 3~400VAC 1,4kW 297 M103WL1  CYKY-) 4x1.5 Napajeni
Cerpadlo DZ M 103 RM2 M103WS1  TCEPKPFLE 1x4x0.8 signal - PTC/Vihkost
M103 €DZ - CHOD RM2 ED2 1/0
M103 €DZ - OK RM2 ED2 1/0
M103 €DZ - AUT RM2 ED2 1/0
PS04 — Motorové rozvody, PSO5 — Systém fizeni, PS06- Pfenos na dispecink, PSO7-EZS 4 /2025
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M103 €DZ - ZAP RM2 ED2 24V

Ovladaci skFif MS | 103 RM2 MS103WS1 = CYKY-O 7x1.5 Ovladani

Cerpadlo DZ Y] 104 RM2 3~400VAC 1,4kW 2,97 M104WL1  CYKY-) 4x1.5 Napajeni

Cerpadlo DZ M 104 RM2 M104WS1  TCEPKPFLE 1x4x0.8 signal - PTC/Vihkost
M104 €DZ - CHOD RM2 ED2 1/0

M104 €DZ - OK RM2 ED2 1/0

M104 €DZ - AUT RM2 ED2 1/0

M104 €DZ - ZAP RM2 ED2 24V

Ovladaci skFin MS | 104 RM2 CYKY-O 7x1.5 Ovladani

Cerpadlo UV Y] 105 RM2 1~230VAC 0,74kW 3,97A M105WL1  CYKY-) 3x2.5 Napajeni

Cerpadlo UV M 105 RM2 M105WS1  TCEPKPFLE 1x4x0.8 Ovladani

M105 €UV - PRIPRAVENO RM2 ED2 1/0

M105 CUV - CHOD RM2 ED2 1/0

M105 CUV - ZAPLAVEN{ RM2 ED2 1/0

Solenoid DZ Y 106 RM2 1~230VAC 0,02kW 0,1A Y106WL1  CYKY-J3x1.5 Napajeni

Y106 SDZ - CHOD RM2 ED2 1/0

Y106 SDZ - OK RM2 ED2 1/0

Y106 SDZ - AUT RM2 ED2 1/0

Y106 SDZ - ZAP RM2 ED2 24V

Ovladaci skFiti MS 106 RM2 MS106WS1 CYKY-O 7x1.5 Ovladani
Temperace DZ E 107 RM2 1~230VAC 0,5kW 0,8A M107WL1  CYKY-J3x1.5 Napajeni

M107 TDZ - CHOD RM2 ED2 1/0

M107 TDZ - OK RM2 ED2 1/0

M107 TDZ - AUT RM2 ED2 1/0

M107 TDZ - ZAP RM2 ED2 24V

Ovladaci skfi MS | 107 RM2 M107WS1 = CYKY-O 7x1.5 Ovladani

Cerpadlo €S Y] 110 RM2 3~400VAC 2,4kW 4,4A M110WL1  CYKFY-) 4x1.5 Napajeni - FM/SIN Filtr
Cerpadlo €S M 110 RM2 M110WS1  TCEPKPFLE 1x4x0.8 signal - PTC/Vihkost
M110 €CS - CHOD RM2 ED2 1/0

M110 €Cs - OK RM2 ED2 1/0

M110 €CS - AUT RM2 ED2 1/0

M110 CCS - ZAP RM2 ED2 24V

M110 CCS - OTACKY RM2 ED2 (0)4-20mA

Ovladaci skFiti MS 110 RM2 MS110WS1 CYKY-O 7x1.5 Ovladani

Ovladaci skfin MS 110 RM2 MS110WS2 TCEPKPFLE 1x4x0.8 Potenciometr
Cerpadlo €S Y] 111 RM2 3~400VAC 2,4kW 4,4A M111WL1  CYKFY-) 4x1.5 Napajeni - FM/SIN Filtr
Cerpadlo €S M 111 RM2 M111WS1  TCEPKPFLE 1x4x0.8 signal - PTC/Vihkost
M111 €CS - CHOD RM2 ED2 1/0

M111 €Cs - OK RM2 ED2 1/0

M111 CCS - AUT RM2 ED2 1/0

M111 €CS - ZAP RM2 ED2 24V

M111 CCS - OTACKY RM2 ED2 (0)4-20mA

Ovladaci skFiti MS 111 RM2 MS111WS1 CYKY-O 7x1.5 Ovladani

Ovladaci skFiti MS 111 RM2 MS111WS2 TCEPKPFLE 1x4x0.8 Potenciometr
Cerpadlo €S M 112 RM2 3~400VAC  2,4kW 4,4A M112WL1  CYKFY-) 4x1.5 Napajeni - FM/SIN Filtr
PS04 — Motorové rozvody, PSO5 — Systém fizeni, PS06- Pfenos na dispecink, PSO7-EZS 4 /2025
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Cerpadlo €S M 112 RM2 M112WS1  TCEPKPFLE 1x4x0.8 signal - PTC/Vihkost
M112 €CS - CHOD RM2 ED2 1/0

M112 €Cs - OK RM2 ED2 1/0

M112 CCS - AUT RM2 ED2 1/0

M112 €CS - ZAP RM2 ED2 24V

M112 CCS - OTACKY RM2 ED2 (0)4-20mA

Ovladaci skfiti mMS 112 RM2 MS112WS1 CYKY-O 7x1.5 Ovladani

Ovladaci skFiti MS 112 RM2 MS112WS2 TCEPKPFLE 1x4x0.8 Potenciometr
Cerpadlo VK Y] 113 RM2 3~400VAC  1,4kW 2,6A M113WL1  CYKFY-) 4x1.5 Napajeni - FM/SIN Filtr
Cerpadlo VK Y] 113 RM2 M113WS1  TCEPKPFLE 1x4x0.8 signal - PTC/Vihkost
M113 VK - CHOD RM2 ED2 1/0

M113 CVK - OK RM2 ED2 1/0

M113 CVK - AUT RM2 ED2 1/0

M113 CVK - ZAP RM2 ED2 24V

M113 CVK - OTACKY RM2 ED2 (0)4-20mA

Ovladaci skFif Ms | 113 RM2 MS113WS1 = CYKY-O 7x1.5 Ovladani

Ovladaci skFiti MS 113 RM2 MS113WS2 TCEPKPFLE 1x4x0.8 Potenciometr
Cerpadlo VK M 114 RM2 3~400VAC  1,4kW 2,6A M114WL1  CYKFY-J 4x1.5 Napajeni - FM/SIN Filtr
Cerpadlo VK Y] 114 RM2 M114WS1  TCEPKPFLE 1x4x0.8 signal - PTC/Vihkost
M114 CVK - CHOD RM2 ED2 1/0

M114 CVK - OK RM2 ED2 1/0

M114 CVK - AUT RM2 ED2 1/0

M114 CVK - ZAP RM2 ED2 24V

M114 CVK - OTACKY RM2 ED2 (0)4-20mA

Ovladaci skFif Ms | 114 RM2 MS114WS1 = CYKY-O 7x1.5 Ovladani

Ovladaci skfin MS 114 RM2 MS114WS2 TCEPKPFLE 1x4x0.8 Potenciometr
Cerpadlo PK Y] 115 RM2 3~400VAC 2,4kW 4,4A M115WL1  CYKFY-) 4x1.5 Napajeni - FM/SIN Filtr
Cerpadlo PK M 115 RM2 M115WS1  TCEPKPFLE 1x4x0.8 signal - PTC/Vihkost
M115 €PK - CHOD RM2 ED2 1/0

M115 CPK - OK RM2 ED2 1/0

M115 CPK - AUT RM2 ED2 1/0

M115 CPK - ZAP RM2 ED2 24V

M115 CPK - OTACKY RM2 ED2 (0)4-20mA

Ovladaci skFiti MS 115 RM2 MS115WS1  CYKY-O 7x1.5 Ovladani

Ovladaci skfin MS 115 RM2 MS115WS2 TCEPKPFLE 1x4x0.8 Potenciometr
Cerpadlo UV Y] 116 RM2 1~230VAC 1,5kW 3,97 M116WL1  CYKY-) 3x2.5 Napajeni

Cerpadlo UV M 116 RM2 M116WS1  TCEPKPFLE 1x4x0.8 Ovladani

M116 CUV - PRIPRAVENO RM2 ED2 1/0

M116 CUV - CHOD RM2 ED2 1/0

M116 CUV - ZAPLAVEN{ RM2 ED2 1/0

Michadlo AN1 Y] 120 RM2 3~400VAC 5,5kW 9,5A MI120WL1  CYKFY-J 4x2.5 Napajeni

Michadlo AN1 M 120 RM2 M120WS1  TCEPKPFLE 1x4x0.8 signal - BIM/VIhkost
M120 MAN1 - CHOD RM2 ED2 1/0

M120 MAN1 - OK RM2 ED2 1/0

M120 MAN1 - AUT RM2 ED2 1/0

PS04 — Motorové rozvody, PSO5 — Systém fizeni, PS06- Pfenos na dispecink, PSO7-EZS 4 /2025
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M120 MAN1 - ZAP RM2 ED2 24V
Ovladaci skFif MS | 120 RM2 MS120WS1 = CYKY-O 7x1.5 Ovladani
Michadlo AN2 Y] 121 RM2 3~400VAC 5,5kW 9,5A M121WL1  CYKFY-J 4x2.5 Napajeni
Michadlo AN2 M 121 RM2 M121WS1  TCEPKPFLE 1x4x0.8 signal - BIM/VIhkost
M121 MAN2 - CHOD RM2 ED2 1/0
M121 MAN2 - OK RM2 ED2 1/0
M121 MAN2 - AUT RM2 ED2 1/0
M121 MAN2 - ZAP RM2 ED2 24V
Ovladaci skFin MSs | 121 RM2 MS121WS1  CYKY-O 7x1.5 Ovladani
0,20
Otocny Most / Ventildtor DN MT 122 RM2 3~400VAC 0,50 kW A M122WL1  CYKY-J 5x4 Napajeni
Otocny Most / Ventildtor DN MT 122 RM2 M122WS1  TCEPKPFLE 3x4x0.8 Signal
MT122 OMDN - CHOD RM2 ED2 1/0
MT122 OMDN - OK RM2 ED2 1/0
MT122 OMDN - AUT RM2 ED2 1/0
MT122 VDN - CHOD RM2 ED2 1/0
MT122 VDN - OK RM2 ED2 1/0
MT122 VDN - AUT RM2 ED2 1/0
MT122 - REZERVA RM2 ED2 1/0
MT122 - REZERVA RM2 ED2 1/0
MT122 OMDN - ZAP RM2 ED2 24V
MT122 VDN - ZAP RM2 ED2 24V
Pneumaticka Armatiira DN Y 123 RM2 24VDC 0,02kW Y123WS1  TCEPKPFLE 3x4x0.8 Napajeni / Ovladani
Pneumaticka Armatiira DN L 123 RM2 1~230VAC 0,02kW L123WL1  CYKY-J 3x1.5 Napajeni
Pneumaticka Armatira DN z 123 RM2 1~230VAC 0,5kW 2123WL1 CYKY-J 3x2.5 Napajeni
Y123 PADN - OTEVRENO RM2 ED2 1/0
Y123 PADN - ZAVRENO RM2 ED2 1/0
Y123 PADN - OK RM2 ED2 1/0
Y123 PADN - AUT RM2 ED2 1/0
Y123 PADN - OTEVRIT RM2 ED2 24V
Ovladaci skfif Ms | 123 RM2 MS123WS1 = CYKY-O 7x1.5 Ovladani
Temperace DN MT 124 RM2 3~400VAC 4,0kW POUZE PRIPRAVENO V ROZVADECI
Temperace DN MT 124 RM2
MT124 Temperace DN - CHOD RM2 ED2 1/0
MT124 Temperace DN - OK RM2 ED2 1/0
Kompresor M 125 RM2 3~400VAC  1,1kW 3,97 MI125WL1  CYKY-J 5x2.5
M125 Kompresor - OK RM2 ED2 1/0
Elektro Armatura Y] 126 RM2 3~400VAC  0,25kW 0,5A M126WL1  CYKY-J 4x1.5 Napajeni - pfimé
Elektro Armatura M 126 RM2 M126WS1  CYKY-J 7x1.5 signal - otevfit/zavfit
M126 EA - OTEVRENO RM2 ED2 1/0
M126 EA - ZAVRENO RM2 ED2 1/0
M126 EA - OK RM2 ED2 1/0
M126 EA - AUT RM2 ED2 1/0
M126 EA - OTEVRIT RM2 ED2 24V
M126 EA - ZAVRIT RM2 ED2 24V
PS04 — Motorové rozvody, PSO5 — Systém fizeni, PS06- Pfenos na dispecink, PSO7-EZS 4 /2025
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Ovladaci skFifi MS | 126 RM2 MS126WS1 | CYKY-J 12x1.5 Ovladani

Elektro Armatura Y] 127 RM2 3~400VAC 0,25kW 0,5A MI127WL1  CYKY-) 4x1.5 Napéjeni - pfimé

Elektro Armatura M 127 RM2 M127WS1  CYKY-J 7x1.5 signal - otevfit/zavfit

M127 EA - OTEVRENO RM2 ED2 1/0

M127 EA - ZAVRENO RM2 ED2 1/0

M127 EA - OK RM2 ED2 1/0

M127 EA - AUT RM2 ED2 1/0

M127 EA - OTEVRIT RM2 ED2 24V

M127 EA - ZAVRIT RM2 ED2 24V

Ovladaci skFiti MS 127 RM2 MS127WS1  CYKY-) 12x1.5 Ovladani

Cerpadlo M 128 RM2 3~400VAC 0,75kW 3,9°° M128WL1  CYKY-) 3x2.5 vlastni plovak

M128 Cerpadlo - OK RM2 ED2 1/0

FM Dmychadlo - M130 FM 130 RM2 3~400VAC M130WL1  CYKY-J 4x10 Napéjeni FM

FM Dmychadlo - M130 FM 130 RM2 M130WS1  JYTY-J 14x1

Dmychadlo Y] 130 FM130  3~400VAC 11kW 19,6A M130WL2  CYKFY-J 4x10 Napéjeni z FM

Dmychadlo M 130 FM130 M130WS2  JYTY-O 4x1 PTC

M130 Dmychadlo - CHOD RM2 ED2 1/0

M130 Dmychadlo - OK RM2 ED2 1/0

M130 Dmychadlo - AUT RM2 ED2 1/0

M130 Dmychadlo - ZAP RM2 ED2 24V

M130 Dmychadlo - OTACKY RM2 ED2 (0)4-20mA

Ovladaci skFiti MS 130 RM2 MS130WS1 CYKY-O 7x1.5 Ovladani

Ovladaci skfin MS 130 RM2 MS130WS2  JYTY-O 4x1 Potenciometr

FM Dmychadlo - M131 FM 131 RM2 3~400VAC M131WL1  CYKY-J 4x10 Napéjeni FM

FM Dmychadlo - M131 FM 131 RM2 M131WS1  JYTY-J 14x1

Dmychadlo Y] 131 FM131 3~400VAC 11kW 19,6A M131WL2  CYKFY-J 4x10 Napéjeni z FM

Dmychadlo Y] 131 FM131 M131WS2  JYTY-O 4x1 PTC

M131 Dmychadlo - CHOD RM2 ED2 1/0

M131 Dmychadlo - OK RM2 ED2 1/0

M131 Dmychadlo - AUT RM2 ED2 1/0

M131 Dmychadlo - ZAP RM2 ED2 24V

M131 Dmychadlo - OTACKY RM2 ED2 (0)4-20mA

Ovladaci skFifi MSs | 131 RM2 MS132WS1 | CYKY-O 7x1.5 Ovladani

Ovladaci skFiti MS 131 RM2 MS132WS2 | JYTY-O 4x1 Potenciometr

FM Dmychadlo - M132 M 132 RM2 3~400VAC M132WL1  CYKY-J 4x10 Napéjeni FM

FM Dmychadlo - M132 M 132 RM2 M132WS1  JYTY-J 14x1

Dmychadlo Y] 132 FM132 3~400VAC 11kW 19,6A M132WL2  CYKFY-J 4x10 Napéjeni z FM

Dmychadlo M 132 FM132 M132WS2  JYTY-O 4x1 PTC

M132 Dmychadlo - CHOD RM2 ED2 1/0

M132 Dmychadlo - OK RM2 ED2 1/0

M132 Dmychadlo - AUT RM2 ED2 1/0

M132 Dmychadlo - ZAP RM2 ED2 24V

M132 Dmychadlo - OTACKY RM2 ED2 (0)4-20mA

Ovladaci skFiti MS 132 RM2 Ovladani

Ovladaci skfin Ms 132 RM2 Potenciometr
PS04 — Motorové rozvody, PSO5 — Systém fizeni, PS06- Pfenos na dispecink, PSO7-EZS 4 /2025
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Dmychadlo M 133 RM2 3~400VAC 3,0kW 6,5A M133WL1  CYKY-J 4x1.5 Napajeni
Dmychadlo M 133 RM2 M133WS1  TCEPKPFLE 1x4x0.8 signal - PTC
M133 Dmychadlo - CHOD RM2 ED2 1/0
M133 Dmychadlo - OK RM2 ED2 1/0
M133 Dmychadlo - AUT RM2 ED2 1/0
M133 Dmychadlo - ZAP RM2 ED2 24V
Ovladaci skfir Ms 133 RM2 MS133WS1  CYKY-O 7x1.5 Ovladani
Kompresor M 134 RM2 3~400VAC 1,5kW 4,9A M134WL1  CYKY-J 5x2.5
M135 Kompresor - OK RM2 ED2 1/0
Chemické hospodafstvi mMT 140 RM2 1~230VAC 0,3kW MT140WL1 CYKY-J 5x2.5 Napajeni
Chemické hospodarstvi MT 140 RM2 MT140WS1 TCEPKPFLE 3x4x0.8 signal
MT140 Chemie - OK RM2 ED2 1/0
MT140 Chemie - POSAK1 RM2 ED2 1/0
MT140 Chemie - PUSAK2 RM2 ED2 1/0
MT140 Chemie - HLADINA MIN1 RM2 ED2 1/0
MT140 Chemie - HLADINA MIN2 RM2 ED2 1/0
MT140 Rezerva RM2 ED2 1/0
MT140 Rezerva RM2 ED2 1/0
MT140 Chemie - ZAP RM2 ED2 24V
Temperace Kabinet MT 146 RM2 3~400VAC 0,5kwW MT146WL1 CYKY-) 5x2.5 Napajeni
Temperace Kabinet MT 146 RM2 MT146WS1 TCEPKPFLE 3x4x0.8 signal
MT146 Temperace K - CHOD RM2 ED2 1/0
MT146 Temperace K - OK RM2 ED2 1/0
Zasuvkova Skt Odstredivky s 147 RM2 3~400VAC 18kw 32A ZS147WL1  CYKY-J 5x6 (PE/N/3P/32A) (PE/N/3P/16A) (PE/N/1P/16A)
Zasuvkova SkFin s 148 RM2 3~400VAC 18kW 32A Z5147WL2  CYKY-J 5x6 (PE/N/3P/32A) (PE/N/3P/16A) (PE/N/1P/16A)
Zasuvkova SkFin E&a%% - -& Z5147WL3  CYKY-J 5x6 (PE/N/3P/32A) (PE/N/3P/16A) (PE/N/1P/16A)
I I I
Hladina - DZ LIC 60 RM2 24VDC LIC60WS1 TCEPKPFLE 1x4x0.8 Tenzometricky hladinomér
LIC60 - Hladina DZ RM2 ED2 (0)4-20mA
Hladina Max - DZ LC 61 RM2 24VDC LC61WS1 TCEPKPFLE 1x4x0.8 Plovakovy spinaé
LC61 - Hladina Max DZ RM2 ED2 1/0
Pohyb - VV DN GC 62 RM2 24VDC GC62WS1 TCEPKPFLE 1x4x0.8 Indukéni snimaé
GC62 - Pohyb VV DN RM2 ED2 1/0
Tlak - Kompresor PIC 63 RM2 24VDC PIC63WS1  TCEPKPFLE 1x4x0.8 Snimac tlaku
PIC63 - Tlak K RM2 ED2 (0)4-20mA
Hladina - GZ PK LIC 64 RM2 24VDC LIC64WS1  TCEPKPFLE 1x4x0.8 Tenzometricky hladinomér
LIC64 - Hladina GZPK RM2 ED2 (0)4-20mA
Tlak - ATS PIC 65 RM2 24VDC PIC65WS1  TCEPKPFLE 1x4x0.8 Snimac tlaku
PIC65 - Tlak ATS RM2 ED2 (0)4-20mA
Hladina - €S LIC 70 RM2 24VDC LIC7Z0WS1  TCEPKPFLE 1x4x0.8 Tenzometricky hladinomér
LIC70 - Hladina €S RM2 ED2 (0)4-20mA
Hladina Min - €S LC 71 RM2 24VDC LC71WS1 TCEPKPFLE 1x4x0.8 Plovakovy spinaé
LC71 - Hladina Min €S RM2 ED2 1/0
Hladina Max - €S LC 72 RM2 24VDC LC72Ws1 TCEPKPFLE 1x4x0.8 Plovakovy spinaé
LC72 - Hladina Max CS RM2 ED2 1/0
PS04 — Motorové rozvody, PSO5 — Systém fizeni, PS06- Pfenos na dispecink, PSO7-EZS 4 /2025
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Patok - €S

Patok - €S

FIQ73 - €S - ANALOG
FIQ73 - CS - IMP
Patok - VK

Patok - VK

FIQ74 - VK - ANALOG
FIQ74 - VK - IMP
Putok - PK

Patok - PK

FIQ75 - PK - ANALOG
FIQ75 - PK - IMP
Kyslik a teplota - AN1
Kyslik a teplota - AN1
QIC80 - Kyslik AN1
QIC80 - Teplota AN1
Kyslik a teplota - AN2
Kyslik a teplota - AN2
QIC81 - Kyslik AN2
QIC81 - Teplota AN2
Tlak - Kompresor
PIC82 - Tlak K

Teplota - Dmycharna
TIC83 - Teplota dmycharna
Pohyb - OM DN
GC90 - Pohyb VV DN
Pratok - Odtok
Pratok - Odtok

FIQ91 - Odtok - ANALOG
F1Q91 - Odtok - IMP
Pratok - Obtok
Pratok - Obtok

F1Q92 - Obtok - ANALOG
F1Q92 - Obtok - IMP

FIQ
FIQ

FIQ
FIQ

FIQ
FIQ

Qic
Qic

Qic

Qic

PIC

TIC

GC

FIQ

FIQ

FIQ
FIQ

73
73

74
74

75
75

80
80

81

81

82

83

20

91

91

92
92

RM2
RM2
RM2
RM2
RM2
RM2
RM2
RM2
RM2
RM2
RM2
RM2
RM2
RM2
RM2
RM2
RM2
RM2
RM2
RM2
RM2
RM2
RM2
RM2
RM2
RM2
RM2
RM2
RM2
RM2
RM2
RM2
RM2

1~230VAC

1~230VAC

1~230VAC

1~230VAC

1~230VAC

24VDC

24VDC

24VDC

1~230VAC

1~230VAC

ED2
ED2

ED2
ED2

ED2
ED2

ED2
ED2

ED2

ED2

ED2

ED2

ED2

ED2
ED2

ED2

(0)4-20mA

(0)4-20mA

(0)4-20mA

(0)4-20mA

(0)4-20mA

(0)4-20mA
(0)4-20mA

(0)4-20mA

(0)4-20mA

(0)4-20mA

(0)4-20mA

1/0

1/0

1/0

1/0

1/0

FIQ73WL1
FIQ73WS1

FIQ74WL1
FIQ74WS1

FIQ75WL1
FIQ75WS1

QIC80WL1
Qic8owsi

QIc81wL1
Qic81wWs1

PIC82WS1
TIC83WS1
M151WS1
GC80WS1
FIQ91WL1

FIQ91WS1

FIQ92WL1
FIQ92Ws1

CYKY-J 3x1.5
TCEPKPFLE 3x4x0.8

CYKY-J 3x1.5
TCEPKPFLE 3x4x0.8

CYKY-J 3x1.5
TCEPKPFLE 3x4x0.8

CYKY-J 3x1.5
TCEPKPFLE 3x4x0.8

CYKY-J 3x1.5
TCEPKPFLE 3x4x0.8

TCEPKPFLE 1x4x0.8

TCEPKPFLE 1x4x0.8

CYKY-O 7x1.5

TCEPKPFLE 1x4x0.8

CYKY-J 3x1.5

TCEPKPFLE 3x4x0.8

CYKY-J 3x1.5
TCEPKPFLE 3x4x0.8

Indukéni pratokomér
Snimaé¢ dodava technolog, pouze zapojeni.

Indukéni pritokomér
Snimaé¢ dodava technolog, pouze zapojeni.

Indukéni pratokomér
Snima¢ dodava technolog, pouze zapojeni.

Opticky LDO snimac

Opticky LDO snimac

Snimac tlaku

PTC

Indukéni snimaé
Indukéni pritokomér

Snimaé¢ dodava technolog, pouze zapojeni.

Indukéni pritokomér
Snima¢ dodava technolog, pouze zapojeni.
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Osvétleni AN1 L RM2 1~230VAC 0,049kwW L1.1wL1 CYKY-) 3x1.5 LED leflektor
Osvétleni AN1 L 1.2 L1.1 1~230VAC 0,049kwW L1.2wL1 CYKY-J 3x1.5 LED leflektor
Osvétleni AN1 L 1.3 L1.2 1~230VAC 0,049kwW L1.3WL1 CYKY-J 3x1.5 LED leflektor
Osvétleni AN1 L 1.4 L1.3 1~230VAC 0,049kwW L1.4WL1 CYKY-) 3x1.5 LED leflektor
Osvétleni AN2 L 2.1 RM2 1~230VAC 0,049kwW L2.1wWL1 CYKY-J 3x1.5 LED leflektor
Osvétleni AN2 L 2.2 L2.1 1~230VAC 0,049kwW L2.2wWL1 CYKY-) 3x1.5 LED leflektor
Osvétleni AN2 L 2.3 L2.2 1~230VAC 0,049kwW L2.3WL1 CYKY-J 3x1.5 LED leflektor
Osvétleni AN2 L 24 L2.3 1~230VAC 0,049kwW L2.4WL1 CYKY-) 3x1.5 LED leflektor
Osvétleni Dmycharna L 3.1 RM2 1~230VAC 0,049kwW L3WL1 CYKY-J 3x1.5 LED zafivka
Osvétleni Dmycharna L 3.2 3.1 1~230VAC 0,049kwW L3WL1 CYKY-J 3x1.5 LED zafivka
PS04 — Motorové rozvody, PSO5 — Systém fizeni, PS06- Pfenos na dispecink, PSO7-EZS 4 /2025
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Osvétleni Dmycharna L 3.3 L3.2 1~230VAC 0,049kW L3WL1 CYKY-J 3x1.5 LED zafivka
Osvétleni Dmycharna L 3.4 L3.3 1~230VAC 0,049kW L3WL1 CYKY-J 3x1.5 LED zafivka
Osvétleni AK L 4.1 RM2 1~230VAC 0,049kW L4awWL1 CYKY-J 3x1.5 LED zafivka
Osvétleni AK L 4.2 L4.1 1~230VAC 0,049kW L3WL1 CYKY-J 3x1.5 LED zafivka
Osvétleni AK L 4.3 L4.2 1~230VAC 0,049kW L3wL1 CYKY-J 3x1.5 LED zafivka
Osvétleni AK L 4.4 L4.3 1~230VAC 0,049kW L3WL1 CYKY-J 3x1.5 LED zafivka
Osvétleni Vstup L--_% w - -- L5wL1 CYKY-J 3x1.5 LED leflektor
I I A I
Temperace Dmycharna RM2 1~230VAC 2,5kW E6WL1 CYKY-J 3x2.5 Elektricky pfimotop
Temperace AK E-ia%% - -- E7WL1 CYKY-J 3x2.5 Elektricky pfimotop
I I I
Ventilator Dmycharny M 150 RM2 1~230VAC 0,06kW 1,2 M150WL1  CYKY-) 3x1.5 Ventilator
M150 Ventilator D - CHOD RM2 ED2 1/0
M150 Ventilator D - OK RM2 ED2 1/0
M150 Ventilator D - AUT RM2 ED2 1/0
M150 Ventilator D - ZAP RM2 ED2 24V
Ovladaci skFiti Ms 150 RM2 MS150WS1 CYKY-O 7x1.5 Ovladani
Ventildtor RM2 M 151 RM2 1~230VAC 0,02kwW 0,1 M151WL1  CYKY-J 3x1.5 Ventilator
M151 Ventilator RM2 - CHOD RM2 ED2 1/0
M151 Ventildtor RM2 - OK RM2 ED2 1/0
M151 Ventilator RM2 - AUT RM2 ED2 1/0
M151 Ventilator RM2 - ZAP RM2 ED2 24V
Ovladaci skfin MS | 151 RM2 Ovladani
Ventilator RM2 M 152 RM2 1~230VAC 0,05kW 0,4 M152WL1  CYKY-) 3x1.5 Ventilator
M152 Ventilator RM2 - CHOD RM2 ED2 1/0
M152 Ventilator RM2 - OK RM2 ED2 1/0
M152 Ventilator RM2 - AUT RM2 ED2 1/0
M152 Ventilator RM2 - ZAP RM2 ED2 24V
Ovladaci skFiti Ms 152 RM2 M152WS1 | CYKY-O 7x1.5 Ovladani
TOTAL STOP TS 6 RM1 1~230VAC Cerveno zluté tlaéitko umisténo na RM1
TOTAL STOP 1~230VAC - - Cerveno #luté tladitko
--————— I I I N
Rozvadéé DT1 24VDC DT1WS1 JYTY-O 14x1 signal
RM1 Napajeni - OK DT1 ED1 1/0
RH1 Prepéti Typla2 - OK DT1 ED1 1/0
RM1 Piepéti Typ3 - Ok DT1 ED1 1/0
EZS1 - Zastfezeno DT1 ED1 1/0
EZS1 - Neni poplach DT1 ED1 1/0
M3 kompresor - OK DT1 ED1 1/0
Y4.1 viteni Ip - CHOD DT1 ED1 1/0
Y4.1 vifeni Ip - OK DT1 ED1 1/0
Y4.1 viteni lp - AUT DT1 ED1 1/0
Y4.1 viteni Ip - ZAP DT1 ED1 24V
Y4.2 tézeni lp - CHOD DT1 ED1 1/0
Y4.2 tézeni Ip - OK DT1 ED1 1/0
PS04 — Motorové rozvody, PSO5 — Systém fizeni, PS06- Pfenos na dispecink, PSO7-EZS 4 /2025
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Y4.2 tézeni Ip - AUT DT1 ED1 1/0
Y4.2 tézeni Ip - ZAP DT1 ED1 24V
Rozvadéé RM 1 DT1 24VDC DT1WS2 JYTY-0 7x1 signal
MT1 Cesle - CHOD DT1 ED1 1/0
MT1 Cesle - OK DT1 ED1 1/0
MT2 Separator - CHOD DT1 ED1 1/0
MT2 Separator - OK DT1 ED1 1/0
MT2 Separator - ZAP DT1 ED1 24V
Rozvadéé RT 1 DT1 24VDC DT1WS3 TCEPKPFLE 3x4x0.8 signal
RT1 - Impuls 1 DT1 ED1 1/0
RT1 - Impuls 2 DT1 ED1 1/0
RT1 - Impuls 3 DT1 ED1 1/0
Rozvadéé RT 1 DT1 24VDC
Topenil - ZAP DT1 ED1 24V Rezerve - pfiprava
Topeni2 - ZAP DT1 ED1 24V Rezerve - pfiprava
Topeni3 - ZAP DT1 ED1 24V Rezerve - pfiprava
Propojeni z RM1 STAVAJICI KABEL
Cerpadlo M 20 RM2 3~400VAC 4,0kw signal
M20 € - CHOD RM2 ED1 1/0
M20 € - OK RM2 ED1 1/0
M20 € - AUT RM2 ED1 1/0
M20 € - ZAP RM2 ED1 24V
Propojeni z RM1 STAVAJICi KABEL
Cerpadlo M 21 RM2 3~400VAC 2,2kW signal
M21 € - CHOD RM2 ED1 1/0
M21 € - OK RM2 ED1 1/0
M21 € - AUT RM2 ED1 1/0
M21 C - ZAP RM2 ED1 24V
Propojeni z RM1 STAVAJICI KABEL
ATS M 25 RM2 3~400VAC  4,0kW signal
M25 ATS - CHOD RM2 ED1 1/0
M25 ATS - OK RM2 ED1 1/0
M25 ATS - AUT RM2 ED1 1/0
M25 ATS - ZAP RM2 ED1 24V
Propojeni z RM1 STAVAJICi KABEL
Cerpadlo UV ] 26 1~230VAC  0,55kW napajeni, vlasni plovak
M26 CUV - PRIPRAVENO RM2 ED1 1/0
M26 CUV - CHOD RM2 ED1 1/0
M26 CUV - ZAPLAVENI RM2 ED1 1/0
Propojeni z RM1 STAVAJICi KABEL
Michadlo UsN Y] 37 RM2 3~400VAC 4,0kW signal
M37 M - CHOD RM2 ED1 1/0
M37 M - OK RM2 ED1 1/0
M37 M - AUT RM2 ED1 1/0
M37 M - ZAP RM2 ED1 24V
PS04 — Motorové rozvody, PSO5 — Systém fizeni, PS06- Pfenos na dispecink, PSO7-EZS 4 /2025
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Propojeni zRM1

STAVAJICi KABEL

Cerpadlo M 38 RM2 3~400VAC 4,0kw signal

M38 € - CHOD RM2 ED1 1/0

M38 € - OK RM2 ED1 1/0

M38 € - AUT RM2 ED1 1/0

M38 C - ZAP RM2 ED1 24V

Propojeni z RM1 STAVAJICI KABEL
Cerpadlo UV M 39 1~230VAC 0,55kW napajeni, vlasni plovak
M39 CUV - PRIPRAVENO RM2 ED1 1/0

M39 CUV - CHOD RM2 ED1 1/0

e S e . ——

‘MaRDTL I R I I N
Propojeni z RM1 STAVAJICI KABEL
Prutok FIQ 10 RM2 24VDC FIQ10WL1 Indukéni pratokomér
Priitok FlQ 10 RM2 FIQ10WS1 Signal
FIQ10 - ANALOG RM2 ED1 (0)4-20mA
FIQ10 - IMP RM2 ED1 1/0
Propojeni z RM1 STAVAJICI KABEL
Prutok FIQ 12 RM2 24VDC Indukéni pratokomér
Priitok FlQ 12 RM2 Signal
FIQ12 - ANALOG RM2 ED1 (0)4-20mA
FIQ12 - IMP RM2 ED1 1/0
Propojeni z RM1 STAVAJICI KABEL
Hladina UsN LIiC 13 RM2 24VDC LIC13WS1 Tenzometricky hladinomér
LIC1 - Hladina UsN RM2 ED1 (0)4-20mA
Propojeni z RM1 STAVAJICi KABEL
Teplota Ceslovna TIC 50 RM2 24VDC TIC50WS1 PTC
TIC50 - TC RM2 ED1 (0)4-20mA
Propojeni z RM1 STAVAJICi KABEL
Vlhkost Ceslovna HIC 51 RM2 24VDC HIC50WS1 Hydrostat
HIC51 - VC RM2 ED1 (0)4-20mA
Propojeni z RM1 STAVAJICI KABEL
Teplota Venku TIC 52 RM2 24VDC TIC52WS1 PTC
TIC52 - TC RM2 ED1 (0)4-20mA

PS04 — Motorové rozvody, PSO5 — Systém fizeni, PS06- Pfenos na dispecink, PSO7-EZS 4 /2025
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8. Popis napajeni

COV je napajena z vlastni trafostanice 110kVA, umisténé v objektu. Z trafostanice je vedena stavajici zemni
kabelova trasa AYKY 3x240+12, dlouhd cca 10 m, prostupem je kabel vtazena do budovy a ukon¢en v RM1.
K pfivodnimu kabelu se pfiloZi datovy kabel TCEPKPFLE 3x4x0.8, ktery bude slouZit jako rezerva. Je potreba
vytrasovat privodni kabel, ruéné odkopat a pfilozit datovy kabel, ktery bude vloZen do chranic¢ky. Z RM1 je
poté napajen novy rozvadéc technologie RM2, novy rozvadéc tizeni DT1, stavajici stavebni rozvadéc RS1,
novy kompenzacni rozvadéc RC1 a je do néj pfivedena privodka od agregatu PN1 (pfivodka je stavajici).
Provozni budova je opatfena hromosvodnou instalaci, kterd zlstava plvodni.

9. Popis technického feSeni technologické elektroinstalace COV

Ovladani zatizeni

Ovladani zafizeni v automatickém rezimu — fidici systém, automaty jednotlivych zatizeni.

Ovladani zafizeni v manualnim reZzimu — je zajiSténo u vSech zaftizeni z ovladacich sk¥ini, nebo podruznych
rozvadécl MT.

Ovladaci skfiné jsou plastové, ve venkovnim prostiedi opatfeny stfiSkami, moznost prepinani kazdého
pohonu AUT-0-MAN s optickou Signalizaci chodu a poruchy zafizeni.

Provedeni rozvodu
Rozvody elektroinstalace uvnitf objekt(:

Kabely jsou uloZeny do tras z nerez draténych Zlabu s viky — povrchova montaz.

Jednotlivé odbocujici kabely jsou uloZzeny do plastovych pevnych a ohebnych trubek — povrchova

montaz.

Rozvody elektroinstalace ve vnéjsich prostorech:

Kabely jsou uloZeny do tras z nerez pinych Zlabu s viky — povrchova montaz.

Jednotlivé odbocujici kabely jsou uloZzeny do plastovych pevnych a ohebnych trubek UV stabilnich

— povrchova montaz.

Rozvody technologické elektroinstalace mezi objekty v zemi:

Jsou uloZeny do ryh a trubek, zemni prace jsou soucasti stavebnich praci, pouze datovy kabel mezi
rozvadécem trafostanice a RM1 je praci elektro: vytyceni, ruéni odkop, pfiloZzeni kabelu v chranicce, piskovy
podklad i zdhoz , poloZena Cervend vykopova paska a kompletni zdhoz

Jednotlivé odbocky z tras k zafizenim budou uloZeny do plastovych pevnych a ohebnych trubek, ve

venkovnim prostredi UV stabilnich.
Kabely jsou opatteny stitky na obou koncich.

10. Uzemnéni

Objekty provozni budovy jsou opatfeny zemniem svyvody pro pfipojeni hromosvodné instalace,
propojeny FeZn 30/4 pasovinou ulozenou do vsech kabelovych tras. Tim tvofi vzajemné propojenou
uzemriovaci soustavu COV.

Vnitfni a vnéjsi elektroinstalace, technologickd zafizeni a stavebni konstrukce jsou pospojovany a na
zemnici soustavu pfipojeny pres svorkovnice pospojeni MET. DlleZité je, aby vse bylo spojeno a bylo na
stejném potencidle. Veskeré spoje budou v nezdmrzné hloubce, vhodné oSetfeny proti korozi, pouZitim
protikorozni pasky (napf. KSB 50, kod: 556 125). Pfechody ZEM/VZDUCH budou opatfeny vhodnou
protikorozni ochranou, pokud neni pouzita nerez V4A. Veskeré spoje musi byt mechanicky odolné a
dimenzované na predpokladané proudové zatizeni.

11. Hromosvod

Stavajici objekty jsou zafazeny do tiidy LPS Il podle CSN EN 62 305, zGstava stavajici a beze zmén.
Neni predmétem této projektové dokumentace.

Nové objekty jsou zafazeny do tiidy LPS Ill podle CSN EN 62 305.
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Jsou pfedmétem této projektové dokumentace.

Rozvadéc RM1

Rozvadéc RM1 je stavajici a je umistén ve stdvajici rozvodné v provozni budové. Je skfifovy, oceloplechovy,
pfivod ze spodu, vyvody ze spodu i vrchem. Zrozvadéée RM1 je napdjeny rozvadéc technologie RM2,
rozvadéc fizeni DT1, rozvadé¢ kompenzace RC1, rozvadéc stavebni elektroinstalace RS1, a je pfivedena
pfivodka PN1. Z rozvadéce budou demontovany elektrické komponenty od zafizeni, které se jiz nebudou
pouzivat. Volné misto bude vyuZito pro vybaveni elektrickymi komponenty, potfebnymi pro nova zafizeni.

Rozvadé¢ RM2

Rozvadéc RM2 je umistén do dmychdrny v nové provozni budové.

Je skfinovy, oceloplechovy, vyvody a pfivod shora.

Zrozvadéce RM2 jsou napajeny rozvadéce technologickych zafizeni a pohony se zafizenimi MaR, vstupni
CS, mechanického pred¢isténi odpadnich vod, mobilni odvodnéni, dmycharny AN a biologické linky 1 a 2.

Ridici systém

RS je umistén do rozvadéce DT1, CPU modul s I/0 kartami

RS je umistén do rozvadéce RM2, CPU modul s I/0 kartami.

RS jsou plnohodnotné a navzajem spolu komunikuji prostfednictvim optického kabelu.

Kazdy systém je modularni, a ma svij vlastni zalohovanym zdroj 24VDC.

Binarni vstupy a vystupy na Urovni 24VDC.

Analogové vstupy a vystupy na urovni 4-20mA.

RS obstarava fizeni technologického procesu COV.

RS obsahuje rozhrani Ethernet 100BASE-TX pro komunikaci s panely vizualizace, PC s programem SCADA.
Ridici systémy mezi sebou komunikuji po optickém kabelu.

Pro komunikaci s obsluhou je na rozvadéci DT1 a RM2 instalovany 10“ dotykové barevné panely
s vizualizaci: vizualizace a zékladni ovladani a parametrizace technologického procesu.

Déale je pro fizeni a monitorovani technologického procesu COV na veliné instalovdn PC se SCADA
softwarem, ktery zajistuje systémovou podporu Udrzby stroji a zafizeni, zobrazeni, trendy a parametrizaci
technologického procesu COV s elektronickym provoznim denikem a moznosti exportu.

Dodavka obsahuje kompletni hardwarovou sestavu, dimenzovanou pro plynuly chod aplikaci a pro
nepretrzity provoz (monitor min. 24“, mys, klavesnice, UPS, A4 barevna tiskarna). Softwarové vybaveni MS
Windows, MS Office, aplikace SCADA a nastroje pro vzdalené pripojeni k PC vcetné licenci.

S RS je propojen pomoci rozhrani Ethernet 100BASE-TX.

Postup vystavby a provizoria

(provizorium P4-E — elektro) Provizorni pfipojeni pro zajisténi méreni pritokd ptes COV bude na potrubi
vytlaku z VCS osazen provizorni indukéni priitokomér véetné jeho zapojeni do systému prenosd. Po instalaci
je mozné vybourat st. mérny Zzlab.

(provizorium P10-E — elektro) Provizorni pfipojeni éerpaci techniky pro ptevedeni pritoku na COV na
rozvody NN a zakladni autonomni systém Fizeni, pfislusné revize a testy. Technika bude osazena v posledni
$achté SA1 na stoce A. Obsahuje provizorni rozvadé¢ se zapinaci a vypinaci logikou na zakladé plovaka.
Cerpadla zapojend jako 1+1, stfidani ¢erpadel, zaskok pfi poruse.
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(provizorium P7-E — elektro) Provizorni pfipojeni Cerpaci techniky Cerpani prebytecného kalu do UsN v
armaturnim prostoru mezi stavajicimi DN na rozvody NN a zakladni autonomni systém fizeni, pfislusné
revize a testy. Technika bude osazena AK. Obsahuje provizorni rozvadéc se zapinaci a vypinaci logikou na
zakladé ¢asovani. Cerpadla zapojend jako 1+1, stiiddni ¢erpadel, zaskok pfi poruse.

Veskera zarizeni na zakdzce musi byt kompatibilni a schvalena provozovatelem VAS Brno - venkov .

PFenos informaci o technologii COV na dispeéink provozovatele

CPU PLC odesild varovné SMS s poruchami kli¢ovych zafizeni COV. Internetovd konektivita, dodana
investorem umoZfuje vzdalené pfipojeni k PC s vizualizaci a rovnéZ softwarovou a provozni podporu COV
nejen béhem zkusebniho provozu. Pfenos na dispecink prostfednictvim LTE routeru kompatibilnim
s provozovatelem.

EZS
Zabezpecleni objektl (provozni budova) zlistava stavajici.

Vzduchotechnika
Vzduchotechnika stavajicich prostor neni predmétem této projektové dokumentace.

Vzduchotechnika novych prostor
Dmycharna
- Ventilator fizeny z RS.
- V automatickém rezimu je spinani cyklické a na zakladé teploty prostoru, zajistuje rovhomérné
odvétrani prostoru v Case a pfi prekroceni maximalni teploty (28°C).

RM2
- Ventilator fizeny z RS.
- Pfivod vzduchu je z venku
- V automatickém rezimu je spinani cyklické a na zakladé teploty prostoru, zajistuje rovhomérné
odvétrani RM2 v Case a pfi prekroceni maximalni teploty (28°C).

Armaturni komora pod dmycharnou
- Ventilator fizeny z RS.
- V automatickém reZimu je spinani cyklické a na zakladé teploty prostoru, zajistuje rovhomérné
odveétrani prostoru v ¢ase a pfi prekroceni maximalni teploty (28°C).

Ovladani zafizeni VZT
Ovladaci skfin je plastovd, moznost prepinani pohonu AUT-0-MAN s optickou Signalizaci chodu a poruchy
zafizeni.

Stavebni elektroinstalace

Stavebni elektroinstalace ve stavajicich objektech bude zachovana.

Stavebni elektroinstalace v novych objektech bude napajena z rozvadéce RM2 dle pfiloZzené dokumentace.
Osvétleni nadrzi je soucdsti technologie a zapinda se na rozvadéci.

Vlivy na zZivotni prostredi
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Prace uvedend v projektu COV Cebin a provoz elektrickych zafizeni navrienych timto projektem, nemaiji
negativni vliv na okoli a Zivotni prostfedi a nevyZaduji proto Zzadna zvlastni opatieni.

Bezpecnost a ochrana zdravi pfri praci

Elektrické zafizeni musi byt provedeno v souladu s platnymi ¢eskymi normami a predpisy, zejména pak dle
CSN 33 2000-4-41 ed.3 (Ochrana pted Grazem el. proudem), CSN 33 2000-5-54 ed.3 (Uzemnéni, ochranné
vodi¢e a vodi¢e ochranného pospojovani), CSN 33 2000-5-52 ed.2/Z1 (Vybér a stavba el. zafizeni — el.
vedeni) a CSN 33 2000-4-43 ed.2 (Ochrana pred nadproudy),
CSN 33 2130 ed.3. (Elektrické instalace nizkého napéti — Vnitfni elektrické rozvody),
CSN EN 62 305 1-4 ed.2 (Ochrana pred bleskem). Pravidla pro obsluhu a préaci na el. zatizeni a kvalifikaci
obsluhy stanovi CSN 50 110-1 ed.3 (Cinnost na el. zafizenich).

Osoby povérené obsluhou a Udrzbou el. zafizeni musi mit odpovidajici kvalifikaci dle
Vyhl. CUBP ¢. 50/78 Sb. anebo podle NV 194/2022 Sb.

Tyto osoby musi prokazat znalost mistnich provoznich a bezpecnostnich predpist, protipozarnich opatfeni,
prvni pomoci pti Urazech elektrickym proudem a znalost postupu a zplsobu hlaseni zdvad na svéreném
zafizeni, proskoleni a sezndmeni s mistnim ,,Provoznim fadem®.

Zavérecna ustanoveni

Pfed predanim elektrickych rozvodi do provozu musi byt zhotovitelem elektroinstalace predana vychozi
revizni zprava dle CSN 33 2000-6 ed.2 a osvédéeni zafizeni TICR dle §6 odst.1 pism.b) zdkona €.250/2021
Sb. Ddle je nutné, aby zhotovitel elektromontaznich praci fddné proskolil obsluhu o provozu a funkci
zafizeni, o provadéni kontroly ochrany pfed Urazem elektrickym proudem.

Elektromontazni prace nesmi byt provadény svépomoci. VSechny montdzini prace je nutno provést dle
platnych elektrotechnickych predpiséi CSN, navodd vyrobcl a pii veskeré montdzi musi byt pouZito
materidlu rovnéz dle CSN.

V Brné 04/2025

Priloha ¢.: 1
PROTOKOL ¢. Cebin/04-20225
o urceni prostredi vypracovany odbornou komisi
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dle CSN 332000-5-51, ed.3 a CSN 332000-4-41 ed.2/Z1

Slozeni komise:
predseda: Ing.Antonin Vach, hlavni inZenyr projektu
Clenové Ing. Igor Havl(, projektant strojni

Nazev akce: COV Cebin - intenzifikace a modernizace
Podklady pro vypracovani protokolu:
Vykresy stavby zpracované firmou DUIS s.r.o., Brno
Vykresy technologie

ZkuSenosti z obdobnych staveb

Popis objektu a technologického procesu

Koncepéné je uvazovana COV nizkozatéZovand aktivace s odstrafiovanim nutrientd a oddélenym

srazenim fosforu, s aerobni stabilizaci kald.

V jednotlivych objektech jsou umisténa zafizeni PRS, MaR a ASR. Obsluhu, Gdrzbu a kontrolu vyse
uvedenych zafizeni budou provadét osoby poucené podle pfislusnych provoznich a
bezpecnostnich predpisti. Osoby pohybujici se v objektu maji béiné pohybové a dusevni

vlastnosti.

Seznam a popis prostoru:
1. Venkovni prostory

Veskeré prostory vné budov, nechranéné pred atmosférickymi vlivy.
2. Mechanické predcisténi

Mistnost v budové

3. Nadrze AN, DN, USN + CS
Prostory v nichz se obvykle trvale vyskytuje voda.

4. Dmycharna
Mistnost v budové

5. Provozni mistnost
Administrativni ¢ast COV.

6. Nadrz davkovaci stanice
Plastova nadrz v mechanickém predcisténi

7. WC, umyvarna
Mistnost v budové

8. Technicka mistnost
Mistnost v budové

Rozhodnuti:
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Prostor 1 — venkovni prostory
AA7 venkovni teplota -25 az +55°C

AB8 venkovni prostory a prostory nechranéné pred atmosférickymi vlivy s nizkymi a

vysokymi teplotami
AQ2 bourkova Cinnost — nepfimé ohrozeni
Prostor nebezpecny

Prostor 2 — Mechanické predcisténi
AD2 padajici kapky
AF3 obcasné nebo prilezitostné vystaveni korozivnim latkam
BC3 dotyk osob s potencidlem zemé Casty
Prostor zvlast nebezpeény

Prostor 3 — Nadrze AN, DN, USN + CS
Prostor nad hladinou:
AD2 padajici kapky
AF4 trvalé vystaveni korozivnim latkam
BC3 dotyk osob s potencidlem zemé casty
Prostor zvlast nebezpedény

Prostor pod hladinou:

AD8 hluboké ponoteni

AF4 trvalé vystaveni korozivnim latkam
Prostor zvlast nebezpeény

Prostor 4 — dmycharna
AB5 prostory chranéné pred atmosférickymi vlivy, s regulaci teploty
AH2 stfedni vibrace
BC3 dotyk osob s potencidlem zemé casty
Prostor nebezpecny

Prostor 5 — provozni mistnost
AB5 prostory chranéné pred atmosférickymi vlivy, s regulaci teploty.
Prostor normalni

Prostor 6 — nadrz davkovaci stanice
AD8 hluboké ponoreni
AF4 trvalé vystaveni korozivnim latkam
BC3 dotyk osob s potencidlem zemé Casty
Prostor nebezpecny

Prostor 7 — WC, umyvarna
AB5 prostory chranéné pred atmosférickymi vlivy, s regulaci teploty.
prostory s vanou nebo sprchou dle CSN 33-2000-7-701 (jen umyvarny a sprchy)
Prostor normalni

Prostor 8 — technicka mistnost
AB5 prostory chranéné pred atmosférickymi vlivy, s regulaci teploty.
BC3 dotyk osob s potencidlem zemé casty

PS04 — Motorové rozvody, PSO5 — Systém fizeni, PS06- Pfenos na dispecink, PSO7-EZS
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Prostor nebezpecny

vewvs

Neni-li uvedeno jinak, plati tyto kategorie vnéjsich vlivi:

AA4 teplota-5az +40°C

AB4  prostory chranéné pred atmosférickymi vlivy bez regulace teploty

AC1 nadmorska vyska do 2000m

AD1 zanedbatelny vyskyt vody

AE1 zanedbatelny vyskyt cizich pevnych téles

AF1 zanedbatelny vyskyt korozivnich latek

AGl mirnyraz

AH1 mirné vibrace

AK1 bez nebezpedi vyskytu rostlinstva nebo plisni

AL1 bez nebezpedi vyskytu Zivocicht

AM1 bez skodlivych ucinkd unikajicich proudl, elektromagnetického zareni, elektrostatického
zareni, ionizujiciho zareni nebo indukce

AN1 intenzita slunec¢niho zareni nizka (jen venkovni prostredi)

AP1 seizmické ucinky zanedbatelné

AQl zanedbatelnd bourkova ¢innost

AR1 pomaly pohyb vzduchu

AS1 vitr maly (jen venkovni prostiedi)

AT2 snéhova pokryvka — mirny vliv

AUl lehkd ndmrazova oblast

BA4 poucené osoby

BB2 odpor lidského téla normalni

BC2 dotyk osob s potencidlem zemé vyjimecny

BD1 dobré podminky Uniku v pripadé nebezpedi

BE1 skladované latky — bez vyznamného nebezpeci

CAl stavebni materidly nehoflavé

CB1  konstrukce budovy —zanedbatelné nebezpedi

Zddvodnéni:

Na zakladé pfislusnych CSN, dlouhodobych zkudenosti a znalosti prostfedi vyskytujicich se ve
voddrenskych provozech, komise rozhodla vyse uvedenym zplisobem.

Upozornéni:

Obsluhovat elektrické zafizeni v objektu smi alespon osoba poucend dle vyhlasky ¢.50/78Sb.
Pokud provozovatel bude uZivat k provozu jind zafizeni nez uvedend v projektu, je povinen
stanovit nové vnéjsi vlivy.

Podpis:
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Priloha ¢.: 2

STANDARDY ASR VODOVODU A KANALIZACI

Ulelem standardd je poskytnout obecnd pravidla a technické poZadavky pro projektovani
automatizovanych systém fizeni technologickych procest vodovodu a kanalizaci ve spravé VAS
Brno - venkov, zejména ve vztahu k centrdlnim dispecinkiim jednotlivych divizi.

Dispecink Brno - venkov je vybaven vizualiza¢nim systémem Retos.net Komunikace dispecinku se
vzdalenymi objekty probihd v radiové siti tvorené radiomodemy firmy CSTech s komunikacnim
protokolem RDS92, popf. Modbus (sit Agnes, 440MHz, dle aktudlniho povoleni CTU).
Technologicky nesouvisejici objekty mohou byt vybaveny prenosem pomaoci sité GSM protokolem
RDS92 v obalce UDP, typ stanice PR51, CPA420 1B, CPA420 2B (provoz v APN VAS Brno-venkov).
Pfenosy pomoci sms nejsou podporovany.

1.1. Telemetrické stanice

kompatibilita se stavajicim systémem

na vstupech napdjeni budou osazeny prepétové ochrany 3. stupné (tfida D) s VF
filtrem

galvanické oddéleni vstupnich a vystupnich jednotek proti vnitini sbérnici

vystupni signaly méficich ptistrojl musi byt galvanicky oddéleny, u pfistrojd mimo
objekt musi byt u analogovych signalt doplnéna prepétova ochrana

provedeni zafizeni musi odpovidat typu prostredi

zalohovani akumulatory nebo UPS

logovani a ukladani dat s ¢asovou znackou

soucasti dodavky budou i zdrojové kody PLC a informace o pouZitém programovacim
prostredi)

zajisténi zalohovani SW fidiciho systému vCetné moznosti reinstalace zalohovaného
SW fidiciho systému na nové PLC v pripadé kolapsu HW nebo SW. Reinstalace musi
byt umoZnéna provozovateli bez nutnosti podpory zhotovitele

1.2. HW a SW PC dispecinku

kompatibilita se stavajicim systémem

otevrena architektura fidiciho systému

licen¢ni prava na SW vybaveni budou pfevedena na objednatele

soucasti dodavky budou i zdrojové kédy aplikacniho SW Fidiciho systému
zalohovani UPS, po obnoveni napajeni musi byt zajisténo automatické rozbéhnuti
operacniho a vizualiza¢niho systému

u centralniho dispecinku resit pro pripad nedodavky elektrické energie moznost
pouziti ndhradniho zdroje (elektrocentrala)
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. na vstupech napdjeni budou osazeny prfepétové ochrany 3. stupné (tfida D) s VF
filtrem

o PC prlimyslovy znackovy pocitac, rack

° zajisténi bezpecného ukladani do datového ulozisté (napf. typu RAID)

° zajisténi archivace a zalohovani provoznich dat

° zajisténi zalohovani SW tidiciho systému véetné moznosti reinstalace zalohovaného
SW fidiciho systému na nové PC v ptipadé kolapsu HW nebo SW. Reinstalace musi byt
umozZnéna provozovateli bez nutnosti podpory zhotovitele.

2. Pozadavky na ASR a prenos dle typl objektt

2.1. Cistirny odpadnich vod

U velkych Cistiren jsou lokdlni PLC vizualizovany a fizeny zlokdlniho dispecinku uUpravny, ze
kterého je zajistén radiovy prenos na centrdlni dispecink. Komunikaéni protokol radiové sité musi
byt plné kompatibilni s jiz provozovanym systémem. U mensSich Cistiren je moZno pouzit GSM-
GPRS prenos s pevné prifazenou IP adresou v rdmci APN sité.

Kromé standardni komunikace pres radiovou sit nebo GSM je moZno jako zalozni komunikacni
kanal pouzit komunikaci pres internet nebo privatni mikrovinné spoje. V pfipadé pouziti internetu
je nutno z divodu bezpecnosti realizovat spojeni formou VPN (virtudlni privatni sit).

Rozsah monitorovacich bod( a zpUsob fizeni z centralniho dispecinku je fesen individualné ve
spolupréci s technologem odpadnich vod. PoZzadovany rozsah prenasenych informaci je nutno
posoudit podle omezené kapacity prenosovych cest. Obecné lze definovat pozadavky na prenos
takto:

- Chody a poruchy agregatl (ovladani a rezim provozu — aut/ruc)
- Analogové hodnoty (kyslik, teplota, pratok, atd.)

- Vypadek napajeni

- Casové konstanty chodu agregat(i

- Analogové hodnoty (zap/vyp hladiny, davkovaci konstanty atd.)

Veskeré veli¢iny musi byt nastavitelné z dispecinku VAS Brno - venkov. Pfenos na dispecink VAS
Brno - venkov musi zajistovat, jak pfenos veli¢in o chodu €OV tak i moZnost nastavovani veli¢in
a zapinani stroju z dispedinku VAS Brno - venkov.

Pienos z COV je definovan vidy stechnologem odpadnich vod na zdkladé moznosti dané
technologie.

Podrobna specifikace pozadavkl na technologické reseni véetné pozadavkd na méreni a regulaci
je sou&asti metodického pokynu TNGR ,,Posuzovani a navrh technologického Feseni COV*“.

3) Obsah preddvané dokumentace k nové vystrojenému objektu MaR a ASR (preda zhotovitel
dila)
e Seznam hardwarovych signdla véetné seznamu datovych bodu a adresace
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CoV Cebin - intenzifikace
projektova dokumentace pro zadani stavby

e Schéma osazeni fidiciho systému

e Zaloha software fidiciho systému (PLC) na CD nebo flashdisku

e Popis softwaru ridiciho systému

e Ndazev programovaciho (vyvojového prostredi) - slouzi pro vytvoreni a Upravy softwaru
— pfeprogramovani

e PFistupova hesla softwaru RS (pokud jsou pouzita)

e Popis komunikac¢niho protokolu

e Aktivaéni kli€ (licence) k vizualizaénimu programu (COV a UV)

e Udaje o adresaci objektu a Fidicich vazbach s provoznim dispeginkem
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