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B.1 Celkovy popis Uzemi a stavby

a) Zakladni popis stavby

Stavba feSi opravu €asti vodovodniho fadu A-2 v obci Popovice. Rozsah opravy je dan
planovanou opravou komunikace, kde obec planuje stavajici komunikaci z Zulovych kostek
nahradit za zivi€nou komunikaci.

Opravovany vodovodni fad je umistény pfiblizné uprostfed komunikace. Stavajici potrubi
opravovaného fadu A-2 je zlitiny DN 80. V feSeném useku je na fad napojeno 12 ks
vodovodnich pFipojek.

Oprava vodovodniho potrubi bude provedena ve stavajici trase. Nové polozené potrubi bude
z polyetylenu PE100RC SDR 11 @90x8,2 mm, délka opravované cCasti fadu je 156,5 m.
Pokladka potrubi bude provedena bezvykopové metodou horizontalné fizené vrtani.

b) Charakteristika izemi a stavebniho pozemku

Stavba se nachazi v zastavéném Uzemi obce Popovice. Opravované potrubi je uloZzené
pfiblizZné uprostfed mistni komunikace.

Na opravovany vodovodni fad je napojeno 12 ks vodovodnich pfipojek. Soucasti stavby je
prepojeni na nové potrubi vodovodniho fadu a oprava potrubi vodovodnich pfipojek za obrys
komunikace nebo chodniku.

c) Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci

Dle platného uzemniho planu obce Popovice je stavba umisténa na plochach vefejného
prostranstvi. V dot&enych plochach je pfipusténa stavba technické infrastruktury.

d) Vycet a zavéry provedenych priizkumu a rozbort
Geologicky prizkum

Pro stavbu nebyl proveden geologicky a hydrogeologicky prizkum. Pfedpokladame hloubeni
vykopu v zeminach lll. tfidy tézitelnosti podle CSN 73 3050 Zemni prace. Pfitok podzemni
vody do vykopu se nepfredpoklada.

e) Informace o nutnosti povoleni vyjimky z pozadavkt na vystavbu
Pro projektovanou stavbu neni nutno fesit vyjimky z pozadavkl na vystavbu.

f) Stavajici ochrana uzemi a stavby podle jinych pravnich predpist

Stavbou nebude dotéeno Uuzemi zvlasté chranéné, lokalita soustavy Natura 2000, zaplavové
Uuzemi ani poddolované uzemi.

PFi realizaci stavby dojde k dotéeni ochrannych pasem (OP) nasledujicich inzenyrskych siti:
vefejna kanalizace — rozsah OP stanovi zakon ¢.274/2001 Sb.

vefejny vodovod — rozsah OP stanovi zakon ¢€.274/2001 Sb.

plynovod — rozsah OP stanovi zakon &. 458/2000 Sb.

sdélovaci vedeni — rozsah OP stanovi zdkon &. 127/2005 Sb.

silové vedeni — rozsah OP stanovi zakon &. 458/2000 Sb.

Rozsah téchto pasem a podminky pro prace vnich jsou uvedeny ve stanoviscich

jednotlivych spravcu inzenyrskych siti. Tato stanovisko jsou pfilozeny v ¢€asti E. Dokladova
Cast.

g) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli stavby, vliv na odtokové
pomeéry, pozadavky na asanace, demolice a kaceni dievin

vliv provadéni stavby na okolni stavby
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Stavba musi byt provadéna takovym zplsobem, aby nedoSlo k poSkozeni okolnich staveb.
Jedna se zejména o statické poSkozeni objektl vlivem technické seismicity.

Vliv technické seismicity na okolni stavby mlze byt vyznamny, umocnény stavem a stafim
objektd. Viivem technické seismicity mize u téchto objektd dojit ke zhorSeni jejich stavu,
které se projevi zvétSenim stavajicich trhlin a deformaci, pfipadné vznikem novych poruch.
Mira otfest podlozi od silniéni dopravy, téZzebnich a pazicich mechanismi na posuzované
objekty je ovlivnéna témito parametry:

e stav krytu vozovky a ztoho plynoucich nerovnosti, které jsou zakladni
charakteristikou seismického zatizeni od dopravy na pozemnich komunikacich

e vzdalenost zdroje seismického zatizeni (dopravy a tézicich mechanism)

e pouzité typy tézebnich a pazicich mechanismu, technologické postupy

Z davodu snizeni rizik je potfeba v pasu 2,0 m od objektd eliminovat zatizeni od stavebnich
stroju na minimum. PoZadavek ovlivni zejména technologii provadéni vykopu a hutnéni.

vliv stavby na okolni pozemky

Zhotovitel stavby pfijme takova opatieni, aby dopad stavebni innosti na okolni pozemky
snizil na minimum. Jedna se zejména o dodrZovani kazné pfi pohybu stavebni mechanizace
po nezpevnénych plochach, prejizdéni obrubnikd, chodnikl apod. Veskeré poskozené
plochy pfi realizaci stavby budou uvedeny zhotovitelem do puvodniho stavu.

Zhotovitel zamezi zneciStovani okolnich ploch zeminou odpadavajici ze stavebni
mechanizace. Zhotovitel zajisti pravidelné &isténi komunikaci dotéenych stavbou.

vliv stavby na okoli

Okoli stavby bude zatiZzeno zejména hlukem a prachem. Vliv stavby na ovzdusi v pribéhu
vystavby Ize charakterizovat emisemi tuhych Castic do ovzdusi pfi manipulaci se sypkymi
hmotami a emisemi ze stavebnich stroji a nakladnich automobilt. Zhotovitel pravidelnym
kropenim komunikaci a zasypovych hmot snizi jejich prasnost.

Stavba vyvola hlukovou zatéz pouze v obdobi vlastni realizace stavebnich praci. Hlavnimi
bodovymi zdroji hluku po dobu vystavby zaméru budou stavebni mechanismy nasazené v
pribéhu stavebnich a zemnich praci. Hlavnim liniovym zdrojem bude stavebni doprava.
Predpoklada se nasazeni béznych stavebnich mechanismi — bagry, nakladace, nakladni
auta, hutnici mechanismy a valce, autojefaby, autodomichavace, aj. Hluk ze stavenisté bude
v Case proménlivy a bude zavisly na druhu, mnozstvi a misté provadénych praci, druhu a
stavu stavebnich stroju, pocCtu pracovnikl a organizaci prace. Hlukové pusobeni bude
maximalné omezeno organizaci vystavby, pfipadné pouzivanim individualnich opatieni k
odhluénéni jednotlivych mechanismu (pokud to vystavba a jeji postup umozni).

vliv na odtokové poméry
Odtokové poméry v dotéeném Uzemi zlistanou nezménény.

pozadavky na asanace, demolice a kaceni dievin
Asanace, demolice a kaceni dievin neni pro tuto stavbu vyzadovano.

h) Pozadavky na zabory zemédélského ptidniho fondu nebo pozemku s funkci lesa

Stavbou nebudou dotéeny pozemky pod ochranou zemédélského pudniho fondu nebo
pozemku uréenych k pInéni funkce lesa.

i) Navrhovana a vznikajici ochranna a bezpecénostni pasma, podminky ochrany
podle jinych pravnich predpist

Pro vodovod je dle zakona €. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou
potfebu a o zméné nékterych zakonl stanoveno ochranné pasmo. Dle §23 je ochranné
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pasmo vodovodu vymezeno vodorovnou vzdalenosti od vnéjSiho lice stény potrubi na
kazdou stranu a to:

¢ u vodovodniho potrubi do pridméru 500 mm vcéetné, 1,5 m,
e u vodovodniho potrubi nad prdmér 500 mm, 2,5 m,
¢ u vodovodniho potrubi o priméru nad 200 mm, jehoz dno je uloZeno v hloubce vétsi
nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti od vnéjsiho lice zvySuji o 1,0 m.
Opravovany vodovodni fad ma stavajici ochranné pasmo v rozsahu dle uvedeného popisu.
Nové ochranné pasmo projektovanou stavbou opravy vodovodu nevznikne.

Seznam pozemku dotéenych ochrannym pasmem opravované kanalizace v k.U. Popovice u
Uherského Hradisté: parc. €. 5032.

j)  Navrhované parametry stavby

Projektovana oprava €asti vodovodniho fadu A-2 je feSena v rozsahu dle zadani objednatele
— v seku komunikace z Zulovych kostek.

Oprava vodovodniho fadu A-2 bude provedena z polyetylenového potrubi PE100RC SDR11
@90x8,2 mm v délce 156,5 m. Pokladka potrubi bude provedena bezvykopové metodou
horizontalné fizené vrtani. Na opravovany vodovodni fad je napojeno 12 ks vodovodnich
pripojek, které budou pfepojeny na opravené potrubi Fadu.

k) Limitni bilance stavby

Provozovanim a uzivanim stavby vodovodu nevznika potfeba médii a hmot a nejsou
produkovany odpady ani emise. Stavba nema vliv na hospodareni s destovou vodou. Profil
potrubi vodovodniho fadu z(istane zachovan DN 80.

I) Pozadavky na kapacity verejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického
komunikac€niho zafizeni verejné komunikacni sité

Projektovana stavba nevyzaduje.

m) Zakladni predpoklady vystavby

Termin realizace stavby se predpoklada v 2. poloviné roku 2026. Oprava bude probihat za
provozu stavajiciho potrubi. Po spInéni pozadovanych zkouSek potrubi vodovodniho fadu
budou stavajici vodovodni pfipojky pfepojeny na nové potrubi vodovodniho fadu.

Stavba neni c¢lenéna na etapy. V prostoru stavby planuje obec naslednou opravu
komunikace.

n) Zakladni pozadavky na predéasné uzivani staveb a zkusebni provoz staveb

Projektovana stavba bude po jejim dokonleni a provedeni pfedepsanych zkousek
(bakteriologicka zkouska, tlakova zkouska potrubi, zkouska funkénosti vyhledavaciho vodice,
zkouska funkénosti Soupatek a hydrantd) uvedena ihned do provozu.

Pred€asné uzivani stavby a zkuSebni provoz se nepfedpoklada.
o) Seznam vysledkl zemémériéskych ¢innosti podle jiného pravniho predpisu

Zemémeéficskeé Cinnosti podle jiného pravniho predpisu nejsou pro tuto stavbu feSeny.

B.2 Urbanistické a zakladni architektonické resSeni
S ohledem na druh stavby (podzemni liniova stavba) neni feSeno.
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B.3 Zakladni stavebné technické a technologické reSeni

B.3.1 Celkova koncepce stavebné technického a technologického reseni

Pokladka potrubi vodovodniho fadu bude provedena bezvykopové metodou horizontalné
fizeného vrtu. Na opravovany vodovodni fad budou po splnéni pfedepsanych zkousek
pfepojeny vSechny vodovodni pfipojky napojené na stavajici vodovodni fad.

Material potrubi vodovodniho fadu PE100RC SDR 11 umoziujici bezvykopovou pokladku
potrubi metodou horizontalné Fizené vrtani. Minimalni $itka vykopu mezi pazenim je dle CSN
EN 1610 800 mm. Pokladka potrubi musi byt provedena v souladu s pozadavky vyrobce
potrubi. LoZe, obsyp a zasyp potrubi bude ze Stérkodrté, hutnéni dle poZzadavku vyrobce
potrubi. Zasyp ryhy v komunikaci a chodniku bude v souladu s TP 146 Povolovani a
provadéni vykopl a zasypl ryh pro inzenyrské sité ve vozovkach pozemnich komunikaci.
Zasyp ryhy ve zpevnénych plochach bude proveden ze Stérkodrti, miry hutnéni dle TP 146.
Zasyp ryhy v travniku bude proveden vytézenou zhutnénou zeminou.

Soucasti stavby neni zadné technické nebo technologické zafizeni.

B.3.2 Celkové feseni podminek pristupnosti

Opravovany vodovodni fad je situovany na vefejné pfistupnych plochach — v mistni
komunikaci. Misto stavby je pro techniku pfi realizaci stavby a pfipadné opravé poruch
bezproblémové pfistupné.

B.3.3 Zasady bezpecénosti pri uzivani stavby

Projektovana stavba oprava vodovodu bude po uvedeni do provozu uzivana a provozovana
podle platného provozniho Ffadu, ve kterém je feSena bezpeénost prace pfi provozovani dané
inzenyrské sité.

B.3.4 Zakladni technicky popis stavby

a) popis stavajiciho stavu

Opravovany vodovodni fad z litiny DN 80 je umistény pfiblizné uprostfed mistni komunikace
z zulovych kostek. Jedna se o koncovou vétev vodovodniho fadu v dot€ené ulici. V feSeném
useku je na fad napojeno 12 ks vodovodnich pfipojek.

b) navrzené stavebné technické a konstrukéni FeSeni

Pokladka potrubi vodovodniho fadu bude provedena bezvykopové metodou horizontalné
fizeného vrtu. Pro realizaci bezvykopové pokladky jsou navrzeny jamy pro vstup pilotniho
vrtu a zatahovani potrubi.

Nové polozené potrubi bude zpolyetylenu PE100RC SDR11 @90x8,2 mm, délka
opravované ¢asti fadu je 156,5 m.

Presna specifikace materialového provedeni pouzitych prvku pro dodavku stavby je uvedena
v technické zpravé a specifikaci materialu v dokumentaci objektu.

Material potrubi vodovodniho fadu:

Polyetylenové potrubi musi byt vyrabéno dle CSN EN 12 201 a PAS 1075, s certifikatem pro
styk s pitnou vodou. Material potrubi PE100RC SDR11 @90x8,2 mm. Trubky musi byt
odolné pomalému Sifeni trhlin, vhodné pro bezvykopovou pokladku metodou horizontalné
fizené vrtani. Potrubi je modré barvy (pfip. ¢erné s modrymi pruhy) dodano v tycich 12 nebo
6 m. PE tvarovky jsou navrzeny z HDPE PE100 nebo PE100RC, tlakova fad SDR11.
Tvarovky musi byt v odpovidajici dimenzi, spojovani tvarovek je na tupo nebo pomoci
elektrospojek.

Material potrubi pro dopojeni vodovodnich pripojek:
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Pro dopojeni pfipojek bude pouzZito potrubi z materialu LDPE-40 SDR 7,4 dle CSN EN
12 201. Trubky jsou modré barvy (pfip. ¢erné s modrymi pruhy) dodavané v navinu. Trubky
musi mit certifikat pro styk s pitnou vodou.

c) popis feSeni vodniho dila

Jedna se o zasobovaci fad rozvodné vodovodni sité obce Popovice, ktery je koncovou vétvi
v dané lokalité. Pfi pokladce potrubi bude stavajici potrubi fadu A-2 v provozu.

B.3.5 Technologické feSeni — zakladni popis technickych a technologickych zafizeni
Soucasti stavby neni zadné technické nebo technologické zafizeni.

B.3.6 Zasady pozarné bezpecénostniho FesSeni

Stavba vodovodu neobsahuje zadny nadzemni objekt, jedna se o stavbu podzemni. Z
hlediska pozarni ochrany staveb musi byt po dobu vystavby zajistén prlijezd pozarnich
vozidel.

Po dokonceni stavby budou tlaky v siti uvedeny do stavajiciho stavu, ktery odpovida
pozadavkiim CSN 73 0873 Pozarni bezpec¢nost staveb — Zasobovani pozarni vodou.

B.3.7 Uspora energie a tepelna ochrana
Pro projektovanou rekonstrukci vodovodu neni fe$eno.

B.3.8 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Z hlediska hygieny a ochrany zdravi je dodavatel stavby povinen dodrzovat veSkera nafizeni
a predpisy souvisejici s vystavbou. Dodrzovani pfisluSnych norem a predpist je pro
dodavatele zavazné. Vedkeré materidly a vyrobky pfichazejici do pfimého styku s pithou
vodou musi splfiovat pozadavky dané zakonem o ochrané vefejného zdravi &. 258/2000 Sb.

a vyhlaskou €. 409/2005 Sb., o hygienickych pozadavcich na vyrobky pfichazejici do
pfimého styku s vodou.

Z nové ulozeného potrubi bude odebran kontrolni vzorek pro kontrolu kvality pitné vody dle
ustanoveni § 4, odst. 2 a 3 vyhl. & 252/2004 Sb. v platném znéni, v rozsahu kraceného
rozboru. Pro realizaci stavby je uvazovano odebrani jednoho vzorku.

B.3.9 Zasady ochrany stavby pied negativnimi ucinky vnéjsiho prostiredi

a) protipovodriova opatfeni
Projektovana oprava vodovodu nevyZaduje protipovodiiova opatieni.

b) ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi
U tohoto typu stavby neni vyzadovana ochrana proti pronikani radonu.

¢) ochrana pred bludnymi proudy
Neni feSena, stavba je v misté bez bludnych proudu.

d) ochrana pred technickou seizmicitou

Mezi zdroje technické seizmicity, které by mohly poskodit vybudovany vodovod patfi
zejména silniéni doprava. Proti dopadim technické seizmicity je potrubi chranéno dodrzenim
minimalniho kryti o velikosti 1,2 m pod Urovni vozovky.

e) ochrana pred agresivni a tlakovou podzemni vodou

Ochranu pfed agresivni a tlakovou podzemni vodou zajiStuje materidl potrubi a jeho
vyrobcem garantované vlastnosti.

f) ochrana pied hlukem a ostatnimi ucinky
Pro tento typ stavby neni potfeba Fesit.
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B.4 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Projektovana stavba je stavbou technické infrastruktury a feSi technické provedeni napojeni
na stavajici vodovod. Na zac¢atku opravovaného vodovodniho fadu A-2 (v bodé VB1) bude
provedeno napojeni na stavajici potrubi z litiny DN 80 pomoci spojky proti posunu pro riizna
potrubi a prliméry. Na konci opravovaného Useku fadu bude provedeno napojeni na stavajici
pfirubu T-kusu odbocky k hydrantu.

Pfed napojenim nové polozeného potrubi do vefejného vodovodniho systému musi byt
splnény vS8echny predepsané zkousky. Odstaveni stavajiciho fadu a zapojeni nové
poloZzeného potrubi do vodovodniho systému bude probihat pfi kratkodobé odstavce
vodovodniho fadu. Terminy kratkodobych odstavek vodovodu sdéli zhotovitel stavby
provozovateli v dostateném predstihu (min. 21 dni).

B.5 Dopravni reSeni
Vykopy pro realizaci pokladky potrubi jsou umistény v komunikaci a v chodniku.

Pfi provadéni stavby pfedpokladame uplnou uzavirku dotéené ¢asti mistni komunikace. Dle
vyjadfeni obce Ize v pfipadé realizace v suchych mésicich uvazovat o nahradni objizdné
trase k rodinnym dom0m v horni ¢asti ulice pfes nezpevnéné cesty v extravilanu obce.

Realizace stavby bude provadéna mimo komunikaci, pfedpokladame pouziti malé stavebni
mechanizace a jeji pohyb po chodniku mimo komunikaci. Stani stavebni mechanizace na
vozovce se nepiedpoklada.

Z dlvodu zajisténi dopravni obsluznosti bude pfi pferuseni praci na vice nez jeden pracovni
den zajistén provizorni prujezd ulici. Prijezd vedle pracovnich jam je nutné zajistit v Sifce 2,3
m, pojezd je mozny i po chodniku nebo zeleném pasu vedle komunikace. V mistech, kde
nebude prujezd v pfedepsané Sifce mozny, bude vykop zakryt prejezdovym plechem.

Povinnosti zhotovitele stavby je zajistit dopravni znaCeni na stavenisti, urcit osobu
zodpovédnou za dopravni znaCeni a pisemné ohlasit tuto zodpovédnou osobu PCR-DI.
Navrh pfechodného dopravniho znaceni je pfilohou této dokumentace.

Dopravni znaCeni bude provedeno v reflexnim provedeni, sloupky v Cerveno-bilém
provedeni dle CSN 01 80 20 - Zména 1. Kazda zabrana bude za snizené viditelnosti
osvétlena svétly S1. Po skonCeni praci bude dopravni znaceni odstranéno.

Pfi realizaci stavby je tfeba zamezit znecisténi komunikace, pfipadné provadét pravidelné
CiSténi vozovky a chodniku v misté stavby.

B.6 Reseni vegetace a terénnich tprav

Z&dné terénni Upravy, vegetadni prvky ani biotechnicka opatfeni nejsou v ramci projektované
stavby uvazovany. Po ukonceni stavby budou vdechny dotéené plochy urovnany a osety
travni smési.

B.7 Vliv na zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostredi

Stavba nema negativni vliv na pfirodu a krajinu, na zajisténi migrace pro vodni zivocichy, na
koryto a jeho okoli, ani na chranéna uzemi Natura 2000. Stavba nefeSi nezadouci UCinky
venkovniho osvétleni, pfitomnost azbestu, nema vliv na hluk, vibrace, vodu, odpady, ptdu,
klima a ovzdusi.

b) Zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na zivotni prostredi
Neni FeSeno.
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c) Popis souladu zaméru s oznamenim zaméru podle zakona o posuzovani vlivi na Zivotni
prostredi
Neni FeSeno.

d) Posouzeni zaméru v pfipadé spadajicim do rezimu zakona o integrované prevenci
Neni feSeno.

B.8 Celkové vodohospodarské reSeni

Stavba fesi opravu stavajiciho vodovodniho fadu. ZnesSkodfiovani odpadnich vod a vyuziti a
nakladani se srazkovymi vodami neni pfedmétem projektu.

B.9 Ochrana obyvatelstva

S ohledem na charakter stavby nejsou pro stavbu pfedepsany pozadavky pro plnéni ukol(
ochrany obyvatelstva.

B.10 Zasady organizace vystavby
a) Napojeni staveni$té na dopravni a technickou infrastrukturu

Pro realizaci stavby se nepfedpoklada potfeba napojeni stavenisté nebo zfizeni stavenisté
na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu.

b) Ochrana okoli a pozadavky na asanace, demolice a kaceni zelené

Pokud neni stavenisté zajisténo jinym zpusobem, musi byt oploceno v zastavéném uzemi
souvislym oplocenim vysky minimalné 1,8 m tak, aby byla zajist€na ochrana stavenisté a byl
oddélen prostor stavenisté od okoli. Pro ochranu okoli stavby z hlediska hlukovych poméru
je potfeba dusledné postupovat podle nafizeni vliady ze dne 21.1. 2004, kterym se méni
nafizeni vlady &. 502/2000 Sb. o ochrané zdravi pfed nebezpeénymi u€inky hluku a vibraci,
uvefejnéné ve sbirce zakond CR &. 88/2004 Sb. a zejména § 11 — Hiuk v chranéném
venkovnim prostoru, v chranénych vnitfnich prostorech staveb a v chranénych venkovnich
prostorech staveb a § 12 — Nejvyssi pfipustné hodnoty hluku ve venkovnim prostoru.

Skladovany prasny material bude fadné zakryt a pfi manipulaci s nim bude, pokud mozno,
zkrapén vodou, aby se zamezilo nadmérné prasnosti. Dopravni prostfedky musi mit loZznou
plochu zakrytou plachtou nebo musi byt uzavieny. Zaroven budou pfi odjezdu na vefejnou
komunikaci ocistény.

Pro zajisténi staveni$té a zafizeni stavenis$té nepfedpokladame potfebu, asanace nebo
demolice. V okoli stavby v€etné manipulaéniho pruhu v blizkosti vykopu bude vzrostla zelen
chranéna dle CSN 83 9061.

¢) Odvodnéni stavenisté

Odvodnéni ploch staveni$té zlstane zachovano stavajicim zplsobem. Pfipadna voda
z vykopu bude vy&erpana do kanalizace.

d) Vstup a viezd na stavbu
Pfijezd ke stavenisti je bezproblémovy po mistni komunikaci.

Obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace nejsou navrhovany.

e) Maximalni do€asné a trvalé zabory pro stavenisté

Pro stavenisté je uvazovana plocha ulicniho tahu v celé Sifi. Plocha pro zafizeni stavenisté
bude vy€lenéna v dotéené Casti ulice. Plocha pro zafizeni stavenisté v blizkosti stavby bude
pfed stavbou dohodnuta s objednatelem a zastupcem obce Popovice. Dovoz zasypového
materialu, betonu a materialu pro obnovu povrchli a ostatnich ploch predpokladame
postupné pfimo na stavbu.
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Uplna likvidace zafizeni staveni§té bude provedena nejpozdé&ji do 5 dnli ode dne pfedani a
prevzeti dila. Trvaly zabor pro stavenisté se nepfedpoklada.

f) Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

Pfi provadéni stavby nastane docCasné zhorSeni zivotniho prostfedi v okoli realizované
stavby. Zhotovitel zajisti opatieni proti znecisténi komunikaci vozidly vyjizdéjicimi ze stavby.
Kmeny stromU vzrostlych v blizkosti provadénych vykopovych praci budou chranény proti
poskozeni. Mechanizacni prostfedky pouzivané zhotovitelem stavby musi byt v dobrém
technickém stavu a budou dodrzovana preventivni opatfeni k zabranéni pfipadnych Ukapt ¢&i
uniku ropnych latek.

Veskeré druhy odpadu, kategorie ostatni (v€etné prebyteCné vykopové zeminy), nebezpecny
je povinnost oddélené podle druhll a kategorie pfedavat do vlastnictvi opravnéné osobé
podle § 12 odst.3 zakona &. 541/2020 Sb., zakona o odpadech, ve znéni pozd. predpisl
(dale jen "zakona o odpadech") plnit povinnosti § 12 a 16 zakona o odpadech a postupovat v
souladu s hiearchii zpusobu nakladani s odpady podle § 9a zakona o odpadech a predavat
odpady do vlastnictvi opravnénym osobam provozujici recyklaéni zafizeni (ty, které lze
recyklovat). Odpady, které vzniknou pfi stavbé, budou v souladu se zakonem ¢. 541/2020
Sb. O odpadech v plném znéni, jeho provadécimi pfedpisy a pfedpisy s nim souvisejicimi
pfedany opravnéné osobé& a bude s nimi nakladano v souladu s hierarchii nakladani
s odpady.

Predpokladané druhy odpadu vzniklé pfi stavbé:

e ¢.odpadu: 17 05 04 - zemina a kameni neuvedené pod kédem 170503
puvod odpadu: prebyte€na zemina z vykopu ryhy
kategorie odpadu: O - ostatni odpad
misto ulozeni: skladka do 12 km
e . odpadu: 17 04 05 — zelezo a ocel
plvod odpadu: odstranované litinové potrubi a poklopy
kategorie odpadu: O - ostatni odpad
misto ulozeni: sbérny dvir (do 12 km)

g) Zasady bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
Soucasti projektové dokumentace je plan BOZP pro feSenou stavbu.

Pfi provadéni této stavby je nutno pinit vSechny stavajici pfedpisy o bezpecnosti prace ve
stavebni vyrobé. V celém prostoru staveni§té musi byt vSichni pracovnici i hosté vybaveni
ochrannymi pomuckami. Stavba bude provadéna podle vypracované projektové
dokumentace, pfi dodrzeni platnych norem, pfedpisi a nafizeni. PFi provadéni stavby je
nutno dodrZovat a fidit se zejména nasledujicimi pfedpisy a nafizenimi:
- zakon €. 309/2006 kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi
pfi praci v pracovné pravnich vztazich
- nafrizeni vlady 591/2006 o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich.

Investor stavby zajisti pfed jejim zahajenim nominovani koordinatora BOZP na stavenisti a
zavaze vSechny zhotovitele ke spolupraci s koordinatorem BOZP.

h) Bilance zemnich praci

PfebyteCna zemina bude odvezena na skladku zeminy, zasyp ryhy ve zpevnénych plochach
bude proveden dovezenym zhutnitelnym materialem (Stérkodrti). Mnozstvi vytézené
odvezené a uloZzené zeminy bude upfesnén v rozpoctové Casti projektu.

i) Limity pro uziti vySkové mechanizace

VySkové limity pro uziti stavebni mechanizace jsou dany vySkovou urovni nadzemniho
vedeni kfiziciho vykop.
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j) Pozadavky na postupné uvadéni stavby do provozu, poZzadavky na prubéh a zplsob
pfipravy a realizace vystavby

Pfi provadéni pokladky nového potrubi vodovodniho fadu bude stavajici vodovodni fad v
provozu. Po ukoneni pokladky nového potrubi bude provedeno jeho napusténi a
odzkous$eni. PFi zavodnéni nové polozeného potrubi bude zajistén jeden konec nové
polozeného potrubi.

Po uspésném splnéni zkousek bude pfi kratkodobé odstavce fadu A-2 nové polozené
potrubi zapojeno do systému.

Konec¢na uprava povrchu bude provedena az po Uplném dokoné&eni stavby opravy vodovodu.

k) Navrh fazi vystavby za u€elem provedeni kontrolnich prohlidek

Kontrolni prohlidky stavby doporu€ujeme v nasledujicich fazich realizace:

Faze vystavby Priblizny termin
(od zahajeni stavby)

Po vytyCeni stavajicich siti a trasy potrubi a provedeni pfipadnych | 1 tyden
kontrolnich kopanych sond pro ovéfeni kfizeni ostatnich siti

Realizace pokladky potrubi 2-3 tyden
Tlakova zkouska potrubi 4 tyden
Konec¢na oprava povrchu 5-6 tyden

I) DocCasné objekty

V ramci stavby nejsou feSeny.
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