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B.1 Celkový popis území a stavby 

a) Základní popis stavby 

Stavba řeší opravu části vodovodního řadu A-2 v obci Popovice. Rozsah opravy je dán 
plánovanou opravou komunikace, kde obec plánuje stávající komunikaci z žulových kostek 
nahradit za živičnou komunikaci. 

Opravovaný vodovodní řad je umístěný přibližně uprostřed komunikace. Stávající potrubí 
opravovaného řadu A-2 je z litiny DN 80. V řešeném úseku je na řad napojeno 12 ks 
vodovodních přípojek.  

Oprava vodovodního potrubí bude provedena ve stávající trase. Nově položené potrubí bude 
z polyetylenu PE100RC SDR 11 Ø90x8,2 mm, délka opravované části řadu je 156,5 m. 
Pokládka potrubí bude provedena bezvýkopově metodou horizontálně řízené vrtání. 

b) Charakteristika území a stavebního pozemku 

Stavba se nachází v zastavěném území obce Popovice. Opravované potrubí je uložené 
přibližně uprostřed místní komunikace. 

Na opravovaný vodovodní řad je napojeno 12 ks vodovodních přípojek. Součástí stavby je 
přepojení na nové potrubí vodovodního řadu a oprava potrubí vodovodních přípojek za obrys 
komunikace nebo chodníku.   

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Dle platného územního plánu obce Popovice je stavba umístěna na plochách veřejného 
prostranství. V dotčených plochách je připuštěna stavba technické infrastruktury. 

d) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Geologický průzkum 

Pro stavbu nebyl proveden geologický a hydrogeologický průzkum. Předpokládáme hloubení 
výkopu v zeminách III. třídy těžitelnosti podle ČSN 73 3050 Zemní práce. Přítok podzemní 
vody do výkopu se nepředpokládá. 

e) Informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu 

Pro projektovanou stavbu není nutno řešit výjimky z požadavků na výstavbu. 

f) Stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů 

Stavbou nebude dotčeno území zvláště chráněné, lokalita soustavy Natura 2000, záplavové 
území ani poddolované území. 

Při realizaci stavby dojde k dotčení ochranných pásem (OP) následujících inženýrských sítí: 

veřejná kanalizace – rozsah OP stanoví zákon č.274/2001 Sb. 
veřejný vodovod – rozsah OP stanoví zákon č.274/2001 Sb. 
plynovod – rozsah OP stanoví zákon č. 458/2000 Sb. 
sdělovací vedení – rozsah OP stanoví zákon č. 127/2005 Sb. 
silové vedení – rozsah OP stanoví zákon č. 458/2000 Sb. 

Rozsah těchto pásem a podmínky pro práce v nich jsou uvedeny ve stanoviscích 
jednotlivých správců inženýrských sítí. Tato stanovisko jsou přiloženy v části E. Dokladová 
část. 

g) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí stavby, vliv na odtokové 
poměry, požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

vliv provádění stavby na okolní stavby 
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Stavba musí být prováděna takovým způsobem, aby nedošlo k poškození okolních staveb. 
Jedná se zejména o statické poškození objektů vlivem technické seismicity. 

Vliv technické seismicity na okolní stavby může být významný, umocněný stavem a stářím 
objektů. Vlivem technické seismicity může u těchto objektů dojít ke zhoršení jejich stavu, 
které se projeví zvětšením stávajících trhlin a deformací, případně vznikem nových poruch. 
Míra otřesů podloží od silniční dopravy, těžebních a pažících mechanismů na posuzované 
objekty je ovlivněna těmito parametry: 

 stav krytu vozovky a z toho plynoucích nerovností, které jsou základní 
charakteristikou seismického zatížení od dopravy na pozemních komunikacích 

 vzdálenost zdroje seismického zatížení (dopravy a těžících mechanismů) 
 použité typy těžebních a pažících mechanismů, technologické postupy 

Z důvodu snížení rizik je potřeba v pásu 2,0 m od objektů eliminovat zatížení od stavebních 
strojů na minimum. Požadavek ovlivní zejména technologii provádění výkopu a hutnění. 

vliv stavby na okolní pozemky 

Zhotovitel stavby přijme taková opatření, aby dopad stavební činnosti na okolní pozemky 
snížil na minimum. Jedná se zejména o dodržování kázně při pohybu stavební mechanizace 
po nezpevněných plochách, přejíždění obrubníků, chodníků apod. Veškeré poškozené 
plochy při realizaci stavby budou uvedeny zhotovitelem do původního stavu. 

Zhotovitel zamezí znečišťování okolních ploch zeminou odpadávající ze stavební 
mechanizace. Zhotovitel zajistí pravidelné čištění komunikací dotčených stavbou. 

vliv stavby na okolí 

Okolí stavby bude zatíženo zejména hlukem a prachem. Vliv stavby na ovzduší v průběhu 
výstavby lze charakterizovat emisemi tuhých částic do ovzduší při manipulaci se sypkými 
hmotami a emisemi ze stavebních strojů a nákladních automobilů. Zhotovitel pravidelným 
kropením komunikací a zásypových hmot sníží jejich prašnost.  

Stavba vyvolá hlukovou zátěž pouze v období vlastní realizace stavebních prací. Hlavními 
bodovými zdroji hluku po dobu výstavby záměru budou stavební mechanismy nasazené v 
průběhu stavebních a zemních prací. Hlavním liniovým zdrojem bude stavební doprava. 
Předpokládá se nasazení běžných stavebních mechanismů – bagry, nakladače, nákladní 
auta, hutnící mechanismy a válce, autojeřáby, autodomíchávače, aj. Hluk ze staveniště bude 
v čase proměnlivý a bude závislý na druhu, množství a místě prováděných prací, druhu a 
stavu stavebních strojů, počtu pracovníků a organizaci práce. Hlukové působení bude 
maximálně omezeno organizací výstavby, případně používáním individuálních opatření k 
odhlučnění jednotlivých mechanismů (pokud to výstavba a její postup umožní). 

vliv na odtokové poměry 

Odtokové poměry v dotčeném území zůstanou nezměněny.  

požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

Asanace, demolice a kácení dřevin není pro tuto stavbu vyžadováno.  

h) Požadavky na zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků s funkcí lesa 

Stavbou nebudou dotčeny pozemky pod ochranou zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa. 

i) Navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 

Pro vodovod je dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu a o změně některých zákonů stanoveno ochranné pásmo. Dle §23 je ochranné 
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pásmo vodovodu vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na 
každou stranu a to: 

 u vodovodního potrubí do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, 

 u vodovodního potrubí nad průměr 500 mm, 2,5 m, 

 u vodovodního potrubí o průměru nad 200 mm, jehož dno je uloženo v hloubce větší 
než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. 

Opravovaný vodovodní řad má stávající ochranné pásmo v rozsahu dle uvedeného popisu. 
Nové ochranné pásmo projektovanou stavbou opravy vodovodu nevznikne. 

Seznam pozemků dotčených ochranným pásmem opravované kanalizace v k.ú. Popovice u 
Uherského Hradiště: parc. č. 5032. 

j) Navrhované parametry stavby 

Projektovaná oprava části vodovodního řadu A-2 je řešena v rozsahu dle zadání objednatele 
– v seku komunikace z žulových kostek. 

Oprava vodovodního řadu A-2 bude provedena z polyetylenového potrubí PE100RC SDR11 
Ø90x8,2 mm v délce 156,5 m. Pokládka potrubí bude provedena bezvýkopově metodou 
horizontálně řízené vrtání. Na opravovaný vodovodní řad je napojeno 12 ks vodovodních 
přípojek, které budou přepojeny na opravené potrubí řadu. 

k) Limitní bilance stavby 

Provozováním a užíváním stavby vodovodu nevzniká potřeba médií a hmot a nejsou 
produkovány odpady ani emise. Stavba nemá vliv na hospodaření s dešťovou vodou. Profil 
potrubí vodovodního řadu zůstane zachován DN 80. 

l) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

Projektovaná stavba nevyžaduje. 

m) Základní předpoklady výstavby 

Termín realizace stavby se předpokládá v 2. polovině roku 2026. Oprava bude probíhat za 
provozu stávajícího potrubí. Po splnění požadovaných zkoušek potrubí vodovodního řadu 
budou stávající vodovodní přípojky přepojeny na nové potrubí vodovodního řadu. 

Stavba není členěna na etapy. V prostoru stavby plánuje obec následnou opravu 
komunikace. 

n) Základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb 

Projektovaná stavba bude po jejím dokončení a provedení předepsaných zkoušek 
(bakteriologická zkouška, tlaková zkouška potrubí, zkouška funkčnosti vyhledávacího vodiče, 
zkouška funkčnosti šoupátek a hydrantů) uvedena ihned do provozu.  

Předčasné užívání stavby a zkušební provoz se nepředpokládá. 

o) Seznam výsledků zeměměřičských činností podle jiného právního předpisu 

Zeměměřičské činnosti podle jiného právního předpisu nejsou pro tuto stavbu řešeny. 

B.2 Urbanistické a základní architektonické řešení 
S ohledem na druh stavby (podzemní liniová stavba) není řešeno. 
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B.3 Základní stavebně technické a technologické řešení 

B.3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení 

Pokládka potrubí vodovodního řadu bude provedena bezvýkopově metodou horizontálně 
řízeného vrtu. Na opravovaný vodovodní řad budou po splnění předepsaných zkoušek 
přepojeny všechny vodovodní přípojky napojené na stávající vodovodní řad.  

Materiál potrubí vodovodního řadu PE100RC SDR 11 umožňující bezvýkopovou pokládku 
potrubí metodou horizontálně řízené vrtání. Minimální šířka výkopu mezi pažením je dle ČSN 
EN 1610 800 mm. Pokládka potrubí musí být provedena v souladu s požadavky výrobce 
potrubí. Lože, obsyp a zásyp potrubí bude ze štěrkodrtě, hutnění dle požadavku výrobce 
potrubí. Zásyp rýhy v komunikaci a chodníku bude v souladu s TP 146 Povolování a 
provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací. 
Zásyp rýhy ve zpevněných plochách bude proveden ze štěrkodrti, míry hutnění dle TP 146. 
Zásyp rýhy v trávníku bude proveden vytěženou zhutněnou zeminou. 

Součástí stavby není žádné technické nebo technologické zařízení. 

B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti 

Opravovaný vodovodní řad je situovaný na veřejně přístupných plochách – v místní 
komunikaci. Místo stavby je pro techniku při realizaci stavby a případné opravě poruch 
bezproblémově přístupné.  

B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby 

Projektovaná stavba oprava vodovodu bude po uvedení do provozu užívána a provozována 
podle platného provozního řádu, ve kterém je řešena bezpečnost práce při provozování dané 
inženýrské sítě. 

B.3.4 Základní technický popis stavby 

a) popis stávajícího stavu 

Opravovaný vodovodní řad z litiny DN 80 je umístěný přibližně uprostřed místní komunikace 
z žulových kostek. Jedná se o koncovou větev vodovodního řadu v dotčené ulici. V řešeném 
úseku je na řad napojeno 12 ks vodovodních přípojek. 

b) navržené stavebně technické a konstrukční řešení 

Pokládka potrubí vodovodního řadu bude provedena bezvýkopově metodou horizontálně 
řízeného vrtu. Pro realizaci bezvýkopové pokládky jsou navrženy jámy pro vstup pilotního 
vrtu a zatahování potrubí. 

Nově položené potrubí bude z polyetylenu PE100RC SDR11 Ø90x8,2 mm, délka 
opravované části řadu je 156,5 m.   

Přesná specifikace materiálového provedení použitých prvků pro dodávku stavby je uvedena 
v technické zprávě a specifikaci materiálu v dokumentaci objektu. 

Materiál potrubí vodovodního řadu: 

Polyetylenové potrubí musí být vyráběno dle ČSN EN 12 201 a PAS 1075, s certifikátem pro 
styk s pitnou vodou. Materiál potrubí PE100RC SDR11 Ø90x8,2 mm. Trubky musí být 
odolné pomalému šíření trhlin, vhodné pro bezvýkopovou pokládku metodou horizontálně 
řízené vrtání. Potrubí je modré barvy (příp. černé s modrými pruhy) dodáno v tyčích 12 nebo 
6 m. PE tvarovky jsou navrženy z HDPE PE100 nebo PE100RC, tlaková řad SDR11. 
Tvarovky musí být v odpovídající dimenzi, spojování tvarovek je na tupo nebo pomocí 
elektrospojek. 

Materiál potrubí pro dopojení vodovodních přípojek: 
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Pro dopojení přípojek bude použito potrubí z materiálu LDPE-40 SDR 7,4 dle ČSN EN 
12 201. Trubky jsou modré barvy (příp. černé s modrými pruhy) dodávané v návinu. Trubky 
musí mít certifikát pro styk s pitnou vodou. 

c) popis řešení vodního díla  

Jedná se o zásobovací řad rozvodné vodovodní sítě obce Popovice, který je koncovou větví 
v dané lokalitě. Při pokládce potrubí bude stávající potrubí řadu A-2 v provozu. 

B.3.5 Technologické řešení – základní popis technických a technologických zařízení 

Součástí stavby není žádné technické nebo technologické zařízení. 

B.3.6 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Stavba vodovodu neobsahuje žádný nadzemní objekt, jedná se o stavbu podzemní. Z 
hlediska požární ochrany staveb musí být po dobu výstavby zajištěn průjezd požárních 
vozidel. 

Po dokončení stavby budou tlaky v síti uvedeny do stávajícího stavu, který odpovídá 
požadavkům ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou. 

B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana 

Pro projektovanou rekonstrukci vodovodu není řešeno. 

B.3.8 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Z hlediska hygieny a ochrany zdraví je dodavatel stavby povinen dodržovat veškerá nařízení 
a předpisy související s výstavbou. Dodržování příslušných norem a předpisů je pro 
dodavatele závazné. Veškeré materiály a výrobky přicházející do přímého styku s pitnou 
vodou musí splňovat požadavky dané zákonem o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. 
a vyhláškou č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do 
přímého styku s vodou. 

Z nově uloženého potrubí bude odebrán kontrolní vzorek pro kontrolu kvality pitné vody dle 
ustanovení § 4, odst. 2 a 3 vyhl. č. 252/2004 Sb. v platném znění, v rozsahu kráceného 
rozboru. Pro realizaci stavby je uvažováno odebrání jednoho vzorku. 

B.3.9 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) protipovodňová opatření 

Projektovaná oprava vodovodu nevyžaduje protipovodňová opatření. 

b) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

U tohoto typu stavby není vyžadována ochrana proti pronikání radonu. 

c) ochrana před bludnými proudy 

Není řešena, stavba je v místě bez bludných proudů. 

d) ochrana před technickou seizmicitou 

Mezi zdroje technické seizmicity, které by mohly poškodit vybudovaný vodovod patří 
zejména silniční doprava. Proti dopadům technické seizmicity je potrubí chráněno dodržením 
minimálního krytí o velikosti 1,2 m pod úrovní vozovky.  

e) ochrana před agresivní a tlakovou podzemní vodou 

Ochranu před agresivní a tlakovou podzemní vodou zajišťuje materiál potrubí a jeho 
výrobcem garantované vlastnosti. 

f) ochrana před hlukem a ostatními účinky 

Pro tento typ stavby není potřeba řešit. 
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B.4 Připojení na technickou infrastrukturu 
Projektovaná stavba je stavbou technické infrastruktury a řeší technické provedení napojení 
na stávající vodovod. Na začátku opravovaného vodovodního řadu A-2 (v bodě VB1) bude 
provedeno napojení na stávající potrubí z litiny DN 80 pomocí spojky proti posunu pro různá 
potrubí a průměry. Na konci opravovaného úseku řadu bude provedeno napojení na stávající 
přírubu T-kusu odbočky k hydrantu.  

Před napojením nově položeného potrubí do veřejného vodovodního systému musí být 
splněny všechny předepsané zkoušky. Odstavení stávajícího řadu a zapojení nově 
položeného potrubí do vodovodního systému bude probíhat při krátkodobé odstávce 
vodovodního řadu. Termíny krátkodobých odstávek vodovodu sdělí zhotovitel stavby 
provozovateli v dostatečném předstihu (min. 21 dní). 

B.5 Dopravní řešení 
Výkopy pro realizaci pokládky potrubí jsou umístěny v komunikaci a v chodníku.  

Při provádění stavby předpokládáme úplnou uzavírku dotčené části místní komunikace. Dle 
vyjádření obce lze v případě realizace v suchých měsících uvažovat o náhradní objízdné 
trase k rodinným domům v horní části ulice přes nezpevněné cesty v extravilánu obce. 

Realizace stavby bude prováděna mimo komunikaci, předpokládáme použití malé stavební 
mechanizace a její pohyb po chodníku mimo komunikaci. Stání stavební mechanizace na 
vozovce se nepředpokládá. 

Z důvodu zajištění dopravní obslužnosti bude při přerušení prací na více než jeden pracovní 
den zajištěn provizorní průjezd ulicí. Průjezd vedle pracovních jam je nutné zajistit v šířce 2,3 
m, pojezd je možný i po chodníku nebo zeleném pásu vedle komunikace. V místech, kde 
nebude průjezd v předepsané šířce možný, bude výkop zakryt přejezdovým plechem. 

Povinností zhotovitele stavby je zajistit dopravní značení na staveništi, určit osobu 
zodpovědnou za dopravní značení a písemně ohlásit tuto zodpovědnou osobu PČR-DI. 
Návrh přechodného dopravního značení je přílohou této dokumentace. 

Dopravní značení bude provedeno v reflexním provedení, sloupky v červeno-bílém 
provedení dle ČSN 01 80 20 - Změna 1. Každá zábrana bude za snížené viditelnosti 
osvětlena světly S1. Po skončení prací bude dopravní značení odstraněno. 

Při realizaci stavby je třeba zamezit znečištění komunikace, případně provádět pravidelné 
čištění vozovky a chodníku v místě stavby. 

B.6 Řešení vegetace a terénních úprav 
Žádné terénní úpravy, vegetační prvky ani biotechnická opatření nejsou v rámci projektované 
stavby uvažovány. Po ukončení stavby budou všechny dotčené plochy urovnány a osety 
travní směsí. 

B.7 Vliv na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí 

Stavba nemá negativní vliv na přírodu a krajinu, na zajištění migrace pro vodní živočichy, na 
koryto a jeho okolí, ani na chráněná území Natura 2000. Stavba neřeší nežádoucí účinky 
venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, nemá vliv na hluk, vibrace, vodu, odpady, půdu, 
klima a ovzduší. 

b) Zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí 

Není řešeno. 
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c) Popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí 

Není řešeno. 

d) Posouzení záměru v případě spadajícím do režimu zákona o integrované prevenci 

Není řešeno. 

B.8 Celkové vodohospodářské řešení 
Stavba řeší opravu stávajícího vodovodního řadu. Zneškodňování odpadních vod a využití a 
nakládání se srážkovými vodami není předmětem projektu. 

B.9 Ochrana obyvatelstva 
S ohledem na charakter stavby nejsou pro stavbu předepsány požadavky pro plnění úkolů 
ochrany obyvatelstva. 

B.10 Zásady organizace výstavby 
a) Napojení staveniště na dopravní a technickou infrastrukturu 

Pro realizaci stavby se nepředpokládá potřeba napojení staveniště nebo zřízení staveniště 
na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. 

b) Ochrana okolí a požadavky na asanace, demolice a kácení zeleně 

Pokud není staveniště zajištěno jiným způsobem, musí být oploceno v zastavěném území 
souvislým oplocením výšky minimálně 1,8 m tak, aby byla zajištěna ochrana staveniště a byl 
oddělen prostor staveniště od okolí. Pro ochranu okolí stavby z hlediska hlukových poměrů 
je potřeba důsledně postupovat podle nařízení vlády ze dne 21.1. 2004, kterým se mění 
nařízení vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nebezpečnými účinky hluku a vibrací, 
uveřejněné ve sbírce zákonů ČR č. 88/2004 Sb. a zejména § 11 – Hluk v chráněném 
venkovním prostoru, v chráněných vnitřních prostorech staveb a v chráněných venkovních 
prostorech staveb a § 12 – Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru. 

Skladovaný prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s ním bude, pokud možno, 
zkrápěn vodou, aby se zamezilo nadměrné prašnosti. Dopravní prostředky musí mít ložnou 
plochu zakrytou plachtou nebo musí být uzavřeny. Zároveň budou při odjezdu na veřejnou 
komunikaci očištěny. 

Pro zajištění staveniště a zařízení staveniště nepředpokládáme potřebu, asanace nebo 
demolice. V okolí stavby včetně manipulačního pruhu v blízkosti výkopu bude vzrostlá zeleň 
chráněna dle ČSN 83 9061. 

c) Odvodnění staveniště 

Odvodnění ploch staveniště zůstane zachováno stávajícím způsobem. Případná voda 
z výkopu bude vyčerpána do kanalizace. 

d) Vstup a vjezd na stavbu 

Příjezd ke staveništi je bezproblémový po místní komunikaci.  

Obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace nejsou navrhovány. 

e) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Pro staveniště je uvažována plocha uličního tahu v celé šíři. Plocha pro zařízení staveniště 
bude vyčleněna v dotčené části ulice. Plocha pro zařízení staveniště v blízkosti stavby bude 
před stavbou dohodnuta s objednatelem a zástupcem obce Popovice. Dovoz zásypového 
materiálu, betonu a materiálu pro obnovu povrchů a ostatních ploch předpokládáme 
postupně přímo na stavbu. 
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Úplná likvidace zařízení staveniště bude provedena nejpozději do 5 dnů ode dne předání a 
převzetí díla. Trvalý zábor pro staveniště se nepředpokládá. 

f) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při provádění stavby nastane dočasné zhoršení životního prostředí v okolí realizované 
stavby. Zhotovitel zajistí opatření proti znečištění komunikací vozidly vyjíždějícími ze stavby. 
Kmeny stromů vzrostlých v blízkosti prováděných výkopových prací budou chráněny proti 
poškození. Mechanizační prostředky používané zhotovitelem stavby musí být v dobrém 
technickém stavu a budou dodržována preventivní opatření k zabránění případných úkapů či 
úniku ropných látek. 

Veškeré druhy odpadů, kategorie ostatní (včetně přebytečné výkopové zeminy), nebezpečný 
je povinnost odděleně podle druhů a kategorie předávat do vlastnictví oprávněné osobě 
podle § 12 odst.3 zákona č. 541/2020 Sb., zákona o odpadech, ve znění pozd. předpisů 
(dále jen "zákona o odpadech") plnit povinnosti § 12 a 16 zákona o odpadech a postupovat v 
souladu s hiearchií způsobů nakládání s odpady podle § 9a zákona o odpadech a předávat 
odpady do vlastnictví oprávněným osobám provozující recyklační zařízení (ty, které lze 
recyklovat). Odpady, které vzniknou při stavbě, budou v souladu se zákonem č. 541/2020 
Sb. O odpadech v plném znění, jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími 
předány oprávněné osobě a bude s nimi nakládáno v souladu s hierarchií nakládání 
s odpady. 

Předpokládané druhy odpadů vzniklé při stavbě:  

 č. odpadu:    17 05 04 - zemina a kamení neuvedené pod kódem 170503 
původ odpadu:  přebytečná zemina z výkopu rýhy 
kategorie odpadu:  O – ostatní odpad 
místo uložení:  skládka do 12 km 

 č. odpadu:   17 04 05 – železo a ocel 
původ odpadu:  odstraňované litinové potrubí a poklopy 
kategorie odpadu:  O – ostatní odpad 
místo uložení:  sběrný dvůr (do 12 km) 

g) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Součástí projektové dokumentace je plán BOZP pro řešenou stavbu. 

Při provádění této stavby je nutno plnit všechny stávající předpisy o bezpečnosti práce ve 
stavební výrobě. V celém prostoru staveniště musí být všichni pracovníci i hosté vybaveni 
ochrannými pomůckami. Stavba bude prováděna podle vypracované projektové 
dokumentace, při dodržení platných norem, předpisů a nařízení. Při provádění stavby je 
nutno dodržovat a řídit se zejména následujícími předpisy a nařízeními: 

- zákon č. 309/2006 kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovně právních vztazích 

- nařízení vlády 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. 

Investor stavby zajistí před jejím zahájením nominování koordinátora BOZP na staveništi a 
zaváže všechny zhotovitele ke spolupráci s koordinátorem BOZP. 

h) Bilance zemních prací 

Přebytečná zemina bude odvezena na skládku zeminy, zásyp rýhy ve zpevněných plochách 
bude proveden dovezeným zhutnitelným materiálem (štěrkodrtí). Množství vytěžené 
odvezené a uložené zeminy bude upřesněn v rozpočtové části projektu. 

i) Limity pro užití výškové mechanizace 

Výškové limity pro užití stavební mechanizace jsou dány výškovou úrovní nadzemního 
vedení křížícího výkop. 
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j) Požadavky na postupné uvádění stavby do provozu, požadavky na průběh a způsob 
přípravy a realizace výstavby 

Při provádění pokládky nového potrubí vodovodního řadu bude stávající vodovodní řad v 
provozu. Po ukončení pokládky nového potrubí bude provedeno jeho napuštění a 
odzkoušení. Při zavodnění nově položeného potrubí bude zajištěn jeden konec nově 
položeného potrubí. 

Po úspěšném splnění zkoušek bude při krátkodobé odstávce řadu A-2 nově položené 
potrubí zapojeno do systému.  

Konečná úprava povrchů bude provedena až po úplném dokončení stavby opravy vodovodu. 

k) Návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek 

Kontrolní prohlídky stavby doporučujeme v následujících fázích realizace: 

Fáze výstavby Přibližný termín  
(od zahájení stavby) 

Po vytýčení stávajících sítí a trasy potrubí a provedení případných 
kontrolních kopaných sond pro ověření křížení ostatních sítí 

1 týden 

Realizace pokládky potrubí 2-3 týden 

Tlaková zkouška potrubí 4 týden 

Konečná oprava povrchů 5-6 týden 

l) Dočasné objekty 

V rámci stavby nejsou řešeny. 

 


