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HORIZONTÁLNĚ ŘÍZENÝ VRT - 86 m

OPRAVA ČÁSTI VODOVODNÍHO ŘADU A-2
PE100RC SDR11 Ø90x8,2 mm -  156,5 m

ULOŽENO BEZVÝKOPOVĚ HORIZONTÁLNĚ ŘÍZENÝM VRTEM
+ OPRAVA NAPOJENÍ 12 ks VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK

HORIZONTÁLNĚ ŘÍZENÝ VRT - 54 m
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PŘÍLOHA Č.

FORMÁT

AKCE:

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES
PŘÍLOHA:

MĚŘÍTKO:

STUPEŇ

S. Krejčí

VYPRACOVAL :

STAVEBNÍK:

DATUM

5 A4

DSP+DPS

C.3

04 / 2026

ODP. PROJEKTANT :

PARÉ Č.

POPOVICE – OPRAVA ČÁSTI ŘADU A-2
OD Č.P. 299 PO Č.P. 284

1 : 250

Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.
Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště

ČÍSLO ZAKÁZKY:

2026-03S. Krejčí
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST

VE VÝSTAVBĚ
Dolany 601, 783 16  Dolany

www.sk-projekt.cz

POZNÁMKA:
POLOHU PODZEMNÍCH VEDENÍ NELZE VYTYČOVAT ODMĚŘOVÁNÍM VZDÁLENOSTÍ NA VÝKRESE. PŘED 
ZAHÁJENÍM REALIZACE STAVBY JE NUTNÉ ZAJISTIT U SPRÁVCŮ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ PŘESNÉ 
OZNAČENÍ VŠECH  JEJICH  VEDENÍ NA POVRCHU.

LEGENDA:

OPRAVOVANÝ VODOVODNÍ ŘAD

PROJEKTOVANÉ OBJEKTY:

HRANICE PARCEL KATASTRÁLNÍ MAPY

OSTATNÍ:

VODOVODNÍ PŘÍPOJKAVPxx
VBxx LOMOVÝ BOD NA TRASE VODOVODNÍHO ŘADU

PODZEMNÍ HYDRANT, SEKČNÍ ŠOUPÁTKO

STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ ŘAD A VODOVODNÍ PŘÍPOJKA (SVK, a.s.)
STÁVAJÍCÍ STL PLYNOVOD A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA (GRIDSERVICES s.r.o.)

STÁVAJÍCÍ KANALIZACE (SVK, a.s.)

STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ NN (E-ON a.s.)
STÁVAJÍCÍ NADZEMNÍ VEDENÍ NN (E-ON a.s.)
STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ (CETIN a.s.)

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

STÁVAJÍCÍ NADZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ (CETIN a.s.)

OBRYS VÝKOPU (JAM)J

KS-K KOPANÁ SONDA NA KANALIZACI NEBO PLYNU PRO OVĚŘENÍ KŘÍŽENÍ

JÁMA PRO PŘEPOJENÍ PŘÍPOJKYJP

Š

STÁVAJÍCÍ NADZEMNÍ VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ (TSMUB)

KS-P

UPOZORNĚNÍ:
Z DŮVODU ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI BUDE PŘI PŘERUŠENÍ PRACÍ NA VÍCE NEŽ JEDEN 
PRACOVNÍ DEN ZAJIŠTĚN PRŮJEZD ULICÍ. PRŮJEZD VEDLE PRACOVNÍCH JAM JE NUTNÉ ZAJISTIT V 
ŠÍŘCE 2,3 m, POJEZD JE MOŽNÝ I PO CHODNÍKU NEBO ZELENÉM PÁSU VEDLE KOMUNIKACE. 
V MÍSTECH, KDE NEBUDE PRŮJEZD V PŘEDEPSANÉ ŠÍŘI MOŽNÝ, BUDE VÝKOP ZAKRYT PŘEJEZDOVÝM 
PLECHEM (UVAŽOVÁNO cca 5x)
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