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1. Popis stavby

Stavba feSi opravu €asti vodovodniho fadu A-2 v obci Popovice. Rozsah opravy je dan
planovanou opravou komunikace, kde obec planuje stavajici komunikaci z Zulovych kostek
nahradit za Zivichou komunikaci.

Oprava vodovodniho potrubi bude provedena ve stavajici trase. Nové polozené potrubi bude
z polyetylenu PE100RC SDR 11 @90x8,2 mm, délka opravované Casti fadu je 156,5 m.
Pokladka potrubi bude provedena bezvykopové metodou horizontalné fizené vrtani.

V feSeném useku je na fad napojeno 12 ks vodovodnich pfipojek. U pfipojek je feSeno
pfepojeni na nové potrubi vodovodniho fadu (nova napojovaci tvarovka, uzavér se
zakopovou soupravou a poklopem) a oprava potrubi vodovodni pfipojky za obrys
komunikace nebo chodniku. Pfipadnou vyménu zbylé €asti potrubi vodovodnich pfipojek si
zajisti majitel napojované nemovitosti v koordinaci s touto stavbou tak, aby potrubi pfipojek
bylo uloZzeno v celé délce bez spoje.

2. Podminky provadeéni stavby

Stavba bude provedena dle schvalené projektové dokumentace. Pfi realizaci stavby budou
dodrzeny ve8keré zakonné predpisy platné pro vystavbu a také platné Ceské technickeé
normy. PFfi pokladce a montazi potrubi budou dodrzeny podminky pfedepsané vyrobcem
potrubi.

PFi praci v ochrannych pasmech dotenych inZzenyrskych siti, komunikaci a objektd budou
dodrzeny podminky, které jejich spravce stanovil. Stejné tak budou dodrzeny podminky
vlastnikt dotéenych pozemku a organ(l statni spravy a samospravy.

Pfed zahajenim stavby si zajisti zhotovitel pfechodné dopravni znacCeni (vCetné projednani
s Policii CR) po dobu realizace stavby.

Pfi pokladce potrubi je nutné dodrzet postup ukladani, spojovani a montaze potrubi podle
predpisu vyrobce potrubi.

Demontované litinové potrubi, tvarovky a armatury budou uloZeny na stavenisti a postupné
odvazeny provozovatelem vodovodni sité.

3. Stavajici stav

Opravovany vodovodni fad z litiny DN 80 je umistény pfiblizné uprostfed mistni komunikace
z zulovych kostek. Jedna se o koncovou vétev vodovodniho fadu v dot€ené ulici. V feSeném
useku je na fad napojeno 12 ks vodovodnich pfipojek.

V lokalité se nachazi ostatni inzenyrské sité — STL plynovod, sdélovaci vedeni, jednotna
kanalizace, podzemni a nadzemni vedeni NN a kabel VO. Trasu, polohu a niveletu pfipadné
kfizenych kanalizaCnich pfipojek nebylo mozné ovéfit. Pfi stavbé bude nutné polohu
kifizenych kanalizacnich pfipojek ovéfit kopanou sondou a postupovat obezietng, aby
nedoslo k poskozeni kanalizanich pfipojek.

Trasa stavajiciho vodovodniho fadu byla projektantovi pfedana provozovatelem zjeho
databaze GIS.
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4. Priprava uzemi na stavbu

Pfed provadénim zemnich praci necha zhotovitel v misté stavby vytycit vSechna podzemni
vedeni jejich jednotlivymi spravci, viz CSN 73 3050. Kontakty na jednotlivé spravce jsou
uvedeny ve vyjadienich v pfiloze E. Dokladova ¢ast.

V dostate¢ném predstihu pfed zahajenim stavby budou informovani vlastnici objekt v ulici
s terminem planované opravy vodovodu, terminy odstavky dodavky pitné vody, postupem
praci, zpUsobu zajiSténi provizorni dodavky pitné vody a zpusobu zajisténi dopravni
obsluznosti v ulici.

Pred zahajenim stavby doporuduji provést podrobnou pasportizaci objektll v blizkosti stavby.
Pasportizace by méla byt zaméfena na zdokumentovani stavajicich poruch statiky objektl &i
jind poskozeni s cilem zachytit vychozi stav pfed zahajenim realizace stavby. U zjiSténych
poruch doporucuji zfidit fotodokumentaci, zaméfeni rozsahu poruch, pfipadné osazeni
sadrovych terciku.

5. Vytyceni stavby

Trasa opravovaného vodovodniho fadu je vedena v trase stavajiciho fadu. Pfi zahajeni
stavby si objedna zhotovitel u provozovatele vyty€eni trasy stavajiciho potrubi. V projektu je
trasa opravovaného vodovodniho fadu zakreslena podle podkladu z GISu provozovatele.

Pro vyty€eni stavby byly vypsany soufadnice vrcholovych bodu (VB) v soufadném systému
S-JTSK:

OZN. | SOURADNICE | SOURADNICE | POZNAMKA
BODU X Y
VB1 -532576.54 118332027 | £acatek opravy potrubi
Napojeni na potrubi LT DN 80
VB2 -532491.96 -1183363.26
VB3 -532438.56 -1183394.21 Konec opravy potrubi
Napojeni na pfirubu T-kusu DN80

6. ZajiSténi zasobovani vodou

Pfi provadéni pokladky potrubi opravovaného vodovodniho fadu bude stavajici potrubi
v provozu. Po dokonc¢eni pokladky potrubi a splnéni predepsanych zkouSek potrubi
vodovodniho fadu bude nové potrubi Fadu A-2 provizorné napojeno do systému pres hydrant
na konci opravovaného useku a po dobu pfepojovani vodovodnich pfipojek budou v provozu
pavodni i nové polozené potrubi fadu. Po dokonceni pfepojovani pfipojek bude provedeno
pfi kratkodobé odstavce fadu A-2 vyfezani stavajiciho litinového potrubi na spodnim a
hornim konci opravy a bude provedeno dopojeni nového potrubi na obou koncich.

7. Niveleta potrubi

Navrh nivelety nové pokladaného potrubi vychazi z hloubky stavajiciho potrubi v misté
napojeni na stavajici potrubi. Uroven nivelety byla uvazovana cca 1,6 m az 1,7 m pod
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terénem. Na koncich bude potrubi zahloubeno do urovné stavajiciho potrubi, ktera bude
ovéfena pfi stavbé.

Uzemi stavby trvale stoupa a niveleta vodovodniho fadu je navrZena s trvale stoupajicim
sklonem od zacatku po konec stavby.

Ventily a Soupatka budou opatfena poklopy, které budou osazeny do nivelety stavajiciho
terénu.

8. Materialové provedeni

Potrubi

Potrubi vodovodniho fadu je s ohledem na zvolenou technologii pokladky bezvykopové
horizontalné Fizenym vrtem navrZeno z polyetylenu HDPE PE100RC SDR11, dle CSN EN
12 201 a PAS 1075. Trubky jsou odolné pomalému S§ifeni trhlin, vhodné pro pokladku bez
piskového loze a pro pokladku technologii horizontalné fizené vrtani. Trubky maji certifikat
pro styk s pitnou vodou. Trubky jsou modré barvy dodavané v tyCich. Spojovani trub je
provadéno svafovanim natupo. Rozméry potrubi PE100RC SDR11 @90 x 8,2 mm.

Pro prepojeni pfipojek bude pouzito potrubi z materiadlu LDPE-40 SDR 7,4 dle CSN EN
12 201. Trubky maji certifikat pro styk s pitnou vodou. Trubky jsou modré barvy (pfip. Cerné
s modrymi pruhy) dodavané v navinu.

PE tvarovky

PE tvarovky jsou navrzeny z HDPE PE100 nebo PE100RC SDR11 v odpovidajici dimenzi,
tvarovky pro svafovani natupo budou v provedeni s prodlouzenymi hrdly. Tvarovky maiji
certifikat pro styk s pithou vodou. Spojovani tvarovek mezi sebou je provadéno svarfovanim
natupo, spojovani s potrubim ve vykopu elektrospojkami.

LT tvarovky

Navrzené litinové tvarovky jsou v souladu CSN EN 545:2015. Provedeny jsou z tvarné litiny
s vn&j$i i vnitfni ochranou epoxidovou pryskyfici podle CSN EN 14 901 o minimalni tloustce
250 pm. Tlakova fada pfirubovych tvarovek PN10/16, hrdlové tvarovky pro maximalni
dovoleny provozni tlak 100 bartd. Hrdlové tvarovky jsou navrzeny v provedeni
jednokomorovém pro osazeni tésniciho, pfipadné té&sniciho a jisticiho krouzku. Tvarovky
musi mit certifikat pro styk s pitnou vodou.

NavrZzené pfirubové tvarovky jsou vsouladu CSN EN 545. Provedeny ztvarné litiny
s vnéjSim i vnitfnim epoxidovym ochrannym natérem o minimailni tloustce 250 um. Tlakova
fada PN10/16. Tvarovky maiji certifikat pro styk s pitnou vodou.

Armatury

Jako uzaviraci armatury jsou navrzena vodarenska pfirubova Soupatka, mékcetésnici
z tvarné litiny se stavebni délkou dle fady 14 EN 558-1. Téleso Soupatka je z tvarné litiny
EN-JS 1030 (GGG-40), vieteno z nerez oceli 1.4021 s valcovanym zavitem, t&snéni z EPDM
Srouby vika z nerez oceli. Epoxidovy nastfik vné i uvnitf. Tlakova fada PN10/16. Certifikat
pro styk s pitnou vodou.

Pfipojkova Soupata jsou navrzena litinova do litinového navrtavaciho pasu pro bocni
navrtavku.

Kazdé Soupatko instalované v zemi bude opatfeno zemni teleskopickou zakopovou
soupravou a Soupatkovym, resp. ventilovym poklopem. Ovladaci ty¢ zakopové soupravy je
z pozinkované oceli, ukon¢ena jehlanem a objimkou vietene z litiny (GGG-40). Ovladaci ty¢
je v ochranné trubce z PE.
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Poklopy Soupatek jsou navrzeny z Sedé litiny, opatfeny asfaltovym natérem vné i uvnitf.
S predlitym napisem ,VODA".

Soupatka budou v zemi podlozena melioraéni dlazdici TBM 50/50/10.

Poloha Soupatek bude oznagena umisténim orientacnich tabulek (typ A) na stény &i oploceni
nejblizSich nemovitosti, a to vzdy po dohodé s vlastnikem dotéené nemovitosti. Oznaceni
musi byt provedeno v souladu s CSN 75 2025.

Spojovaci material

Pro pfirubové spoje jsou navrzeny nerezoveé Srouby se Sestihrannou hlavou v materialovém
provedeni DIN 1.4301 a matkou z mosazi. Délka Sroubl s pfesahem cca 10 mm. Tésnéni
mezi pfiruby je navrzeno z pryZe s tkaninovou vloZkou a musi mit certifikat pro styk s pitnou
vodou.

Specifikace vlastnosti a materialového provedeni navrzenych komponentt je uvedena
v samostatné priloze.

Dodavatel je opravnén navrhnout investorovi zaménu vyrobkl specifikovanych
v projektové dokumentaci za vyrobky stejnych nebo lepSich kvalitativnich parametru.
Pouziti téchto vyrobkii musi byt vizdy odsouhlaseno projektantem a technickym
dozorem investora. Zadost o odsouhlaseni zmény musi byt vznesena vzdy pied
samotnym pouzitim (osazenim) vyrobku.

9. Zemni prace

Pfi realizaci pokladky vodovodniho Fadu technologii fizeného vrtani je mnozstvi zemnich
praci minimalizovano. Pro potfebu realizace stavby jsou navrzeny montazni jamy. Jamy jsou
navrzeny prednostné v mistech zmény sméru trasy nebo v mistech napojeni pfipojek.
Velikost jam je uvedena na pfiloze €. C.3 Koordinaéni situaéni vykres, hloubka startovaci a
koncové jamy fizeného vrtu je 0,3 m pod niveletu potrubi, hloubka ostatnich montaznich jam
je 0,1 m pod niveletu potrubi. Jdma je ze stran zapaZena pazicim boxem, Cela jamy jsou
pazeny pfiloznym pazenim (napf. paznicemi union), které je zapfeno o rozpéry boxu.
Velikost jamy se muze pfizpusobit skutenym podminkam pfi realizaci stavby.

Vykopy budou provadény strojné, v misté kfizeni vykopu s ostatnimi inzenyrskymi sitémi
bude pfi vykopovych pracich postupovano dle podminek jejich spravci.

PFi hloubeni vykopu nepfedpokladame pfitok podzemni vody do vykopu. V pfipadé vyskytu
podzemni vody bude na dné jamy osazena betonova jimka pro ¢erpadlo.

Na zakladé predpokladanych geologickych pomért v misté stavby je pro potfeby zpracovani
rozpoctu stavby uvazovano se zatfidénim zeminy do . tfidy tézitelnosti 3. skupiny.

Pfi provadéni vykopu ve zpevnénych plochach budou nejprve odstranény dotcené
konstrukéni vrstvy komunikaci, vjezdl a chodniku. Nasledné bude proveden vykop zeminy.
Vytézena zemina bude odvezena na skladku zeminy (uvazovano do 12 km).

PFi vykopu v travniku bude zemina pro zpétny zasyp skladovana vedle vykopu, pfebytecna
zemina bude odvezena na skladku zeminy.

Rozebrani povrchu:
Mistni asfaltova komunikace
Bude provedeno profezani a odtéZeni horni zivicné vrstvy komunikace (uvazovano v tl. 100

mm) v misté ryhy. Odtézena zivice bude odvezena k recyklaci (uvazovano do 5 km). Dale
bude odtéZzena podkladni Stérkova vrstva komunikace v uvazované tloustce 300 mm, ktera
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bude odvezena k recyklaci nebo na skladku. V pfipadé dotéeni silniéniho obrubniku budou
obrubniky odstranény v€etné betonoveého loZze a uloZeny v misté stavby pro zpétné pouziti.
VytéZzena zemina bude odvezena na skladku zeminy (uvazovano do 12 km).

Mistni komunikace z zulové dlazby

Pfi zahajeni stavby bude rozebrana Zulova dlazba v misté vykopu. Stavajici dlazba bude
rozebrana a uloZena v misté stavby. Nasledné budou odtézeny podkladni Stérkové vrstvy v
uvazovaneé tl. cca 300 mm. Konstrukeni vrstvy komunikace Ize pouzit pro zasyp ryhy nebo
odvézt k recyklaci.

Chodnik a vjezd z betonové dlazby (zamkova, ploSna, vsakovaci nebo zatravriovaci), Zulova
dlazba, kamenna dlazba

Stavajici dlazba bude rozebrana v misté vykopu + 250 mm na obé strany a uloZzena v misté
stavby. V misté vykopu budou odtézeny podkladni Stérkové vrstvy v uvazované tl. cca 350
mm. Konstrukeni vrstvy Ize pouzit pro zasyp ryhy nebo odvézt k recyklaci. Pfi vykopu pres
obrubnik budou stavajici betonové obrubniky vybourany, o€istény a pfipraveny pro pozdéjsi
zpétné ulozeni.

Travnik
Nejprve bude provedeno sejmuti horni humusové vrstvy vitl. cca 250 mm, ktera bude

uloZena oddélené od ostatniho vykopku. Zemina a humusova vrstva pro zpétny zasyp bude
uloZena vedle vykopu, pfebyteéna zemina bude odvezena na skladku zeminy.

10. Krizeni s jinymi inzenyrskymi sitémi

Pfi provadéni bezvykopové pokladky potrubi metodou horizontalné fizeného vrtani je nutné
postupovat obezfetné v mistech kfizeni s jinymi inzenyrskymi sitémi. V prostoru stavby se
nachazi vedeni a pfipojky stavajici kanalizace, STL plynovod a podzemni sdélovaci kabely.
VSechna vedeni budou pfi zahajeni stavby vyznacena na terénu.

KFrizeni s vodovodnimi fady a pfipojkami

V pfipadé kfizeni stavajiciho vodovodniho fadu, ktery bude pfi provadéni fizeného vrtu
v provozu, bude v misté kfizeni provedena kopana sonda. V sondé bude kfizené vodovodni
potrubi obnazeno, bude ovéfena niveleta kfizeného potrubi a odsouhlasena navrzena

niveleta vodovodniho Fadu. Pfi provadéni pokladky nového potrubi Ffizenym vrtem bude
ovéreno provedeni v misté kiizeni bez doteni stavajiciho potrubi.

V misté kfizenych vodovodnich pfipojek budou vykopany jamy pro pfepojeni vodovodni
pfipojky. Pfi provadéni fizeného vrtu tak bude kazda kfizena vodovodni pfipojka obnazena a
bude kontrolovano provedeni fizeného vrtu. Pro pfepojeni pfipojek jsou uvazovany jamy o
velikosti min. 1,5 x 1 m, dno jamy v hloubce 0,1 m pod niveletu nové pokladaného potrubi
vodovodniho Fadu. Velikost jamy se mulze pfizpUsobit skuteCnym podminkam pfi realizaci
stavby.

KFizeni s plynovodnimi pfipojkami

Kazdé misto kfizeni plynovodniho zafizeni s nové pokladanym vodovodnim potrubim musi
byt pfi stavbé odkopano a pfi provadéni pokladky potrubi musi byt plynovodni potrubi
obnaZené a viditelné tak, aby bylo mozné ovéfit pokladku nového vodovodniho potrubi bez
poSkozeni stavajiciho plynovodniho potrubi. U kfizeného plynovodniho potrubi jsou
navrzeny jamy pro fizené vrtani, pfipadné jamy pro napojeni vodovodnich pfipojek. V misté,
kde neni navrzena zadna jama pro pokladku vodovodniho fadu nebo pfipojky bude na
kifizeném plynovodnim potrubi provedena kopana sonda. Rozmér ru¢né kopanych sond je
cca 0,6 x 1 m, hloubka jamy je uvazovana cca 0,15 m pod niveletu plynovodniho potrubi,
tedy do hloubky cca 1,2 m. Jama neni pazena. Velikost jamy se mlze pfizpusobit skuteCnym
podminkam pfi realizaci stavby, zejména skutec¢né hloubce uloZeni plynovodniho potrubi.
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Hodnota 0,15 m odpovida pozadavku CSN 73 6005 na minimalni vzdalenost licti potrubi pfi
jejich vzajemném kfiZeni, tzn. Ze vodovodni potrubi nesmi byt v kontrolni jamé viditelné.
Vykop kontrolni jamy bude provadén ruéné. Zasyp plynovodniho potrubi bude proveden dle
pozadavkl provozovatele plynovodu. Plynovodni potrubi bude obsypano tézenym piskem.
KFizeni s kanalizaci a kanaliza¢nimi pripojkami

Pfi provadéni pokladky vodovodniho fadu metodou fizeného vrtu dojde ke kfizeni s
kanalizaCnimi pfipojkami. Poloha stavajici kanaliza¢ni pfipojky je zakreslena z monitoringu,
niveletu kiizené kanalizacni pfipojky nelze ovéfit (chybi revizni domovni Sachta). Pfi stavbé
budou v misté kfizené kanaliza¢ni pfipojky vykopany jamy nebo sondy do hloubky min 0,1 m
pod uroven nivelety nové pokladaného vodovodniho fadu. PFi stavbé tak bude kontrolovano
bezproblémové provedeni fizeného vrtu. Pokud bude zjiS§téna kolize s navrzenou niveletou
vodovodniho Fadu, bude navrhova niveleta vodovodniho fadu upravena po dohodé
s projektantem a investorem stavby.

KFizeni s kabelovymi vedenimi

V prostoru stavby se nachazi podzemni sdélovaci kabely. Pfedpokladame bezproblémové
kfizeni s planovanym potrubim vodovodniho fadu, jehoZ niveleta je navrzena v hloubce
minimalné 1,6 m pod terénem.

11. Montaz potrubi, tvarovek a armatur

Montaz potrubi

Potrubi ukladané metodou HDD bude spojovano svafovanim natupo, potrubi ukladané do
oteviené zapazené ryhy mulze byt spojovano i elektrotvarovkami. Svafovani natupo je
naroc¢né na technologii provadéni. Svafovani muze provadét pouze pracovnik, ktery ma
platné opravnéni (svare€sky priikaz). Pfi svafovani je nutné provést dukladné ocisténi konct
trubek Ci tvarovek od mechanickych necistot. Konce trubek se sefiznou tak, aby maximalni
vzdalenost pfi sraZeni trubek ¢inila 0,5 mm. Dale musi byt provedena kontrola vzajemného
presazeni trubek, které nesmi pfesahovat 1/10 tloustky stény. Svafovaci teplota pro
svarovani PE potrubi natupo je 200 az 220 °C. Dale je nutno pro svarovani dodrzovat
pokyny vyrobce svarecky. Pfesny postup technologickych krokl svafovani natupo je uveden
v technickém piedpisu vyrobce potrubi. Pfi svafovani potrubi je nutno dodrzet pozadavky
TNV 75 5516.

PFi spojovani potrubi a tvarovek elektrospojkami je tfeba postupovat dle pokyna na karté se
svarovacimi daty (magneticky prouzek, ¢arovy kod, tabulka pro manualni zadani dat), ktera
je prilozena ke kazdé elektrotvarovce. Pro pfipravu koncl tvarovek a potrubi pro spojeni
elektrospojkami plati stejné podminky jako pro svafovani natupo.

K zatahovanému potrubi bude pomoci fixacnich pasek upevnén signalizacni vodi¢. Na
z4akladé zkuSenosti realizacnich firem s pfetrzenim Cu vodi€e je navrZzeno nerezové lanko &
6 mm. Signalizaéni vodi¢ je tfeba vyvést pod poklopy Soupatek, ventili a hydrantu.
Dodavatel stavby mize navrhnout dle svych zkuSenosti jiny zpusob uloZeni a provedeni
signaliza¢niho vodice.

Pro zménu sméru HDPE potrubi bude vyuzito pruznosti tohoto materialu. Pruznost HDPE
potrubi je zavisla na teploté okoli, viz. dovolené poloméry obloukl uvedené v tabulce.

20°C 10°C 0°C

2 @ 20xd) | (35xd) | (50x d)

polomér oblouku pro potrubi

HDPE d 90 mm 1.8m | 32m | 45m
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Pii zatahovani potrubi je tfreba kontrolovat a nepiekrocit dovolené tahové zatizeni
potrubi stanovené vyrobcem potrubi. V tabulce jsou uvedeny hodnoty maximalni
zatahovaci sily pro trubky z PE100 pfi 20°C stanovené nejmenovanym vyrobcem
potrubi:

Rozmér potrubi Tazna sila
[mm] F [kN]
HDPE d 110 mm 21

Montaz tvarovek

Litinové tvarovky jsou navrzeny pfirubové. Pro pfirubové spoje bude pouzit spojovaci
material (Srouby, matice, podlozky) pfislusnych rozmért. Soucasti spoje je tésnéni.

Pro montaz PE tvarovek plati to stejné, co pro montaz PE potrubi.

Montaz armatur

Armatury jsou navrZzeny jako pfirubove. Pro pfirubové spoje bude pouZit spojovaci material
(Srouby, matice, podlozky) pfisluSnych rozméru. Soucasti spoje je tésnéni.

Jako uzaviraci armatury jsou navrzena vodarenska pfirubova Soupatka, mékcetésnici
z tvarné litiny se stavebni délkou dle DIN 3202 F4. Kazdé Soupatko bude opatfeno zemni
teleskopickou zakopovou soupravou a $oupatkovym poklopem. Soupatka budou ve vykopu
podlozena meliora¢ni tvarnici TBM 50/50/10. Osazeni jednotlivych Soupatek je patrné
z klade&ského schéma v pfiloze D.4.

Hydrant je navrzen litinovy, s dvojitym uzaviranim, s automatickym odvodnénim télesa
hydrantu, s vnitfnim i vnéjSim epoxidovym nastfikem. Po osazeni bude télo hydrantu
vybaveno drenaznim blokem z PE, ktery umozni upiné odvedeni vody z téla hydrantu po
jeho pouziti. Patkové koleno pouzité u hydrantld bude podlozeno 1 ks melioracni tvarnice
TBM 50/50/10. Hydrant je navrzen pro kryti potrubi Rd = 1,25 m. Pfipadné nutné vySkové
vyzvednuti hydrantu bude provedeno vsazenim FF kusu mezi patkové koleno a hydrant.

Montaz pripojek

U pfipojek je navrzen celolitinovy navrtavaci pas pro polyetylenové potrubi. Navrtavka bude
bocni. Do pasu bude osazeno litinové pfipojkové Soupatko s pfipojovacim hrdlem pro PE
potrubi. Pro spojeni nové a stavajici Casti pfipojky musi byt zvolena vhodna spojka
s ohledem na material a profil obou &asti pfipojky. Uvazovany jsou mosazné spojky Isiflo.

Poloha vSech Soupatek a hydrantd bude oznaCena umisténim orientacnich tabulek (typ A)
na orientacni sloupky, stény ci oploceni nejblizSich nemovitosti, a to vzdy po dohodé
s vlastnikem dotéené nemovitosti. Oznaceni musi byt provedeno v souladu s CSN 75 2025.

12. Zasyp ryhy a obnova povrchu

Zasyp ryhy ve zpevnénych plochach (komunikace, vjezdy nebo chodniky) musi byt proveden
v souladu s TP 146 Povolovani a provadéni vykopl a zasypl ryh pro inzenyrské sité ve
vozovkach pozemnich komunikaci a dle pozadavku vlastnika a spravce komunikace nebo
chodniku. Rozsah opravy zpevnénych ploch bude proveden dle pozadavku jejich viastniku.

Pfi provadéni zasypu ryhy pro opravu vodovodu ve zpevnénych plochach bude proveden
hutnény zasyp Stérkodrti po uroveri nivelety komunikace tak, aby bylo mozné komunikaci pfi
stavbé vyuzivat.

Zasyp ryhy v travnatych povrSich bude proveden plvodni vykopovou zeminou. Zasyp a
hutnéni bude provadéno po vrstvach o mocnosti maximalné 0,3 m.
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Miry hutnéni zasypu jsou znazornény na vykrese Vzorového fezu ulozeni potrubi.

Mistni komunikace s asfaltovym povrchem

Zasyp jamy v komunikaci bude proveden Stérkodrti frakce 0-63, relativni ulehlost v zoné
zasypu ID je min. 0,75, v aktivni zéné (500 mm pod plani komunikace) je ID min. 0,85.
Hutnéni zasypu bude provadéno po vrstvach tloustky max. 300 mm.

Na zemni plani, ktera bude v urovni stavajici plané, musi byt dosazena minimalni hodnota
modulu pFetvarnosti Edef = 80 MPa.

Na plani komunikace bude provedena zpétna obnova komunikace v nasledujici skladbé:

ACO 11+ 50 mm

Spojovaci asfaltovy postiik 0,7 kg/m?
ACL 16+ 70 mm

Infiltraéni postiik 1 kg/m?

SC C8/10 150 mm

SD 0-63 200 mm

Uvedena tloustka vrstvy SD je orientagni, konstrukce vozovky bude provedena tak, aby jeji
plan byla ve stejné urovni jako zemni plan pfilehlé vozovky. PFi stavbé se dotéeni asfaltové
mistni komunikace nepredpoklada.

Mistni komunikace z zulovych kostek

S ohledem na skute¢nost, Zze po dokonceni stavby opravy vodovodu bude navazovat stavba
opravy komunikace, bude zasyp vykopu v proveden ze Stérkodrti 0/63 po uroven nivelety
vozovky. Hutnéni zasypu bude provadéno po vrstvach tloustky max. 300 mm. Povrch
vozovky bude upraven tak, aby ji bylo mozné pouzivat pro pojezd vozidel.

Chodnik a vjezd z betonové dlazby (zamkova, ploSna, vsakovaci nebo zatravihovaci), zulova
dlazba, kamenna dlazba

Zasyp ryhy po plan a pozadované miry hutnéni bude proveden shodné jako u mistni
komunikace. Predlazdéni vjezdl je uvaZzovano minimalné v ploSe rozSifené o 250 mm od
hrany ryhy.

Na plani bude provedena zpétna obnova konstruk&nich vrstev vjezdu podle stavajicich
vrstev. Je uvazovano s vracenim dlazby. V PD je uvazovana nasledujici skladba:

Zpétna pokladka dlazby (8. ryhy + min. 500 mm)
Stérkodrt 4/8 mm 40 mm (v plo$e dlazby)
SC C8/10 150 mm (v ploSe ryhy)
Stérkodrt 0/32 mm 200 mm (v ploe ryhy)

+ vyplnéni spar kfemicitym piskem, pfip. $térkodrti nebo piskem (podle typu dlazby)

Uvedena tloustka spodni vrstvy SD je orientaéni, skladba bude provedena tak, aby plaf byla
ve stejné urovni jako zemni plai okolniho vjezdu.

Travnik

Zasyp bude proveden vytéZenou zeminou hutnénou na minimalni miru zhutnéni dle PS
D = 95%. Nasledné bude provedeno zpétné rozprostfeni humusové vrstvy o mocnosti 250
mm, v zatravnénych plochach poté oseti travni smési v mnozstvi 0,02 — 0,03 kg.m™. Plochy

dotcené ulozenim zeminy nebo pojezdem techniky budou urovnany, uhrabany a osety travni
Smesi.
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13. Kontrola kvality zasypu a obnovy povrchi

Pfi zemnich pracich v mistni komunikaci bude postupovano v souladu s Technickymi
podminkami TP 146 (Povolovani a provadéni vykopu a zasypu ryh pro inzenyrské sité ve
vozovkach pozemnich komunikaci).

Je-li kritériem hutnéni modul pretvarnosti Eger2, musi byt hutnéni provadéno tak, aby
minimalni dosazena hodnota modulu pfetvarnosti Eqer2 z druhé zatézovaci vétve statické
zatéZovaci zkousky (provedené podle CSN 72 1006) byla v souladu s pozadavky tabulce:

Konstrukce Zemina Minimalni hodnota modulu pfetvarnosti Eder2 resp.
orientaéniho razového modulu pruznosti Mvd" v MPa
na paraplani na zemni plani
Vozovka Jemnozrnna (soudrzna) 45 (30) 60 (35)
Hrubozrnna (nesoudrzna) 60 (35) 80 (45)
Chodnik Jemnozrnna (soudrzna) 30 (25) 45 (30)
Hrubozrnna (nesoudrzna) 45 (30) 60 (35)

" Hodnoty v zavorkach plati pro razové moduly deformace M,q stanovené zafizenim skupiny C (LDD) ve smyslu CSN 73 6192
a CSN 72 1006.

Pfi dokonovani zasypu ryhy budou provedeny 3 statické zatéZovaci zkoudky na urovni
plané komunikace nebo chodniku. Misto zkousky bude upfesnéno pfi stavbé investorem,
prfedpokladame 2 zkousky v misté vykopu v komunikaci a 1 zkousku v misté vykopu v
chodniku.

Zkouska bude provedena odborné zpusobilou laboratofi a ke zkousce budou dolozeny
protokoly.

14. Proplach a dezinfekce potrubi, rozbory

Pfed uvedenim vodovodniho fadu do provozu je tfeba nejprve provést proplachnuti a
nasledné dezinfekci potrubi. Pro u€el proplachnuti Fadu smi byt pouzita pouze pitna voda,
kterou Ize odebrat po dohodé s investorem ze stavajici rozvodné vodovodni sité.

Proplach bude proveden v souladu s CSN EN 805. MnozZstvi vody pro proplach se rovna 1,5
nasobku objemu vody v fadu. Voda z proplachu potrubi bude z vykopu odCerpana do
kanalizace.

material délka [m] | objem potrubi | objem vody pro
[m3] proplach [m?]
HDPE d 90x8,2 mm 156,5 0,67 1,0

Dezinfekce potrubi bude provadéna po dokonceni pokladky celého potrubi a bude spojena
s tlakovou zkouskou. Pro dezinfekci bude pouzit chlornan sodny (NaClO), v némz je obsah
aktivniho chloru 140 g/l. Zvody a chlornanu sodného bude pfipravena chlorova voda
s obsahem volného chloru min. 25 mg.I"", ktera se necha plsobit min. 24 hodin (pfipadné 50
mg.I"" a 12 hodin). Potfebné mnozZstvi NaClO pro pfipravu chlorové vody s uvedenou
koncentraci je uvedeno v tabulce.

material délka [m] | objem potrubi objem Nacl

[m’] [
HDPE d 90x8,2 mm 156,5 0,67 0,12
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Chlorova voda bude po dezinfekci z vykopu vyCerpana do kanalizace. Zbytkova koncentrace
volného chloru neni pro Zivotni prostiedi zavadna.

Po provedené dezinfekci se vodovodni fad opétovné proplachne vodou v mnozstvi
uvedeném v tabulce pro proplach.

Z dokon€eného fadu bude odebran jeden vzorek, ze kterého bude pfi pfejimce dolozen
protokol s vysledky rozboru vzorku pitné vody vyhovujici ustanoveni §3 odst. 2 zdkona €.
258/200 Sb. o ochrané vefejného zdravi v platném znéni. Rozsah (kraceny rozbor) a
vysledky rozboru musi odpovidat pozadavkim pfilohy &.5 vyhlasky MZ CR &. 252/2004 Sb.
ve znéni vyhlasky MZ CR ¢&. 187/2005 Sb. Kontrola pitné vody ve vy$e uvedeném rozsahu
bude zajisténa v akreditované ¢i autorizované laboratofi. Propojeni konce opravovaného
vodovodniho fadu na vodovodni sit' nebude provedeno dfive, nez bude k dispozici
vysSe uvedeny protokol.

15. Tlakova zkouska

Tlakova zkouska potrubi bude provadéna dle CSN EN 805 resp. dle CSN 75 5911. Tlakova
zkousSka bude spojena s dezinfekci potrubi. Na zkouSseném uUseku potrubi budou osazena
v8echna Soupatka. Pfi tlakové zkouSce budou osazeny vSechny navrtavky a pfipojkové
ventily. Pfi tlakové zkouSce budou zajistén jeden konec potrubi DN 80.

material délka nejvyssi ndavrhovy | zkuSebni pretlak STP
[m] pretlak MDP [MPa] [MPa]
HDPE d 90x8,2 mm 156,5 0,6 0,9

Dle CSN EN 805 bude provedena hlavni tlakova zkouska, a to metodou poklesu pietlaku.
Postup zkou$ky je nasledujici. Rovnomérné bude zvySovan pretlak ve zkouSeném useku
potrubi az do dosazeni zkuSebniho pretlaku (STP) uvedeného v tabulce.

Zkouska poklesu pretlaku bude trvat jednu hodinu. V prabéhu hlavni tlakové zkousky musi
pokles pretlaku Ap vykazovat klesajici tendenci a nesmi po uplynuti jedné hodiny prekrodit
20 kPa= 0,02 MPa.

Jestlize pokles pfekro€i vySe stanovenou hodnotu, zkouSeny usek se prohlédne a je-li
potfeba, opravi se. Zkouska se musi opakovat, dokud pokles neodpovida stanovené
hodnoté.

O provedenych zkouskach se vyhotovi uplny a podrobny zaznam (protokol).

16. ZkousSka funkénosti vyhledavaciho vodice

Signaliza¢ni vodi¢ bude vtahovan spole¢né s potrubim pfi bezvykopové pokladce. Vodi¢
bude vyveden pod Soupatkové nebo hydrantové poklopy, pfipadné vodivé napojen na konec
vodiCe stavajiciho potrubi. Po dokonéeni pokladky potrubi bude provedena zkousSka
funk&nosti signalizacniho vodiCe a o Uspésné zkouSce se provede zapis.

17. Kontrola ovladatelnosti armatur

Kontrolou ovladatelnosti armatur se ovéfuje funkénost sekénich Soupat, hydrantd a Soupatek
vodovodnich pfipojek. Ovladatelnost armatur kontroluje zhotovitel jednak pfed samotnou
montazi a dale pfi pfipravé stavby pro pfedani provadi kontrolu pracovnici provozovatele
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vodovodni sité. O jejich kontrole je sepsan protokol, ktery zhotovitel pfedlozi investorovi pfi
predani stavby.

18. Uvedeni do provozu

Stavba bude provedena dle odsouhlasené projektové dokumentace. Pfipadné zmény budou
vzdy odsouhlaseny technickym dozorem investora a projektantem stavby. Uvedeni stavby do
provozu musi byt odsouhlaseno investorem.

Jako podklad pro pfejimku stavby zhotovitel zajisti:

o Dokumentaci skuteCného provedeni stavby v tisténé a digitalni podobé odsouhlasenou
odpovédnym projektantem. Skute¢né provedeni stavby musi byt zakresleno a dopinéno
do projektu stavby. Pokud by rozsah zmén zpusobil nepfehlednost jednotlivych pfiloh, je
nutné vypracovat nové prilohy dle skuteCného provedeni. Obsah a struktura musi byt
zachovana dle pavodni dokumentace a musi byt v souladu s ustanovenim § 10 vyhlasky
€. 428/2001 Sb, kterou se provadi zakon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro
vefejnou potfebu. Soucasti dokumentace skute¢ného provedeni budou karty pfipojek,
zpracované dle pozadavku provozovatele vodovodni sité.

o Geodetické zamérfeni stavby vCetné hloubek ulozeni potrubi — vtisténé a digitalni
podobé. Zaméfeni musi byt provedeno pfed zahozem potrubi odbornou geodetickou
firmou v souladu se smérnici GIS provozovatele

e Protokoly o tlakovych zkouskach potrubi dle CSN 75 5911 resp. CSN EN 805
e Protokoly o proplachu a dezinfekci vodovodniho potrubi

¢ Rozbory vzorku pitné vody z vodovodniho potrubi — odebrané po dezinfekci a proplachu
¢ Protokol o funk&nosti signalizacniho vodice

e Protokol o funkénosti armatur

¢ Protokoly o certifikaci pouzitych vyrobku a materialt nebo prohlaseni o shodé
¢ Doklady o vhodnosti pouzitych materialt pro styk s pitnou vodou

¢ Doklady o vhodnosti materialu pouzitych pro zasyp ryhy

e Zapisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci

¢ Protokoly pfipadnych svari PE potrubi

¢ Doklady o likvidaci (ulozeni, pfedani) odpadl vzniklych pfi stavbé

19. Pozadavky na vyrobky

Veskeré materialy a vyrobky pfichazejici do pfimého styku s pithou vodou musi splfiovat
pozadavky dané zakonem o ochrané vefejného zdravi €. 258/2000 Sb. a vyhlaskou ¢.
409/2005 Sb., o hygienickych pozadavcich na vyrobky pfichazejici do pfimého styku s vodou
a na Upravu vody.

Veskeré materialy a vyrobky pouzité pfi stavbé, které maji rozhodujici vyznam pro jeji
vyslednou kvalitu musi mit ES prohlaSeni o shodé. ES prohlaSeni o shodé znamena, Ze
vyrobek nebo zafizeni je v souladu s pfedpisy a normami. Je to pisemné prohlaseni vyrobce
o tom, Ze vyrobek spliiuje pozadavky technickych ptedpist platnych v EU (tedy i CR) a ze
byl dodrZzen stanoveny postup pfi posouzeni shody.

Postup pfi posouzeni shody stanovi zakon 22/1997 Sb. v platném znéni a nafizeni vlady €.
176/2008 Sb., které odpovida smérnici Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES o
strojnich zafizenich.

D1_Technicka zprava 2603.doc 13



Popovice — oprava Easti fradu A-2 od ¢.p. 299 po €.p. 284 D.1 Technicka zprava
Dokumentace pro stavebni povoleni a provadeni stavby (DSP+DPS)

Pfed uvedenim vyrobku na trh musi byt vydana pisemna forma ES prohlaseni o shodé a
vyrobek musi byt oznacen znackou CE.

20. BezpecCnost prace

Stavba bude provadéna vsouladu splanem BOZP, ktery je soucasti projektové
dokumentace.

Pfi provadéni zemnich, stavebnich a montaznich praci je nutno dodrzovat vSechny
souvisejici platné zakony, vyhladky a pfedpisy o ochrané zdravi a bezpecCnosti prace,
zejména pak zakon ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpe€nosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy ( zakon o zajisténi
dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci) a nafizeni vliady ¢. 591/2006 Sb., o
blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Investor pred stavbou zvazi potfebu koordinatora BOZP.

Stavba musi mit zajistény ochranné pomucky pro vSechny pracovniky. Dodrzovani
prislusnych norem a predpist je pro dodavatele zavazné, je nutno respektovat predpisy pro
pfipravu prace a pracovisté pfi provadéni stavebnich praci.

Dodavatel stavby si zajisti v ramci pfipravy stavby zakladni vybaveni pro poskytnuti prvni
pomoci pfi Urazu a vypracuje takova organizacni opatfeni, aby byly pfi realizaci respektovany
zakladni bezpecnostni predpisy pro stavebni prace. Ze zdroju ohrozZeni zdravi se jedna
pfedevSim o riziko padu, Uraz dopravnim prostfedkem nebo neodbornou manipulaci
s materialem.

21. Reseni dopravy béhem stavby

Pfed zahajenim jakychkoli praci na stavenisti situovaném v pozemnich komunikacich si
zajisti zhotovitel vydani zvlastniho uzivani na provadéni stavebnich praci a nasledné zajisti
prechodné dopravni znaceni po dobu realizace stavby. Soucasti této dokumentace je projekt
prechodného dopravniho znageni v prib&hu stavby odsouhlaseny Policii CR DI a pfislusnym
spravnim uradem.

Prijezd ke stavenisti je po mistni komunikaci. Stavba je umisténa v komunikaci a chodniku.

Pfi realizaci stavby bude provedena doCasna uprava provozu v okoli stavby. Realizace
stavby bude provadéna pfi uplné uzavirce dotéeného uUseku mistni komunikace v misté
pravé probihajici stavby.

Provizorni prljezd stavbou pro vozidla integrovaného zachranného systému, pfipadné
vlastniky nemovitosti v misté stavby pfi pferuseni stavby bude zajistén objezdem oplocenych
jam pFes chodnik nebo zeleny pas. Ve zuzenych mistech bude zajistén pojezd jam prekrytim
pojezdovymi plechy (uvazujeme cca 5x).

Povinnosti dodavatele zuUstava zajistit dopravni znaCeni na stavenisti, urlit osobu
zodpovédnou za dopravni znaceni a pisemné ohlasit tuto zodpovédnou osobu PCR DI.
Pfechodné dopravni znaCeni bude odsouhlasené PCR DI a pfislusnym spravnim Uradem.

22. Prechodné dopravni znaceni

Pfechodné dopravni znaCeni bude provedeno dle pfilohy G. Pfechodné dopravni znaceni.
Pro ucely realizace stavby je uvazovana uplna uzavirka dotéené €asti mistni komunikace.
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Pfed vlastni realizaci stavby zajisti zhotovitel povoleni uzavirek, zvlastni uzivani komunikace
a stanoveni pfechodného dopravniho znaceni.

Dopravni znadeni musi vyhovovat CSN EN 12899-1 a TP 66 3. vydani, Zasady pro
oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich. Schvaleno Ministerstvem dopravy
¢j. 21/2015-120-TN/1 ze dne 12. bfezna 2015 s ucinnosti od 1. dubna 2015.

Pfechodné dopravni znadeni bude provedeno z lisovaného plechu s dvojitym ohybem a
s reflexni Upravou. Reflexni Uprava je uvazovana zretro reflexni félie minimalné tf. 1.
Sloupky pro upevnéni pfechodnych dopravnich znacek budou v provedeni s Cervenobilymi
reflexnimi pruhy o Sifce 100-200 mm. Sloupky budou osazeny do podkladnich desek
z recyklovanych materiall dostate¢né hmotnosti.

Pfechodné dopravni znacky budou umistény spodnim okrajem ve vysce nejméné 0,6 m nad
urovni vozovky.

Provedeni svislych znacek musi odpovidat platnym pfedpisim a normam, pfedev§im zakonu
€. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a o zménach nékterych zakonu,
vyhlasce €. 30/2001 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich.

23. Postup vystavby

Casovy harmonogram vystavby bude vypracovan aZ po vybé&rovém fizeni ve spolupraci se
zhotovitelem stavby. Nasledujici postup vystavby je navrzen jako mozny pro zdarné
provedeni projektované stavby a uvedené kroky jsou pouze orientacni. Pro realizaci stavby
je nutna kratkodoba odstavka fadu G a G-17. Terminy planovanych kratkodobych odstavek
uvedenych fadl budou provozovateli oznameny 21 dni pfedem.

Pfedpokladany termin zahajeni stavby je 2. pololeti roku 2025, celkova délka stavby je
odhadovana na cca 6 tydn(.

Pro realizaci stavby opravy vodovodu navrhuiji nasledujici postup vystavby:
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1. VytyCeni stavajicich inzenyrskych siti jejich spravci v misté stavby.
2. Geodetické vyty&eni trasy vodovodniho fadu

3. Vykop jam pro horizontalné fizené vrtani a vykop sond pro ovéfeni nekolizniho
provedeni horizontalné fizeného vrtu. Vykop jam v misté pfepojovanych pfipojek.

4. Realizace pokladky nového potrubi vodovodniho fadu metodou horizontalné fizeného
vrtani.
5. Zajisténi konce nového potrubi vodovodniho Fadu a provizorni napojeni nové

poloZeného potrubi na hornim konci pfes stavajici hydrant. Provedeni tlakové zkouSky a
bakteriologické zkousky nového potrubi fadu.

6. Po uspéSném spinéni zkousek vodovodniho potrubi provést vykop pro opravu potrubi
pfipojek za obrys komunikace nebo chodniku. Postupné pfepojeni vodovodnich pfipojek
na nové potrubi.

7. P¥i kratkodobé odstavce fadu A-2 provést dopojeni nového potrubi fadu na stavajici
potrubi na za¢atku a konci opravy.

8. Dokonceni predepsanych zkousek (zkouska funk&nosti vyhledavaciho vodice, zkouska
hydrantl), dokoncéeni zasypl jam a provedeni pfedepsanych zkousek hutnéni zasypu.

9. Zpétna obnova ploch dotéenych stavbou.
10. Pfedani dotéenych ploch jejich spravci
11. Uklid stavenisté

12. Pfedani stavby investorovi

Terminy provadéni jednotlivych krokll dohodne zhotovitel pfed zahajenim stavby
s objednatelem a nasledné pieda zhotovitel objednateli podrobny harmonogram vystavby.

24. Zarizeni stavenistée

Pro stavenisté je uvazovana plocha ulicniho tahu v celé Sifi. Plocha pro zafizeni stavenisté
bude vy¢lenéna v dotéené Casti ulice. Plocha pro zafizeni stavenisté v blizkosti stavby bude
pred stavbou dohodnuta s objednatelem a zastupcem obce Popovice. Dovoz zasypového
materialu, betonu a materialu pro obnovu povrchli a ostatnich ploch predpokladame
postupné pfimo na stavbu.

VSechny oteviené vykopy budou ohrani€eny mobilnimi zabranami a zajistény proti vniknuti
cizich osob. Zhotovitel zvazi nutnost trvalého osvétleni vykopu.

Voda v prostorach zafizeni stavenisté bude k dispozici v mobilnich plastovych kontejnerech.
Elektricka energie pro potfeby stavby bude zajisténa agregatem zhotovitele. Uplna likvidace
zafizeni stavenisté bude provedena nejpozdéji do 5 dnl od pfedani a prevzeti dila.
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