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A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o souboru staveb 

a) Název stavby  

LUBNO – Nádrž na kejdu 

b) Místo stavby 

kraj: Moravskoslezský 

obec: Frýdlant nad Ostravicí 

katastrální území (k. ú.): Lubno 

pozemky parcelní číslo (p. č.): 684/10, 627/6 

SO 01 – Nádrž na kejdu 

684/10 , druh pozemku ostatní plocha, výměra 4383 m2, vlastník Frýdlantská zemědělská a.s., č. p. 593, 

73911 Janovice 

627/6 , druh pozemku ostatní plocha, výměra 2067 m2, vlastník Frýdlantská zemědělská a.s., č. p. 593, 

73911 Janovice 

SO 02 – Rozšíření splaškové kanalizace 

684/10 , druh pozemku ostatní plocha, výměra 4383 m2, vlastník Frýdlantská zemědělská a.s., č. p. 593, 

73911 Janovice 

 
Stavbou nebude dotčena žádná stávající budova. 

Požárně nebezpečný prostor stavba nádrže na kejdu nevytváří.  

 

c) předmět dokumentace 

Předmětem dokumentace je nová stavba 

Jedná se o stavbu trvalou.  

Účelem výstavby nádrže na kejdu je skladování kejdy z produkčních stájí v Lubně v nové 
zastřešené železobetonové nádrži na kejdu o objemu 6 890 m3.  

A.1.2 Údaje o zpracovateli dokumentace 

a) zpracovatel dokumentace 

FARMTEC a.s.  
oblastní ředitelství Litomyšl 
Zámecká 218  
570 01  Litomyšl  
identifikační číslo osoby (IČO): 639 08 522 
telefon: 381 491 311 
e-mail: litomysl@farmtec.cz 
identifikátor datové schránky (IDDS): s6hd3ib 
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b) hlavní projektant 

Ing. Jaroslav Havran, číslo autorizace ČKAIT 0701418  
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby,  

telefon: 381 491 326, 725 944 859 
e-mail: jhavran@farmtec.cz 

 

c) projektanti a zpracovatelé jednotlivých částí dokumentace 

Architektonicko – stavební řešení 

Ing. Jaroslav Havran, číslo autorizace ČKAIT 0701418 
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby  
telefon: 381 491 326, 725 944 859 
e-mail: jhavran@farmtec.cz 

Ing. Josef Klusoň  
telefon: 381 491 325, 602 134 401 
e-mail: jkluson@farmtec.cz 

Technologické řešení 

Ing. Jaroslav Havran, číslo autorizace ČKAIT 0701418 
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby  
telefon: 381 491 326, 725 944 859 
e-mail: jhavran@farmtec.cz 

Ing. Martin Dostál 
telefon: 381 491 328, 602 271 382 
e-mail: mdostal@farmtec.cz 

Základní stavebně konstrukční řešení 

Ing. Jaroslav Havran, číslo autorizace ČKAIT 0701418 
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby  
telefon: 381 491 326, 725 944 859 
e-mail: jhavran@farmtec.cz 

Ing. Patrik Tmej  
telefon: 737 192 938 
e-mail: tmejpatrik@seznam.cz 

Požárně bezpečnostní řešení 

Ing. Jaroslav Havran, číslo autorizace ČKAIT 0701418 
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby  
telefon: 381 491 326, 725 944 859 
e-mail: jhavran@farmtec.cz 

Ing. Václav Dvořák 

telefon: 607 810 148 
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A.1.3 Údaje o stavebníkovi 

Frýdlantská zemědělská a.s. 
zastoupená:  
Ing. Pavel Škront 

ředitel 
identifikační číslo osoby (IČO): 64610047telefon: 702 167 914 
e-mail: pavel.skront@frydlantska.cz 
identifikátor datové schránky (IDDS): 7nqd688 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

Pro vypracování dokumentace byly určující tyto podklady:  

• požadavky objednatele na stavbu a její provoz,  

• dostupná původní dokumentace objektů,  

• geodetický podklad pro výstavbu,  

• zaměření stávajícího stavu objektu,  

• vyjádření správců inženýrských sítí o existenci inženýrských sítí a podmínkách provádění prací,  

• dostupná stanoviska dotčených orgánů a organizací,  

• průzkumy uvedené v jednotlivých částech této dokumentace,  

• související části Sbírky zákonů České republiky v platném znění,  

• související české technické normy, odvětvové technické normy a technické normalizační informace,  

• projektové podklady a katalogy výrobců navržených výrobků a zařízení,  

• další podklady uvedené v jednotlivých částech této dokumentace.  
 

A.3 Členění souboru staveb na objekty a technická a technologická zařízení 

číselná řada název stavebního objektu nebo provozního souboru 

2.2.0.4.01 SO 01 Nádrž na kejdu 

2.2.0.4.02 SO 02 Rozšíření splaškové kanalizace  

 

A.4 TEA – technicko-ekonomické atributy budov 

a) obestavěný prostor 

SO 01 Nádrž na kejdu 9693 m3.  

b) zastavěná plocha 

SO 01 Nádrž na kejdu   735,42 m2.  

c) podlahová plocha 

SO 01 Nádrž na kejdu   706,86 m2.  

d) počet podlaží  

SO 01 Nádrž na kejdu   1 podlaží.  
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e) celková hodnota investičních nákladů na výstavbu v mil. Kč 

Hrubý odhad investičních nákladů na výstavbu:  

Celkem 21 mil. Kč.  

f) způsob využití  

Účelem výstavby nádrže na kejdu je skladování kejdy z produkčních stájí v Lubně v nové 
zastřešené železobetonové nádrži na kejdu o objemu 6 890 m3. 

g) druh svislé nosné konstrukce 

betonová monolitická konstrukce 

h) způsob vytápění 

bez vytápění 

i) připojení na vodovod 

bez napojení 

j) připojení na kanalizační síť  

Nádrž bude vybavena míchadly pro možnost rozmíchání náplně před vyskladňováním nádrže. 
Vyskladňování skladovací nádrže bude řešeno přes výdejní místo. Úkapy z výdejního místa budou 
samospádem svedeny do stávající jímky. 

k) připojení na rozvod plynu 

bez plynu 

l) výtah 

bez výtahu 

A.5 Atributy stavby pro stanovení podmínek napojení a provádění činností 
v ochranných a bezpečnostních pásmech dopravní a technické infrastruktury 

Stavba nebude prováděna v ochranných a bezpečnostních pásmech dopravní a technické infra-
struktury ani na ně nebude nově napojována. Objekt nádrže na kejdu bude napojen na stávající vnitro 
areálovou infrastrukturu. 

 

a) hloubka stavby 

stavba bez podzemních podlaží 

a) výška stavby 

max. 15,4 m 

b) předpokládaná kapacita počtu osob ve stavbě 

občasná obsluha 

c) plánovaný začátek a konec realizace stavby 

03/2026 – 06/2026 

 

 

V Litomyšli 05/2025       Vypracoval: Ing. Josef Klusoň 


