fa

tE_C® Wi, (/WWL e ez

FARMTEC a.s., oblastni feditelstvi Litomysl
Zamecka 218, 570 01 Litomysl, tel. 381 491 311, litomysl@farmtec.cz

NADRZ NA KEJDU

ZEMEDELSKY AREAL

LUBNO

SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

hlavni projektant: Ing. Jaroslav Havran

projektant: Ing. Josef Kluson

vypracoval: Ing. Josef Kluson

stavebnik: Frydlantska zemédélska a.s.

stupen: dokumentace pro povoleni stavby (DPoS)
datum: 05/2025

¢ast dokumentace: B




Obsah

B.1 Celkovy popis Gzemi a sSouboOru staveb.........cccceeuiiireeiiireccrrrrc e e e neaa
a) zakladni POPis SOUDOIU STAVED ....ccceiiiiiciieee et e e ette e e e ae e e e ebae e e e enteeaeeans
b) charakteristika Uzemi a stavebnich POzemkU ...........cccvieiiiiiiiiciec e
c) udaje o souladu s Uzemné planovaci dOKUMENTACH ....ccocviieiiciiiic e
d) vycet @ ZAVENY PrUZKUMU .....cocvie ettt et e s e et e e te e e ba e e s abe e enseeenteeensaeesnseeanees
e) informace o nutnosti povoleni vyjimky z poZadavk( na vystavbu.........ccccceeeeeevceiicie e
f) geologicka, geomorfologickd a hydrogeologicka charakteristika Uzemi........ccccecvveviievcieeeciee s,
g) stavajici ochrana Uzemi a staveb podle jinych pravnich predpisl ........cccccvevieeeceienciieccee e
h) vliv staveb na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli..........cceeecueveviiriciiiceecce e,
i) poZadavky na maximalni zabory zemédélského pldniho fondu nebo pozemkd urcenych

K PINENT FUNKCE 185 1.t e et e e e st e e e s s bae e e s sbeeeessbteeessaseeeessnns
j) navrhovana a vznikajici ochranna a bezpecnostni PASMAa.........ccceeevieeiiiie e e
k) pozadavky na monitoringy a sledovani Pretvoreni......cccceecciee e
[) Navrhované parametry STAVIOY ......occii ittt et e e e e e ba e e are s
m) informace o vydanych rozhodnutich o souhlasu s odchylnym feSenim .........ccccoccveeiiciiieeeciee e,
N) MItNTDIANCE STAVED......eeiiieeeee e e e et e e e be e e e e raba e e e e raraee e eares
o) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni .........ccceeeeciiieieciiee e,
p) zakladni pFedpoklady VYSTAVOY .......oooi e
q) zakladni poZadavky na predcasné uzivani staveb a zkuSebni provoz .........cccccoveeiecieeeeccieeecccieee e,
r) seznam vysledkd zemeEmEFICKYCh CINNOSTI.....cccviiiiiiiiiee ettt et e e

B.2  Urbanistické a zakladni architektonické FeSeni.....cccccccceeiiiiirrreeiiiiiiiiiinnieicssniinnnnrreeenne
B.3 Zakladni stavebné technické a technologické feSeni........cccceeereeeniiiieenciiieeiciererceereee e,

B.3.1 Celkova koncepce stavebné technického a technologického Ffeseni.......ccccceeecieeeiviiieeincien e,
Q) POPIS CEIKOVE KONCEPCE. ...uveeeeereieeeieee ettt ettt ettt ettt eeeette e e e eetbeeeeeetbeeeeeetseeesstseeeesatseeeesasseeeesans
b) celkova bilance ndrokl vSech druhll €NErgii.......cccueeeieeeciiiiee e
c) celkové produkované mnozZstvi a druhy odpadl @ €misi........cceeeeeeeiiieiiie e e
d) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikaénich vedeni .........ccccouvevieeeiieecceiccie e
LY I o1 100N o VA (=1l 0] Vo] Fo =TSSR

B.3.2 Celkové feseni podminek priStUPNOSTi.......cccccciiieiiiiiieeiiie et e e e e e e e
B.3.3 Zdasady bezpelnosti pii UZIVANT STAVED........ciiiiiiiieciee et
B.3.4 Zakladni technicky popis stavebnich objeKtl.......c.cccviiiiiiieiiiecieece e e
B.3.5 Technologické feSeni — zakladni popis technickych a technologickych objektl a zafizeni............
B A= 1Yo (VA o Yo 72 1 g a1l oT=74 o 1= Lo 1) o 1P
B.3.7 Uspora energie a tepelnd 0Chrana BUAOV .........c.c.cueeieiiueeiiiieceeieeeeeee ettt
B.3.8 Hygienické poZadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunadlni prostiedi.........ccccceevuueene

B.3.9 Zasady ochrany staveb pred negativnimi Gcinky vnéjSiho prostiedi.......ccccceecieeiiiiieeccciiee e,
a) ProtipOVOANOVA OPALIENT ..eeii ittt e e et e e e e bt e e e e eetbeeeesbseeeseseeeeeesseeasesseeananns
b) ochrana pfed pronikanim radonu z POAIOZI ..........c.eeeieeiiiieeciiee et
c) ochrana pred bludNYmMi ProUdY.......c..eii ittt e e et e e e ebt e e e e eare e e e eareeaeeaes
d) ochrana pred technickou i prirodni SEIZMICIOU......c.ueeiieiiiii e
e) ochrana pred agresivni a tlakovou podzemni VOdOU .........c.cecccvvieeciieiiie e
) 0chrana Pred NIUKEM c......c.oviieece e et e e tae e s be e e eaa e e s abeesabaeesareeennes
g) ochrana pred ostatnimi UCINKY ........occiiiiiiiiiee e e e et e e st e e e saaa e e e esataeeesannaeee s

B.4 Pripojeni na technickou infrastrUuKtUIU .........ccceeuuiiiieiiiiiiricierrcccereceecerecee e e reee e e s enasansnennnes

B.5 Dopravni feseni a zakladni Udaje 0 Provozu .........ccceeeeeiirieeiiiiiieeiiirinencerenesee e renesssseenenas
a) POPIS AOPIrAVNING FESENI...uvieiiiiie ettt ettt e e eett e e e e ette e e e eeteeeeeeebbeeeeesseeasesaseeesassseaeesseaasanes
b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni iNfrastrukturu ..........cccueeeiieiiieeiiie e



c) feseni pristupnosti a bezbariéroveho UZIVANI............cooiuiiiiiece e 9

B.6 Re3enivegetace a souvisejicich terénnich UPrav.........ccccceveeeeeieecinecseesssnesseesssnesssessssesssnsssnens 9
B.7 Popis vlivli na Zivotni prostiedi a jeho ochrana..........cccccccueeeeeeenenenenenenennnenenenenenenenenenenenee. 10
) IRV VA o b= A1 Yo € T o] o1y =T SRR 10
b) zplsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zdméru na Zivotni

o]0 1] A =T PSP 10
c) popis souladu ZAMEru s 0ZNAMENTM ZAMEIU.......eeccuiieiiieriieerreeseteeeseeeseeeesteeesseessseeessseeesseeesseeenes 10
d) posouzeni z hlediska zakona 0 INtEEroVaANE PreVENCi......ccceeeceeeecieeeiieeieeesreeeee e s e e ereeesbee e 10
B.8 Celkové vodohoSpOdarské FESENI .......ccceeeueiiieeeiiiieiciireeeeeerece e s reneee s rene s s renasesssenssssnennns 10
B.9 Ochrana obyvatelstva..........ccceiiiiiiieiiiiiiiiiiiiiiiiieisiieseis e niesssissiessssssienssssssenssssssaness 10
B.10 Zasady organizace VYStaVhY .........ccceceiiieeeiiiiemeciiieneceiienenessrenesessrenssessrensssssrenssssssenssssssennns 11
a) napojeni stavenist na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu........cceoveeveeeeeccieccreecreeeneenne, 11
b) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice ........ccccecvvveeeeciieeeccieeeenns 11
c) vstup a vjezd na stavbu, poZzadavky na bezbariérové obchozi trasy.......cccccceeveieeiiciiiieccciee e, 11
d) popis zasad 0dVOANENT STAVENISTE ......ccccuiiiiieiiee et e e et e e e e ara e e e e arae e e s araeeeeas 11
e) maximalni docCasné a trvalé zabory pro staveniSte........cccveiieciiieecciiie e e 11
f) pozadavky na ochranu Zivotniho prostiedi pfi vystavbe .........ccccoviiiiiiiiiciiiee e, 12
g) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci Na stavenisSti.......cccceecveeeeccieee e e, 13
h) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin.......cccccoecvveeieciiee e, 13
i) limity pro UZiti VySKOVE MEChANIZACE.......cccvieiiiecee ettt et e bae e e te e e 13
j) pozadavky na postupné uvadéni staveb dO ProVOZU........cceccveeecieeeciee et 13
k) navrh fazi vystavby za ucelem provedeni kontrolnich prohlidek...........ccoovveeiciieniieiciieeeceeee, 14
) e Lo Tt 1 g T o] o 1= g A2 14



B.1 Celkovy popis uzemi a souboru staveb
a) zdkladni popis souboru staveb

Navrhovany soubor staveb bude slouzit ke skladovani kejdy v zemédélském aredlu investora v Lubné.
Dojde k vybudovani nové zastfeSené Zelezobetonové nadrie véetné zpevnénych ploch a aredlovych
rozvodd.

Ucelem vystavby nadrze na kejdu je skladovani kejdy z produkénich stdji v Lubné v nové zastfeené
Zelezobetonové nadrzi na kejdu o objemu 6 890 m3.

b) charakteristika tizemi a stavebnich pozemkii

Uzemi, ve kterém bude umistén navrhovany soubor staveb, se nachdzi v zemédélském arealu
v dostatecné vzdalenosti od zastavéné ¢asti obce. Areal je uceleny soubor staveb slouzici k zemédélské
vyrobé. Pozemek zemédélského aredlu ma svazity charakter. Jsou zde umistény prevdiné zemédélské
stavby, ucelové komunikace a travnaté plochy.

V soucasné dobé je v misté navrzené nadrze na kejdu stavajici ocelova nadrz na kejdu, ktera bude pred
zapocetim stavby odstranéna.

Podminky v misté stavby jsou vhodné pro realizaci navrzeného zaméru.
¢) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci
Uzemi, na kterém se nachazi feend stavba, je fe$eno tzemnim planem z ¢ervence 2021.

Plocha pro vystavbu je vymezena jako plocha smisend vyrobni. Re$eny soubor staveb respektuje
charakter tohoto Uzemi.

d) vyéet a zavéry prizkumi

Prizkum zakladovych pomér( bude proveden pred zahajenim praci na dokumentaci pro provadéni
stavby.

Stavebné technicky prizkum nebyl proveden, protoZe se jedna o novou stavbu.

Stavebné historicky prlzkum nebyl proveden, protoZe se jedna o novou stavbu umisténou mimo
pamatkovou rezervaci nebo pamatkovou zénu.

Restauratorsky prizkum nebyl proveden, protozZe se jedna o novou stavbu.
Radonovy prlizkum nebyl proveden, protoze se v feSené stavbé nebudou nachazet pobytové mistnosti.

Urceny byly trasy inzenyrskych siti podle vyjadreni jejich spravc(. Trasy ostatnich venkovnich rozvod
byly stanoveny podle viditelnych znakt a informaci od provozovatele. Vytyceni tras nebylo provedeno.

e) informace o nutnosti povoleni vyjimky z poZadavkii na vystavbu

U feSené stavby neni nutné povoleni vyjimky z poZadavkl na vystavbu.



f) geologickd, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika uzemi

Prizkum zakladovych pomérl bude proveden pred zahajenim praci na dokumentaci pro provadéni
stavby.

Posuzované uzemi neni soucasti CHOPAV a nenachazi v ochranném pasmu vodniho zdroje.
Stdvajici odtokové poméry jsou vyhovujici, umisténi stavby nevyZaduje jejich Gpravu.

V misté stavby, v misté stavenisté ani v jejich blizkosti se nenachazi zdroj podzemnich vod, zaplavové
Uzemi ani poddolované Uzemi. V misté stavby, v misté stavenisté se nachazi chranéné loziskové Uzemi.

g) stdvajici ochrana tzemi a staveb podle jinych prdavnich predpisti

Regené Gzemi neni dotéeno pamétkovou ochranou, ochranou pfirody a krajiny. Re$ené tzemi se
nachazi mimo ochranna pasma vodnich zdroju, technické a dopravni infrastruktury.

h) vliv staveb na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli

Dokoncenad stavba nebude mit vliv na pozemky a stavby mimo zemédélsky aredl. Proto neni navrzena
ochrana okoli.

Odtokové poméry v Uzemi se provedenim stavby nezméni.

V rdmci pfipravnych praci bude provedena demolice stdvajici ocelové nadrZe. Pfed provadénim stavby
dojde ke kaceni 4 ks strom( o obvodu kmene do 80 cm (méfeno ve vysce 130 cm nad zemi).

i) poZadavky na maximadlni zabory zemédélského pidniho fondu nebo pozemkii uréenych k plnéni
funkce lesa

Stavba ani stavenisté nevyZaduji docasné ani trvalé zabory zemédélského pldniho fondu ani pozemk
urcenych k pInéni funkce lesa.

j) navrhovand a vznikajici ochrannd a bezpecnostni pdsma

Provedenim navrhované stavby ochranné ani bezpecnostni pdsmo nevznikne.
k) pozZadavky na monitoringy a sledovdni pfetvoreni

Pozadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni nevznikaji.

1) navrhované parametry stavby

SO 01 Nadrz na kejdu

Zastavénd plocha — 735,42 m2.

Obestavény prostor — 9693 m?,

Podlahové plocha — 706,86 m2.

m) informace o vydanych rozhodnutich o souhlasu s odchylnym resenim

Navrhovana stavba nevyZaduje poufZiti feSeni odchylného od pozadavk( platnych predpisi a norem ani
souhlas s pouzitim neschvaleného a nezavedeného zafizeni.

n) limitni bilance staveb

Ve stavbé bude spotfebovavana elektrickd energie.

Rocni potieba elektrické energie ¢ini 25 MWh.

o) poZadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni

Stdvajici kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikacniho zafizeni verejné
komunikacni sité jsou dostatecné pro potreby feSené stavby v navrhovaném stavu.



p) zdkladni predpoklady vystavby

Doba provadéni stavby je zavisld na dobé zahajeni vystavby, resp. povétrnostnich podminkach v dobé
provadéni stavby, a na kapacitdch zhotovitele stavby. Termin dokonéeni bude uréen pti uzavreni
smlouvy o dilo. Vzhledem k navrzené technologii provadéni stavby lze pfedpokladat, Ze doba provadéni
stavby nebude delsi nez 4 mésicu.

Stavba bude provadéna obvyklymi technologickymi postupy. Harmonogram praci bude ptizplsoben
klimatickym podminkdm v dobé provadéni.

Stavba bude provadéna v jedné etapé.

Stavba nevyZaduje podminujici, vyvolané a souvisejici investice.

q) zdkladni poZadavky na predcasné uzivdni staveb a zkusebni provoz
PoZadavky na predcasné uzivani staveb a zkuSebni provoz staveb nevznikaji.
r) seznam vysledki zemémérickych cinnosti

Pfed zpracovanim dokumentace bylo provedeno polohopisné a vyskopisné zaméreni pozemku, na
jehoz zdkladé byl vypracovan mapovy podklad.

B.2 Urbanistické a zakladni architektonické reseni
Umisténi stavby v tésné blizkosti zemédélského aredlu splriuje pozadavky na umistovani staveb v plose
smiSené vyrobni.

Navrhovany vzhled stavby vyjadfuje jeji funkci a odpovida koncepci zemédélskych staveb.

B.3 Zakladni stavebné technické a technologické reseni

B.3.1 Celkova koncepce stavebné technického a technologického feSeni
a) popis celkové koncepce

NavrZzeny soubor staveb bude slouZit pro skladovani kejdy. Jedna se o vybudovani nové zastfesené
Zelezobetonové nadrze véetné zpevnénych ploch a aredlovych rozvodu

b) celkovad bilance narokii viech druhii energii
Rocni potreba elektrické energie Cini 25 MWh.
Zaftizeni na spottebu dalSich druhl energie nejsou navrzena.
c) celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadii a emisi
Pti provozu nebude vznikat materidl ziskany z odpadu.
d) poZadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni
Pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikacniho zafizeni
vefejné komunikacni sité nevznikaji.
e) parametry technologie

Kapacita nadrze na kejdu bude 6890 m3 kejdy.



B.3.2 Celkové feseni podminek pfistupnosti

Charakter prace neumozZiuje zaméstndvat osoby se zdravotnim postizenim. Z téchto divodl nejsou
navrzena opatfeni pro samostatné a bezpecné vyuZiti pozemkl a staveb osobami s pohybovym,
zrakovym nebo sluchovym postizenim, osobami pokrocilého véku, téhotnymi Zenami a osobami
doprovazejicimi dité v kocarku nebo dité do 3 let s cilem bezbariérového uzivani.

B.3.3 Zasady bezpecnosti pfi uzivani staveb
PFi uzivani je provozovatel povinen dodrZovat bezpecnostni predpisy a pokyny vyrobcl navrhovanych

vyrobkl a zafizeni.

B.3.4 Zakladni technicky popis stavebnich objektd

SO 01 Nadrz na kejdu

Jedna se o kruhovou nadzemni Zelezobetonovou nadrzZ a stfedovym betonovym sloupem. Ve stfedu
nadrze bude vybudovan Zelezobetonovy stfedovy sloup pro uchyceni nosnych popruh zastreseni.

Nadrz je ¢astecné zapusténa pod Uroven terénu a vybavena systémem pro kontrolu netésnosti. Nadrz
bude vybavena zastfeSenim ve tvaru komolého kuzele. V nddrzi na kejdu bude skladovana kejda
z provozu produkénich staji investora. Z dGvodu ochrany betonu bude vnitfni betonova sténa v nadrze
na kejdu ochranéna natérem.

Pfistup k zafizenim nadrZe na kejdu bude pomoci ocelovych Zebfikd a obsluznych plosin instalovanych
na boku nadrze na kejdu.

Dale bude nadrz na kejdu vybavena michadly a ¢erpadlem.

Montdz plachty na zakryti je provedena na zahlavi betonové nadrie na kejdu. Kotveni plachty je
provedeno pomoci nerezového profilu (vné nadrze). Mezi vnéjSim obvodem nadrZe a stfedovym
sloupem, ktery je opatfen nerezovym kotevnim kruhem, jsou natazeny nosné popruhy a sit. Plachty
jsou vyrobeny z vysoce kvalitnich materiald odolnych UV zéafeni, bioplynu atd. Plachta je pevnostni,
material PVC na PES tkaniné, pevnost min. 4000 N/5cm, gramaz 920 g/m?2.

Nadrz na kejdu bude kruhova, zakrytd, zapusténa pod Uroven okolniho terénu. Nadrz na kejdu bude
mit vnitfni prdmér 30,0 m, celkova vyska betonové casti bude 10,0 m, z toho ¢ast nad terénem bude
8,0 m.

Soucdsti nadrze na kejdu bude ohrani¢end vydejni plocha o rozmérech 9,0 x 4,0 m.
Konstrukce nadrze na kejdu bude Zelezobetonovad monoliticka.

V nddrzi na kejdu bude instalovano technologické zafizeni pro Cerpani obsahu ndadrZze na kejdu do
cisternovych vozidel.

Vydejni plocha bude betonova monolitickd s odvodem Ukapt a srazkovych vod do stavajici jimky.

SO 02 Rozsireni splaskové kanalizace

Navrhovana splaskova kanalizace bude slouzZit k odvodu znecisténych srazkovych vod z vydejni plochy
do stavaijici jimky u separatoru.

B.3.5 Technologické feseni — zakladni popis technickych a technologickych objekti a zaFizeni

Samostatné technické a technologické objekty nejsou navrzeny. Technologie je soucdsti vyse popsanych
stavebnich objektd.



B.3.6 Zasady pozarni bezpecnosti

Pozarni bezpecnost stavby je reSena v samostatné sloZce této dokumentace D.3 PoZdrné bezpecnostni
feseni. Zde jsou uvedeny zakladni charakteristiky a kritéria pro zafazeni jednotlivych staveb do kategorii.

B.3.7 Uspora energie a tepelna ochrana budov

Stavebnik neni povinen plnit pozadavky na energetickou ndarocnost budovy podle zdkona
¢. 406/2000 Sb. o hospodareni energii, protoze se nejedna o budovu.

B.3.8 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostredi

Sanitarni zafizeni (Satna, umyvarna, zachod) je umisténo v aredlu mimo reSenou stavbu. Toto zafizeni
je dostatecné pro uZivani v navrhovaném stavu. Je zde zajisténa pitna voda a likvidace splaskovych vod.

Vibrace, hluk a prasnost ve stavbé a jejim okoli budou vznikat v souvislosti s provozem vozidel. Provoz
vozidel v rdmci arealu je béznd Cinnost, proto nejsou z tohoto hlediska navrzena zvlastni opatreni.

B.3.9 Zasady ochrany staveb pred negativnimi Gcinky vnéjsiho prostredi
a) protipovodiovd opatreni

Vzhledem ktomu, Ze se stavba nenachdzi v zatopovém uUzemi, nejsou protipovodnova opatreni
navrzena.

b) ochrana pred pronikdanim radonu z podlozZi

Ochrana pred pronikanim radonu z podloZi neni navriena, protoZe se ve stavbé nebudou nachdzet
pobytové mistnosti.

¢) ochrana pred bludnymi proudy

U FfeSené stavby neni tfeba navrhovat ochranu ptfed bludnymi proudy.

d) ochrana pred technickou i pFirodni seizmicitou

Technickd seizmicita se v feSené stavbé nebude vyskytovat.

Soubor staveb se bude nachdzet v oblasti, ve které se se seismicitou neuvazuje.
e) ochrana pred agresivni a tlakovou podzemni vodou

Vzhledem k mélkému zaloZeni stavby a jednoduchym zakladovym pomériim se nepredpoklada vyskyt
agresivni a tlakové podzemni vody. Tento predpoklad musi byt pred zpracovanim dokumentace pro
provadéni stavby potvrzen; v opacném pripadé museji byt navrzena odpovidajici opatreni.

f) ochrana pred hlukem

Ve stavbé se nenachdzeji chranéné vnitfni prostory, pozadavek na ochranu stavby pred hlukem
nevznika.

g) ochrana pred ostatnimi ucinky

Jiné negativni Ucinky vnéjsiho prostredi (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.) nebyly v dobé
zpracovani této dokumentace znamy.



B.4 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Aredl je na vefejnou elektrickou rozvodnou sit napojen samostatnou pfipojkou. Jeji umisténi a kapacita
jsou vyhovuijici pro provoz v navrhovaném stavu.

Areal je napojen na verejny vodovod samostatnou pfipojkou. Jeji umisténi a kapacita jsou vyhovujici
pro provoz v navrhovaném stavu.

Napojeni na verejnou kanalizaci neni provedeno ani navrzeno.

Napojeni na ostatni technickou infrastrukturu (plynovod, teplovod, sité elektronickych komunikaci
apod.) neni provedeno ani navrzeno.

Kapacity pripojek na technickou infrastrukturu jsou dostatecné pro napojeni arealu po uvedeni feSené
stavby do provozu. Nové pfipojky na technickou infrastrukturu nejsou navrzeny, pro napojeni stavby
budou vyuzity stavajici vnitroarealové rozvody.

B.5 Dopravni feseni a zakladni udaje o provozu
a) popis dopravniho Feseni

PFi provozu budou pouzivany stavajici dopravni prostfedky v ramci zemédélského arealu. Pro pfijezd
k feSené stavbé postacuji stavajici aredlové komunikace a nové navrzené manipulacni plochy.

b) napojeni tzemi na stdvajici dopravni infrastrukturu
Stdvajici napojeni arealu na dopravni infrastrukturu je dostatec¢né pro provoz v navrhovaném stavu.
Pési a cyklistické stezky nejsou v rdmci feSené stavby navrzeny.

Pro odstavku dopravnich prostfedkd budou pouZivany stavajici odstavné plochy, které se nachazeji
v zemédélském aredlu mimo prostor feseny touto dokumentaci.

c) freseni pFistupnosti a bezbariérového uzivani

Regend stavba nepatii do staveb uvedenych ve vyhlaice €& 398/2009 Sbh. o obecnych technickych
poZadavcich zabezpeclujicich bezbariérové uZivani staveb, proto nejsou navriena opatfeni pro
pfistupnost stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace.

B.6 Re3eni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav
V rdmci feSené stavby jsou navrzeny nezbytné terénni Upravy.
Upravované nezpevnéné plochy budou zatravnény. Nahradni vysadba neni navrzena.

Biotechnicka opatfeni nejsou v ramci feSené stavby navrzena.



B.7 Popis vlivll na Zivotni prostredi a jeho ochrana

Pozadavky na ochranu zZivotniho prostredi pfi provadéni stavby jsou uvedeny v této souhrnné technické
zpravé, kapitole B.10 f) poZadavky na ochranu Zivotniho prostredi pri vystavbé.

a) vliv na Zivotni prostredi

Soubor staveb je navrZen ve stdvajicim zemédélském arealu. Umisténi stavby je v souladu s Uzemnim
planem, ¢imz je splnéna podminka minimalizace negativnich vlivli na pfirodu a krajinu.

Misto stavby lezi mimo soustavu chranénych tUzemi evropského vyznamu NATURA 2000 a stavba na ni
nemuze mit vliv.

Azbest a vyrobky z néj se ve stavbé nebudou vyskytovat.

Hluk pfi provozu bude vznikat pouzivanim dopravnich a mechanizac¢nich prostiedkl (v denni dobé).
Vzhledem ke vzdalenosti chranénych objektl se nepredpoklada prekroceni hygienickych limitl dle
nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred nepriznivymi tcinky hluku a vibraci.

Ve stavbé jsou navrZena takova opatteni, aby pti bézném provozu nemohlo dojit ke znedisténi
povrchovych nebo podzemnich vod, pldy ani horninového prostredi.

Zpusob zajisténi ochrany Zivotniho prostredi pfi provozu dokoncené stavby stanovuji normy a predpisy,
zejména zakon €. 254/2001 Sb. o voddch a o zméné nékterych zdkonu (vodni zdkon) a predpisy vyrobcl
vyrobkU a zafizenych instalovanych a pouZivanych v fesené stavbé. Na zikladé téchto dokument( musi
provozovatel pred uvedenim stavby do provozu zabezpedit vypracovani planu opatfeni pro pfipady
havdrie, resp. aktualizovat stavajici, a pfi uZivani stavby zajistit jeho dodrZovani.

b) zpisob zohlednéni podminek zdvazného stanoviska posouzeni vlivu zdméru na Zivotni prostredi
Zameér vzhledem ke svému charakteru nevyZaduje posouzeni vlivu na Zivotni prostredi.
¢) popis souladu zaméru s oznadmenim zaméru
Pro feSenou stavbu nebylo vypracovdno oznameni zaméru.
d) posouzeni z hlediska zakona o integrované prevenci

Provozovatel navrzené stavby neni provozovatelem zafizeni vyjmenovanym v zakoné ¢. 76/2002 Sb. o
integrované prevenci a o omezovdni znecisténi, o integrovaném registru znecistovdni a o zméné
nékterych zdkoni (zdakon o integrované prevenci).

B.8 Celkové vodohospodarské reseni

Vydejni plocha bude betonova monoliticka s odvodem uUkapl a srazkovych vod do stavajici jimky u
separatoru.

Srazkové vody budou vsakovany na pozemku stavebnika.

B.9 Ochrana obyvatelstva

Stavba vzhledem ke svoji konstrukci, poloze a Uucelu nebude slouzit k ochrané obyvatelstva.
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B.10 Zasady organizace vystavby

Typ stavby vyZaduje, aby zhotovitelem stavby byl stavebni podnikatel, ktery zabezpeci odborné vedeni
provadéni stavby stavbyvedoucim.

Projektovou dokumentaci pro tuto stavbu musi zpracovat projektant.

Pfi provadéni stavby musi byt dodrZzeny vSechny pozadavky a omezeni vyplyvajici ze stavebniho
povoleni a z vyjadieni dotcenych organ(i a organizaci, podrobnéji v ¢asti dokumentace Dokladovd &dst.

a) napojeni stavenist na stdvajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pro pfijezd stavebni techniky na stavenisté plné postacuji stavajici vijezdy. Pro provadéni stavby postacu;ji
zdroje vody a energii v aredlu.

PoZadavek na nové napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu nevznika.

Vzhledem k tomu, Ze provadéni stavby neomezi provoz na verejnych komunikacich, pozadavky na
dopravné inZzenyrska opatfeni nevznikaji. Pfi provadéni stavby miZe byt provoz omezen pouze uvnitf
arealu pobliz stavenisté. Toto omezeni bude uzivatel kompenzovat organizacnimi opatrenimi.

Pro ucely provadéni stavby budou vyuzity stavajici vytoky vody. Stavenistni rozvadéce budou napojeny
ze stavajicich venkovnich rozvadédll. Pozadavek na navyseni kapacity pfivodu vody ani elektfiny
v prlbéhu provadéni stavby nevznikne. Stavenistni ptipojky budou po ukonceni provadéni stavby
demontovany.

Pfipadné méreni spotfeb bude dohodnuto ve smlouvé mezi zhotovitelem a spravcem rozvodd.

Pred provadénim stavby je nutno zkontrolovat platnost vyjadreni vlastnik( technické infrastruktury o
existenci inzenyrskych siti na stavenisti, v pripadé potteby provést aktualizaci. Zhotovitel stavby zajisti
vytyCeni veskerych inZenyrskych siti v misté provadéni stavby a spolecné s vlastniky, popft. spravci téchto
siti upresni zplisob jejich ochrany.

b) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice

Vzhledem k tomu, Ze stavba bude provadéna uvnitf arealu, ochrana okoli stavenisté neni navriena.
V ramci pfipravnych praci bude provedena demolice stavajici ocelové nadrze. Pfed provadénim stavby
dojde ke kaceni 4 ks strom( o obvodu kmene do 80 cm (méfeno ve vysce 130 cm nad zemi).

c) vstup a vjezd na stavbu, poZadavky na bezbariérové obchozi trasy
Stavba bude pfistupna z aredlovych komunikaci, které bez Gprav vyhovuiji.

Vzhledem k tomu, Ze stavenisté bude umisténo v neverejném arealu, kde je pohyb osob se sniZzenou
schopnosti pohybu a orientace vyloucen, nejsou navrzeny bezbariérové obchozi trasy.

d) popis zdsad odvodnéni stavenisté

Odvodnéni stavenisté je feSeno odvedenim srazkové vody od objekt( volné na terén a cerpanim
srazkové vody ze stavebnich jam pomoci cerpadel.

e) maximadlni docasné a trvalé zabory pro stavenisté

Pro umisténi zatizeni stavenisté, pro meziskladky stavebniho materidlu a pro mezideponie zemin jsou
dostatecné plochy v aredlu. Pfesny rozsah stavenisté a umisténi jednotlivych zafizeni stavenisté urci
plan organizace vystavby. Jeho vypracovani zajisti zhotovitel stavby pred zahdjenim provadéni stavby.

Veskeré zafizeni stavenisté bude mobilni a bude na terénu umisténo pouze po dobu provadéni stavby.
Napojeni bude provedeno pouze na elektfinu, a to neukotvenym vedenim. Umisténi zafizeni stavenisté
bude soucasti feSené stavby a nevyzaduje samostatné ohlaseni.
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Rozsah a doba vyuZiti meziskldadek materidlu a ostatnich ploch zavisi na technologii provadéni stavby,
kterd je dana moZnostmi zhotovitele stavby. Pfed zapocetim provadéni stavby dohodne zhotovitel
stavby se stavebnikem, resp. provozovatelem aredlu podrobnosti pfi vyuzivani zafizeni stavenisté, které
zapracuje do planu organizace vystavby.

Zaftizeni stavenisté bude provedeno z mobilnich bunék umisténych na stavenisti. Mobilni buriky budou
slouZit pro vedeni stavby, pobyt pracovnikl v pfipadé nepfiznivého pocasi a pro sklad naradi a
drobného materidlu.

V ptipadé dohody s uzZivatelem budou pracovnici pouzivat stavajici zdchody v zemédélském arealu.
V opaéném pripadé a v pfipadé pritomnosti vétsiho poctu pracovnikl na stavenisti musi byt instalovany
mobilni zdchody s bezodtokovou technologii. Zdchody musi byt umistény ve vzdalenosti do 120 m od
pracovist, v pfipadé ztizeného pfistupu do 75 m od pracovist.

Satny a umyvarny nebudou souéasti zafizeni staveni$té, zhotovitel stavby bude vyuzivat centralni $atny
a umyvarny ve svém sidle. Pracovnici budou mezi sidlem zhotovitele stavby a staveniStém prevazeni
v pracovnim odévu. Obdobnym zplsobem bude feSeno stravovani zaméstnancu.

Pocet pracovnikl na stavenisti bude kolisat podle soucinnosti profesi. Zakladni stav ¢ini 10 pracovnik(.
f) poZadavky na ochranu Zivotniho prostredi pFi vystavbé

PFi provadéni stavby je nutno respektovat souvisejici pfedpisy, zejména zakon ¢. 17/1992 Sb. o Zivotnim
prostredi. Veskeré prace musi byt provadény tak, aby nemohlo dojit ke kontaminaci horninového
prosttedi, povrchovych a podzemnich vod.

Prehled odpadl, jejichZ vznik se predpoklada pri provadéni stavby, je uveden v nasledujici tabulce.
V pfipadé, ze zhotovitel stavby zjisti, Zze pfi provadéni stavby vznikne nebezpeény odpad neuvedeny
v tabulce, zajisti prohlidku stavby osobou povérenou, kterd zatfidi odpad a urci zplsob jeho likvidace.
O prohlidce stavby bude proveden zapis. Pfijatd opatfeni zhotovitel stavby zapracuje do planu
organizace vystavby.

Nazev odpadu Katalogové Cislo Kategorie MnoZstvi
Papirové a lepenkové obaly 150101 (0] dolt
Plastové obaly 150102 (0] dolt
Kovové obaly 150104 (0] dolt
Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, keramiky bez nebezpecnych latek

170107 0 500t
Drevo 170201 (0] dolt
Zelezo, ocel 17 04 05 O do70t
Kabely neobsahujici nebezpecné latky 170411 (0] dolt
Izolaéni materidly bez nebezpecnych latek 17 06 04 (0] dolt
Stavebni materidly obsahujici azbest 17 06 05 N 0t
Smés stavebnich a demoli¢nich odpadl bez nebezpecénych latek 17 09 04 0] dolt

Zemina a hlusina z vykop( bude dale vyuZita, neni proto zahrnuta do prehledu odpad(. Na stavenisti
musi byt jednotlivé druhy odpadi ukladany tfidéné.

Jde predevsim o material pfi vykopech jednotlivych objektl, material bude vyuZzit pro obsypy a nasypy
objektll, pfebytecny vykopek bude uloZen na verejné skladce.

Odpad, ktery nemUzZe nebo nesmi byt recyklovan, bude odstranén uloZenim na povolenou skladku
v zavislosti na druhu a kategorii odpadu.

PFi nakladani s odpady je nutno respektovat souvisejici predpisy, zejména zakon ¢. 541/2020 Sh. o
odpadech. Klasifikaci odpad( urcuje vyhlaska ¢. 8/2021 Sh. o Katalogu odpadii a posuzovdni vlastnosti
odpadii (Katalog odpadii).
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Provadéni stavby bude probihat uvnitf zemédeélského arealu, okoli areadlu se dotkne pouze minimalné
(zvysena hluc¢nost v denni dobé, zvyseny provoz vozidel po dobu provadéni stavby). Ochrana okolnich
staveb a pozemki po dobu provadéni stavby neni navrzena.

g) zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pFi prdci na stavenisti

Stavenisté se nachdzi uvnitf zemédélského aredlu. Areal je uzavieny celek, do kterého je zakdzan vstup
nepovolanym osobam. Z tohoto ddvodu neni poZadovano oploceni stavenisté. Pro vymezeni obvodu
stavenisté postaci pfenosné ohrazeni spolecné s bezpecnostnimi tabulkami a znackami.

Pfi provadéni stavby musi byt dodrZovany souvisejici bezpecnostni predpisy, zejména zdkon
¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci
v pracovnéprdvnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovdni
sluZeb mimo pracovnéprdvni vztahy (zdkon o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi
pri prdci), natizeni vlady 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi prdci a natizeni
vlady ¢. 591/2006 Sb. o bliZsich minimdlnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi prdci na
stavenistich.

Zhotovitel stavby musi pfed zahajenim provadéni stavby prokazatelnym zplsobem seznamit pracovniky
zemédélského aredlu, ktefi se budou pohybovat v prostoru stavenisté nebo v jeho blizkosti, s riziky
spojenymi s provadénim stavby a se zdkonnymi bezpeénostnimi pozadavky tykajicimi se téchto osob.

Pokud budou na stavenisti plsobit souasné zaméstnanci vice neZ jednoho zhotovitele stavby, je
zadavatel stavby (stavebnik) povinen urcit koordinadtora bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci na
stavenisti.

PFi uzavirani smlouvy o dilo na zhotoveni stavby dohodne stavebnik se zhotovitelem stavby zplsob
provadéni stavby ve vztahu k poctu osob na stavenisti a zplsobu provadéni stavby. Pokud bude zjisténo,
Ze celkova doba trvani praci a ¢innosti bude delsi nez 30 pracovnich dn, ve kterych budou vykonavany
prace a cinnosti, na nichZ bude soucasné pracovat vice nez 20 fyzickych osob po dobu delsi nez
1 pracovni den, nebo celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila presahne
500 pracovnich dnl v prepoctu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby (stavebnik) povinen
dorucit oznameni o zahdjeni praci oblastnimu inspektoratu prace, nejpozdéji 8 dnli pred predanim
stavenisté zhotoviteli stavby. Budou-li na stavenisti vykondvany prace a ¢innosti vystavujici fyzickou
osobu zvysenému ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi, zadavatel stavby (stavebnik) zajisti, aby pred
zahajenim praci na stavenisti byl zpracovan plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Zhotovitel stavby musi pfed zahajenim provadéni stavby urcit rizika pfi provadéni stavby nad ramec
zdkonnych pozadavk( a prokazatelnym zplsobem seznamit svoje pracovniky, popf. zastupce firem
provadéjicich prace pro zhotovitele stavby o rizicich spojenych s provadénim stavby. Stejnym zplisobem
bude postupovat pti vniku dalSich rizik v priilbéhu provadéni stavby.

h) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin

Bilance zemin je pasivni. Zemina bude vyuZita pro obsypy a nasypy objektl, prebytecny vykopek bude
uloZen na verejné skladce.

i) limity pro uZiti vyskové mechanizace
Limity pro uziti vySkové mechanizace nejsou stanoveny.
j) poZadavky na postupné uvdadéni staveb do provozu

PoZadavky na postupné uvadéni staveb do provozu nevznikaji.
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k) ndvrh fazi vystavby za tcelem provedeni kontrolnich prohlidek
Vzhledem k rozsahu a charakteru stavebni ¢innosti je navrzen plan kontrolnich prohlidek stavby:

1. po provedeni betonaZze nadrie,
2. po provedeni inZenyrskych siti a montazi technologie (zavérecna kontrolni prohlidka stavby).

Zahdjeni a doba trvani vystavby je zavisld na ziskani poZadovanych povoleni, ¢erpani prostredkd
z dotacniho programu a povétrnostnich podminkach v dobé provadéni stavby.

Rozhodujici dil¢i terminy vystavby nejsou z hlediska technologie provadéni stavby stanoveny. Pred
zapocetim provadéni stavby musi stavebnik, resp. uZivatel odsouhlasit plan organizace vystavby,
protoZe pfi provadéni stavby bude dochazet k omezeni pfijezdu ke stavajicim vyuZivanym objektdm.

Stanoveni smluvnich termind na zahajeni a dokonceni jednotlivych fazi provadéni stavby bude prove-
deno pfi uzavirani smlouvy o dilo.

1) docasné objekty

Docasné objekty nejsou navrzeny.
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