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1 Uvod

Ucelem vystavby nadrie na kejdu je skladovani kejdy z produkénich stéji v Lubné v nové zastie$ené
Zelezobetonové nadrzi na kejdu o objemu 6 890 m3.

1.1 Rozsah feSeni

Tato ¢ast dokumentace svym rozsahem odpovidd pozadavkim § 3 a 4 vyhlasky ¢.131/2024 Sb. o
dokumentaci staveb a je urena pro povoleni stavby

Vzhledem k charakteru stavby je nutno pred provadénim stavby vypracovat dokumentaci pro provadéni
stavby podle § 7 uvedené vyhlasky.

V dokumentaci pro provadéni stavby budou:

e zapracovany podminky provadéni stavby dané povolenim stavby,

specifikovany pozadavky na materialové a kvalitativni provedeni navrZenych stavebnich konstrukci,
upfesnény ndvrhy stavebnich konstrukci, technickych zafizeni budov a technologickych zafizeni,
stanoveny podrobnosti provadéni s ohledem na technologické moznosti zhotovitele stavby.

Dokumentace pro provadéni stavby musi byt pred provadénim stavby preddna technickému dozoru
stavebnika.

1.2 Pouiité podklady
Pro vypracovani dokumentace byly uréujici tyto podklady:

e pozadavky objednatele na stavbu a jeji provoz,

e dostupna plvodni dokumentace,

e zaméreni stdvajiciho stavu objektu,

e dostupna vyjadreni dotéenych organ( a organizaci,

e souvisejici ¢asti Sbirky zakon( Ceské republiky v platném znéni,

e souvisejici Ceské technické normy,

e projektové podklady a katalogy vyrobcl navrzenych vyrobk( a zafizeni.

1.3 Vypis pouzitych norem
PFi navrhu objektu byly pouzity tyto Ceské technické normy:

e (SN 01 3411 Mapy velkych mé¥itek. Kresleni a znac&ky,

e (SN 73 1201 Navrhovani betonovych konstrukci pozemnich staveb,

e (SN 73 1901 Navrhovani stiech - Zakladni ustanoveni,

e CSN 73 3610 Navrhovani klempitskych konstrukci,

e (SN 73 4055 Vypocet obestavéného prostoru pozemnich stavebnich objektg,
e (SN 73 6005 Prostorové uspofadani vedeni technického vybaveni,

o CSN EN ISO 128 Technické vykresy - Pravidla zobrazovani (soubor norem),

e (SN ISO 129 Technické vykresy - Kétovani a tolerovani (soubor norem)

a normy a predpisy souvisejici.

1.4 Navrzené vyrobky

Obchodni nazvy vyrobku jsou v dokumentaci uvedeny z dlivodu stanoveni pozadovanych technickych
a kvalitativnich vlastnosti navrzenych vyrobk(. To Zadnym zplsobem nevylucuje pouzZiti vyrobk( se
stejnymi, popf. lepsimi vlastnostmi, zaru¢nimi podminkami a servisem.



V pfipadé pouZiti jinych vyrobk( je tfeba provést zménu této dokumentace, ve které budou
specifikovany nové navriené vyrobky, zplsob jejich montaZe a nastaveni. Takova zména musi byt
odsouhlasena stavebnikem a vyZaduje vypracovani dokumentace s vyznacenim odchylek; podrobnéji
v kapitole 5.3 Dokumentace provedeni stavby, odchylky od dokumentace.

1.5 Obsah dokumentace objektu

D.1.1.1  Technicka zprava

D.1.1.2  Vykresova cast

D.1.1.2.1 Charakteristické padorysy

D.1.1.2.2 Charakteristické rezy

D.1.1.2.3 Zakladni pohledy

2 Parametry objektu

Zastavénd plocha nadrze na kejdu ohranicend vnéjSimi lici svislych obvodovych konstrukci v Urovni
upraveného terénu ¢ini 735,42 m2.

Obestavény prostor stanoveny podle CSN 734055 Vypocet obestavéného prostoru pozemnich
stavebnich objektu &ini cca 9693 m?.

Pozadavky na denni osvétleni a oslunéni pro tento druh staveb — neni reSeno.

3 Zasady reSeni

3.1 Zasady architektonického, funkéniho, dispozicniho a vytvarného feseni

Architektonické a vytvarné feseni stavby je vyjadienim ucelu stavby. Funkéni a dispozicni feSeni stavby
vychazi z pozadavki na budouci provoz.

3.2 Re3eni vegetaénich tprav okoli objektu

Reeni vegetaénich Uprav okoli objektu neni fe$eno, pouze bude provedeno ohumusovani a oseti okoli
objektu.

3.3 Reseni pristupu a uzivani objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Redeni pfistupu a uZivani objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace je uvedeno
v samostatné sloZce této dokumentace B Souhrnnd technickd zprdva.

3.4 Tepelnétechnické vlastnosti stavebnich konstrukci

Tepelnétechnické hodnoceni nebylo provedeno, protoZe se nejedna o budovu.

3.5 Protipozarni opatieni

Pro feSenou stavbu bylo provedeno posouzeni rizik vzniku a navrZena opatieni minimalizujici vznik
pozaru a minimalizujici Skody pfi pfipadném vzniku poZdru. PoZdrné bezpecnostni fesSeni tvofi
samostatnou sloZku této dokumentace.

V PoZdrné bezpecnostnim reseni jsou specifikovdny poZadavky na nékteré stavebni konstrukce a na

provadéni nékterych stavebnich praci. Tyto pozadavky dopliuji a zpresiuji stavebni ¢ast a ostatni slozky
dokumentace.



4 Technické a konstrukEni reSeni objektu

Technické a konstrukéni feSeni objektu je podminéno prostorovym usporadanim stavby, nové
navrzenym provozem a pozadavky objednatele. Provedeni stavebnich konstrukci je prednostné
navrzeno z recyklovanych a recyklovatelnych materiald. Zaroven byly v pfevainé mire voleny takové
materialy, které pfi bézné udrzbé budou mit Zivotnost odpovidajici dobé uzivani do predpokladané dalsi
rekonstrukce budovy, tj. 30 az 50 let.

4.1 Popis stavajiciho stavu

V soucasné dobé je v misté navrzené nadrze na kejdu stavajici ocelova nadrz na kejdu, kterd bude pred
zapocetim stavby odstranéna.

4.2 Etapizace vystavby

Vystavba bude probihat bez etapizace.

4.3 Bourani

V rdmci bouracich praci bude provedena demolice stavajici ocelové nadrze na kejdu véetné betonového
zakladu.

4.4 Vytyceni objektu

Zhotovitel stavby pred zahdjenim provadéni stavby zajisti zfizeni a zaméreni bodu vytycovaci sité a jejich
zabezpeceni proti poskozeni nebo zniceni, prostorové vytyceni stavby v souladu s povolenim stavby,
vytyéeni dotcenych stavajicich podzemnich vedeni na povrchu a vytyceni tvaru a rozmérQ objektu, a to
v souladu s vyhlaskou ¢.31/1995 Sb., kterou se provddi zdkon ¢ 200/1994 Sb., o zeméméFictvi a o
zméné a doplnéni nékterych zdakonu souvisejicich s jeho zavedenim. Zaroven ovéfi soulad polohy hranic
pozemkd jinych vlastnikd v terénu s polohou hranic vyznacenou v této dokumentaci.

V pfipadé potieby zhotovitel stavby zajisti tyto ¢innosti rovnéz v pribéhu provadéni stavby.

Podkladem pro vypracovani navrhu a pro provedeni vytyCovaci sité bude dokumentace pro provadéni
stavby.

4.5 Nové konstrukce

4.5.1 Vykopy

V predstihu pred zemnimi pracemi je nutné vytycit a dale respektovat plvodni trasy podzemniho
vedeni — ve vlastnictvi a spravé investoral!!!

U ponechavanych inZenyrskych siti budou provedena opatieni proti jejich poskozeni v pribéhu
provadéni stavby.

Prace jsou provadény a rozpoctovany v horniné tf. 3.

Pfed zahdjenim provadeéni stabilizace je nutno provést odkopavky zeminy na Uroven -0,350 m v zeminé
tridé tézitelnosti 3. VytéZena zemina se pouZije na obsyp objektu, pfebytecna zemina se odveze na
verejnou skladku.

Na zakladé provedenych odbérl a zkousek zemin nalézajicich se v prostoru provadéni stabilizace, bude
navrzena receptura stabilizace. Minimalni dobu zrani urci zhotovitel stabilizace. Po tuto dobu musi byt
deska pfipadné vlhéena na optimalni vihkost. Po uplynuti této doby budou provedeny min. 3 statické
zatézovaci zkousky deskou dle CSN 72 1006.



Navrh receptury stabilizace podloZzi musi byt proveden tak, aby parametry Unosnosti povrchu
stabilizace splriovaly nasledujici parametry: Edef2 > 65 MPa, pfi poméru Edef2 / Edefl<2,5. Dale
procento pojiv pro zhotoveni stabilizace musi byt navrzeno tak, aby byla zajisténa nenamrzavost vrstvy
stabilizované zeminy.

Parametry Gnosnosti budou ovéfeny provedenim 3 statickych zkou$ek dle CSN 72 1006.

Zpracovatel ndvrhu stabilizace si vyhrazuje podminku k prevzeti zakladové plané objektu nadrze na
kejdu pred zahajenim technologické Upravy podloZi (+0 HTU) s moznosti piipadné Gpravy davkovanim
pojiv (+ 15% z ndvrhu). Pro zhotovitele technologie pak plati zasady obsazené v TP MD ¢.94 a CSN
736133. Na celkovou ploSnou vyméru Uprav je nutno v ramci KZP stavby realizovat celkem 3 kontrolni
statické zatéZovaci zkousky.

V pfipadé nepfiznivych hodnot vysledkl statickych zkousek je nutno tuto skutecnost konzultovat
se zastupcem firmy provadéjici stabilizaci a projektantem a je nutno navrhnout dodatecné feseni, coz
se projevi ve zvysenych nakladech na zaloZeni nadrze na kejdu.

Cést vytéZené zeminy vhodné pro zpétny obsyp objektu bude uloZena na mezideponii, prebyte¢ny
vykopek bude odvezen a uloZen na skladce konecného uloZeni v souladu se zdkonem o dopadech ¢.
185/2001Sb.

Volné plochy budou ohumusovany a osety jetelotravni smési.

4.5.2 Zakladové konstrukce

Pod zakladovou deskou fermentoru bude podkladni beton tfidy C 12/15 a vrstva stabilizované zeminy,
ktera musi mit parametry zhutnéni Edef2>65 MPa pfi Edef2/Edefl < 2,5. Zakladovou sparu je nutné
chranit pred promrznutim, nakypfenim a rozmacenim.

4.5.3 Svislé konstrukce

4.5.3.1 Betonové konstrukce

Nadrz na kejdu véetné stfedového sloupu je stavéna pfimo na misté pomoci variabilniho kovového
bednéni. Nadrz na kejdu predstavuje Zelezobetonovy monolit.

Na pfipravené stavebni ploSe se betonuje nova kruhovd armovand zakladova deska, Zelezobetonovy
prstenec, do které se v misté budouciho obvodu stény vklada zdvojend tésnici pryZzova vlozka. Nasledné
je budovana Zelezobetonova sténa podle dané vysky. Vnéjsi a vnitini sténové bednéni je konstrukéné
stabilni tak, Ze nevyzaduje Zadného vzajemného propojeni. Je tim zajisSténa maximalni celistvost
budouci Zelezobetonové stény.

4.5.3.2 Opldsténi

Neni reseno.

4.5.4 Upravy povrchii

Neni reseno.

4.5.5 Vodorovné konstrukce

Neni reseno.



4.5.6 Schodisté a rampy
Neni feseno
4.5.7 Stresni konstrukce

Membrany jsou vyrobeny z vysoce kvalitnich materidld odolnych UV zéfeni, atd. Stfesni membrana je
pevnostni, material PVC na PES tkaniné, pevnost min. 4000 N/5cm, gramaz 920g/m?2.

4.5.8 Vypliné otvori

Neni feseno.

4.5.9 Elektroinstalace

N4adrz na kejdu je opatfena 4 odddlenymi hromosvody.

5 Provadéni objektu

5.1 Stavebni prace

Stavebni prace musi byt provadény v souladu se zakonnymi pozadavky, ceskymi technickymi normami
a provadécimi predpisy vyrobcl pouzitych vyrobk( a zafizeni. Prlbéh stavebnich praci je nutno
koordinovat se zhotoviteli technologie a technickych zafizeni budov.

Stanoveni podminek pro provadéni objektu z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi je provedeno ve
sloZce této dokumentace B Souhrnnd technickd zprdva, kapitole B.10 Zdsady organizace vystavby.

5.2 Osazovani technologie

V objektu budou instalovana technologickad zafizeni. Popis jednotlivych prvkd a jejich umisténi je
provedeno v samostatné sloZce této dokumentace D.1.2 Technologické feseni.

5.3 Dokumentace provedeni stavby, odchylky od dokumentace

U zakryvanych konstrukci bude pred zakrytim pofizena fotodokumentace, kterou zhotovitel preda
stavebnikovi. V ptipadé, Ze pfi provadéni stavby dojde k nepodstatnym odchylkdm od schvélené
dokumentace, zajisti zhotovitel vypracovani dokumentace pro povoleni stavby s vyznacenim odchylek
v souladu se zdkonem ¢&. 283/2021 Sb. stavebni zdkon.

Provede se geodetické zaméreni objektu v souladu s vyhlaskou ¢. 31/1995 Sb., kterou se provadi zdkon
¢. 200/1994 Sh., o zemémérictvi a o zméné a doplnéni nékterych zdkoni souvisejicich s jeho zavedenim.

6 Uvadéni do provozu, provoz

Veskeré instalované zafizeni musi byt fadné a komplexné vyzkouseno. Je nutno rovnéz provéfrit vsechny
pozadované funkce.

Predani objektu a jeho uvedeni do plného provozu se muize uskutecnit aZz po Uspésném provedeni
provoznich zkousek a po Uplném dokonéeni vSech kompletacnich praci.



