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1. Technicka zprava

1.1, Identifikaéni tdaje objektu
Nazev stavby: TRAMVAJ PLOTNI - SOUBOR STAVEB

Nézev casti stavby: SO 801.40 Pielozky kabelii Telefoniky O2 Zvonaika - Dornych

Investor stavby: Statutarni mésto Brno, Dominikanské namésti 196/1, 601 67 Brno
Objednatel: Brnénské komunikace a.s., Renneska tiida 1a, 657 68 Brno
Misto stavby: k.u. Komarov, k.u. Trnita, obec Brno

Zpracovatel dokumentace: SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 26, 611 36 Brno
IC: 44 96 04 17

1.2.  Uvod

Na pfedmétnou stavbu bylo vydano UR &.174 vydané UMC mésta Brna,
Brno-stfed, Odbor vystavby a tizemniho rozvoje, Stavebni tfad.

Stavebni objekt SO 801.30 fesi pielozku stavajicich kabell Telefonica 02
v oblasti ulice Plotni. Pfelozky musi respektovat prednostné uloZeni do
nového kabelovodu, zemni uloZeni kabel( bude vychazet z koordinaénich
fez(i a prostorového usporadani novych poloh inZenyrskych siti a nové
umistovanych zafizeni v dané lokalité v ramci celé stavby.

Provazani jednotlivych etap celkové stavby se siti Telefonica 02 znazoriiuje
priloha €.1 ,Pfehlednd situace 1:4000%, konkrétni fedeni preloZek kabeld
Telefonica znazorfiuji , Situace pielozky" 1:500 .

1.3. Technické feseni

Rozsah prelozky pfedmétného SO je stanoven na vyznadenou &ast ulice
Dornych od kfizovatky Zvonaika po kiiZzovatku Plotni.

Do KK101 v ulici Zvonaika bude sveden svazek kabell a HDPE trubek
smeéfujici od &.p. Dornych 44 smérem na zapad do KK100. Do kabelovodu
bude preloZen cely svazek v plném profilu kabelii i HDPE trubky. Jsou to
kabely 25XN0,4 PPFLE, 400XN0,4PPFLE a HDPE40 o/bb, HDPE40 o/cvey,
HDPE40 c/bb a HDPE40 c/cvev. Kabel 25XN0,4 bude za komorou KK 100
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rozveden jako napajeni pro stavajici UR 3965 a BOZV152 napojenim na
stavajici pfipojné vedeni k rozvadédiim.,

ZKK104 na kiiZovatce Dornych/Zvonaika bude vyveden kabel
15XNO,6PPFLE, realizovany v S080130 zulice Pfizova a napojen na
stavajici vedeni vychodnim smérem kabelu 15XN0,6 QYPV.

Vedeni stavajicich kabell kfizujici ulici Dornych v misté ¢.p. 195/33 bude
preloZeno do nové zaloZzenych 2ks PE110 chrani¢ek. Jsou to kabely PPFLE
50XNO0,4 a PPFLE 600XNO,4. Ostatni vedeni v&. HDPE trubek, které v tomto
misté ulici kiiZi jiz nebudou pfekladany a budou ponechany v rezervach na
severovychodni strané ulice Dornych u &.p. 195/33. jejich koncové objekty
budou demolovany.

Demolici budou zrugeny objekty:

UR36207, UR36208, UR36209, UR36210, UR3899, UR 36213. napajeci
kapacita bude ponechana ve zmifiovanych rezervach u é.p. 195/33.

Objekty v severovychodni &asti ulice Dornych budou ponechany
v nedotéeném stavu.

Jsou to:

UR36214, UR3966, UR36215 a UR36216. Rozvadéde i vedeni k nim
zlstane stavbou nedotéeno, v misté stavajiciho vedeni se budou provadst
pouze terénni Uravy bez vlivu na polohu stavajiciho vedeni.

Navazujici normy a pfedpisy

Pii realizaci stavby budou respektovany podminky stavebniho povoleni,
vyjadreni v8ech spravcil siti a vyjadieni organti statni spravy k predmétné
stavbeé.

Pfi soubéhu a kiiZzeni s jinymi inZenyrskymi sitémi budou dodrZena
ustanoveni CSN 736005 - Prostorové usporadani siti technického vybaveni a
CSN 334050 - Predpisy pro podzemni sdélovaci vedeni. Pfi pokladce budou
respektovany dalsi souvisejici pfedpisy, normy a piedpisy BOZP.

TPP 2001-1,2,3B,4A "Vystavba pfistupovych siti — metalické kabely"

CSN 73 6005 "Prostorova Uprava vedeni technického vybaveni"

CSN 73 3050 ,Zemni prace”

Nafizeni viady €. 591/2006 Sb o bliz8ich minimalnich poZadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

vyhlaska CUBP & 50/1978 Sb. Odboma zplsobilost pracovniki
v elekirotechnice
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1.4.  Odpady

Pii realizaci stavby vzniknou z hlediska zakona &. 185/ 2001 Sb. tyto odpady:
- material z demolic chodnik( a vozovek (31410) - kategorie 0
- vykopova zemina jako pfebytek po z&hozu kabelové ryhy (31411) -
kategorie 0.

Plivodcem odpadu je dodavatel stavby. Uvedené odpady jsou inertni.

SO 801.40 Prelozky kabelii Telefoniky O2 Zvonatka - Dornych
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Zafizeni stavenisté, skladky inertniho materialu

Cela stavba ,TRAMVAJ PLOTNI — SOUBOR STAVEB® svym rozsahem
zasahuje pozemky v k.a. Komarov a v k.i.Trnita, proto pro zfizeni areal( a
zafizeni staveniSté v obvodu stavby byly po dohodé s investorem vytipovany
nasledujici plochy a prostory v majetku Statutarniho mésta Brna:

- plocha ZS Dornych 64

- plocha ZS Spésna

- plocha ZS Komarovské nabfezi pro zausténi kanalizace do Mlynského
nahonu * L B

a) Dodavatel zafidi stavenisté, sloZisté kabeh‘] a montazniho materialu
po dohodé s UMC mésta Brna, Brno-stfed a UMC mésta Brna, Brno-jih.

b) Pro likvidaci inertniho materidlu bude’ pouzita _vefejna skladka.
Misto skladky bude upfesnéno pied zaCatkem vystavby na UMC mésta Brna,
Brno-stied a UMC mésta Brna, Brno-jih.

Vliv stavby na ZP

Pfi realizaci stavby je riziko negativniho vlivu na Zivotni prostiedi srovnatelné
s béZnym provozem na komunikacich pfi dopravé mechanism{ a naklad(l na
stavbu a zpét. Navrhované kabely jsou vodotésné, plynotésné a vici okoli
jsou fyzikalné i chemicky neutraini. Kubytku ZPF nedojde, nebudou
likvidovany Zadné vzrostlé porosty ani stromy. V pribéhu vystavby nelze
ovSem zabranit uréitému ovlivnéni Zivotniho prostiedi vlivem provadéni
zemnich praci. Mira ovlivnéni zavisi na dodrZeni v8ech pfipominek a
podminek kPD a realizaci (viz dokladova ¢€ast a pfislusné oddily TZ)
vztahujicich se k ochrané Zivotniho prostiedi ze strany realizatora stavby.

Koordinace s ostatnimi PS a SO

Pro pokladkuy, instalaci a ukonéeni kabel(l v misté& vystavby je nutna
nasledujici koordinace a stavebni pfipravenost:

- novy kabelovod, protahovaci a odboCovaci Sachty s prostupy do
zemniho uloZeni kabell

- montaz chraniéek z odbodovacich $achet, jejich ulozeni v pfechodech
komunikaci

- uloZeni chrani¢ek pro zemni uloZeni kabell v pfechodech komunikaci
v ramci vystavby komunikace
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- dokonéeni demoli¢nich praci vozovek a chodniki, stavebni
pfipravenost povrchu pro zemni ulozeni kabel( Telefonica O2 do Zlabi

- vytyCeni a koordinace s nové pokladanymi inZzenyrskymi sitémi
- venkovni skiiné rozvadéci jinych uzivatelll

- realizace prelozek SO80140 Dornych, SO80130 Plotni,
S080112 Kovarska, SO80111 Masna, SO80110 Svatopeterska
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