

Stavební rozpočet

Název stavby: TU23 Uhečná č.p.70- rekonstrukce objektu		Doba výstavby:		Objednatel:													
Druh stavby:		14.01.2026		Projektant:													
Lokalita:		Začátek výstavby:		Zhotovitel:													
JKSO:		Konec výstavby:		Zpracoval:													
14.01.2026		14.01.2026															
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Dodávka	Montáž	Náklady (Kč)	Celkem	Náklady (Kč)	Celkem vč. DPH	Hmotnost (t)	Jednot.	Celkem	Cenová soustava
	SO 01		Rozměry														
	SO 01	34	Uhečná č.p.70- nová dispozice hygienického zázemí					27 193,53	108 685,21	135 883,75	164 419,34	164 419,34	22,72				
1	SO 01	34225024R00	Stěny a příčky					0,00	3 056,40	3 056,40	3 699,24	3 699,24	0,26				RTS II / 2025
			Příčky z desek Ytong tl. 100 mm		m2	3,40		0,00	3 056,40	3 056,40	3 699,24	3 699,24	0,08				
			2,83*1,2		3,40												
2	SO 01	41	Stropy a stropní konstrukce (propozemní stavby)					0,00	6 253,38	6 253,38	7 566,59	7 566,59	0,08				RTS II / 2025
	SO 01	416021123R00	Podhledy SDK, kovové kce CD, 1x deska RBI 12,5 mm		m2	6,38		0,00	6 253,38	6 253,38	7 566,59	7 566,59	0,01				RTS II / 2025
			1*2,15+1,49*1,65+1,97*0,9		6,38												
3	SO 01	60	Omitky ze suchých směsí					3 755,88	-190,87	3 565,01	4 313,56	4 313,56	0,21				RTS II / 2025
	SO 01	602011121RT3	Omitka na stěnách jádrová cementová sanační Cemix, ručně		m2	4,65		3 962,84	1 761,31	5 724,15	6 926,22	6 926,22	0,04				RTS II / 2025
			Varianta: tloušťka vrstvy 30 mm														
4	SO 01	602011151R00	Stuk na stěnách vápenocementový sanační Cemix, ručně		m2	13,49		913,21	2 249,02	3 162,23	3 826,30	3 826,30	0,01				RTS II / 2025
			4,65*2,8		13,49												
5	SO 01	601014144R00	Stuk na stropěch Salith MHF PII ručně		m2	220,00		-235,89	-1 168,15	-1 404,04	-1 698,89	-1 698,89	0,00				RTS II / 2024
6	SO 01	601014193R00	Kontaktní náler pod ušlechtilé omítky Salith		m2	75,00		-176,19	-302,46	-478,65	-579,17	-579,17	0,00				RTS II / 2024
7	SO 01	602014144RT1	Stuk vnitřní i vnější Salith MHF PII ručně		m2	180,00		-296,00	-2 131,30	-2 427,30	-2 937,03	-2 937,03	0,00				RTS II / 2024
			Varianta: tloušťka vrstvy 2 mm														
8	SO 01	602014193R00	Kontaktní náler pod ušlechtilé omítky Salith		m2	-13,49		-412,09	-599,29	-1 011,38	-1 223,77	-1 223,77	0,00				RTS II / 2024
9	SO 01	622481211RU1	Úprava povrchů vnější		m2	45,57		0,00	15 037,11	15 037,11	18 194,90	18 194,90	0,22				RTS II / 2025
			Varianta: Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky - vnější stěny					0,00	15 037,11	15 037,11	18 194,90	18 194,90	0,00				
			vešně výztužné sítě a stěrkového mletu Weber			59,05											
			2,1*1,7+0,9*1,39+2,02+0,9*2*1,55*2*1,1+2,05)*2			-13,49											
			-4,65*2,30														
10	SO 01	63	Podlahy a podlahové konstrukce					3 996,01	28 814,97	32 810,99	39 701,30	39 701,30	10,88				RTS II / 2025
	SO 01	631320034RAX	Mazanina vyztužená sítí, beton C 20/25, tl. 100 mm		m2	13,60		1 086,01	8 454,82	20 199,79	24 441,75	24 441,75	0,50				RTS II / 2025
			Varianta: vyztužená sítí - drát 6,0 oka 150/150 mm														
			4,65*4														
11	SO 01	632421170RU3	Polár WEBER Saint-Gobain, ručně zpracovaný, tl.60 mm		m2	18,60		0,00	23 646,00	23 646,00	28 611,66	28 611,66	0,12				RTS II / 2025
			weberbat rapid, s vlásky			15,76											
12	SO 01	632421125R00	Polár WEBER Saint-Gobain, ručně zpracovaný, tl.15 mm		m2	-15,76		700,00	21	-3 285,85	-11 034,80	-13 352,11	0,03				RTS II / 2024
	SO 01	64	Výplně otvorů					0,00	2 800,00	2 800,00	3 388,00	3 388,00	0,03				RTS II / 2025
13	SO 01	642942111RT4	Osazení zárubní dřevěných ocelových, pl. do 2,5 m2		kus	1,00		2 800,00	21	2 800,00	2 800,00	3 388,00	0,03				RTS II / 2025
			Varianta: vešně obodlky zárubně 800 x 1970 x 100 mm														
14	SO 01	954312201R00	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavebách					-893,79	-2 106,21	-3 000,00	-3 630,00	-3 630,00	-0,04				RTS II / 2024
	SO 01	96	Opláštění z SDK, 2 str. do 500x500 mm, RB tl.12,5 mm		m	-3,00		-893,79	-2 106,21	-3 000,00	-3 630,00	-3 630,00	0,01				RTS II / 2024
15	SO 01	968072455R00	Bourání konstrukcí		m2	1,80		-88,12	17 593,22	17 535,10	21 217,47	21 217,47	10,26				RTS II / 2024
			Vybourání kovových dřevěných zárubní pl. do 2 m2					0,00	864,00	864,00	1 045,44	1 045,44	0,14				RTS II / 2025
			0,9*2														
16	SO 01	965042241RT3	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2		m3	4,65		3 730,00	21	17 344,50	17 344,50	20 986,85	2,20				RTS II / 2025
			Varianta: ručně tl. mazaniny nad 20 cm														
			4,65*4*0,25														
17	SO 01	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch, pl. 2 m2		m2	4,65		-88,12	-340,88	-399,00	-482,79	-482,79	0,03				RTS II / 2024
18	SO 01	968061112R00	Vyvěšen dřevěných a plastových okeních křídla pl. do 1,5 m2		kus	-2,66		150,00	21	-180,00	-217,80	-217,80	0,00				RTS II / 2024
19	SO 01	968095001R00	Bourání parapetu dřevěných š. do 25 cm		m	-2,36		30,00	21	-94,40	-114,22	-114,22	0,01				RTS II / 2024
			Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					0,00	-94,40	-94,40	-114,22	-114,22	-0,03				RTS II / 2024
20	SO 01	970041100R00	Vrtnání jádrové do prosého betonu do D 100 mm		m	2,50		2 122,55	5 739,95	7 862,50	9 513,63	9 513,63	0,05				RTS II / 2025
			Varianta: 5*0,5			2,50											
21	SO 01	S	Presuny suti					0,00	21 486,64	21 486,64	25 998,83	25 998,83	0,30				RTS II / 2025
22	SO 01	97908111R00	Odvoz suti a vzbour. hmot na skládku do 1 km		t	10,37		250,00	21	2 592,50	3 136,93	3 136,93	0,00				RTS II / 2025
	SO 01	97908112R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km		t	62,22		22,00	21	1 368,84	1 368,84	1 656,30	0,00				RTS II / 2025
			do 7km			62,22											
23	SO 01	97908211R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m		t	10,37		400,00	21	4 148,00	4 148,00	5 019,06	0,00				RTS II / 2025

24	SO 01	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 10,37*2	t	20,74 20,74	45,00	21	0,00	933,30	933,30	1 129,29	0,00	0,00	RTS II / 2025
25	SO 01	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	10,37	1 200,00	21	0,00	12 444,00	12 444,00	15 057,24	0,00	0,00	RTS II / 2025
26	SO 01	711140014RAD	Isolace proti vodě přitavená, vodotěrná, 1x Variant: 1x ALP, 1x asfaltový oxidovaný pás EXTRASCOBIT PE	m2	18,60	364,50	21	3 419,80	4 037,90	7 457,70	9 023,82	0,13	0,13	RTS II / 2025
27	SO 01	998711201R00	Presun hmot pro izolace proti vodě, v objektech výšky do 6 m 4,65*4	%	18,60 1,00	678,00	21	0,00	678,00	678,00	820,38	0,00	0,00	RTS II / 2025
28	SO 01	721176222R00	Vnitřní kanalizace	m	7,50	818,00	21	5 824,27	14 006,03	19 830,30	23 994,66	0,00	0,93	RTS II / 2025
29	SO 01	721176119R00	Potrubi KG svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 3,2 mm	m	1 835,33	6 135,00	21	4 299,67	7 423,35	6 135,00	7 423,35	0,00	0,01	RTS II / 2025
30	SO 01	721176113R00	Potrubi HT odpadní svíslé, D 110 x 2,7 mm	m	2,50	847,01	21	691,74	1 425,79	2 117,53	2 562,21	0,00	0,00	RTS II / 2025
31	SO 01	998721201R00	Presun hmot pro vnitřní kanalizaci, v objektech výšky do 6 m	m	3,00	550,00	21	515,19	1 134,81	1 650,00	1 996,50	0,00	0,00	RTS II / 2025
32	SO 01	831350012RT1	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm Variant: propojení nové kanalizace ve sklepě a venkovní šachty	%	99,03	2,30	21	0,00	227,77	227,77	275,60	0,00	0,00	RTS II / 2025
33	SO 01	766661112R00	Konstruktivní truhlářské	kpl	1,00	9 700,00	21	2 782,01	6 917,99	9 700,00	11 737,00	0,91	0,91	RTS II / 2024
34	SO 01	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kr do 0,8 m	kus	2,00	800,00	21	6 458,59	-12 124,59	-5 666,00	-8 855,86	-0,18	-0,18	RTS II / 2025
35	SO 01	61165003R	Dveře vnitřní laminované plně 1kr: 80x197 cm	kus	2,00	3 200,00	21	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 936,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
36	SO 01	54914624R	Montáž klíky a štitky	kus	2,00	500,00	21	6 400,00	0,00	6 400,00	7 744,00	0,02	0,04	RTS II / 2025
37	SO 01	766695213R00	Dveřní kování FAB	kus	2,00	800,00	21	1 600,00	0,00	1 600,00	1 936,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
38	SO 01	61187156R	Montáž prahů dveří jednokřídlých s. nad 10 cm	kus	2,00	200,00	21	0,00	360,00	360,00	435,60	0,00	0,00	RTS II / 2025
39	SO 01	766629301R00	Prah dubový délka 90 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	2,00	6 000,00	21	400,00	0,00	400,00	484,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
40	SO 01	61143588	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2	kus	-2,00	6 000,00	21	-255,76	-2 944,24	-3 200,00	-3 872,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
41	SO 01	766694112R00	Okno plastové dvoukřídlé 950/1400	m2	-2,00	6 000,00	21	-1 316,80	-10 683,20	-12 000,00	-14 520,00	0,10	-0,20	RTS II / 2024
42	SO 01	60775512R	Montáž parapetních desek š. do 30 cm, dl. do 160 cm	kus	-2,00	500,00	21	-24,46	-975,54	-1 000,00	-1 210,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
43	SO 01	597642901R	Parapet interier PVC širé 250mm	m2	-2,36	350,00	21	-344,39	-481,61	-826,00	-999,46	0,01	-0,01	RTS II / 2024
44	SO 01	597642901R	Podlahy z dlaždic	m2	17,75	540,00	21	2 573,34	-1 508,52	1 064,82	1 288,43	0,02	-0,11	RTS II / 2025
45	SO 01	59764220	Dlažba keramická 600 x 600 x 8 mm dle výběru investora	m2	15,76*1,05 16,56	480,00	21	9 583,38	0,00	9 583,38	11 595,89	0,02	0,34	RTS II / 2025
46	SO 01	783	Natěr	m2	1,20	350,00	21	0,00	343,00	343,00	415,03	0,00	0,00	RTS II / 2025
47	SO 01	783222130R00	Natěr syntetický kov. konstrukci Hostagund 2x 4,9*0,2	m2	0,98 0,98	350,00	21	0,00	343,00	343,00	415,03	0,00	0,00	RTS II / 2025
48	SO 01	H99	Ostatní přesuny hmot	t	12,10	450,00	21	0,00	5 446,80	5 446,80	6 590,63	0,00	0,00	RTS II / 2025
49	SO 01	595281105R00	Presun hmot pro opravy a udržbu do výšky 6 m	t	0,00	450,00	21	0,00	5 446,80	5 446,80	6 590,63	0,00	0,00	RTS II / 2025
50	SO 02	32	Uhebná č.p.70- oprava fasády	kus	-15 902,70	312 340,88	21	4 895,66	296 438,18	358 690,20	4 30	0,00	0,00	RTS II / 2025
51	SO 02	32815111R00	Zdi přehradní a opěrné	kus	8774,34	4 895,66	21	374,34	13 670,00	16 540,70	0,02	0,00	RTS II / 2024	
52	SO 02	611000101	Montáž sklepního světlíku z plasty	kus	2,00	2 635,00	21	8 400,00	5 270,00	6 376,70	0,00	0,00	RTS II / 2024	
53	SO 02	34	Světlík pochozí ACO Allround 800 x 600 x 400 mm, mřížkový	kus	2,00	4 200,00	21	0,00	8 400,00	10 164,00	0,01	0,02	RTS II / 2024	
54	SO 02	34721111R00	Stěny a příčky	m2	32,00	1 750,00	21	0,00	56 000,00	67 760,00	1,17	1,17	RTS II / 2024	
55	SO 02	60201180RT1	Predsěna z dřevěné konstrukce, opláštění deskami CETRIS	m2	255,00	560,00	21	0,00	56 000,00	56 000,00	67 760,00	0,04	0,83	RTS II / 2024
56	SO 02	60201011R00	Omítka ze suchých směsí	m2	255,00	41,81	21	0,00	10 661,55	12 900,48	0,00	0,00	RTS II / 2024	
57	SO 02	60201011R00	Omítka na stěnách silikonová, ručně	m2	255,00	41,81	21	0,00	10 661,55	12 900,48	0,00	0,00	RTS II / 2024	
58	SO 02	62481211RT1	Provedení podkladního nátěru nebo penetrace na stěnách	m2	233,25	345,50	21	-55 746,58	-12 618,44	-68 365,02	-82 721,67	-2,18	-2,18	RTS II / 2024
59	SO 02	62473187RT2	Úprava povrchu vnější	m2	233,25	49,00	21	5 211,08	7 479,92	12 691,00	15 356,11	0,00	0,05	RTS II / 2024
60	SO 02	622432112R00	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stáry - vnější stěny	m	66,00	50,60	21	1 315,38	2 024,22	3 339,60	4 040,92	0,00	0,01	RTS II / 2024
61	SO 02	622473186R00	Variant: 255*1,15 Příplatek za okenní listu (APU) - montáž	m2	86,00	994,00	21	2 673,12	1 302,88	3 976,00	4 810,96	0,01	0,02	RTS II / 2024
62	SO 02	62247322R00	Příplatek za srovnání břizolitév omítky	m2	255,00	480,00	21	8 686,00	0,00	8 686,00	10 510,06	0,00	0,01	RTS II / 2024
63	SO 02	622412313R00	Variant: 255*1,15 Příplatek za okenní listu (APU) - montáž	m2	255,00	480,00	21	-36 192,81	-92 483,19	-128 676,00	-155 697,96	0,01	-3,57	RTS II / 2024
64	SO 02	622412313R00	Variant: 255*1,15 Příplatek za okenní listu (APU) - montáž	m2	255,00	480,00	21	-36 192,81	-92 483,19	-128 676,00	-155 697,96	0,01	-3,57	RTS II / 2024
65	SO 02	622412313R00	Variant: 255*1,15 Příplatek za okenní listu (APU) - montáž	m2	255,00	480,00	21	-36 192,81	-92 483,19	-128 676,00	-155 697,96	0,01	-3,57	RTS II / 2024
66	SO 02	622412313R00	Variant: 255*1,15 Příplatek za okenní listu (APU) - montáž	m2	255,00	480,00	21	-36 192,81	-92 483,19	-128 676,00	-155 697,96	0,01	-3,57	RTS II / 2024
67	SO 02	622412313R00	Variant: 255*1,15 Příplatek za okenní listu (APU) - montáž	m2	255,00	480,00	21	-36 192,81	-92 483,19	-128 676,00	-155 697,96	0,01	-3,57	RTS II / 2024
68	SO 02	622412313R00	Variant: 255*1,15 Příplatek za okenní listu (APU) - montáž	m2	255,00	480,00	21	-36 192,81	-92 483,19	-128 676,00	-155 697,96	0,01	-3,57	RTS II / 2024
69	SO 02	622412313R00	Variant: 255*1,15 Příplatek za okenní listu (APU) - montáž	m2	255,00	480,00	21	-36 192,81	-92 483,19	-128 676,00	-155 697,96	0,01	-3,57	RTS II / 2024
70	SO 02	622412313R00	Variant: 255*1,15 Příplatek za okenní listu (APU) - montáž	m2	255,00	480,00	21	-36 192,81	-92 483,19	-128 676,00	-155 697,96	0,01	-3,57	RTS II / 2024
71	SO 02	622412313R00	Variant: 255*1,15 Příplatek za okenní listu (APU) - montáž	m2	255,00	480,00	21	-36 192,81	-92 483,19	-128 676,00	-155 697,96	0,01	-3,57	RTS II / 2024
72	SO 02	622412313R00	Variant: 255*1,15 Příplatek za okenní listu (APU) - montáž	m2	255,00	480,00	21	-36 192,81	-92 483,19	-128 676,00	-155 697,96	0,01	-3,57	RTS II / 2024
73	SO 02	622412313R00	Variant: 255*1,15 Příplatek za okenní listu (APU) - montáž	m2	255,00	480,00	21	-36 192,81	-92 483,19	-128 676,00	-155 697,96	0,01	-3,57	RTS II / 2024
74	SO 02	622412313R00	Variant: 255*1,15 Příplatek za okenní listu (APU) - montáž	m2	255,00	480,00	21	-36 192,81	-92 483,19	-128 676,00	-155 697,96	0,01	-3,57	RTS II / 2024
75	SO 02	622412313R00	Variant: 255*1,15 Příplatek za okenní listu (APU) - montáž	m2	255,00	480,00	21	-36 192,81	-92 483,19	-128 676,00	-155 697,96	0,01	-3,57	RTS II / 2024
76	SO 02	622412313R00	Variant: 255*1,15 Příplatek za okenní listu (APU) - montáž	m2	255,00	480,00	21	-36 192,81	-92 483,19	-128 676,00	-155 697,96	0,01	-3,57	RTS II / 2024
77	SO 02	622412313R00	Variant: 255*1,15 Příplatek za okenní listu (APU) - montáž	m2	255,00	480,00	21	-36 192,81	-92 483,19	-128 676,00	-155 697,96	0,01	-3,57	RTS II / 2024
78	SO 02	622412313R00	Variant: 255*1,15 Příplatek za okenní listu (APU) - montáž	m2	255,00	480,00	21	-36 192,81	-92 483,19	-128 676,00	-155 697,96	0,01	-3,57	RTS II / 2024
79	SO 02	622412313R00	Variant: 255*1,15 Příplatek za okenní listu (APU) - montáž	m2	255,00	480,00	21	-36 192,81	-92 483,19	-128 676,00	-155 697,96	0,01	-3,57	RTS II / 2024
80	SO 02	622412313R00	Variant: 255*1,15 Příplatek za okenní listu (APU) - montáž	m2	255,00	480,00	21	-36 192,81	-92 483,19	-128 676,00	-155 697,96	0,01	-3,57	RTS II / 2024
81	SO 02	622412313R00	Variant: 255*1,15 Příplatek za okenní listu (APU) - montáž	m2	255,00	480,00	21	-36 192,81	-92 483,19	-128 676,00	-155 697,96	0,01	-3,57	RTS II / 2024
82	SO 02	622412313R00	Variant: 255*1,15 Příplatek za okenní listu (APU) - montáž	m2	255,00	480,00	21	-36 192,81	-92 483,19	-128 676,00	-155 697,96	0,01	-3,57	RTS II / 2024
83	SO 02	622412313R00	Variant: 255*1,15 Příplatek za okenní listu (APU) - montáž	m2	255,00	480,00	21	-36 192,81	-92 483,19	-128 676,00	-155 697,96	0,01	-3,57	RTS II / 2024
84	SO 02	622412313R00	Variant: 255*1,15 Příplatek za okenní listu (APU) - montáž	m2	255,00	480,00	21	-36 192,81	-92 483,19	-128 676,00	-155 697,96	0,01	-3,57	RTS II / 2024
85	SO 02	622412313R00	Variant: 255*1,15 Příplatek za okenní listu (APU) - montáž	m2	255,00	480,00	21	-36 192,81	-92 483,19	-128 676,00	-155 697,96	0,01	-3,57	RTS II / 2024
86	SO 02	622412313R00	Variant: 255*1,15 Příplatek za okenní listu (APU) - montáž	m2	255,00	480,00	21	-36 192,81	-92 483,19	-128 676,00	-155 697,96	0,01	-3,57	RTS II / 2024
87	SO 02	622412313R00	Variant: 255*1,15 Příplatek za okenní listu (APU) - montáž	m2	255,00	480,00	21	-36 192,81	-92 483,19	-128 676,00	-155 697,96	0,01	-3,57	RTS II / 2024
88	SO 02	622412313R00	Variant: 255*1,15 Příplatek za okenní listu (APU) - montáž	m2	255,00	480,00	21	-36 192,81	-92 483,19	-128 676,00	-155 697,96	0,01	-3,57	RTS II / 2024
89	SO 02	622412313R00	Variant: 255*1,15 Příplatek za okenní listu (APU) - montáž	m2	255,00	480,00	21	-36 192,81	-92 483,19	-128 676,00	-155 697,96	0,01	-3,57	RTS II / 2024
90	SO 02	622412313R00	Variant: 255*1,15 Příplatek za okenní listu (APU) - montáž	m2	255,00	480,00	21	-36 192,81	-92 483,19	-128 676,00	-155 697,96	0,01	-3,57	RTS II / 2024
91	SO 02	622412313R00	Variant: 255*1,15 Příplatek za okenní listu (APU) - montáž	m2	255,00	480,00	21	-36 192,81	-92 483,19	-128 676,00</				

-268,075														
odpočet původního množství														
-268,08														
Podlahy a podlahové konstrukce														
59	SO 02	632451012R00	Yvornáváci potěr ze směsi Cemix, v pásu, tl. 30 mm	m2	4,50	1 090,00	21	2 997,05	1 907,95	4 905,00	5 935,05	0,28	0,28	RTS II / 2024
pod parapety														
15/0,3														
Lešení a stavební výhyhy														
60	SO 02	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	320,00	25,00	21	7 488,00	512,00	8 000,00	9 680,00	0,51	0,51	RTS II / 2024
Bourání konstrukcí														
61	SO 02	962032241R00	Bourání zdva z cihel palených na MC	m3	1,65	1 180,00	21	61,53	1 885,47	1 947,00	2 355,87	3,22	3,22	RTS II / 2024
schodiště														
1,65														
Presuny suti														
62	SO 02	979081111R00	Odvoz suti a výbour, hmot na skládku do 1 km	t	3,22	300,00	21	0,00	7 406,00	8 961,26	0,00	0,00	RTS II / 2024	
3,22														
Příplatek k odvozu za každý další 1 km														
63	SO 02	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	19,32	25,00	21	0,00	483,00	584,43	0,00	0,00	RTS II / 2024	
19,32														
3,22*6														
64	SO 02	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,22	500,00	21	0,00	1 610,00	1 948,10	0,00	0,00	RTS II / 2024	
65	SO 02	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	9,66	50,00	21	0,00	483,00	584,43	0,00	0,00	RTS II / 2024	
9,66														
3,22*3														
66	SO 02	979390107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	3,22	1 200,00	21	0,00	3 864,00	4 675,44	0,00	0,00	RTS II / 2024	
0,00														
4 500,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														
5 445,00														

85	SO 03	764897116R00	Sněhová zabrána včetně příslušenství z Pz plechu s povrchovou úpravou Ruukki 40, délky 2000 mm	sada	2,00	1 728,00	21	2 128,92	1 327,08	3 456,00	4 181,76	0,00	RTS II / 2025
86	SO 03	764816420R00	Okapnice z lakovaného Pz plechu, řs 250 mm	m	50,00	322,00	21	6 541,00	9 559,00	16 100,00	19 481,00	0,00	RTS II / 2024
87	SO 03	764819212R00	Odpadní trubky kruhové z lakovaného Pz plechu, průměr 100 mm	m	14,50	651,00	21	6 996,40	2 443,10	9 439,50	11 421,80	0,00	RTS II / 2025
88	SO 03	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstrukce, v objektech výšky do 12 m	%	95,72	2,65	21	0,00	253,65	253,65	366,92	0,00	RTS II / 2025
89	SO 03	765000701RAX	Krytina tvrdá	ks	24,00	600,00	21	1 148,33	74 215,07	75 363,39	91 189,70	6,03	RTS II / 2025
90	SO 03	765799313RL2	Větrací otvory u hřebene Montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spoji podstřešní difúzní fólie Tyvek Supro	m2	15,75	172,99	21	1 148,33	14 400,00	14 400,00	17 424,00	0,00	RTS II / 2025
91	SO 03	965361810RAX	3,5*4,5 Demontáž šindelové krytiny, do sutí	m2	15,75	190,00	21	0,00	64 258,00	64 258,00	77 752,18	0,02	RTS II / 2025
92	SO 03	765799301R00	21,9*7,5*2+5,6*2 Demontáž podstřešní fólie	m2	338,20	18,00	21	0,00	-6 019,20	-6 019,20	-7 283,23	0,00	RTS II / 2024
93	SO 03	767392801R00	67 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) Demontáž krytín stěch z plechu, nýťovaných	m2	15,75	166,00	21	12 483,61	6 841,26	19 324,87	23 383,09	0,23	RTS II / 2025
94	SO 03	767392111R00	3,5*4,5 Montáž krytín střech, tvar plechem, nýťováním	m2	15,75	250,50	21	217,51	3 727,87	3 945,38	4 773,91	0,00	RTS II / 2025
95	SO 03	553508601	3,5*4,5 Krytina plechová	m2	17,33	708,00	21	12 266,10	0,00	12 266,10	14 841,98	0,01	RTS II / 2025
96	SO 03	598767202R00	zhrátne 10%; 1,575 Presun hmot pro zámečnické konstrukce, v objektech výšky do 12 m	%	188,26	2,65	21	0,00	498,89	498,89	603,66	0,00	RTS II / 2025
97	SO 04	61174080R	Uheliná č.p.70- povrchové úpravy dvou místností	ks	400 721,53	613 215,07	21	29 502,42	798,36	30 300,78	36 663,94	0,11	RTS II / 2025
98	SO 04	61174080R	Všeobecné konstrukce a práce	kus	1,00	28 490,00	21	28 490,00	0,00	28 490,00	34 472,90	0,06	RTS II / 2025
99	SO 04	61174080R	Dveře plastové vchodové 1000 x 2100 mm, fólie, včetně zárubně	m	1,80	1 005,99	21	1 012,42	798,36	1 810,78	2 191,04	0,03	RTS II / 2025
100	SO 04	347015131R00	2*0,9 Vnitřní parapet, plastová parapetní deska	2 ks	1,80	900,00	21	0,00	35 235,00	35 235,00	42 634,35	0,01	RTS II / 2025
101	SO 04	342265193RAX	2*2,70*7,25 Obložení střešního okna SDK RB, tl. 12,5 mm	kus	39,15	2 500,00	21	0,00	2 500,00	2 500,00	3 025,00	0,00	RTS II / 2025
102	SO 04	63907121RAX	Omítky ze suchých směsí Očištění stěn	m2	101,46	110,05	21	-2 829,29	77 590,77	74 761,48	90 461,39	4,10	RTS II / 2025
103	SO 04	632014144RT1	12,0 Suk vnitřní i vnější Salith MHF PII ručně lousťka vrstvy 2 mm	m2	89,46	200,00	21	0,00	14 900,00	14 900,00	18 029,00	0,25	RTS II / 2025
104	SO 04	632014193R00	celkem stěny původní množství	m2	201,19	70,00	21	0,00	5 215,00	5 215,00	6 310,15	0,00	RTS II / 2025
105	SO 04	632014101R00	-126,69 Kontaktní náler pod ušlechtilé omítky Salith 6*2,85+4,5*2,85+29,64+50,16+2+29,82*3	m2	74,50	70,00	21	0,00	1 392,65	1 392,65	1 685,11	0,09	RTS II / 2025
106	SO 04	632014111RT3	-126,69 Postřik cementový Salith MZS ručně	m2	19,90	70,00	21	0,00	55 550,80	55 550,80	67 216,47	0,03	RTS II / 2024
107	SO 04	632014144R00	12 Osekání částí zdi	m2	220,44	400,00	21	0,00	55 550,80	55 550,80	67 216,47	0,03	RTS II / 2024
108	SO 04	632014193R00	29,82*3 Omitka jádrová Salith VC ručně lousťka vrstvy 15 mm	m2	89,46	400,00	21	0,00	55 550,80	55 550,80	67 216,47	0,03	RTS II / 2024
109	SO 04	612481211R01	-81,5652 Montáž výtěžné sítě (perlinky) do stěry - vnitřní stěny	m2	201,19	372,00	21	18 014,78	43 867,12	61 881,90	74 877,10	0,80	RTS II / 2025
110	SO 04	610591111R00	Varian: 6*2,85+4,5*2,85+29,64+50,16+2+29,82*3 2,33*29,82*3+12 -81,5652 Štuk na stropech Salith MHF PII ručně	m2	201,19	66,60	21	796,98	2 166,70	2 963,68	3 610,25	0,00	RTS II / 2025
111	SO 04	611481211R01	15,6 Zakrytí výplně sítě a stěrkového imelu Weber	m2	44,80	450,00	21	-4 526,28	-11 415,32	-15 942,60	-19 290,55	-0,19	RTS II / 2024
112	SO 04	642200011RAX	(2,0*12+3*0,9+6*0,8+3*0,7) + 6 Montáž výtěžné sítě (perlinky) do stěry - stropy vnitřní všechné výtěžné sítě a stěrkového imelu Weber	kus	1,00	22 699,99	21	6 799,29	15 900,70	22 699,99	27 466,99	2,35	RTS II / 2025
113	SO 04	642200011RAX	64 Výplně otvorů Výbour dveří 1kt, docdívky, zapravení špalet XPS a omítkou	kus	1,00	22 699,99	21	6 799,29	15 900,70	22 699,99	27 466,99	2,35	RTS II / 2025

Variancia: zed tloustky 450 mm									
SO 04	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách							
113 SO 04	953901111RAX	Vysítěnění budov o výšce podlaží do 4 m, nábýtku a pod.	kpl	1,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 210,00	0,00
SO 04	96	Bourání konstrukcí							
114 SO 04	962032631R00	Bourání zdíva komínového z cihel na MVC	m3	3,09	1 514,01	0,00	43 924,85	53 149,07	22,32
		0,75*0,75*5,5		3,09		0,00	4 684,35	5 665,06	4,93
115 SO 04	965100021RA0	Bourání podlah z cihel na plocho	m2	51,00	329,00	0,00	16 775,00	20 302,59	6,22
		8,5*6		51,00		0,00			
116 SO 04	966068001RAX	Demontáž dřevěných stěn s omítkou s rákosem	m2	41,75	238,00	0,00	9 936,50	12 023,17	1,15
		2*6*2,5*4,7*2,5		41,75		0,00			
117 SO 04	963000101RAX	Odstřeštění výplně stropu 1NP (zateplení) sláma + hlína	m2	50,10	250,00	0,00	12 525,00	15 155,25	10,02
		8,35*6		50,10		0,00			
SO 04	S	Přesuny suti				0,00	46 247,04	55 958,92	0,00
118 SO 04	979081111R00	Odvoz suti a výbor. hmot na skládku do 1 km	t	22,32	250,00	0,00	5 580,00	6 751,80	0,00
119 SO 04	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	133,92	22,00	0,00	2 946,24	3 564,95	0,00
		22,32*6		133,92					
120 SO 04	979082111R00	Unítoštěníšní doprava suti do 10 m	t	22,32	400,00	0,00	8 928,00	10 802,88	0,00
121 SO 04	979082121R00	Příplatek k vnitrosi. dopravě suti za dalších 5 m	t	44,64	45,00	0,00	2 008,80	2 430,65	0,00
		22,32*2		44,64					
122 SO 04	979590107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	22,32	1 200,00	0,00	26 784,00	32 408,64	0,00
SO 04	713	Izolace tepelné				130 712,72	52 260,49	221 397,60	1,57
123 SO 04	713134211RK5	Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů	m2	53,53	132,51	1 703,70	7 092,60	8 582,05	0,01
		Variancia: parotěsná zábrana Jutafol N 140 standard							
		2*2,7*7,25 + 2*1,25*5,75		53,53					
124 SO 04	713111211RK5	Montáž parozábrany, krovů spodem s přelepením spojů	m2	52,33	161,00	1 665,50	6 758,82	8 424,33	0,01
		Variancia: včetně dodávky parotěsné fólie Jutafol N 140 standard							
		4,5*5,75		25,88					
		4,6*5,75		26,45					
125 SO 04	713120030RAX	Izolace kročejová podlah, desky minerální Isover TP	m2	52,46	623,01	27 464,38	5 218,72	39 546,55	0,21
		Variancia: tloušťka 40 mm							
		8,6*6,10		52,46					
126 SO 04	713111121R00	Montáž tepelné izolace stropů rovných spodem, drátem	m2	57,50	186,50	1 287,42	9 436,33	10 723,75	0,03
		5,75*5		28,75					
		5,75*5		28,75					
127 SO 04	631508601	Pás izolační MW, Isover Unifrol Plus tl. 80 mm	m2	31,63	149,00	4 712,13	0,00	5 701,68	0,04
		5,75*5		28,75					
128 SO 04	631508607	Pás izolační MW, Isover Unifrol Plus tl. 200 mm	m2	31,63	372,00	11 764,50	0,00	14 235,05	0,10
		5,75*5		28,75					
129 SO 04	713131121R00	Montáž tepelné izolace stěn přichycením drátem	m2	170,30	143,01	3 811,31	20 543,29	24 354,60	0,09
		Variancia: zitravné 10%; 2,875							
		5,5*5,75*2		63,25					
		2*1,25*5,75*2		28,75					
		2*2,70*7,25		39,15					
		2*2,70*7,25		39,15					
130 SO 04	63151372.A	Deska izolační MW, Isover Orsik tl. 60 mm	m2	144,27	130,50	18 826,58	0,00	22 780,16	0,26
		63,25*28,75*39,15		131,15					
		zitravné 10%; 13,115		13,12					
131 SO 04	63151374.A	Deska izolační MW, Isover Orsik tl. 100 mm	m2	43,07	217,00	9 345,11	0,00	11 307,58	0,13
		39,15		39,15					
132 SO 04	63151377.A	Deska izolační MW, Isover Orsik tl. 160 mm	m2	144,27	347,50	50 132,09	0,00	60 659,33	0,69
		63,25*28,75*39,15		131,15					
		zitravné 10%; 13,115		13,12					
133 SO 04	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, v objektech výšky do 12 m	%	1 780,59	2,76	0,00	4 914,43	5 946,46	0,00
SO 04	762	Konstrukce tesarské				17 158,62	117 487,97	162 922,37	3,62
134 SO 04	762841811R00	Demontáž podbíli stropů z prken hrubých bez omítky	m2	28,20	77,99	132,26	2 067,06	2 661,18	0,40
		6*4,7		28,20					
135 SO 04	762811811R00	Demontáž záklópů z hrubých prken do tl. 32 mm	m2	28,20	55,60	0,00	1 567,92	1 897,18	0,39
		6*4,7		28,20					
136 SO 04	762521811R00	Demontáž podlah bez polštářů z piken tl. do 32 mm	m2	78,30	97,40	0,00	7 626,42	9 227,97	1,25
		6*4,7		28,20					
		8,35*6		50,10					
137 SO 04	762431230RT2	Montáž obložení stěn sádrokartonem	m2	7,20	214,00	873,14	667,66	1 864,37	0,07
		Variancia: včetně dodávky, deska Krauf tl. 12,5 mm							

170	SO 04	775101101R00	Vysávání podlah prům. vysavačem, podlahy vlýs, parket	37,99	9,91	21	0,00	376,48	376,48	455,54	0,00	0,00	RTS I / 2025
171	SO 04	775541400R00	Položení podlah lamelových se zámkovým spojem 5,8*6,55	37,99	386,50	21	0,00	14 683,14	14 683,14	17 766,60	0,00	0,00	RTS I / 2025
172	SO 04	61194271R	Podlahovina vinylová click - výběr dle investora	39,89	750,00	21	29 916,75	0,00	29 916,75	36 199,27	0,01	0,37	RTS I / 2025
173	SO 04	775413120R00	Podlahové listy připevněné vruty	37,99	183,50	21	649,16	1 075,74	1 724,90	2 087,13	0,00	0,00	RTS II / 2024
174	SO 04	775642022R00	Podložka Mirelon 3 mm pod lamelové podlahy	28,6	50,00	21	0,00	-1 134,00	-1 134,00	-1 372,14	0,00	0,00	RTS II / 2024
175	SO 04	775641400R00	Položení podlah lamelových se zámkovým spojem	-22,68	350,00	21	0,00	-7 938,00	-7 938,00	-9 604,98	0,00	0,00	RTS II / 2024
176	SO 04	61193703R	Podlaha laminát. E-motion Classic 32 1-lam tl. 8 mm, 1292x193 mm, zátěž 32	-22,68	400,00	21	0,00	-9 979,20	-9 979,20	-12 074,83	0,00	0,00	RTS II / 2024
SO 04	776	Podlahy povlakové		-22,68*1,1									
177	SO 04	776521200RV1	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (viny)	-49,27	950,00	21	0,00	-50 978,95	-50 978,95	-61 684,53	-0,17	-0,17	RTS II / 2024
178	SO 04	776421100RU1	Variant: včtní vinylové podlahoviny tl. 2 mm	-5,9*3,35	130,00	21	0,00	-3 697,20	-3 697,20	-4 473,61	0,00	0,00	RTS II / 2024
179	SO 04	988776201R00	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	-28,44	480,00	21	0,00	-480,00	-480,00	-580,80	0,00	0,00	RTS II / 2024
SO 04	783	Nátěry		-1,00									
180	SO 04	783726200R00	Presun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	59,72	110,50	21	2 496,68	4 101,82	6 598,51	7 984,20	0,02	0,02	RTS II / 2025
			Nátěr synt. lazurovací lesařských konstr. 2x lak	55,0			2 496,68	4 101,82	6 598,51	7 984,20	0,00	0,02	
			palubky	55,00									
			lavičky	4,72									
SO 04	784	Malby		5,75*0,4*2									
181	SO 04	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění	32,50	19,17	21	991,52	781,70	1 773,23	2 145,61	0,00	0,02	RTS II / 2025
		Variant: včtní papírové lepenky											
SO 04	M65	Elektrinstalace											
182	SO 04	3	Elektrinstalace- nové svítidla, vypínače, kabely	0,50	30 000,00	21	0,00	15 000,00	15 000,00	18 150,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
183	SO 04	484566201	Montáž a dodávka elektrických otopných těles, Elektrický přímotop ECOFLEX TAC 20, 2000 W	2,00	6 500,00	21	0,00	13 000,00	13 000,00	15 730,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
SO 04	H99	Ostatní přesuny hmot											
184	SO 04	999281105R00	Presun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	12,89	557,00	21	0,00	7 178,06	7 178,06	8 685,45	0,00	0,00	RTS II / 2025
Celkem:										1 761 771,90	2 131 744,00		

Poznámka: