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a) Identifika €ni Udaje

Nazev stavby:

Misto stavby:

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Stupen:

Datum:

PRUVODNI ZPRAVA

Mistni komunikace IIl. t F. mezi ulicemi Dukelskych bojovnik G a
Bezru ova

kraj Jiho éesky, m ésto Tabor
katastralni Uzemi — Tabor; 764701

Mésto Tabor
Zizkovo namésti 2
390 15 Tabor
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b) Udaje o umist éni stavby

Stavebni Upravy kopiruji plochu stavajicich zpevnénych povrchi vnitroblokd.

Upravy jsou navrZzeny na pozemcich:

Parc.

LV ¢. Vlastnik Druh ¢.
7 = 7 ’ 7z z 1367
10001 Mésto Tabor, Zizkovo ndmésti 3, 390 15 Tabor ostatni plocha 1343

c) Zakladni udaje o stavb é
Rozsah stavby:
Jedna se o Upravu 810m’ stavajicich zpevnénych ploch ve dvou vnitroblocich ulice Dukelskych

Bojovniku v Tabore.

Dodrzeni obecnych pozadavk( na vystavbu:
Vyjadreni k projektové dokumentaci dotéenych organu jsou soucasti pfilohy E. - Vyjadfeni k PD.

Pozadavky byly prabézné zapracovany do DOS.

Predpokladana lhata vystavby:
Celkova doba vystavby je odhadnuta na 5 tydn(. Vystavba bude probihat vzdy po ucelenych

Usecich, kdy dojde k odstranéni stavajici konstrukce a polozeni nové konstrukce.

Zpusob zajisténi bezpecénosti a ochrany zdravi:

Budou dodrzovany bezpec€nostni predpisy, zejména zakon 309/2006 Sb., a dalSi souvisejici
predpisy. Bude zajiSténo prosSkoleni vSech pracovnikd o ochrané zdravi pfi praci a vedeni stavby bude
dbat, aby tyto zasady byly dodrzovany v praxi. Pokud bude v pribéhu stavby zjiSténo cokoli, co by bylo v
rozporu s predpoklady projektu, budou prace zastaveny a projektant neprodlené pfizvan k rozhodnuti o

dalSim postupu.
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