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PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 
a) Identifika ční údaje 

 

 
Název stavby: Místní komunikace III. t ř. mezi ulicemi Dukelských bojovník ů a 

Bezru čova 
 

 

 Místo stavby:   kraj Jiho český, m ěsto Tábor  

 katastrální území – Tábor; 764701 

 

 

Objednatel:  Město Tábor 

    Žižkovo náměstí 2  

    390 15 Tábor 
 

 

Zhotovitel dokumentace: Ing. František Stráský – Atelier SIS 

     U Malše 20 

    370 01 České Budějovice 

    IČO: 606 42 581 

    číslo autorizace: ČKAIT 0101254 

     

Stupeň:    Dokumentace pro ohlášení stavby – DOS 

    v podrobnosti dokumentace pro provád ění stavby - PDPS 

 

Datum:    prosinec 2014  
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b) Údaje o umíst ění stavby 

Stavební úpravy kopírují plochu stávajících zpevněných povrchů vnitrobloků.  

 

Úpravy jsou navrženy na pozemcích: 

LV č. Vlastník 
 

Druh 
Parc. 
č. 

10001 Město Tábor, Žižkovo náměstí 3, 390 15 Tábor ostatní plocha 
1367 

1343 

 

c) Základní údaje o stavb ě 

Rozsah stavby: 

Jedná se o úpravu 810m2 stávajících zpevněných ploch ve dvou vnitroblocích ulice Dukelských 

Bojovníků v Táboře.  

 

Dodržení obecných požadavků na výstavbu: 

Vyjádření k projektové dokumentaci dotčených orgánů jsou součástí přílohy E. - Vyjádření k PD. 

Požadavky byly průběžně zapracovány do DOS.  

 

Předpokládaná lhůta výstavby: 

Celková doba výstavby je odhadnuta na 5 týdnů. Výstavba bude probíhat vždy po ucelených 

úsecích, kdy dojde k odstranění stávající konstrukce a položení nové konstrukce. 

 

Způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví: 

Budou dodržovány bezpečnostní předpisy, zejména zákon 309/2006 Sb., a další související 

předpisy. Bude zajištěno proškolení všech pracovníků o ochraně zdraví při práci a vedení stavby bude 

dbát, aby tyto zásady byly dodržovány v praxi. Pokud bude v průběhu stavby zjištěno cokoli, co by bylo v 

rozporu s předpoklady projektu, budou práce zastaveny a projektant neprodleně přizván k rozhodnutí o 

dalším postupu. 

 


