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B.1 Popis lizemi stavby

al Charakteristika Gizemi, stavebniho pozemku a pribéhu liniové trasy
Vyskové umisténi stavby: 470 + 508 m n.m.

Stavba zahmuje stavebni Gpravy ve stavajici CSOV Lom u Tachova a dopravu éerpanych odpadnich vod z CSOV
pred COV Tachov. Trasa vytiaéného fadu je vedena mimo zastavbu Lomu u TC, ale prochazi zastavbou osad Biletin a
Vilémov. Uzemi zastavby Lomu u TC bude dotéeno stavbou nové elektropripojky pro objekt CSOV.

Cela trasa je v poloze danou uzavienymi dohodami s viastniky pozemkd..
Usek Lom — Biletin

V Uzemi mezi Lomem u TC a Biletinem je trasa vytlatného fadu vedena prevazné po zemédélskych pozemcich.
Pfedpokladany zpiisob pokladky potrubi je bezvykopovou technologii - fizeny podvrt. Uzemi je min. zatiZeno podzem.
inZ. sitémi (kanalizace v prostoru CSOV Lom, nadzemni vedeni VN, VVN). Podzemni telekom. vedeni se vyskytuje pfed
dosazenim a uvnitf zastavby Biletina. V GUseku je pfed Biletinem kfiZzena bezjm. vodote€.

Usek Biletin

V ramci zastavby Biletina je trasa situovana do okraje mistni silnice spojujici Biletin a Vilémov. Tato silnice je
dotéena trasou potrubi i po opusténi zastavby Biletina v délce cca 180 m. V Biletiné se nachazi vefejna vodovodni a
podzemni telekom. sit. Kanalizace de3tova je pfevazné zastoupena mélce ulozenym potrubim cca poloze byvalych
silni¢nich prikop(. Pfedpokladany zplsob pokladky vytlaéného potrubi je bezvykopovou technologii - fizeny podvrt.

Usek Biletin - Vilémov

V uzemi mezi Biletinem a Vilémovem budou po odklonu od mistni silnice v délce cca 415 m zasazeny meliorované
pozemky, na které navazuje mokfina a ji prochazejici kfizena bezjm vodote€. Z celého Useku je nasledujicich cca 50 m
trasy umisténo do okraje mistni silnice. Zbytkova €ast Useku je vedena v soub&hu mimo téleso silnice Biletin — Vilémov.
Pred Vilémovem je kfizena bezjm. vodote¢. Podzemni sité v Gseku nebyly zjistény. Pfedpokladany zpisob pokladky
vytiaéného potrubi je bezvykopovou technologii - fizeny podvrt. Otevienym vykopem je predpokladano provedeni
v prostoru mokiiny (km 1,850 - 1,905) v€. piekopu mistni silnice.

Usek Vilémov

V ramci zastavby Vilémova je trasa situovana do okraje mistni silnice a ost. mist. komunikaci. Z podzemnich siti je
ve Vilémové proveden rozvod NN. Prevazujicim predpokladanym zpisobem pokladky vytlatného potrubi je
bezvykopova technologie.

Usek Vilémov - Tachov

V (1zemi mezi Vilémovem a Tachovem je trasa mezi km 3,008 — 4,135 podfizena nutnosti zachovani stélého klesani
fadu ve sméru Tachov. Trasa prochazi zeméd. pozemky tak, aby na trase nebyly zadné provozni objekty pro odkaleni
fadu a to z dlvodu nedostupnosti (v izemi nejsou Zadné pfistupové cesty). Mezi km 4,095 — 4,380 se jedna o Uzemi
s vysokou hladinou spodni vody. V ramci celého Gseku budou 3x kiizeny BZJM vodotece. Podzemni sité v useku je jsou
zastoupeny kiizenim s VTL plynovodem DN 150 vkm 3,715. Dal$i podzemni sité jsou zjistény v prostoru u COV
Tachov. Jedna se o telekom. kabely, vodovodni potrubi a kanalizace.
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2113: Lom u Tachova, Biletin, Vilémov - odkanalizovani na COV Tachov Vodohospodafsky podnik a.s.

b/ Udaje o souladu s tizemné planovaci dokumentaci, s cili a tkoly Gizemniho planovani, véetné
informace o vydané lizemné planovaci dokumentaci

Dotcené tizemi: Lom u Tachova
Obec Lom u Tachova mé zpracovany UP z 08/2017 s nabytim G&innosti 18.10.2017.

Navrhované investice nenaruSuje UP. V pfipadé CSOV se jedn4 o stavajici areal, jehoz funkce je zachovana i v UP.
Oproti UP je m&nén smér &erpani odpadnich vod ke kone&né likvidaci na COV a to z piivodni v arealu byv. firmy ADEX
do stav. COV Tachov. Trasa vytlaéného Fadu je vedena mimo (izemi uréené k zastavbe.

PRVK Plzefiského kraje je pro obec Lom u TC v podobé posledni aktualizace 01/2011 zachovava stav. systém
likvidace OV. NavrZené odkanalizovani zménou sméru éerpani s koncovkou v Tachové vyZaduje zménu PRVK.

Dotcené Gzemi: Biletin, Vilémov, Tachov
Mésto Tachov (v&. mistnich &asti Biletin a Vilémov) ma zpracovany UP aktualizovany zménou ¢. 3 z 04/2019.
Navrhovana investice nenarusuje UP.

Oproti UP je ménén systém odkanalizovéni Biletina. Systém dle UP (citace: «Odpadni vody Biletina budou i nadale
likvidovany v individuélnich domovnich Cistimach nebo bezodtokovych jimkach.») bude nahrazen odvedenim
splaskovych odpadnich vod tlakovym zpisobem a to pfimym nacerpavanim z jednotlivych nemovitosti do kanalizaéniho
vytiaéného fadu CSOV Lom - Tachov. Trasa vytianého fadu prochazi centrem zastavby.

Odkanalizovani Vilémova upfestiuje UP ve zpiisobu likvidace OV. Splaskové OV budou dovadény shodné
s Biletinem.

VyGsténi dopravovanych OV do systému mésta Tachov pied COV Tachov je uréeno do mista dohodnutém s
provozovatelem kanal. sité mésta a COV - VAK KV a.s.

Trasa mezi Vilémovem a Tachovem prochazi rozvojovym Gzemim — (izemni rezervy. V ramci trasy je kolmo kiizen
planovany silni€ni koridor severovychodniho obchvatu mésta silnici 11/199.

PRVK Plzefiského kraje je pro Tachov, mistni ¢ast Biletin v podobé 11/2004 zachovava stav. systém likvidace OV.
NavrZené odkanalizovani zménou sméru ¢erpani s koncovkou v Tachové vyZzaduje zménu PRVK.

PRVK Plzeriského kraje je pro mésto Tachov vpodobé posledni aktualizace 06/2008. Lokalita Vilémov neni
samostatné specifikovana. NavrZené odkanalizovani Vilémova v navaznosti na Biletin vyZaduje zménu PRVK.

c/ Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavki na vyuZivani
Uzemi
Realizaci stavby nedojde ke zmé&né vyuziti Gzemi. Nebyla vydana rozhodnuti o povoleni vyjimky.

d/ Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dot¢enych organi

PfedloZenad dokumentace respektuje vdechny podminky ze ziskanych vyjadfeni pro vydani povoleni stavby k
dotéenému uzemi.
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2113: Lom u Tachova, Biletin, Vilémov - odkanalizovani na COV Tachov Vodohospodafsky podnik a.s.

e/ Vyéet a zavéry provedenych prizkumi a rozborii - geologicky prizkum, hydrogeologicky
priizkum, stavebné historicky priizkum apod.

Geologicky priizkum — nebyl provadén.
Podzemni voda
Podzemni voda se pfedpoklada v prostoru 6x kfizeni BZJM vodnich tokd.

Priizkum stévaiicich inZzenyrskych siti

U déle uvedenych organizaci byl proveden prizkum existence inzenyrskych siti. Zjisténa vedeni k datu odevzdani
dokumentace byla zakreslena do situace.

VAK KV, a.s. — vodovod - existence v zajm. (zemi
- kanalizace - existence v zajm. (zemi

Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. (CETIN)
- mistni sit — nadzemni, podzemni - existence v zajm. uzemi

CEZ Distribuce, a.s. — vedeni NN, VN, VVN — nadzemni a podzemni — existence v zajm. (zemi
CEZ ICT Services, a.s. — bez vyskytu siti v zajm. Gzemi

Telco Pro Services, a. s. - bez vyskytu siti v zajm. Gzemi

GasNet, s.r.o. - existence VTL plynovodu v zajm. Gzemi

Mésto Tachov - VO - existence nadz. v zajm. Gzemi

T-Mobile Czech Republic a.s. — bez vyskytu siti v zajm. (zemi

Vodafone Czech Republic a.s. - bez vyskytu siti v z&jm. Gzemi

Sprava Zeleznic, s.0. — bez vyskytu siti v zajm. dzemi

CD - Telematika as. — bez vyskytu siti v zajm. Gzemi

Na zakladé soucasnych znalosti polohy zjisténych inZ. vedeni stavba nevyZaduje preloZky stav. IS.

fl Ochrana tizemi podle jinych pravnich predpist
Bez ochrany.
g/ Poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému dzemi apod.

Cast stavby v k.0. Tachov bude prochazet zaplavovym Gzemim Q5 feky Mze.
Uzemi vystavby se nachazi mimo poddolovana tizemi.
h/ Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v Gizemi
Rozsah praci pii vystavbé tlakové kanalizace nebude mit viiv na konstrukce okolnich staveb. Stavebni prace
nezasahuji konstrukce okolnich staveb.
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Veskeré dotéené plochy vyjma ploch s trvalym odstranénim drevin budou uvedeny do piivodniho stavu. Plochy po
odstranéni kfovin budou zatravnény.

Odtokové poméry
Dotéené Gzemi je soudasti hydrolog. povodi 1-10-01-0180.

Stavbou budou zasaZeny BZJM vodni toky IDVT 10263417, IDVT 10240875, IDVT 10241987, IDVT
10252166,IDVT 10258794, IDVT 10282178.

Umisténi objektd a vedeni tras neméni odtokové poméry dotéeného (izemi.

il PoZadavky na asanace, demolice, kdceni dfevin
Asanace - stavba neobsahuije.
Bouraci prace - stavba nezahruje
Kéceni porostli
Volba tras minimalizuje naroky na kaceni stromu a kfovin.

Navrhované kanalizacni fady maji ochranné pasmo dané Zakonem 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich,
které ve smyslu § 23 je 1,5 m na kazdou stranu od vnéj$iho lice potrubi.

Pro potfeby budouciho provozu je nutno uvaZovat s trvale volnym pruhem pro moznost pfistupu k potrubi v pfipadé
opravy.

Na zakladé soutasného stavu vyskytu dfevin v blizkosti navrhovanych tras tlakové kanalizace vznika poZadavek na
kéceni kfovin na lesnich i nelesnich pozemcich.

Kaceni lesnich dfevin je vztazeno k pozemk(m v k.. Lom u Tachova, &. parc. 2632, 2719.

Navrhovany rozsah kéceni umoZni zaloZeni hrany vykopu ve vzdalenosti = 2 m od paty strom( a zéaroveri bude
vytvoren dostate¢né Siroky koridor pro ochranné pasmo ulozeného potrubi.

Plochy pro odlesnéni jsou specifikovany na zakladé umisténi trasy kanalizaéniho vytlaéného fadu dle geodetického
zaméfeni Gzemi. Trasa je vioZena do mapy KN bez ohledu na skute¢ny stav. porostu.

Plocha trvalého odlesnéni LPF zahmuje plochu ochran. pasma fadu. Plocha do&asného odlesnéni je dopliikovou
plochou k ploSe trvalého odlesnéni a je uvazovana pro potfebu vystavby v hranicich pfedpokladaného stavenists,
V dotéeném Useku se jednd o kaceni jednotlivych strom(i podél cesty, které bude fedeno pfimo na staveniéti dle
aktualniho stavu.

Trvalé kaceni - odlesnéni

k.U. Lom u Tachova

¢.parc. Vlastnik druh plocha
dle KN pozemku kaceni
[m?]
2632 | Obec Lom u Tachova, ¢. p. 35, | lesni pozemek 40
34701 Lom u Tachova |
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¢.parc. Vlastnik druh plocha
dle KN pozemku kaceni
(m?]
2719 | Obec Lom u Tachova, €. p. 35, lesni pozemek 65
34701 Lom u Tachova

Docasné kaceni — odlesnéni - plocha v hranici pracovniho pruhu mimo rozsah trvalého odlesnéni

k.u. Lom u Tachova

¢.parc. Vlastnik druh plocha
dle KN pozemku kaceni
(m?]
2719 | Obec Lom u Tachova, €. p. 35, lesni pozemek 75
34701 Lom u Tachova

Kaceni mimolesnich drevin je vztaZzeno k pozemkam v k.0. Tachov, €. parc. 2949/10, .

V podstaté se jedna o vytvofeni volného prostoru Sifce cca 3,1 m ochranného pasma navrhované tiakové
kanalizace.

k.0. Tachov
¢.parc. Vlastnik druh plocha
dle KN pozemku kaceni
| [m?]
2949/10 | Rytifsky fad Kfizovniki s Cervenou hvézdou, | trvaly travni 120 (trvalé)
Platnéiska 191/4, Staré Mésto, 11000 Praha 1 ' porost 66 (doCasné)
il PoZadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského piidniho fondu nebo pozemkil
uréenych k plnéni funkce lesa
Zabor ZPF

Liniova stavba nevyZaduije trvaly zabor ZPF.
Zabor LPF
Stavba nevyzaduije trvalé odnéti z LPF.

Stavba se nachazi ve vzdalenosti do 50 m od lesa. Timto pasem budou zasazeny pozemky (v€. pfimo dotenych
trasou potrubi):

- k.. Lom u Tachova, €.parc. 2623, 2632, 2719.
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k) Uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stévajici dopravni a technickou
infrastrukturu

Dopravni napojeni

Vlastni trubni vedeni nevyzaduji napojeni na dopravni sit. Pfistup k nim je z blizkych vefejnych a (&elovych
komunikaci.

Voda
Navrhovana akce nevyzaduje napojeni.

Kanalizace

Dokumentace fesi odvadéni odpadnich vod.
Piyn

Navrhované akce nevyZaduje napojeni.
Teplo

Navrhovana akce nevyZzaduje napojeni.
Elektricka energie

Sougasti aprav CSOV Lom je nova elekiropiipojka.
Telekomunikace

Navrhované akce nevyzaduje napojeni.

) Vécné a Gasové vazby stavby, podmifiujici, vyvolané, souvisejici investice
Pripojky k feSené siti tlakové kanalizace nejsou soucasti této dokumentace. Realizace pfipojek musi byt pfimou
navaznosti na vybudovanou kanalizaéni sit.

m/ Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje a provadi, seznam
pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpe¢nostni pasmo

Pozemky zasazené stavbou jsou specifikovany v samostatné pfiloze Souhmné technické zpravy - B.1.

n/ Meteorologické a klimatické tdaje

Nejsou specifikovany — nemaji vliv na navrhovany systém dopravy odpadni vody.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uZivani

al Nova stavba nebo zména dokonéené stavby

Liniova vedeni (kanalizani fady, kabelova NN pfipojka k CSOV Lom) - stavba nova.

CSOV Lom - (pravy souvisejici se zménou &erp. odpadnich vod - zména dokongené stavby

B/ Souhrna technicka zprava Strana 6 z33



2113: Lom u Tachova, Biletin, Vilémov - odkanalizovani na COV Tachov Vodohospodéafsky podnik a.s.

bl Ugel uzivani stavby

Odvéadéni odpadnich vod.

c/ Trvala nebo do¢asna stavba

Stavba trvala.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavki na stavby a
technickych pozadavku zabezpeéujicich bezbariérové uzivani stavby

Pro vystavbu kanalizaénich Fadd jsou obecné technické poZadavky dany Zakonem €. 274/2001 Sb. o vodovodech a
kanalizacich pro vefejnou. Navrzena stavba tyto technické podminky a pozadavky spliiuje.

Navrhované kanalizaéni fady rovnéZ splfiuji pozadavky Vyhlasky €. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na
stavby dané § 6 odst. 6, pfisluSnymi odstavci vymezenymi § 8.

Podle ustanoveni § 2 odst. 1 vyhlasky ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecuiicich
bezbariérové uZivani staveb, v platném znéni, neni navrhovany objekt CSOV a kanalizadni sité vé. objektd na ni
stavbou, na kterou jsou ustanoveni této vyhlasky vztahovana.

el Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organti

PredloZena dokumentace respektuje véechny podminky ze ziskanych vyjadieni pro vydani spoleéného povoleni pro
tuto investiéni akci.

fl Ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpisii

Bez ochrany.

g/ Navrhované parametry stavby - mnoZstvi dopravovaného média, délka liniové trasy, pocet
funkénich jednotek a jejich velikosti apod.

Navrhované kapacity m,j. pocet

Kanalizagni vytlacny fad Lom - Tachov m 4467 4
PE 90x5,4 (PE100RC, SDR 17) -2 853,1 m
PE 110x6,6 (PE100RC, SDR 17) - 1614,3

Vilémov - tlakova kanalizace — fad 1 m 40,0
PE 50x4,6 (PE100RC, SDR 11)

CSOV Lom - Qeenp Iis 4,2
Elektropfipojka k CSOV m | 28

RMWL1 CYKY-J 4x25 mm? + FeZn pr.10mm |
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h/ Zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni s de§t'ovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi, tfida energetické naroénosti budov
apod.

Elektricka energie
Orientacni potfeba maximalniho soudobého prikonu v provozu CSOV bude nasledujici:

CSov: pfikon instalovany Pi= 21,4 kW
pfikon soudoby max. Ps= 11,8 kW

Roéni spotieba ¢erpani pro projektovany vykon 120 mé/d 34.414 kWh/rok
Teplo

Sezénni (zimni) elektricka temperace technologie 521 kWh/rok
Voda

Napojeni na vodovodni zdroj neni vyzadovano.
Kanalizace

Piepravované mnoZstvi odpadnich vod z CSOV Lom je shodné se stavajicim stavem, tj. 4,2 l/s. Méni se smér
(cilovy bod) piepravovanych OV.

Produkce splaskovych OV v Lomu u TC, Biletiné a Vilémové je odvozena z bilance potieby vody.

Lom u Tachova
Pocet obyvatel — N (r. 2021): 468 osob
Bilanéni specificka spotieba vody - g 100 l/os.den

Priméma spotieba vody - Q,
Qp = N*q
Qp =468 x 100,0 = 3 100 l/den = 46,8 m¥/den = 0,54 I/

Spotieba vody — dle CSN EN 805

Max. denni spotieba vody — Qn pfi koef. denni nerovnomeérnosti — kq = 2 (malé spotiebisté)
Qm=Qp *kg

Qn=46,8 x 2=93,6 m¥den = 3,9 m¥%h = 1,08 lIs

Max. hodinova spotfeba vody — Qu pii koef. hodinové nerovnomémosti — ky = 3

Q= Qm*3

Qn=3,9%x3=11,7 méhod = 3,25 lls

Biletin

Poget rodinnych domu (v¢. rekreaénich objektd) 14

Pocet obyvatel 1 RD (odhad, v¢. rekreaénich objektt): 2,2

PoCet obyvatel - N: 31 osob
Bilanéni specificka spotieba vody - g 100 lfos.den
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Priméma spotfeba vody - Qp
Qp = N*q
Qp=31x100,0 = 3 100 I/den = 3,1 m¥den

Spotieba vody - die CSN EN 805

Max. denni spotfeba vody — Qn pii koef. denni nerovnomérnosti — kg = 2 (malé spotrebisté)
Qn= Qp *kq
Qn=3,1x2=6,2m3%den = 0,26 m¥%h = 0,07 l/s

Vilémov

Pocet rodinnych domi (vé. rekreaénich objekt) 7

Pocet obyvatel 1 RD (odhad, vé. rekreaénich objektd): 24

Pocet obyvatel - N: 17 osob
Bilanéni specificka spotieba vody - q 100 l/os.den

Priméma spotfeba vody - Q,
Qy=N*qg
Qy=17x100,0 = 1700 I/den = 1,7 m¥/den

Spotfeba vody — dle CSN EN 805

Max. denni spotfeba vody — Qn pfi koef. denni nerovnomérnosti — kg = 2 (malé spotiebisté)
Qn= Qp *kq
Qm=1,7x2=3,4m¥den=0,14 m¥h=0,04 /s
Vzhledem systému dopravy OV z jednotlivé nemovitosti Cerpanim v mnozstvi daném kapacitou osazovaného

erpadla 0,6 /s, jsou vySe uvedena bilanéni mnoZstvi nepodstatna pro navrhovany tlakovy systém, jehoZ orientadni
denni provozni doba je pro Biletin 2,9 hod, pro Vilémov 1,2 hod.

Vypocet potrubi
DN délka

lsek material k[mm] |[mm] |[m] Qlis] |v[mss] |i[%o hz
€SOV Lom - Tachov
0-1074 PE90x5.4 0.25 79.2| 1074 4.2 0.85| 13.495| 1449
1074-1249 PE90x5.4 0.25 79.2 175 5.4 1.10( 22.197 3.88
1249-2852 PE90x5.4 0.25 79.2| 1603 5.4 110 22.197| 3558
2852-3405 PE110x6.6 0.25 96.8 553 9.3 1.26| 22.612| 12.50 | kapac.grav.Q
3573-4463 PE110x6.6 0.25 96.8 890 9.5 1.29| 23.565| 20.97 | kapac.grav.Q

Grafické vyjadfeni viz vykres D.1.3.2 - Piehledny podélny profil
Destové vody

Realizaci stavby nedojde ke zmé&né reZimu odvadéni destovych vod.
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Odpadové hospodaistvi

Pii provozu CSOV nebude vznikat odpad stav éesle budou demontovany.

il Zakladni pifedpoklady vystavby

Zahdjeni vystavby (odhad): 2023

Doba vystavby (odhad): 12 mésicl

Dokonéeni vystavby: 2024
Etapizace vystavby

Stavbu nelze rozdélit na etapy.

il Orientaéni naklady stavby
Souéasti dokumentace je vykaz vymér.
Mimo dokumentaci pro potiebu investora je zpracovan ocenény kontrolni vykaz vymér — rozpocet.

Celkovy investiéni naklad stavby: viz vySe - rozpodet predany zadavateli

B.2.2 Bezpecnost pii uzivani stavby

Provozovani navrzenych objektd se musi fidit schvalenym provoznim fadem.

B.2.3 Zakladni charakteristika objekt(i

Soucasny stav v zdjmovém tzemi
Lom u Tachova

Dle PRVK PK ma obec Lom u Tachova ma vybudovanou jednotnou kanalizaci. Vybudovana je z kameninovych,
plastovych a Zzelezobetonovych hrdlovych trub DN 250 az DN 800.

Odpadni vody z obce Lom u Tachova jsou po mechanickém predéisténi éerpany do COV firmy v arealu byvalé firmy
ADEX. Jedna o mechanicko — biologickou COV. Odtok je pres méfici objekt do feky Mze.

Vlastnikem i provozovatelem kanalizagnich rozvodli v obci je obec Lom u Tachova, vlastnikem aredlu cov
Vladimirov Vladimir Pentchev Ing., V{chodni 2610, 47006 Ceska Lipa.

Biletin

Rozsah zéstavby: 489 + 494 m n.m.
Prevazujici typ zastavby: RD

Pocet obyv: ~30

Polet €.p., €.e. (potencialnich kanalizatnich pfipojek):  ~ 14
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Vilémov

Rozsah zastavby: 499 + 508 m n.m.
Pievazujici typ zastavby: RD
Podet obyv: ~17

Padet €.p., €.e. (potencialnich kanalizagnich pripojek); ~7

Osady Biletin i Vilémov nemaji vybudovanou soustavnou kanalizaéni sit s COV. V Biletin& je vybudovéna pouze
destova kanalizace, ktera je pfes oteviené prikopy odvadéna do BZJM vodniho toku IDVT 10263417 na vychodnim
okraji zastavby. V osadé Vilémov neni odvadéni desfovych vod nijak usmémovano vyjma ob¢asnych piikopll podél
mistnich komunikaci.

Navrhované reseni

Na zakladé vstupu obce Lom u TC do VSOZC a v zajmu vyfeseni problematického provozovani stav. CSOV, ktera
dopravuje smiSeni odpadni vody do COV nachézejici se v arealu byvalé fimy ADEX je rozhodnuto realizaci zaméru
odpojeni CSOV Lom od stav. COV a prepojeni CSOV na stav. méstskou COV v Tachové. Zména sméru &erpani
odpadnich vod vyZzaduje kompletni vyménu Eerpaci techniky v¢. souvisejici elektroinstalace. Soucasti investice je zména
pfivodu el. energie pro CSOV. Stav. el. napojeni zbyv. zem&dél. aredlu bude nahrazeno novou samostatnou
elektrofipojkou.

V ramci poloZeni nového vytlatného fadu OV z Lomu do Tachova bude provedeno odkanalizovani lokalit na trase
navrhovaného potrubi, kterymi jsou osady Biletin a Vilémov. U obou lokalit dojde k odvadéni splaskovych vod na
principu tlakovych kanalizagnich pfipojek pro jednotlivé nemovitosti napojené do vytlaéného fadu Lom - Tachov.
Odpadni vody z objektl natékaji do cerpacich jimek, odkud jsou prederpany tlakovou piipojkou do tlakové ulicni stoky.

Naplni dokumentace neni feSeni tlakovych kanalizaénich pfipojek.

Vlastni CSOV Lom bude rekonstruovana v rozsahu souvisejicim s osazenim nové éerpaci techniky specifikovaném
budoucim provozovatelem objektu — VAK Karlovy Vary, a.s.

S0 01 Lom u Tachova - rekonstrukce SOV

Stavebni Gpravy objektu CSOV zahrnuji stavebni (pravy vyvolané nahrazenim stav. éerpadel odpadnich novymi.
Kapacita max. ¢erpaného mnoZstvi 4,2 I/s bude nadéle zachovana, nové instalovana technologie bude éerpat odpadni
vody do koncové &asti kanalizadniho systému Tachova pred COV.

Stavajici budova bude zachovana ve stav. proporcich. Z vnéj§iho pohledu na budovu dojde k zazdéni stav.
sklobetonovych oken a vyméné vstupnich dvefi. Viastni konstrukce vnéjSiho pfitokového Zlabu a destové zdrze budou
bez zmén.

Stavebni Upravy zahmuji:
Odlehéovaci komora OK:

Zachova se stavajici systém odlehéeni s dvéma odlehéovacimi komorami. Odleh¢ovaci komora OK2 oddéluje vody
do Q= 31,39 I/s do de3tové zdrze. OK1 oddéluje vody od Q= 31,39 do Q= 330 I/s pfimo do odlehCovaci stoky.

Vramci rekonstrukce bude funkce obou odlehéovacich komor upravena tak, aby prvotni srazkovy pfival byl
smeérovan do destové nadrze a k odlehéeni do odlehéovaci stoky doslo az po jejim napinéni. Odtok odleh¢ovaci stoky
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z OK1 bude navy$en nerezovou pielivnou hranou a obé odlehéovaci komory budou nade dnem propojeny vybouranym
oknem v délici pfiéce. V ramci stavebnich tprav bude proveden prostup 0,3 x 0,3 m v Grovni dna mezi sekcemi OK 1,
OK 2.

Strojovna CSOV:

- provedeni ocel. podplimé konstrukce pro osazeni ¢erpadel v urovni 1.N.P. v&. vybetonovéani zakladového bloku
¢erpadel

- provedeni novych vstup( do ¢erpaci jimky. Osazeni piedchazi demontaz ¢asti stav. zakryti ocel. prvky a beton. prefa
zastropeni

- osazeni dvou jefabovych nosnikil pro moZnost manipulace s osazovanymi cerpadly. Osazeni predchézi demontaz
Casti stav. jefab.nosniku

- vybourani stav. sklobet. okennich vyplni a nasledné zazdéni otvorl

- vybourani ventil praduchi ve sténach

- vyména vstupnich dvefi - stav. ocel. nahrazeny plastovymi

- malifské prace

Vnéjsi omitky CSOV:

- stény se zazdénymi otvory — perfinka + omitkova stérka + natér

Betonové konstrukce piitokového kanalu CSOV

- otryskani, sanace povrchl

10 02 Kanalizaéni vytlaény fad Lom - Tachov

material potrubi tlakové ¢asti: PE 100RC, SDR 17 (PN 10)

material potrubi gravit. uklidiiovaciho Giseku: KT, FN 40, TR. 160

celkova délka: 44674 m
z toho: PE 90x4,5 - 2853,1m
PE 110x86,6 - 16143 m

Vytla&ny fad bude slouZit k dopravé ¢erpané odpadni vody z CSOV Lom u TC do budoucim provozovatelem
odsouhlaseného bodu na stav. stoce DN 300 vné arealu COV Tachov. Stoku jsou do COV odvadény odpadni vody
z &asti pramysl. arealll na severnim okraji silnice Tachov — Odfichov a z mistni €asti Oldfichov. K vytlatnému fadu se
v osadé Vilémov piipojuje vétev tlakové kanalizace DE 50 - viz |10 03.

Trasou fadu vytlaéného fadu jsou zasazeny pozemky:
k.0. Lom u Tachova, parc. &.: 1471/3, 2591, 2594, 2825, 2611, 2614, 2613, 2616, 2624, 2632, 2868, 2867, 2719,

k.0. Tachov, parc. &.: 2837, 2868, 4190, 4145, 2897/4, 4144, 2790, 2784/1, 2784/2, 2814, 2813, 2812/1, 2812/2, 4031,
2776, 2769/1, 2769/5, 275812, 2739/1, 2947/1, 2948/6, 2949/10, 3045/1, 303711,
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k.0. Vitkov u Tachova, parc. €.: 227

Poloha navrhovaného vedeni kanalizaéniho vytiaku piné respektuje ustanoveni CSN 73 6005 - Prostorové
usporadani vedeni technického vybaveni. Kfizeni VTL plynovodu je v souladu TPG 702 04.

Usek Lom — Biletin

Trasa v Uzemi mezi Lomem u TC a Biletinem je prevazné po zemédélskych pozemcich. Predpokladany zplsob
pokladky vytlaéného potrubi je bezvykopovou technologii - fizeny podvrt. Uzemi je min. zatizeno podzem. inZ. sitémi
(kanalizace v prostoru CSOV Lom, nadzemni vedeni VN, VVN). Podzemni telekom. vedeni se vyskytuje pred
dosazenim a uvnitf zastavby Biletina. V Useku je pred Biletinem krizena BZJM vodoted - IDVT 10263417, Potrubi kan.
vytlaku bude uloZeno do chranicky PE 160 délky 12,5 m. Pfi navrhu jsou dodrzena ustanoveni CSN 752130 (v&.
ustanoveni o min. hloubce kryti potrubi (chranicky) > 1,20 m).

Usek Biletin

V ramci zastavby Biletina je trasa situovana do okraje mistni silnice spojujici Biletin a Vilémov. Tato silnice je
dotena trasou potrubi i po opusténi zastavby Biletina v délce cca 180 m. V Biletiné se nachazi vefejna vodovodni a
podzemni telekom. sif. Kanalizace deStova je pievazné zastoupena mélce uloZzenym potrubim cca poloze byvalych
silni¢nich piikop(. Pfedpokladany zplsob pokladky vytlaGného potrubi je bezvykopovou technologii - fizeny podvrt.

Usek Biletin - Vilémov

V (izemi mezi Biletinem a Vilémovem budou po odklonu od mistni silnice v délce cca 415 m zasazeny meliorované
pozemky, na které navazuje mokfina a ji prochazejici kfizena BZJM vodote¢ - IDVT 10240875. Potrubi kan. vytlaku
bude uloZeno do chraniéky PE 160 délky 13,7 m. Pii navrhu jsou dodrZena ustanoveni CSN 75 2130 (v&. ustanoveni o
min. hloubce kryti potrubi (chranicky) > 1,20 m). Z celého Useku je nasleduijicich cca 50 m trasy umisténo do okraje
mistni silnice. Zbytkova €ast Useku je vedena v soubéhu mimo téleso silnice Biletin — Vilémov. Pfed Vilémovem je
kfizena BZJM vodote¢ - IDVT 10241987. Potrubi kan. vytlaku bude uloZeno do chranicky PE 160 délky 17,8 m.
Podzemni sité v iseku nebyly zjiStény. Predpokladany zplsob pokiadky vytlaéného potrubi je bezvykopovou technologii
- fizeny podvrt. Otevienym vykopem je piedpokladano provedeni v prostoru mokfiny (km 1,850 — 1,905) vé. piekopu
mistni silnice.

Usek Vilémov

V ramci zastavby Vilémova je trasa situovana do okraje mistni silnice a ost. mist. komunikaci. Z podzemnich siti je
ve Vilémové proveden rozvod NN. Pfevazujicim pfedpokladanym zplGsobem pokladky vytladného potrubi je
bezvykopova technologie.

Usek Vilémov - Tachov

V lzemi mezi Vilémovem a Tachovem je trasa mezi km 3,008 — 4,135 podfizena nutnosti zachovani stalého klesani
fadu ve sméru Tachov. Trasa prochazi zeméd. pozemky tak, aby na trase nebyly Zadné provozni objekty pro odkaleni
fadu a to z diivodu nedostupnosti (v Uzemi nejsou zadné pfistupové cesty). Mezi km 4,095 - 4,380 se jedna o tzemi
s vysokou hladinou spodni vody. V ramci celého tGseku budou 3x kfizeny BZJM vodotece v poradi IDVT 10252166, IDVT
10258794 a IDVT 10282178. Potrubi kan. vytiaku bude v ramci jednotlivych kfizeni uloZeno do chrani¢ek PE 225 délek
17,0 m, 15,0 m a 20,0. Pfi navrhu jsou dodrzena ustanoveni CSN 75 2130 (vé. ustanoveni o min. hloubce kryti potrubi
(chranicky) > 1,20 m). Podzemni sité v (iseku je jsou zastoupeny kfizenim s VTL plynovodem DN 150 v km 3,715. Dalsi
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podzemni sité jsou Zji&tény v prostoru u COV Tachov. Jedna se o telekom. kabely, vodovodni potrubi (pfipojka pro COV
Tachov) a kanalizace.

Navrzené ovladani kanalizacniho vvlaé. fadu:

Uzavirani fadu — sekéni uzavéry — jsou umistény v ramci vystrojeni odkalovacich bodli vZdy pied a za odbogkou pro
proplachovaci soupravu

Odvzdusnéni a zavzdudnéni potrubi — vzdus. Sachta - zavzdus. a odvzdushiovaci ventil na odpadni vodu DN 50

—km 0,203 - vZ§ 1
—km 0,649 - vZS 2
—km 1,438 -VZS 3
-km2,161-vZS4
-km 2,853 -VvZ8 5
-km 3,584 - VZS 6

Odkaleni, proplach fadu — podzem. plnoprit. proplachovaci souprava DN 80. V ramei vystrojeni odkalovacich bod(i jsou
vZdy pfed a za odbockou pro proplachovaci soupravu osazena Soupata na odpadni vodu dimenze odpovidajici dimenzi
vytiaéného potrubi.

- km 0,250 — HP-PS 1 v&. 2x Sov - DN 80
- km 1,012 - HP-PS 2 v&. 2x Sov — DN 80
—km 1,012 - HP-PS 2 v&. 2x Sov - DN 80
- km 2,344 — HP-PS 3 v&. 2x Sov - DN 80
- km 4,135 - HP-PS 4 v&. 2x Sov— DN 100

1003 Vilémov - tiakova kanalizace - fad 1
material potrubi tlakové ¢asti: PE 100RC, SDR 11 (PN 16)
PE 50x4,6 -400m

Tlakovy kanalizaéni fad bude slouZit k dopravé Gerpané splaskovych OV z nemovitosti ¢.p. 1562 a &.p.1563. Rad je
vétvi vytlaGného fadu (viz 10 02).

Trasou fadu vytlaéného fadu jsou zasazeny pozemky:
k.0. Tachov, parc. &.; 2790, 206/1

Potrubi tlakového kanalizatniho fadu je umisténo do travnaté plochy podél okraje mistni komunikace. Vyjma
kiiZzeni s mélce vedenym odvodfiovacim potrubim nebyly v trase zjiStény Zadné podzemni inz. sité.

Navrzené ovladani TL fadu:

Odkaleni, proplach fadu — podz. pinopritok. proplachovaci souprava DN 50

~km 0, 040 (konec fadu)
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B.2.4 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

Smigené odpadni vody z obce Lom u Tachova budou &erpanim z rekonstruované CSOV Lom piederpavany do
Tachova. Do vytlatného fadu pfi priichodu zastavénym Gzemim osad Biletin a Vilémov napojeny tlakové splaskové
kanalizaéni piipojky z jednotlivych nemovitosti. Splaskové OV vody z objektd natékaji do erpacich jimek, odkud jsou
prederpany tlakovou pfipojkou do tlakové uliéni stoky — vytlaéného fadu. Pfimé napojeni TLK pfipojek a Cerpané
mnozZstvi cca 0,6 Is v ,ndhodném* asovém sledu a pfi vytlaéné vySce < 0,6 MPa cerpadel osazenych v jimkéch
domovnich CS je vjznamny faktorem ovliviiujici navrh &erpaci techniky do rekonstruované CSOV Lom.

PS 01 Lom u Tachova - rekonstrukce ¢SOV

DPS 01.1 Strojni ¢ast

Rekonstruovana CSOV Lom u Tachova bude slouZit k mechanickému predgisténi odpadnich vod pfitékajicich
jednotnou kanalizaci a jejich preterpani do natoku na stavajici méstskou COV v Tachové. Vytlak z Serpaci stanice bude
stoupat do Sachty na vrcholu trasy vytlaénym potrubim z materialu PE 100RC, SDR 17, @ 90x5,4 mm o délce 2853 m.
Ze Sachty bude trasa pokracovat gravitatné potrubim PE 100RC, SDR 17, @ 110x6,6 mm o délce 1614 m do nové
spojné $achty na stav. stoce pred COV Tachov.

Objektu cerpaci stanice je pfediazena odlehéovaci komora, odkud odpadni voda pokratuje do lapaku pisku,
pfipadné je odleh¢ovano do destové nadrze. Stavajici ruéni ochranné ¢esle budou zruseny a obé komory lapaku pisku
budou rekonstruovany a nové vystrojeny,. Z lapaku odpadni voda pokraduje do &erpaci jimky, kde bude instalovana
dvojice ponomych kalovych éerpadel (1+1) 1. stupné se spoustécim zafizenim a vytiakem do armaturni komory na
2. stupen éerpani (provozni bod ¢erpadel cca Q¢ = 4,2 I/s). Nad &erpaci jimkou se nachazi armaturni prostor se
strojovnou, kde budou instalovana Cerpadla s patkovym kolenem do suché jimky 2. stupné Cerpani (1+1), zdroj
tlakového vzduchu pro lapak pisku, méfeni a rozvadéce.

Odpadni voda akumulovana v destové nadrZi bude postupné preéerpavana do éerpaci jimky.

DPS 01.2 Elektromotoricka &ast, ASRTP, pfenos informaci

Elektropfipojka

Tato Gast projektu elektrogasti zahmuie realizaci &asti elektropfipojky pro objekt CSOV od napojovaciho bodu CEZ
Distribuce, dle vyjadeni ¢. 4121973962 z 17.5.2022. Piipojovaci bod elektropfipojky je na pojistkovych spodkach
v elektropilifi $S100 (dodavka CEZ Distribuce, a.s.), umisténém na hranici pozemku p.¢. 1471/2 v oploceni CSOV na
pozemku p.¢. 182. Z pfipojkové skiiné SS100 bude veden zemni kabelovy pfivod REWL1 typu CYKY-J 4x25mm?
(v délce do 5m) do vedlejSiho elektromérového pilife RE (ER112/NKP1P-C) s jednosazbovym elektromérem. Hodnota
jisténi pred elektromérem bude v 63A/C. Kabelova pripojka elekiro povede zemnim kabelem RMWL1 typu CYKY-J
4x16mm2 (28m) do hlavniho technologického rozvadége CSOV — RM1.

Kabelova trasa bude ukongena na svorkach v rozvadédi RE a $S100 a dale v technologickém rozvadégi CSOV -
RM1 a RE. Vtrase kfiZzeni komunikace bude kabel uloZen v ochranné trubce ve vykopu (8) 0,350 x (h) 1,20 m
v kabelovém loZi z kopaného pisku.
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Uzemiiovaci svorka pfipojkové skfiné bude propojena s uzemnénim arealu CSOV. Propojeni FeZn 30 x 4 (pfip.
FeZn @10mm) bude provedeno ve vykopu napajeciho kabelu.

Trasou el. pfipojky jsou zasaZeny pozemky:
k.4. Lom u Tachova, parc. &.: 1471/97, 1471/3, st. 182.

Elektromotoricka ¢ast

Nov& bude pro objekt CSOV instalovan oceloplechovy rozvad&s RM1 $itky 2x500mm, umisténym vedle vstupnich
vrat. Bude znéj napojena technologicka elektroinstalace a stavebni elektroinstalace objektu (osvétleni, zasuvky,
temperace).

Cerpaci stanice 1. stupné bude vystrojena dvéma ponomymi kalovymi éerpadly M1.1 a M2.1 (1+1). Elektromotor
¢erpadel Pw = 7,5 kW, 400 V/ 50 Hz se zabudovanou tepelnou ochranou a 10 m stinénym kabelem 7x1,5 mm? je
rozbihén pfes soft-startér a ma piikon v provoznim bodu P¢ = 5,9 kW. Konstrukce ¢erpadla umozZiiuje kratkodoby chod
na sucho. Elektromotor Eerpadla je v tzv. zaplavném provedeni, tzn., Ze ma vnitini chlazeni a cerpadio miize pracovat
jako ponorné nebo s trvale obnazenym elektromotorem. Cerpadla jsou vybavena vihkostni elektrosondou pro kontrolu
tésnosti mechanické ucpévky. Vyhodnocovaci relé vihkosti, které je rovnéz soucasti dodavky bude umisténo v rozvadéci
¢erpaci stanice.

Cerpaci stanice 2. stupné bude vystrojena dvéma zaplavnymi kalovymi derpadly M1.2 a M2.2 (1+1). Elektromotor
¢erpadel Py = 7,5 kW, 400 V/ 50 Hz se zabudovanou tepelnou ochranou a 10 m stinénym kabelem 7x1,5 mm? je
rozbihan pfes soft-startér a ma piikon v provoznim bodu P¢ = 5,9 kW. Konstrukce Gerpadla umoziiuje kratkodoby chod
na sucho. Elektromotor ¢erpadia je v tzv. zaplavném provedeni, tzn., Ze ma vnitini chlazeni a ¢erpadlo mlze pracovat
jako ponomé nebo s trvale obnaZenym elektromotorem. Cerpadia jsou vybavena vihkostni elektrosondou pro kontrolu
tésnosti mechanické ucpavky. Vyhodnocovaci relé vihkosti, které je rovnéz soucasti dodavky bude umisténo v rozvadéci
Cerpaci stanice.

Cerpadla obou stupfil Gerpaci stanice jsou navrZena v sestavé 1+1 s blokaci soub&hu. Ovladani piislu$né dvojice
c¢erpadel je automatické od hladiny vjimce s pravidelnym stridanim dvojice provoznich ¢erpadel. Ruéni ovladani
¢erpadel je z panelu rozvadége. Oviadani chodu erpadel je od méfeni hladiny v jimce ultrazvukovou sondou LICAQ1.
Pro signalizaci havarijniho preplnéni akumulaéni jimky je navic osazen plovakovy spinaé hladiny LZA03 (dod. DPS 01.2
Elektromotoricka Gast, ASRTP). Pro signalizaci zaplaveni armatumiho prostoru je osazen plovakovy spinaé hladiny
LZA07. Provozni a poruchové stavy éerpaci stanice jsou signalizovany do rozvadéce a pienaseny na dispeink.

Pro pfeerpani odpadnich vod z dest'ové nadrZe do erpaci jimky, bude instalovano ¢erpadlo M3 s mélnicim
zafizenim a vifivym ob&2Znym kolem osazenym na spoustécim zafizeni. Cerpadio bude s elektromotorem Py = 1,9 kW,
400 V / 50 Hz se zabudovanou tepelnou ochranou a 10 m stinénym kabelem 7x1,5 mm? ma pfikon v provoznim bodu Pg
= 0,7 kW. Cerpadio je vybaveno vihkostni elektrosondou pro kontrolu tésnosti mechanické ucpavky. Vyhodnocovaci relé
vihkosti, které je rovnéz soucasti dodavky bude umisténo v rozvadédi ¢erpaci stanice.

U vstupu do objektu bude instalovana kompresorova stanice se stojatou tlakovou nadobou o objemu 270 I.
Kompresorova stanice s parametry vykonnost Q = 44 m3h pfi 6,5 - 9 bar, max. vytlaény pietlak 10 bar, Pw = 4 kW, 400
V /50 Hz, rozbéh Y/D bude ovladana tlakovym spinacem s odlehéovacim ventilem a pocitadlem motohodin. Vystupni
potrubi bude rozdéleno T-kusem na dvé samostatné vétve ovladané elektromagnetickymi ventily YV1 a YV2.
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ASRTP, pfenos informaci

Soucasti oceloplechového rozvadéée RM1, umisténym vedle vstupnich vrat, bude i fidici modulami systém a
dotykovy panel pro ovladani technologie a nastaveni parametril fizeni, grafickych trendd.

Veskeré I/O signaly technologie a okruhy méfeni neelektrickych veli¢éin budou napojeny zrozvadéée RM1.
Rozvadd je vybaven Fidicim systémem (RS), kiery je navrzen jako centralizovany na bazi stavebnicového
programovatelného automatu. Programovatelny automat bude zajistovat komplexni fizeni nové dodané technologie.

Soucasti dodavky bude uprava fidiciho a komunikacniho software. Systém bude monitorovat chod veskerého
zafizeni, zaznamenavat poruchy zafizeni, které dale bude signalizovat dispeGerovi. U véech monitorovanych pohon(
bude sledovat a poéitat stav motohodin.

Pri tvorb& SW pro automatické fizeni technologie bude nutné vypracovani systému sledovani veskerych méfenych
veligin, systému zaznamu provoznich stavl vybranych dileZitych pohon( a zafizeni, poruchovych stav(i veskerého
zafizeni. Ugelem je diagnostika stavu procesii a technologie béhem zku$ebniho provozu.

Upozornéni: pii tvorb& SW bude dlleZité vytvofit biokace vSech pohoni objektu v okamziku rozbéhu kaskady
hlavnich ¢erpadel - viz. podrobny popis v technické zpravé piislusného DPS.

Napajeci a signaini kabelaZe na strané RS jsou zajistény kompletni prepétovou ochranou (1. a 2. stupef
v nadfazeném rozvadéci RM1), 3. stupefi v ramci dodavky fidiciho systému

V rozvadédi DT (RM1.2) bude umistén 4G/LTE WLAN Dual SIM router RUT 955, za¢lenény do stavajici bezdratové
sité provozovatele Vodakva. Data z CSOV budou pfenasena na dispecerské pracovisté provozovatele.

B.2.5 Zasady pozarné bezpeénostniho feSeni

Navrhovana investice nevyZaduje zpracovani Pozamé bezpecnostni feseni stavby.

B.2.6 Hygienické pozadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komunalni prostiedi

Fungujici stavba neni producentem vibraci, prachu. Pfi provozu rekonstruované CSOV budou nadale zachytavany
shrabky na ochrannych rugné stiranych éeslich. Jiné odpady provozem CSOV vznikat nebudou.

Provozovani navrzenych objektd se musi fidit schvalenym provoznim fadem.

B.2.7 Zasady ochrany stavby pred negativnimi G€inky vnéjsiho prostredi

al Protipovodiiova opatieni

Uzemi vystavby vyjma Gzemi v blizkosti COV Tachov se nachazi mimo zéplavové oblasti. Hranice zaplavového
uzemi Q5, Q20, Q100 jsou vyznageny v koordinaéni situaci. Hranice Q5 bude dosazena v blizkosti VB 99. Od VB 99 az
po konec vyll. fadu stavba prochdzi zatop. uzemim. Viastni navrhovany vytlaCny fad nevyZaduje Zadnou
protipovodiiovou ochranu. Koncova Sachta $1 v zaplavovém bude opatiena poklopem bez odvétrani. V zaplavovém
Uzemi nejsou navrzeny Zadné objekty (Sachty) ani prvky omezujici prito¢ny profil zaplavového Gzemi.
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b/ Ostatni G¢inky
Uzemi vystavby se nachazi mimo poddolované Gzemi.

Ochrana pied pronikanim radonu z podloZi - pro danou lokalitu nebyl z divodu charakteru stavby CSOV
(nevyskytuji se pobytové mistnosti) zpracovan posudek o stanoveni radonového indexu pozemku. Obsluha CSOV bude
tvorena jednim (dvéma) pracovnikem, ktery bude provadét udrzbu a kontrolu technol. zafizeni apod. po dobu max.
1,5 hod/tyden. V objektu se nenachézi Zzadna pobytova mistnost. Podle informaci ziskané z radonové mapy Ceské
geologické sluzby je v mist& objektu CSOV radonovy index vysoky.

Existence jinych aginka neni znama. Nepredpoklada se nutnost realizace zviastnich opatieni.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

wrv

al Napojovaci mista na stavajici technickou infrastrukturu, prelozky, kfizeni se stavbami Tl a Dl a
soubéhy s nimi

Napojovaci mista

El. energie

Napojeni CSOV bude znového rozvadéée umisténého u viezdovych vrat arealu CSOV. Nova elektropfipojka
k hranici arealu CSOV je samostatnou investici CEZ na zakladé smlouvy mezi budoucim provozovatelem (VAK KV) a
CEZd.

Voda

Provoz zafizeni neklade Zadné poZadavky.

Kanalizace

Ptedmétem PD je doprava OV ke koneéné likvidaci ve stav. COV Tachov.
Plyn

Provoz zafizeni neklade Zadné poZadavky.

Telekomunikace

Provoz zafizeni neklade Zadné poZadavky.

Déalkové fizeni a pfenos informaci do dispeéinku provozovatele

- je soucasti feSeni PS 01.

Krizeni a soubéhy tlakové kanalizace se stavbami Tl

Pii provadéni praci vochrannych pasmech je nutno se fidit zavaznymi pfedpisy. Omezeni a zakazy Cinnosti
v ochrannych pasmech jsou podrobné rozvedeny v pFisludnych vyhlaskach, viad. nafizenich a normach. Ugastnici
vystavby jsou povinni vochranném pasmu zdrzet se vieho, co by mohlo ohrozit jednotiiva zafizeni, plynulost a
bezpenost jejich provozu. Zejména pii provadéni zemnich praci je nutné dbat nejvy3si opatrnosti a nepouzivat zde
nevhodné nafadi a v ochrannych pasmech jednotlivych vedeni nepouZivat mechanizacnich prostfedki véetné stielnych
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praci. V pfipadé, Ze podzemni sit nebude mozné spolehlivé vytyéit, provede na této siti zhotovitel na viastni naklady
ruéné kopané sondy. Bez vytyéeni veskerych podzemnich zarizeni véetné domovnich pfipojek a bez znalosti

jelich pfesného vedeni na staveni§ti nesmi byt vikopové prace zahajeny!

V piipadé vyskytu nepfedvidaného podzemniho vedeni ve vykopu musi situaci zhotovitel stavby fesit ve spolupraci
se spravcem stavby a spravcem dotéeného vedeni, v pfipadé potfeby podle povahy problému i s projektantem.

Nejmensi dovolené vzdalenosti

mezi povrchy tlakové
kanalizace (v&. chraniéky) a dotéenymi podz. vedenimi tech.

Druh vedeni
vybaveni
KFizeni [m] Soubéh [m]
Kanalizace (gravitaéni) 01 0,6
Vodovod 0,1 0,6
VTL plynovod 0,3 (dle TPG 702 02) 4
(kanal. vytlakbude uloZen do
chran. s pfesahem 2 m od lice
potrubi)
silové kabely NN, VN 0,4 (nechranéné) 04
0,2 (v tech. kanalu nebo v bet.
chranicce)
kabely sdélovaci 0,2 04

Krizeni a soubéhy se stavbami DI

Pfimou pokiadkou feSenych tlakovych kanalizaénich fadi bude dotéeny mistnich nebo Géelové komunikace.
V obcich se piedpoklada se prevazné pokladka v bezvykopovou technologii - fizeny podvrt.

b/ Pripojovaci parametry, vykonové kapacity a délky

Napojeni na vefejnou sit NN je soudasti PD. PoZadované parametry jsou uvedeny v kapitole B.2.3 aB.24 av

popisu prislusného objektu.

B.4 Dopravni reseni

Vlastni kanalizacni fady nevyZaduiji specialni dopravni napojeni. Pristup k objektim na fadu je volné po terénu nebo

z blizkych komunikaci.
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B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

Umisténi objektl a trasy vyzaduji trvalé odstranéni dfevin v rozsahu uvedeném v kap. B.1i.

Situovani tras potrubi je bez poZadavkii na (ipravu okoli stavby. Na plochach po odstranéni kiovin. porostu a stromd
bude terén urovnan do drovné okolniho terénu oset travou bez nasledného osézeni dfevinami. Pro potfeby budouciho
provozu je nutno uvazovat s trvale volnym pruhem v rozsahu ochr. pdsma pro navrhovana potrubi DE 110, DE 90,
DE 50 $irky cca 3,1 m pro moZnost pifistupu k potrubi v piipadé opravy.

Povrchy Uzemi zemédélskych ploch, ostatnich ploch bez kiovinového a stromového porostu a komunikaci
dotcenych stavbou potrubnich tras budou v ramci dokongovacich praci uvedeny do piivodniho stavu a bude plné
obnoveno jejich stavajici vyuZiti.

B.6 Popis vlivll stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

al Vliv stavby na Zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida

Provoz stavby v Zadném pfipadé nenarusi Zivotni prostfedi, naopak budou vytvofeny podminky pro zkvalitnéni
odvodu splaskovych vod.

Trasy fadu jsou voleny s ohledem na moznosti prichodu (zemim a budouci provoz se snahou na minimalizaci
zésahl do stavajici zastavby a porostd.

Ovzdusi — Bez negativniho Gcinku
Hluk - Hotova stavba neni zdrojem hluku

Voda, padni prostiedi — Potrubim bude vedena splaskova odpadni voda, V pfipadé porudeni vodotésnosti fadu
bude toto feSeno jako havéarie véetné odbéru vzork(i odpadnich vod a ohlaSovaci povinnosti havarie podle vodniho
zakona €. 254/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist.

Materialova skladba trubnich vedeni je uréena k ukladani do zemé — neméni ptidni prostiedi.

Odpady - Viastni systém odvadi odpadni vody ke koneéné likvidaci na COV. Provoz tiakové kanalizace se bude
fidit provoznim Fadem.

Pfi provozu CSOV nebude vznikat odpad stav Gesle budou demontovany.

bl Vliv na pfirodu a krajinu ~ ochrana drevin, ochrana paméatnych stromu, ochrana rostlin
a Zivocichui, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Navrhované frasy se nachézeni intravilanu a extravilanu obce Lom u Tachova a mistnich ¢asti Biletin a Vilémov,
které pfislusi k méstu Tachov. V intravilanu jsou trasy vedeny pfevazné v komunikacich nebo jejich okrajich. Na zakladé
soucasného stavu vyskytu dfievin v blizkosti navrhovanych tras tlakového kanalizaéniho potrubi vznika poZadavek na
plodné i jednotlivé kaceni vzrostlych stroml a nalet. dfevin na lesnich i nelesnich pozemcich. Navrhovana $ifka kaceni
umozni zaloZeni hrany vykopu ve vzdalenosti 2 2 m od paty vzrostlych stromii a zaroveii bude vytvoien dostateéné
Siroky koridor pro ochranné pasmo uloZeného potrubi.

Specifikace ploch a rozsahu kaceni je uvedena v kap. B.1i a na koordinaénich situacich C.3.x.
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V extravilanu jsou Useky tras mezi sidly vedeny ve voiném terénu pievazné po zemédélsky vyuzivanych plochach
v souladu s uzavienymi dohodami s pfisludnymi viastniky

Z hlediska zasahu USES trasa dotyka pred dosaZenim silnice Lom — Biletin Gzemi lok. reg. biokoridoru a reg.
biocentra. Priichod vyZaduje omezené kaceni v ramei dohodnuté trasy - nefunkéni ¢asti reg. biocentra parc. €. 2632.

Dalsi kéaceni je vazano na prostor kiiZzeni bezjm. vodotece pied Biletinem na lesnim pozemku parc. €. 2719.

Z hlediska USES mezi Biletinem a Vilémovem trasa v ramci parcel &. 2897/4, 4144, okrajové kiizi v UP navrhovany
mistni funkéni biokoridor TC22-TC24. Déle mezi Vilémovem a Tachovem trasa vramci parcel ¢. 2947/1, 2948/6,
2949/10 kiiZi v UP mistni funkéni biocentrum 1043_03.

Trasa nezasahuje do koridorid chranénych Zivocicht ani rostlin.

Vystavba navrhovanych objektll nebude mit negativni viiv na zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné.

cl Vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Stavba se nedotyka soustavy chranénych izemi Natura 2000.

d/ ZpUsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni viivu zaméru na Zivotni
prostredi

Vzhledem k charakteru a velikosti navrhovanych objektl nebylo vyzadovano zjistovaci fizeni EIA.

vvvv

el Zpusob naplnéni zavéru z oblasti rezimu zakona o integrované prevenci

ReSena stavba nespada do kategorie innosti podiéhajici ustanovenim Zakona &. 76/2002 Sb. o integrované
prevenci.

fl Navrhovana ochrannd a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpisi
Pro potieby budouciho provozu je nutno uvaZovat s trvale volnym pruhem pro moznost pfistupu k potrubi v pfipadé

opravy vrozsahu daném Zakonem 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich. Ochranné pasmo pro navrhované
potrubi tiakové kanalizace je ve smyslu §23 1,5 m na kazdou stranu od vnéjSiho lice potrubi.

Ochranné pasmo pro kabelovou elektropfipojku NN dané Zakonem 458/2000 Sb. (Energeticky zakon) &ini 1 m po
obou stranach krajniho kabelu.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Provoz zafizeni neklade zadné pozadavky.

B.8 Zasady organizace vystavby

a/ Potieby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi

Specifikace stavebnich a konstruk&nich materiald je uvedena v pfislusnych prilohach PD.
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Napojeni stavenisté na energie a média neni sou€asti feSeni PD a je véci vybraného zhotovitele stavby.

b/ Odvodnéni stavenisté

Podzemni voda

Podzemni voda se predpoklada v trase vytlatného Fadu v prostoru kiiZzeni bezejm. vodoteéi a dale uvedenych
usecich.

Podzemni voda se pfedpoklada:

cca Usek | Délka | délka otevi.

| [m] | vikopd [m]
VB14+VB17 | 22 22

km 1,748 + VB 42 185 59
km 2,310 + km 2,375 | 65 11
km 4,055 +VB106 | 333 82

ew vy

vodotedéi.

c/ Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Dopravni infrastruktura

Pfistup na stavenisté kanalizaCnich pottrubi a el. kabelu je z vefejnych komunikaci s vjezdy v souladu s existujicim
dopravnim znadenim. Vlastni stavba si vyzada omezeni dopravy na vefejnych komunikacich v obci. Vystavba
kanalizaCni sité vyrazné ovlivni provoz na mistni komunikaci v Biletiné a Vilémové.

Technicka infrastruktura

Voda

- pro tlakovou zkousku navrhované kanalizatni sité bude pfepousténa ze stavajiciho vodovodniho systému popi.
dovezena tiakovymi vozy.

Kanalizace
Nepredpoklada se napojeni objektd ZS na kanalizaci. Pro stavbu je uvazovano pouZiti chemického WC.
EL. energie

Pro stavbu kanalizaénich fadi a objektd na nich budou v pfipadé nutnosti vyuZity pfenosné (mobilni) el. centraly.

d/ Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Rozsah praci provadéni liniovych objektl nebude mit vliv na konstrukce okolnich staveb. Stavebni prace nezasahuii
konstrukce okalnich staveb.

Hranice stavenisté — pracovni pruh je v Uzemi zastavby dany prostorovymi podminkami limitovanymi Sitkou dotéené
ulice popf. rozsahem navrzeného dopravniho omezeni (viz B.2 — DIO). Mimo zastavbu pii aplikaci pokladky
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bezvykopovymi technologiemi je pohyb stavby predpokladany po trase potrubi s lokalinimi odchylkami vytvofenymi
stavem Uzemi. V mistech lokalnich stavebnich a technologickych jam nesmi prostor stavby okolo piesahovat oteviené
vykopy o vic nez 4 m. Jeho rozsah nevytvafi pozadavky na doplfiujici ochranu okoli staveni$té nad ramec bé&znych
opareni.

Uzemi vystavby vyjma Gzemi v blizkosti COV Tachov se nachazi mimo zéaplavové oblasti. Hranice zaplavového
azemi Q5, Q20, Q100 jsou vyznageny v koordinacni situaci. Hranice Q5 bude dosaZena v blizkosti VB 99. Od VB 99 az
po konec vytl. fadu stavba prochazi zatop. izemim.

Pfi stavbé musi byt dodrzena pracovni kazefi a spinény zasady:

- Pfi vystavbé musi byt dodrzovan Zakon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i poZadavky bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi préci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi &innosti nebo poskytovani
sluZeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpetnosti a ochrany zdravi pii praci)

- Naf. viady €. 591/2006 Sb. o bliz8ich minimalnich poZadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pii praci na
stavenistich

Nutnost Uprav Gzemi a rezimu vyuZiti izemi po dobu vystavy

- Stavajici dopravni zna€eni na mistnich komunikacich se po dobu vystavby se bude ménit vdobé provadéni
stavebnich praci na jednotlivych vétvich kanalizacni sité - viz B.2 - DIO.

- Uprava sougasného dopravniho znadeni na mistnich komunikaci po dobu provadéni stavebnich praci je rovnéz
soucasti DIO. Caste&na nebo Uplna uzavirka (podle mistnich prostorovych podminek) dotéenych vnitinich komunikaci
bude nutna v Biletiné i Vilémové.

- V dostate¢ném piedstihu musi zhotovitel stavby ve spolupraci s OU Lom u TC a M&U Tachov informovat majitele
dotcenych a sousednich nemovitosti o zahajeni vystavby a umoznit jim tak pfipadné pfedzasobeni.

- Béhem stavby musi byt zajistén, alespori ¢astetné, omezeny piistup zachranné sluzby, hasiéli a v misté bydlicim
obyvatel(im. Dale musi byt zaji§téna moZnost odvozu domovniho odpadu.

- Na komunikacich musi byt postup zhotovitele pii vystavbé takovy, aby v pfipadé existujici moznosti objizdky nedoslo
k uzavieni i objizdné komunikace.

- Je vylougeno parkovani v realizovanych Gsecich.

- Pfi provadéni praci nedojde k ohroZeni bezpecnosti silniéniho provozu a chodcl. V pfipadé potfeby bude bezpeénost
zaji$téna poucenymi osobami zhotovitele.

- Omezeni hospodaiské ¢innosti v rozsahu prac. pruhu na dotéenych zemédélskych pozemcich

el Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni dfevin

Hranice stavenisté — pracovni pruh je vyznacen v koordinacni situaci. Jeho rozsah nevytvafi poZadavky na
dopliujici ochranu okoli staveni§té nad ramec béznych opareni.
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Pii vystavbé kanalizace vkomunikacich s dopravnim provozem je tfeba disledné dbat dodrzovani pravidel
silniéniho provozu a udrzovani &istoty téchto komunikaci. Castedné i Uipiné uzavéry budou znadeny dle TP 66 ,Zasady
pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich®.

Asanace a demolice stavba nevyZaduje.
Kaceni bude provedeno v piedstihu v ramci uvoinéni prostoru pro vystavbu v rozsahu daném povolenim stavby.

Na zakladé souéasného stavu vyskytu drevin v blizkosti navrhovanych tras potrubi vznikéd pozadavek na kaceni
dfevin na lesnich i nelesnich pozemcich. Navrhovana Sitka kaceni umoZni zaloZeni hrany vykopu ve vzdélenosti = 2 m
od paty stromi a zarovefi bude vytvoren dostatecné Siroky koridor pro ochranné pasmo uloZzeného potrubi.

Dfeviny rostouci v blizkosti, které nebudou kaceny budou fadné ochranény - die CSN 83 9061 (kmen a vétve
chranit napf. bednénim, bandaZzovanim, vyvazanim vétvi, pfi poskozeni zadistit hladkym fezem). Vykopy v blizkosti
stromil musi byt provadény 3etrné s pfipadnou ruéni dokopavkou.

Specifikace kéaceni je uvedena v kap. B.1i.

fl Maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté

Stavba kanalizace vyZaduje dofasny (do jednoho roku) zabor pozemku. Trasy fadd jsou dany technickymi
podminkami a podminkami uzavienych smluv s vlastniky pozemku.

Uzemi je prehledné, mirné sklonité. Dotéené komunikace jsou malo zatizeny dopravou.

Pracovni pruh, hranice stavby — doCasny zabor pozemk( na dobu vystavby (do 1 roku) je patmy z koordinaénich
situaci C.3.x. Hranice je odvozena z podminek v terénu, hranic vzrostlého porostu, podminek spravci jinych inz. siti
nachazejicich se vokoli stavenisté a minimalizace omezeni dopravy na komunikacich. Pro Sifku pracovniho pruhu
v komunikacich je navrh vedeni tras takovy, aby umoziioval zachovani dopravy alespofi vjednom jizdnim pruhu.
Sitkové poméry na nékterych mistnich komunikacich mohou vyzadovat kratkodoba uzavieni provozu pro vefejnou
dopravu. Vjezdy budou umoznény pouze vozidlim stavby a dopravni obsluze.

V prostoru komunikaci nebo pfilehlych pozemkii je Sitka pruhu podfizena prostorovym moznostem. Priméma Sitka
pruhu v zastavbé v mistech s moznosti ulozeni vykopku podél trasy navrhovanych vedeni je uvazovana 6,0 m.

Na pozemcich v extravilanu mimo komunikace Sifka pracovniho pruhu uvazovana cca 9,0 m.
Vycet parcel v¢. viastnikli pozemkl zasaZenych navrzenym pracovnim pruhem piesahujicim ramec pozemki

dotgenych trasou pokladaného potrubi je souéasti pfilohy B.1.

) PozZadavky na bezbariérové obchozi trasy

Nejsou uplatfiovany. Prechody pres vykop je vhodné fesit tak, aby umoznily bezpeény prejezd invalidnich vozikad.

h/ Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadii a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace
Legislativa

V disledku stavebni ¢innosti budou vznikat pii provadéni stavby odpady. Nakladani s témito odpady je upraveno
zejména témito nasledujicimi predpisy:

- Zakon €. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni
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- metodicky navod odboru odpadi MZP pro fizeni vzniku stavebnich a demoliénich odpadi a pro nakladani s nimi

V souladu s § 12 vy3e uvedeného zakona o odpadech ma kazdy povinnost predchazet vzniku odpadi, omezovat
jejich mnoZstvi a nebezpeéné vlastnosti. Odpady, jejichZ vzniku nelze zabranit, musi byt vyuZity, pfipadné odstranény
zpusobem, ktery neohroZuje lidské zdravi a Zivotni prostiedi. Materialové vyuZiti odpadi mé prednost pfed jinym
vyuzitim odpad(.

Vznik a zatfidéni odpadid véetné navrhu na jejich zneSkodnéni

Béhem vystavby je pfedpoklad vyskytu niZze uvedenych typl odpadd. Viastni provoz stavby Zadné odpady
produkovat nebude.

V nésledujici tabulce jsou uvedeny druhy moznych produkovanych odpadd dle Vyhlasky o Katalogu odpadi a
posuzovani vlastnosti odpadi (Katalog odpadd) ¢.8/2021 Sb., jejich kod, nazev druhu odpadu, kategorie odpadu a
doporucené zplsoby nakladani s témito odpady.

Katalogové | Kategorie Nazev druhu odpadu podle Navrh zplisobu | MnoZstvi
Cislo  (kdd) | odpada Katalogu odpadil nakladani — odhad (t)
odpadu 0-ostatni s odpady
N-nebezpecny
1501 01 0 Papirové a lepenkové obaly Recyklace 0,05
150102 0 Plastové obaly Recyklace 0,05
16 02 14 0 Vyfazena el. zafizeni neuvedena pod €. 16 02 09 | Recyklace 0,15
az 160213
17 01 07 0 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tadek | Recyklace 0,3
a keramickych vyrobk(i neuvedené pod Cislem
17 01 06
17 02 02 0 Sklo Recyklace 0,05
170203 0 Plasty Recyklace 0,05
17 03 02 0 Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01 | Recyklace 40
17 04 05 0 Zelezo a ocel Recyklace 0.2
17 04 11 0 Kabely neuvedené pod €. 17 04 10 Recyklace 0,01
17 05 04 0 Zemina a kameni neuvedené pod Cislem | Recyklace 40
17 0503

Podminky pro nakladani s odpady

Pavodce odpadd musi pfesné specifikovat zplsob shromazdovani, tiidéni a skladovani, vyuZivani ¢i odstranéni
odpadli. Odpady musi byt zabezpeéené proti nezadoucimu znehodnoceni, odcizeni nebo unikem. Shromazdovani
odpadi na stavbé musi byt v souladu se Zakonem ¢. 541/2020 Sb. Zemina z vykopl bude shromaZdovana v misté
stavby a bude zpétné pouZitd na zasypy vykopl nebo na terénni (pravy v misté stavby. Pfebyte¢na zemina bude
recyklovana. Asfaltové smési budou predany odbomé firmé k budoucimu vyuziti v souladu s vyhlaskou ¢.130/2019 Sb.,
o kritériich, pfi jejichZ spinéni je asfaltova smés vedlejSim produktem nebo pfestava byt odpadem

Na staveni$ti nesmi byt palen hoflavy odpadni material (dfevo, asfaltova lepenka, igelit apod.). Zhotovitel stavby
v ramei nabidky a dodavky stavby navrhne a zajisti skladku pro materiély nevhodné k druhotnému vyuZiti a rovnéz zajisti
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odvoz materialll vhodnych k recyklaci véetné odbéru téchto materiald v recyklaénim stredisku. Odpadovy material ze
stavebni €innosti bude odvazen na vhodnou skladku, kterou zajisti zhotovitel v ramci své dodavky stavby.

V pribéhu vystavby je plvodce odpadi povinen vést pribéznou evidenci o odpadech a o nakladani s odpady
vsouladu s § 15 Zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni. Produkované odpady mohou byt pfedany do
vlastnictvi pouze opravnéné osobé, ktera je provozovatelem zarizeni ke sbéru a vykupu odpadii nebo k jejich dal§imu
vyuZiti i odstranéni. Vedeni evidence odpadi musi byt provadéno tak, aby zhotovitel stavby mohl ke kolaudaci stavby
provést jeji vyhodnoceni z hlediska nakladani s odpady a tuto evidenci dokladovat.

Zhotovitel stavby musi zajistit manipulaci s uvedenym odpadem podle platnych predpisl, zejména, tyka-li se to
nebezpeénych odpadl (N). odpadovy material, ktera ma nebo ktery miZe mit nebezpecéné vlastnosti (N), musi byt
shromazdovan oddélené do zviast k tomu uréenych nadob z nepropustnych materialil, chranénych proti povétrnostnim
vliviim.

Odpady vzniklé béhem provozu:
-vizkap.B.6.a
il Bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin

Do recyklaéniho centra a na uréenou skiadku bude odvezena veskera zemina vytlatena reviznimi Sachtami a
obsypovym materidlem. Dale bude k recyklaci odvezen material z konstrukce vykopem zasaZenych komunikaci, Zivice
odfrézované pojezdové vrstvy komunikaci v ramci obnovy povrchil a zemina, jejiz mechanické viastnosti nezaruuiji
dostateCnou miru zhutnéni. Zeminu z vykopl v intravilanu obce bude nutné dle rozpracovanosti stavby pribézné
umisfovat na mezideponii do 1 km.

Homina z Gsekd pfipadného dolamovani vykopu jednotlivé balvany (pfedpoklada se vyskyt) nesmi byt vraceny do
zasypu vykopu a budou uloZeny na trvalou skladku nebo mista k tomu pfedem dohodnuta s vlastnikem pozemku nebo
s piislusnym OU - odhad mnozstvi 10 m3.

Prebytetny vykopek {j. vytiatené podsypem a obsypem potrubi + zeminy vyménéné za novou (kategorie O) bude
recyklovany popf. skiadkovany - uvazovana primér. vzdalenost stavenisté do 8 km (AZS Tachov). (Pfednostné resit
moznost ulozeni s OU Lom u TC a M&U Tachov)

Pro nakup vhodného obsypového a zasypového materidlu je uvazovana primér. vzdalenost do 23 km (pfedpoklad
Pisky — Skvifin, s.r.0. — Tachov) od stavenisté.

Cast vykopku pouZitelného pro zp&tny zasyp potrubi bude uloZena v prostoru stavenité mimo komunikace. Vhodné
plochy pro mezideponii vykopku si zajisti zhotovitel (je mozno hledat ve spolupraci s investorem) pred zahajenim
vystavby. Viykopek musi byt ulozen mimo stromy!!!

Zivice z povrchu komunikaci budou ekologicky likvidovany. Odvozova vzdalenost je v nakladech stavby uvazovana
do 8 km (AZS Tachov).

Skladovani materialu je zakazano na vefejnych komunikacich mimo projednané prostory.

il Ochrana Zivotniho prostiedi pii vystavbé

Na nezbytné nutnou dobu v dobé vystavby dojde k omezeni provozu v dotéenych Gsecich vnitfnich komunikaci
obce v€. chodniki. Rovnéz je nutno poéitat se zvySenim hluénosti a prasnosti v mistech provadéni vystavby.
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Pii vystavbé je nutno pouZivat mechanismy spliiujici predpisy vazané na hiuénost a Gnik ropnych latek a oleju.

Odpady je mozno likvidovat vyluéné v zafizenich, které maji opravnéni k likvidaci odpadd a doklady o predani
odpadi do téchto provozoven musi zhotovitel, popF. stavebnik, uschovat pro pfipadnou kontrolu. Béhem stavby nesmi
dochazet ke znedistovani ovzdusi, napf. palenim spaliteiného odpadu nebo nedostate¢nym zajisténim lehkych materiali
proti odfouknuti.

Uzemi vystavby vyjma Gzemi v blizkosti COV Tachov se nachézi mimo zaplavové oblast.

Veskerou stavajici zelefi je povinen zhotovitel chranit pfed poskozenim, v pfipadé potfeby i zbudovat ohrazeni
kolem kmend.

DodrZovat trasy uréené k pfepravé materialu. Pfi pfepravé material(i mimo staveni$té po vefejnych komunikacich je
nutno zabranit jejich znegisténi, v pfipadé vzniku je neprodlené odstranit.

Obnova Gzemi trvale zasaZzeného novymi stav. objekty a trasami liniovych inZ. siti je soucasti koneCnych uprav
Uzemi v ramci pfisluSného staveb. objektu.

k/ Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti

Pfi realizaci stavby je nutno dodrzovat piislusné platné legislativni pfedpisy. Predpisy v oblasti bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci (BOZP) vychazeji ze Zakoniku prace 262/2006 Sb., zakona ¢. 309/2006 Sb. (zakon o BOZP),
vyhlasek (napf. vyhlaska CUBP &. 48/1982), nafizeni vlady (napf. €. 378/2001 Sb., & 101/2005 Sb. a 591/2006 Sb., o
bliz8ich miniméalnich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich), vynost, smémic, éeskych
technickych norem, technickych pravidel, technickych doporuéeni.

Zhotovitel stavby musi pfi vystavbé dbét o to, aby realizace odpovidala narokiim na bezpeénost a hygienu prace ve
smyslu platnych predpist. Vybaveni stavenisté fesi zejména nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb., o bliz8ich minimalnich
poZadavcich na bezpegnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Po vybéru zhotovitele stavby - pfed zahajenim stavby bude zpracovan havarijni plan. Havarijni plan bude
vypracovan na zakladé zakona ¢&. 254/2001 Sh., o vodach (vodni zakon) a vyhlasky Ministerstva Zivotniho prostredi &.
450 /2005 Sb., 0 zachazeni se zavadnymi latkami a nalezitostech havarijniho planu, zplisobu a rozsahu hlaSeni havérii,
jejich zneSkodriovani a odstrafiovani jejich Skodlivych nasledkd.

Zhotovitel je povinen dodrZovat a objednateli prokazat pro$koleni pracovnikil znéni Zakoniku prace €. 262/2006 Sb.,
zejména § 101 odst. 3 a § 102 odst. 3.

Zhotovitel je povinen dodrzovat znéni Zakona ¢&. 309/2006 Sb., zejména Cast treti, obsahujici dalSi Ukoly zadavatele
stavby, jejiho zhotovitele, popfipadé fyzické osoby, ktera se podili na zhotoveni stavby, a koordinatora bezpe¢nosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Vyjimame tyto diilezité &asti:

§ 14 odst. 1 - Budou-li na stavenisti plisobit sou¢asné zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby, je
zadavatel stavby povinen uréit potfebny pocet koordinator(i bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
(déle jen "koordinator") s prihlédnutim k rozsahu a slozZitosti dila a jeho narocnosti na koordinaci ve fazi

piipravy a ve fazi jeho realizace. Cinnosti koordinatora pfi pfipravé dila a pii jeho realizaci mohou byt
vykonavany toutéz osobou.
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§ 16 - Zhotovitel stavby je povinen nejpozdéji do 8 dnli pfed zahajenim praci na stavenisti dolozit, Ze informoval
koordinatora o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych postupech, které zvolil. Zhotovitel stavby je
povinen poskytovat koordinatorovi sou€innost potfebnou pro pinéni jeho tikoll po celou dobu svého zapojeni do pfipravy
a realizace stavby, zejména mu v€as piedavat informace a podklady potfebné pro zhotoveni planu a jeho zmény, brat v
avahu podnéty a pokyny koordinatora, zGcastfiovat se zpracovani planu, tento plan dodrzovat, zU€astiiovat se
kontrolnich dnli a postupovat podle dohodnutych opatfeni, a to v rozsahu, zpisobem a ve lhitach uvedenych v planu.

Po dobu stavby je tfeba dodrzovat platné bezpeénostni predpisy a dodrzovat technologické postupy stavby.

Zhotovitel bude dodrzovat veskeré aplikovatelné bezpecnostni pfedpisy, dbat na bezpeénost vSech osob, které maji
pravo pobyvat na stavenisti, vynakladat dsili k tomu, aby na stavenisti nebyly zbytecné piekazky, a tak se zabranilo
ohroZeni téchto osob, poskytovat oploceni, osvétleni, ostrahu a dozor na stavbé az do jejiho dokonéeni a prevzeti.

Obecné plati, ze:

e vSichni pracovnici musi byt fadné pouceni o bezpecnostnich predpisech pro vSechny prace, které prichazeji v
vahu; tato opatfeni musi byt fadné zajiSténa a kontrolovana;

e vSichni pracovnici musi pouzivat pfedepsané ochranné pomlcky; na pracovistich musi byt udrzovan pofadek a
¢istota. Musi byt dbano protipoZarni bezpeénosti, hasiéské pomtcky se musi udrZovat v pohotovosti;

e vykopy na vefejnych prostranstvich musi byt fadné ohrazeny a za snizené viditelnosti oznaéeny vystraznym
svétlem. Vykopy musi byt peclivé pazeny;

e podzemni investice je nutno pfed zahajenim praci fadné vytyéit a béhem praci se musi zabezpeéit proti poskozeni;

e pii styku s neovéfenymi podzemnimi sitémi musi byt ihned vyrozumén stavebni dozor investora, ktery rozhodne o
dalSim postupu;

»  pii praci na komunikacich a pfi stavenistni dopravé musi byt dodrzovany dopravni predpisy;

v v
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Pro hlavni prace bude zpracovan technologicky predpis, ve kterém se vedle technickych ddaji uvadi bezpeénostni
rizika a stanovuji se bezpe€nostni opatfeni v souladu s pfisluSnymi pfedpisy. S t&mito opatfenimi musi byt pracovnici
prokazatelné seznameni, za jejich dodrzovani zodpovida stavbyvedouci. Na stavenistich musi byt udrzovan poradek a
Gistota, stavba nesmi zneCistovat okolni vozovky. Pracovnici musi pouzivat pfedepsané ochranné pomicky. Svou
¢innosti nesmi ohroZovat sebe ani své spolupracovniky.

Aby stavebni ¢innosti nebyly po3kozeny stavajici inzenyrské sité, musi byt pfed zahajenim stavby za (¢asti jejich
spravcl vytyéeny, v nejasnych pripadech nutno ovéfit jejich polohu sondami. Obnazené sité musi byt ve vykopu
vyvéseny a zabezpedeny proti podkozeni. Pfi praci v ochrannych pasmech se musi dodrzovat podminky, které stanovili
spravci siti. Pi obnazovani potrubi a kabeli se vykopy do vzdalenosti 1,5 m maji provadét ruéné.

Vykopy na verejnych prostranstvich se musi ohradit a za snizené viditelnosti oznadit vystraznymi svétly. Pfechody
pro pési nutno zabezpedit lavkami min. $ifky 1,20 m s pevnym oboustrannym zabradlim.

Velkou pozornost nutno vénovat pazeni vykopi.
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) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Prechody pies vykop musi byt feseny tak, aby umoznily bezpeény piejezd invalidnich vozika.

m/ Zasady pro dopravné inZenyrské opatreni

Zasady docasnych DIO jsou stanoveny v samostatné pfiloze B.4. Souhmné technické zpravy. Zpracovana
dokumentace je odsouhlasena Policii CR, DI Tachov vyjadfenim &j. KRPP-80614-2/CJ-2022-031006 z 15.6.2022
vioZzeném do dokladové &asti PD.

Vybrany zhotovitel stavby zpracuje pfed zahajenim vystavby projekt Dopravné-inzenyrského opatfeni, ktery predlozi

aprojedna s PCR, zajisti dopravni znageni a jeho udrzovani po dobu trvani praci.

n/ Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu, opatfeni

v ew

proti i€inkim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.)

Specialni podminky presahujici ramec standardnich prac. postupll nejsou stanoveny.

o/ Postup vystavby, rozhodujici diléi terminy

Zahéjeni vystavby (odhad): 2023

Doba vystavby (odhad): 12 mésici

Dokonéeni vystavby: 2024
Etapizace vystavby

Stavbu nelze rozdeélit na etapy.

B.9 Celkové vodohospodarské reSeni

Jedna se zménu sméru Gerpani odpadnich vod ze stav. CSOV Lom u Tachova do Tachova a soudasné v ramci
kanalizatniho vytlaku i odvadéni splaskovych odpadnich vod z lokalit Biletin a Vilémov, které jsou mistnimi &astmi
mésta Tachov. Odkanalizovani Biletina i Vilémova je navrzeno na principu tlakovych kanalizaénich pfipojek pro
jednotlivé nemovitosti napojené do vytlaéného fadu Lom — Tachov. Odpadni vody z objekt(i natékaji do Gerpacich jimek,
odkud jsou pfe¢erpany tlakovou pfipojkou do tiakové uliéni stoky.

Obec Lom u Tachova ma zpracovany UP z 08/2017 s nabytim tginnosti 18.10.2017.

Navrhovana investice nenaruuje UP. V pfipadé CSOV se jedna o stavajici areal, jehoz funkce je zachovana i v UP.
Oproti UP je m&nén smér ¢erpani odpadnich vod ke koneéné likvidaci na COV a to z plvodni v arealu byv. firmy ADEX
do stav. COV Tachov. Trasa vytlaéného fadu je vedena mimo (zemi uréené k zastavbé.

PRVK Plzefiského kraje je pro obec Lom u TC v podobé posledni aktualizace 01/2011 zachovava stav. systém
likvidace OV. NavrZzené odkanalizovani zménou sméru ¢erpani s koncovkou v Tachové vyZaduje zménu PRVK.

Mésto Tachov (v&. mistnich &asti Biletin a Vilémov) ma zpracovany UP aktualizovany zménou &. 3 z 04/2019.

Navrhovana investice nenarusuje UP.
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Oproti UP je ménén systém odkanalizovani Biletina. Systém dle UP (citace: «Odpadni vody Biletina budou i nadale
likvidovany v individualnich domovnich GEistimach nebo bezodtokovych jimkach.») bude nahrazen odvedenim
splaskovych odpadnich vod tlakovym zplisobem a to pfimym nacerpavanim z jednotlivych nemovitosti do kanalizatniho
vytladného fadu CSOV Lom - Tachov. Trasa vytiaéného fadu prochazi centrem zastavby.

Odkanalizovani Vilémova upfesiiuie UP ve zplisobu likvidace OV. Splaskové OV budou dovadény shodné
s Biletinem.

Vylsténi dopravovanych OV do systému mésta Tachov pred COV Tachov je uréeno do mista dohodnutém s
provozovatelem kanal. sitd mésta a COV - VAK KV ass.

PRVK Plzefiského kraje je pro Tachov, mistni ¢ast Biletin v podobé 11/2004 zachovava stav. systém likvidace OV.
Navrzené odkanalizovani zménou sméru ¢erpani s koncovkou v Tachové vyZaduje zménu PRVK.

PRVK Plzefiského kraje je pro mésto Tachov v podobé posledni aktualizace 06/2008. Lokalita Vilémov neni
samostatné specifikovana. Navrzené odkanalizovani Vilémova v navaznosti na Biletin vyZaduje zménu PRVK.

Navrhovana investice se netyka — nemeéni systém odvadéni destovych vod.

Navrhovana investice se netyka — neméni systém zasobovani pitnou vodou.
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