


LEGENDA - SOUČASNÝ STAV

- | | | |
|--|--|---------------------------------------|
| | | VODOVOD |
| | | KANALIZACE JEDNOTNÁ |
| | | KANALIZACE DEŠŤOVÁ |
| | | KANALIZAČNÍ VÝTLAK |
| | | KABEL SPOJE - PODZEMNÍ |
| | | CETIN |
| | | PODZEMNÍ VEDENÍ NN - ČEZ DISTRIBUCE |
| | | PODZEMNÍ VEDENÍ NN - CIZÍ - NEOVĚŘENÉ |
| | | PODZEMNÍ VEDENÍ VN - ČEZ DISTRIBUCE |
| | | NADZEMNÍ VEDENÍ VN - ČEZ DISTRIBUCE |
| | | NADZEMNÍ VEDENÍ VVN - ČEZ DISTRIBUCE |
| | | PLYNOVOD VTL - GasNet |

LEGENDA - NÁVRH

- [illegible]

POV - PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH OTEVŘENÝCH VÝKOPŮ TLK



ВЫՃԿ. ՏՅՏԵՄ: Bp

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

INDEZMIENY	PODSZMIENY	DATUM	PROWID.	PODS.

 VodoHospodářský podnik a.s. Prague 8/7/14 301 00 Přebůň +420 377 201 630 http://www.vhp.cz vhp@vhp.cz		INVESTOR: VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ OBCE ZÁPADOHČI ČECH	
AKCE: LOM U TACHOVA, BILETŮV, VILÉMŮV - ODKANALIZOVÁNÍ NA ČOV TACHOV		ZPRACOVATEL:	
		PROJEKTANTI:	
		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	
		Ing. Hlaša Ing. Hlaša	
NÁZEV VKRSLU: KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY - DÍL. 5		ČÍSLO ZKAMAZÁNÍ: 2113	
		DATUM: 09/2022	
		POČET LISTŮ: 5 A4	
		VERZE: 1:500	
		STUPĚŇ: DÚR+DSP	
ČÍSLO VKRSLU: C.3.5			