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a/ Účel objektu 

Obsahem stavebního objektu SO 01 je jsou stavební úpravy objektu stávající ČSOV Lom vyvolané změnou 

technologického vystrojení. 

Dílčí částí SO 01 je: 

SO 01.1 ČSOV Lom - ocel. konstrukce – strop, jeřáb. nosníky 

SO 01 obsahuje stavební práce vyvolané změnou technologického vystrojení, sanační opravy beton konstrukcí 

nádrží a lapáku písku, stav. úpravu v objektu odlehčovací komory (propojení částí OK 1 a OK 2. Dále jsou do objektu 

zahrnuty práce na zrušení obtoku ČSOV ve stáv šachtě ŚA2 vně areálu ČSOV. 

SO 01.1 obsahuje návrh podpůrné ocel. konstrukce pro možnost osazení čerpadel 2. stupně čerpání a to vč. 

statického výpočtu a dále návrh jeřábových nosníků pro případnou manipulaci s čerpadly.   

 

b/ Zásady architektonického a dispozičního řešení 

Navrhované stavební úpravy nemění základní charakter budovy. Dispoziční řešení vnitřku ČSOV tvořené jednou 

místností s osazenou technologií čerpání odpadních vod zůstává zachováno. 

Související objekt: 

PS 01  Lom u Tachova – rekonstrukce ČSOV 

Stávající stav  

Podkladem pro konstrukční návrh stavebních úprav je původní projektová dokumentace ČSOV z 07/1992, prohlídky 

objektu a informace stáv. provozovatele ČSOV. V rámci probíhajícího provozu objektu nebylo možné zjistit detailní stav 

beton konstrukcí pod úrovní provozních hladin nádrží ani stropní konstrukce nad čerpací jímkou. 

ČSOV tvoří dva monolitické želbet. objekty – vlastní čerp. stanice s předčištěním  a dvojitá odlehčovací komora 

(sekce OK 1, KO 2) s oboustrannými bočními přelivy. 

Z OK 1 jsou potrubím DN 500 odváděny odlehčené vody ven z areálu ČSOV kde se napojují na stávající odtok 

z dešťové zdrže, která je součástí objektu ČSOV. Z OK 2 jsou potrubím DN 250 odváděny odlehčené vody do dešťové 

zdrže. Přepad z DZ DN 300 po spojení s odlehčovací stoku z OK 1 pokračuje jako stáv. stoka AO do místa vyústění do 

otevř. příkopu. 

V rámci průzkumů byl ve stáv. revizní šachtě označené ŠA2 zjištěn funkční (pravděp. zřízený během výstavby 

ČSOV) obtok ČSOV, který navazuje v RŠ na odlehčovací stoku z OK 1.            

Vlastní objekt čerpací stanice tvořen strojovnou – zděnou budovou nad čerpací jímkou a částí dešťové zdrže. 

Podlahu a zastropenou část podzemních nádrží dle původní PD tvoří prefabrikované stropní desky typu PZD 6/10 

(1490x290x90), PZD 9/10 (590x290x65), PZD 12/10 (1040x290x65), PZD 7/10 (1790x29x90) doplněné ocel. 

válcovanými nosníky – viz výkr. D.1.1.2. Prostupy ve stropní konstrukci (nad osazenými čerpadly) jsou překryty ocel. 

plechovými poklopy. Samostatný revizní vstup do čerpací jímky není.   

Zděná část je provedena z cihelných bloků na tloušťku 30 cm. Vstup do objektu je ocel. dvoukřídlovými dveřmi. 

Okna jsou sklobetonová se vsazenými ocel. větracími okny. Nad poklopy pro čerpadla je osazen ocel. válc. nosník.             
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Navrhované řešení 

Na základě vstupu obce Lom u TC do VSOZČ a v zájmu vyřešení problematického provozování stáv. ČSOV, která 

dopravuje smíšení odpadní vody do ČOV nacházející se v areálu bývalé firmy ADEX je rozhodnuto realizaci záměru 

odpojení ČSOV Lom od stáv. ČOV a přepojení ČSOV na stáv. městskou ČOV v Tachově. 

Rekonstrukce čerpací stanice bude probíhat za provozu, realizace díla musí být rozdělena na několik fází 
s využitím provizorního přečerpávání natékajících odpadních vod do stávajícího výtlaku.  

Veškerá technologická zařízení, armatury a potrubí stávajícího vystrojení komor lapáku písku, mokré jímky, 

armaturního prostoru a dešťové nádrže budou v návaznosti na průběh stavebních prací zdemontována. Navrhované 

úpravy se budou realizovat za nepřerušeného provozu ČSOV, případně za využití provizorií bez nutnosti měnit hodnoty 

vypouštění. 

 

Odlehčovací komora OK 

Zachová se stávající systém odlehčení s dvěma odlehčovacími komorami.  Odlehčovací komora OK2 odděluje vody 

do Q= 31,39 l/s do dešťové zdrže. OK1 odděluje vody od Q= 31,39 do  Q= 330 l/s přímo do odlehčovací stoky. 

V rámci rekonstrukce bude funkce obou odlehčovacích komor upravena tak, aby prvotní srážkový příval byl 

směrován do dešťové nádrže a k odlehčení do odlehčovací stoky došlo až po jejím naplnění. Odtok odlehčovací stoky 

z OK1 bude navýšen nerezovou přelivnou hranou a obě odlehčovací komory budou nade dnem propojeny vybouraným 

oknem v dělící příčce.  

 

Hrubé předčištění – lapák písku 

Lapák písku je tvořen dvěma paralelními komorami se společným nátokovým žlabem.  Stávající ruční ochranné 

česle budou zrušeny a obě komory lapáku písku budou rekonstruovány a nově vystrojeny nerezovým potrubím pro 

přívod vzduchu. Každá komora lapáku bude vystrojena dvěma novými provzdušňovacími rošty tvořenými nerezovými 

děrovanými trubkami. Rošty budou napojeny z nového rozvodu tlakového vzduchu od kompresorové stanice umístěné 

v budově ČSOV. Materiál usazený v prostoru komor lapáku písku bude periodicky těžen feka vozem provozovatele. 

 

Čerpací jímka, strojovna – nadzemní část  

Nátok mechanicky předčištěných splašků do čerpací jímky bude nátokovými okny z obou komor lapáku písku. Přes 

obě nátoková okna bude osazena nerezová norná stěna usměrňující nátokový proud ke dnu jímky.  

Vzhledem k podmínkám danými na čerpaným množstvím odp. vod, délkou a profilem trasy výtlačného řadu je 

technolog. vystrojení ČSOV navrženo pro dvoustupňové čerpaní. Čerpací stanice 1. stupně bude vystrojena dvěma 

ponornými kalovými čerpadly osazenými na spouštěcím zařízení. Vytahování probíhá po vodících tyčích uchycených 

v montážním otvoru čerpadla ve stropní desce.  

Čerpadla čerpací stanice 2. stupně budou společně se všemi armaturami osazena v nadzemní suché armaturní 

části nad čerpací jímkou. Čerpací stanice 2. stupně bude vystrojena dvěma kalovými čerpadly osazenými na beton. 

základovém bloku 

U vstupu do objektu bude instalována kompresorová stanice se stojatou tlakovou nádobou o objemu 270 l.  
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Dešťová nádrž 

Pro přečerpání odpadních vod z dešťové nádrže do čerpací jímky, bude instalováno čerpadlo s mělnícím zařízením 

a vířivým oběžným kolem osazeným na spouštěcím zařízení. Přeliv z dešťové zdrže bude opatřen nornou stěnou 

z nerezového plechu. 

c/ Vytýčení objektů 

Navrhované úpravy nevyžadují geodetické vytýčení.  

d/ Stavebně konstrukční řešení 

Stávají budova ČSOV je zděný objekt o půdorysných rozměrech 3,6 x 4,5 m. Vnitřek budovy je jedna prostora o 

vnitřních rozměrech 3,02 x 3,90 x 2,72 ÷2,87 m.  

Stavební úpravy vnitřku budovy (výkresy D.1.1.3 ÷ 4) zahrnují: 

- Vybourání sklobet. zasklení vč. vsazených kov. oken - 4,0 m² a následné zazdění oken otvorů - pórobeton. tvárnice  tl. 

0,3 m.  

- Vybourání stáv. jeřáb. nosníku - I 140 - dl. 4200. 

-  Vybourání odvětrávacích prostupů - 3x ø 100, 1x ø 250  (těsně pod úrovní ztuž. věnce) a následné osazení ventil. 

mřížek:  - vnější strana: kovová nerez (hliník) mřížka s rámečkem a síťovinou, 150 x 150 mm - 3 ks, 300 x 300 mm - 

                    1 ks  

  - vnitřní strana: plastová mřížka 150 x 150 mm - 3 ks, , 300 x 300 mm - 1 ks 

-  Demontáž ocel. zakrytí čerp. jímky z ocel plechů - 1,9 m² 

-  Vybourání částí stropní konstrukce pro možnost zřízení nových montážních vstupů osazení čerpadel a revizní vstup 

do nádrže - 0,6 m² + 0,3 m². 

- Vybourání stáv. ocel konstrukce z válc. profilů  v rozsahu stáv vstupů do čerpací jímky. Na základě zjištění 
skutečného stavu konstrukce po provedených bouracích pracích znovu ověřit rozměrové parametry pro 
zadání výrobní dokumentace ocel. konstrukce pro vynesení základového bloku čerpadel.      

- Vybourání kapes pro osazení ocel. konstr. čerpadel - 170x150x200 - 3 ks a následné zednic. začištění po jejím 

osazení. 

-  Osazení ocel. konstrukce základu čerpadel dle dokumentace D.1.2.    

- Vybetonování základu pro čerpadla. 

- Osazení nové ocel. nosné konstrukce pro zakrytí čerpací jímky a provedení montáže nového ocel. zakrytí čerpací 

jímky – kombinace otevíratelné poklopy, fixované doplňující plechy.    

- Osazení žebříku do čerpací jímky. 

- Osazení jeřáb nosníků pro manipulaci s novými čerpadly- 2x I 160 - viz. výkr. D.1.2.3. 

- Výměna vstupních dveří do ČSOV. Stávající dvojité ocelové dvoukřídlé dveře 1450/1970 osazené do úhelníkových 

zárubní budou nahrazeny plastovými plnými dvoukřídlovými dveřmi ve venkovním provedení s osazením do 

stávajících zárubní. 
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- Podlaha – vyspravení v místech poruch a provedení nátěru v protiskluzové úpravě – cca 6,4 m2. 

- Vnitřní prostory objektu strojovny budou vybíleny - 35,6 m² 

- Oprava venkovní omítky v rozsahu provedených stavebních úprav zasahujících vnější líc budovy  

- Vnější stěny budou opatřeny perlinkou + stěrkou (mimo dříve provedenou stěny vstupu do obj.) - ~36 m² a celý objekt 

bude opatřen novým sjednocujícím fasádním nátěrem - ~ 45 m². Barva - upřesní investor v průběhu výstavby. 

Stavební úpravy OK 

- Provedení prostupu 300 x 300 mm v dělící stěně mezi OK 1 a OK 2 v úrovni dna komory.  

 ŠA2 – zrušení obtoku 

- Zjištěný neoprávněný obtok ČSOV bude zrušen zabetonováním, bude provedena oprava dna šachty.  

Sanační práce 

Na objektu v provede sanace betonových viditelných ploch. Jedná se o konstrukce v částech: lapáku písku vč. 

sekce přítokového žlabu, čerpací jímky a dešťové nádrže vč. vnitřní pohledové plochy stropní konstrukce.   

Sanační práce budou provedeny dle skutečného stavu povrchu, rozsah a postup sanačních prací bude předem 

dohodnut a odsouhlasen s investorem. Pro potřeby výkazu výměr se uvažuje s následným rozsahem provedení 

sanačních systémů v závislosti na míře poškození povrchů (detailní popis sanačních prací viz příloha č.1 této technické 

zprávy). 

Lapák písku vč. sekce přítokového žlabu 

65 % bez poškození 

20 % mírné poškození 

10 % střední poškození 

  5 % silné poškození 

 

 

 

ŽÁDNÉ (%) MÍRNÉ (%) STŘEDNÍ (%) SILNÉ (%)

Popis % 65 20 10 5

1 Mechanické odstranění uvolněných vrstev 15 12.8 8.3 2.6 1.3 0.6
2 Omytí povrchu tlakovou vodou 100 85.3 55.4 17.1 8.5 4.3

3 Otryskání povrchu vodním paprskem 800-1000 bar 100 85.3 55.4 17.1 8.5 4.3

4 Očištění zkorodované výztuže opískováním 1 1.1 X X X 1.1
5 Antikorozní nátěr výztuže s funkcí adhezního můstku 1 1.1 X X X 1.1

6 Adhezní můstek na betonové konstrukce 34 28.8 X 17.1 8.5 3.2

7 Reprofilační malta v tloušťce 5 - 10 mm 20 17.1 X 17.1 X X
8 Správková malta v tloušťce 6 - 50 mm 15 12.8 X X 8.5 4.3

9 Celoplošná stěrka 100 85.3 55.4 17.1 8.5 4.3

CELKOVÁ PLOCHA 85.3 m2

CELKEM

(m2)LAPÁK PÍSKU

Poškození (m2)
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Čerpací jímka 

65 % bez poškození 

20 % mírné poškození 

10 % střední poškození 

  5 % silné poškození 

 

Dešťová nádrž vč. vnitřní pohledové plochy stropní konstrukce 

65 % bez poškození 

15 % mírné poškození 

10 % střední poškození 

10 % silné poškození 

 

ŽÁDNÉ (%) MÍRNÉ (%) STŘEDNÍ (%) SILNÉ (%)

Popis % 65 20 10 5

1 Mechanické odstranění uvolněných vrstev 15 5.1 3.3 1.0 0.5 0.3
2 Omytí povrchu tlakovou vodou 100 33.7 21.9 6.7 3.4 1.7

3 Otryskání povrchu vodním paprskem 800-1000 bar 100 33.7 21.9 6.7 3.4 1.7

4 Očištění zkorodované výztuže opískováním 1 0.4 X X X 0.4
5 Antikorozní nátěr výztuže s funkcí adhezního můstku 1 0.4 X X X 0.4

6 Adhezní můstek na betonové konstrukce 34 11.4 X 6.7 3.4 1.3

7 Reprofilační malta v tloušťce 5 - 10 mm 20 6.7 X 6.7 X X
8 Správková malta v tloušťce 6 - 50 mm 15 5.1 X X 3.4 1.7

9 Celoplošná stěrka 100 33.7 21.9 6.7 3.4 1.7

CELKOVÁ PLOCHA 33.7 m2

CELKEM

(m2)ČERPACÍ JÍMKA

Poškození (m2)

ŽÁDNÉ (%) MÍRNÉ (%) STŘEDNÍ (%) SILNÉ (%)

Popis % 65 15 10 10

1 Mechanické odstranění uvolněných vrstev 15 9.8 6.4 1.5 1.0 1.0
2 Omytí povrchu tlakovou vodou 100 65.4 42.5 9.8 6.5 6.5

3 Otryskání povrchu vodním paprskem 800-1000 bar 100 65.4 42.5 9.8 6.5 6.5

4 Očištění zkorodované výztuže opískováním 3 1.6 X X X 1.6
5 Antikorozní nátěr výztuže s funkcí adhezního můstku 3 1.6 X X X 1.6

6 Adhezní můstek na betonové konstrukce 33 21.3 X 9.8 6.5 4.9

7 Reprofilační malta v tloušťce 5 - 10 mm 15 9.8 X 9.8 X X
8 Správková malta v tloušťce 6 - 50 mm 20 13.1 X X 6.5 6.5

9 Celoplošná stěrka 100 65.4 42.5 9.8 6.5 6.5

CELKOVÁ PLOCHA 65.4 m2

CELKEM

(m2)DEŠŤOVÁ NÁDRŽ

Poškození (m2)
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e/ Požadavky na postup stavebních a montážních prací 

Před začátkem výstavby musí být zhotovitelem dokumentován výchozí stav okolních objektů (případně provedena 

jejich pasportizace), které by mohly být výstavbou narušeny, aby bylo možné prokázat či odmítnout případné nároky 

majitelů na uhrazení škod. V celém rozsahu staveniště bude zdokumentován stav všech ploch zabraných pro výstavbu 

(video, foto).  

Při provádění stavebních a montážních prací je nutno dodržovat pracovní a technologické postupy, které určuje 

výrobce daného materiálu či výrobku. 

Odpovědnost a rizika za správné provedení instalace, způsob a volba instalačních postupů, dodržování pokynů a 

předpisů spojených s instalací, montáží apod., kontrolu před a po instalaci nese zhotovitel v plném rozsahu. 

Při realizaci díla bude nutné provádět trubní a kabelové prostupy stavebními konstrukcemi a popř. jejich zatěsnění. 

Přesné pozice prostupů je nutné koordinovat s dodavatelem technologického vystrojení. 

 

f/ Požadavky na vybavení 

Veškeré zboží a materiály, které mají být zabudovány do díla, budou nové, nepoužité, nejnovějšího typu a budou 

mít všechna projektová a materiálová zlepšení, pokud není v technické specifikaci uvedeno jinak. Musí být použit 

materiál běžně užívaný a odsouhlasený VAK Karlovy Vary, a.s. 

Zhotovitel smí použít pouze zboží a materiály, které budou vyhovovat požadavkům českých právních předpisů nebo 

požadavkům technických norem nebo budou schváleny příslušnými správními úřady. Pro toto zboží a materiály platí 

veškeré relevantní Evropské normy (začleněné do katalogu Českého normalizačního institutu) a příslušné certifikační 

procedury. 

Zhotovitel při předání díla dodá i prohlášení o shodě na použité materiály a výrobky, včetně atestů a certifikátů.  

Po celou dobu výstavby musí být dodrženy předpisy výrobců pro montáž a spojování jednotlivých prvků. 

Provozování navržených objektů se musí řídit schváleným provozním řádem.  

g/ Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce 

Při vlastním provádění stavby je nutné dbát na ochranu životního prostředí. Především nutné zajistit ochranu půdy, 

podzemních i povrchových vod a ovzduší před možnou kontaminací škodlivými látkami. Ve spojení s ochranou životního 

prostředí je třeba dbát na pravidelnou kontrolu mechanismů, dodržování pracovních a technologických postupů, 

používáním vhodných ochranných či záchytných prvků. 

Aby při výstavbě nedošlo k ohrožení zdraví pracujících, je nutno dbát základních bezpečnostních předpisů pro: 

- provoz uživatelů přilehlých nemovitostí  

- práce ve výškách 

- práce v ochranných pásmech podzemních inženýrských sítí 

- práce bourací, betonářské, zednické, 

- montáže ocel. prvků, 

- práce svářečské 

- práce s elektrickým zařízením 
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Před zahájením prací budou předloženy technologické (pracovní) postupy na jednotlivé činnosti. 

Před zahájením prací musí být pracovníci poučeni o tom, jak si mají při práci počínat, aby neohrožovali zdraví a 

bezpečnost svou, svých spolupracovníků a osob, které přijdou se stavbou do styku.  

Při výstavbě a provozu je nutné dbát a respektovat všechny normy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. Staveniště bude řádně zabezpečeno a označeno podle Zákonu č. 309/2006 ze dne 23. 5. 2006.  

V blízkosti podzemních vedení je nutné provádět výkopové práce podle podmínek určených jednotlivými správci, 

před záhozem rýhy budou správci přizváni ke kontrole. 
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PŘÍLOHA č. 1 

 Technologické postupy sanačních prací dle stupně poškození stávajících betonových 
konstrukcí 

Diagnostika konstrukce - před zahájením vlastní opravy je potřeba provést více či méně podrobnou diagnostiku 

konstrukce. Základem diagnostiky je důkladná vizuální prohlídka - tj. zmapování trhlin, míst s obnaženou a 

zkorodovanou výztuží, stávajících vrstev, průsaků, průhybů, definování agresivních činitelů působících na konstrukci 

apod. 

Obvykle je potřeba ověřit tlakovou pevnost betonu; ověřit soudržnost povrchových vrstev neboli pevnost v tahu. 

Příprava podkladu a spár - základem úspěšně provedené sanace je důkladná a kvalitní příprava podkladu. Nejprve 

je potřeba odstranit vrstvy popraskaného, zkarbonatovaného a nesoudržného (dutě znějícího) betonu včetně starých 

nátěrů a stěrek, mastnoty, biologických kontaminací, apod. Odstranit všechen zkarbonatovaný a chloridy či sulfáty 

kontaminovaný beton z bezprostředního okolí výztuže po celém jejím obvodě. Při bourání degradovaných vrstev je 

nutné vyvarovat se přímých úderů do výztuže, protože tak mohou vzniknout mikrotrhliny i v okolním zdravém betonu. 

Menší vrstvy betonu se odstraňují vysokotlakým vodním paprskem s rotační tryskou. Větší vrstvy betonu se obvykle 

odstraňují pomocí elektrických nebo pneumatických kladiv. Zkorodované pruty výztuže je nezbytné obnažit po celém 

obvodě (min. 2 cm za výztuží) až na zdravý beton. Celý opravovaný povrch se po bouracích pracích musí otryskat 

tlakovou vodou. Na takto připraveném povrchu se provedou ověřovací odtrhové zkoušky přídržnosti povrchových vrstev. 

Při lokálních opravách se hrana opravy po obvodě zařízne vhodným diamantovým nástrojem do hloubky 5-10 mm proto, 

aby nevznikaly přechody do ztracena. Obnaženou výztuž je potřeba důkladně očistit od korozních produktů - obvykle se 

používá suché pískování nebo tlaková voda s pískem. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat zadní straně prutu, která je 

obtížněji přístupná. Při čištění je třeba se vyvarovat takových postupů, které by mohly způsobit narušení soudržnosti 

mezi betonem a armaturou (např. přímými údery do výztuže). Pokud je úbytek průřezu prutu větší než cca 20 - 25%, je 

namístě konzultace se statikem a případná výměna. Pro zatěsnění je třeba přiznané nepohyblivé spáry a trhliny 

proříznout a připravit v nich drážku cca 1,5 x 1,5 cm. Pokud jsou spáry a trhliny na povrchu rozšířené, je třeba vyříznout 

a vysekat spáru ve tvaru „U“ min do hloubky 40 až 50 mm. Pohyblivé trhliny a dilatační páry se připraví pro následné 

zatmelení. Hrany spár je třeba zaříznout. Také je nutno připravit šířku a hloubku spáry dle předpokládaných pohybů. 

 

A. Technologický postup sanace pro mírné poškození konstrukcí z betonu, bez obnažené výztuže 

Jedná se o tyto kroky: 

 očištění, otryskání 

 lokální reprofilace v tloušťce do 10 mm 

 sjednocení ploch těsnícím ochranným systémem 

1. Příprava podkladu 

Místa lokálních poruch budou nejprve ohraničena řezem diamantovým kotoučem do hloubky alespoň 5 mm. 

Zdegradovaný nebo povrchově oddělený beton uvnitř ohraničeného útvaru bude nejprve mechanicky odsekán a poté 

otryskán tlakovou vodou přiměřeného tlaku tak, aby výsledný podklad byl drsný a dostatečně únosný. 
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2. Lokální reprofilace poškozených ploch 

Po otryskání budou odstraněny uvolněné části, povrch bude očištěn a bude proveden adhezní můstek. Nerovnosti 

konstrukce budou vyspraveny jednosložkovým ochranným systémem na bázi cementu zesíleným vlákny s vysokou 

odolností vůči sulfátům a působení odpadních vod. 

Požadované vlastnosti: zpracovatelný ručně nebo strojně stříkáním; zpracovatelný technologií suchého torkretu; 

odolný v prostředí s pH-faktorem od 3,35 do 14; dlouhodobě odolný vůči vodě a těsný vůči chloridům; otevřený difúzi 

vodních par, vodotěsný. 

Vyrovnání bude provedeno v tloušťce 5 - 10 mm. Malta vzniklá rozmícháním suché směsi s vodou bude nanesena 

ručně na dostatečně vlhký podklad. Nanáší se ocelovým hladítkem a vtlačí se do podkladu. Poté bude vyhlazena 

dřevěným hladítkem, aby finální povrch zůstal nepatrně drsný a následně nanášené vrstvy lépe přilnuly. 

3. Sjednocení ploch těsnící stěrkou 

Po vyzrání malty bude vyspravený podklad navlhčen a poté celoplošně opatřen jednosložkovou pojenou těsnící 

hmotou (šlemem) na bázi cementu. 

Požadované vlastnosti: vodonepropustný, odolný mrazu; schopný difúze vodních par; odolný proti velmi silnému 

zatížení sulfáty; dobrá přídržnost na minerálních, cementem pojených podkladech; zpracovatelný ručně a strojně. 

Tato hmota bude nanášena ručně zednickou štětkou nebo ocelovým hladítkem popř. strojně šnekovým čerpadlem 

ve 3 vrstvách. Časové odstupy mezi jednotlivými vrstvami činí 6 – 24 hodin. 

 

B. Technologický postup sanace pro střední míru poškození konstrukcí z betonu, bez obnažené výztuže 

Jedná se o tyto kroky: 

 očištění, otryskání 

 lokální reprofilace v tl. 10 – 50 mm 

 sjednocení ploch těsnícím ochranným systémem 

1. Příprava podkladu 

Místa lokálních poruch budou nejprve ohraničena řezem diamantovým kotoučem do hloubky aspoň 

10 mm. Zdegradovaný nebo povrchově oddělený beton uvnitř ohraničeného útvaru bude nejprve mechanicky odsekán a 

poté otryskán tlakovou vodou přiměřeného tlaku tak, aby výsledný podklad byl drsný a dostatečně únosný. 

2. Lokální reprofilace poškozených ploch 

Po otryskání budou nerovnosti vyspraveny jednosložkovou opravnou a ochrannou maltou na bázi cementu 

obohacenou polymery odolnou působení odpadních vod. 

Požadované vlastnosti malty: vodonepropustnost, odolnost mrazu; mechanicky vysoce zatížitelná; odolná proti 

velmi silnému zatížení sulfáty; rychlá zatížitelnost vodou; vhodná jako dlouhodobý ochranný systém v oblasti 

komunálních odpadních vod s pH ≥ 3,5. 
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Vyrovnání bude provedeno v tloušťce 6 - 50 mm. Malta vzniklá rozmícháním suché směsi s vodou a bude nanesena 

ručně na dostatečně vlhký podklad a čerstvě nanesený cementem pojený adhezní můstek pro minerální podklady. 

Požadované vlastnosti adhezního můstku: učený pro minerální podklady; schopný difúze vodních par. 

Aplikace správkové malty na spojovací můstek bude provedena způsobem čerstvý do čerstvého a míra navlhčení 

podkladu závisí na jeho savosti a povětrnostních podmínkách. Mnohdy je třeba vlhčit opakovaně, ale vždy je třeba 

vyčkat na okamžik, kdy je podklad tzv. matně vlhký, nikoliv mokrý. Malta se nanáší v maximální vrstvě 25 mm při jednom 

kroku, je-li třeba nanést větší tloušťky, malta se nechá zavadnout a ještě na nezaschlý podklad se nanese další vrstva. 

V případě, že malta ztvrdne, je třeba ji navlhčit a nanést spojovací můstek a poté reprofilovat. Správková malta se 

nanáší ocelovým hladítkem nebo zednickou lžící a dobře se vtlačí k podkladu, mezivrstvy se nevyhlazují, naopak se 

hrubě upraví, finální vrstva bude zapravena např. dřevěným hladítkem. 

3. Sjednocení ploch těsnící stěrkou 

Po vyzrání malty bude vyspravený podklad navlhčen a poté celoplošně opatřen jednosložkovou pojenou těsnící 

hmotou (šlemem) na bázi cementu. 

Požadované vlastnosti: vodonepropustný, odolný mrazu; schopný difúze vodních par; odolný proti velmi silnému 

zatížení sulfáty; dobrá přídržnost na minerálních, cementem pojených podkladech; zpracovatelný ručně a strojně. 

Tato hmota bude nanášena ručně zednickou štětkou nebo ocelovým hladítkem popř. strojně šnekovým čerpadlem 

ve 3 vrstvách. Časové odstupy mezi jednotlivými vrstvami činí 6 – 24 hodin. 

 

C. Technologický postup sanace pro silnou míru poškození konstrukcí z betonu 

Jedná se o tyto kroky: 

 očištění, otryskání 

 antikorozní ochrana výztuže 

 lokální reprofilace v tl. 10 – 50 mm 

 celoplošný ochranný systém 

1. Příprava podkladu 

Místa lokálních poruch budou nejprve ohraničena řezem diamantovým kotoučem do hloubky aspoň 10 mm. 

Zdegradovaný nebo povrchově oddělený beton uvnitř ohraničeného útvaru bude nejprve mechanicky odsekán a poté 

otryskán tlakovou vodou přiměřeného tlaku tak, aby výsledný podklad byl drsný a dostatečně únosný. Zrezivělá ocelová 

výztuž bude zbavena koroze a očištěna na stupeň Sa 2 ½ buďto vysokotlakým vodním paprskem anebo opískováním. 

2. Antikorozní úprava výztuže betonu 

Ihned po očištění a osušení bude armatura opatřena první vrstvou antikorozního nátěru, který zároveň bude plnit 

funkci adhezního můstku. 

Požadované vlastnosti antikorozního nátěru: cementová báze; jednosložkový; krátká technologická pauza před 

aplikací dalších produktů; zkoušen a schválen dle ZTV-ING, TL/TP PCC a směrnice DAfStb pro třídu zatížení M2 a M3; 

testován a schválen dle vyhlášky MZd č. 409/2005 Sb. (v platném znění) pro dlouhodobý styk s pitnou vodou. 
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Druhou vrstvu antikorozního nátěru lze nanést kdykoliv před zakrytím výztuže následnými vrstvami. Antikorozní 

nátěr po rozmíchání s vodou vytvoří kašovitou hmotu, která se nanáší na výztuž štětcem. Je třeba vyvarovat se přesahů 

do okolních betonových povrchů. 

3. Lokální reprofilace poškozených ploch 

Na takto připraveném podkladu budou nerovnosti vyspraveny jednosložkovou opravnou a ochrannou maltou na 

bázi cementu obohacenou polymery odolnou působení odpadních vod. 

Požadované vlastnosti malty: vodonepropustnost, odolnost mrazu; mechanicky vysoce zatížitelná; odolná proti 

velmi silnému zatížení sulfáty; rychlá zatížitelnost vodou; vhodná jako dlouhodobý ochranný systém v oblasti 

komunálních odpadních vod s pH ≥ 3,5. 

Vyrovnání bude provedeno v tloušťce 6 - 50 mm. Malta vzniklá rozmícháním suché směsi s vodou a bude nanesena 

ručně dostatečně vlhký podklad a čerstvě nanesený cementem pojený adhezní můstek pro minerální podklady. 

Požadované vlastnosti adhezního můstku: učený pro minerální podklady; schopný difúze vodních par. 

Aplikace správkové malty na spojovací můstek bude provedena způsobem čerstvý do čerstvého a míra navlhčení 

podkladu závisí na jeho savosti a povětrnostních podmínkách. Mnohdy je třeba vlhčit opakovaně, ale vždy je třeba 

vyčkat na okamžik, kdy je podklad tzv. matně vlhký, nikoliv mokrý. Malta se nanáší v maximální vrstvě 25 mm při jednom 

kroku, je-li třeba nanést větší tloušťky, malta se nechá zavadnout a ještě na nezaschlý podklad se nanese další vrstva. 

V případě, že malta ztvrdne, je třeba ji navlhčit a nanést spojovací můstek a poté reprofilovat. Správková malta se 

nanáší ocelovým hladítkem nebo zednickou lžící a dobře se vtlačí k podkladu, mezivrstvy se nevyhlazují, naopak se 

hrubě upraví, finální vrstva bude zapravena např. dřevěným hladítkem. 

4. Aplikace celoplošného ochranného systému 

Stěny a podhledy 

Vyspravený podklad bude navlhčen a poté celoplošně opatřen jednosložkovým ochranným systémem na bázi 

cementu zesíleným vlákny s vysokou odolností vůči sulfátům a působení odpadních vod. 

Požadované vlastnosti: zpracovatelný ručně nebo strojně stříkáním; zpracovatelný technologií suchého torkretu; 

odolný v prostředí s pH-faktorem od 3,35 do 14; dlouhodobě odolný vůči vodě a těsný vůči chloridům; otevřený difúzi 

vodních par, vodotěsný. 

Malta vzniklá rozmícháním suché směsi s vodou bude nanesena ručně na dostatečně vlhký podklad. Nanáší se 

ocelovým hladítkem a vtlačí se do podkladu. Poté bude vyhlazena dřevěným hladítkem, aby finální povrch zůstal 

nepatrně drsný a následně nanášené vrstvy lépe přilnuly. 

Podlaha 

Vyspravený podklad bude navlhčen a poté celoplošně opatřen jednosložkovým ochranným systémem na bázi 

cementu. 

Požadované vlastnosti: odolný v prostředí s pH-faktorem od 3,5 do 14; dlouhodobě odolný vůči vodě; otevřený difúzi 

vodních par, vodotěsný; těsný vůči chloridům. 



2113: Lom u Tachova, Bíletín, Vilémov – odkanalizování na ČOV Tachov  Vodohospodářský podnik a.s.  

 

D. 1.1.1/  Technická zpráva Strana 12 z 14 

Tento systém bude nanášen ručně zednickou štětkou nebo ocelovým hladítkem na čerstvě nanesený spojovací 

můstek v tloušťce 10 – 60 mm. Následně se zapraví dřevěným hladítkem. 

Požadované vlastnosti adhezního můstku: jednosložkový; na bázi cementu; dobrá roztíratelnost, kašovitá 

konzistence; nízký obsah alkálií; krátká technologická pauza před další aplikací. 

 

D. Technologický postup pro utěsnění dilatačních spár 

K zajištění dokonalé těsnosti dilatačních spár je navržen systém dvojího utěsnění. Systém spočívá v tom, že spára 

bude z pohledové strany utěsněna chemicky odolným trvale pružným tmelem a ještě pojištěna z vnitřní strany 

hydrostrukturní pryskyřicí na bázi akrylátu, tzv. akrylátovým gelem. Obecně platí zásada, že hloubka spáry = ½ její šířky, 

přičemž minimální šířka je 10 mm a maximální 35 mm. Postup utěsnění spár bude následující: 

1. Přípravné práce 

Spára se vyškrábe a očistí do hloubky cca 100 mm. Následně do ní bude vložen PE kruhový těsnící provazec 

s uzavřenou strukturou pórů průměru o cca 20% větší než šířka spáry. 

2. Utěsnění vodorovných spár 

Otevřený prostor nad těsnícím provazcem (směrem k nášlapné ploše dna nádrže) bude následně zatěsněn 

hydrostrukturním gelem – injektážní pryskyřicí pro měkce elastické utěsnění ve vrstvě tl. cca 30 mm. 

Požadované vlastnosti: nízkoviskózní, polymery zesílená hydrostrukturní pryskyřice na akrylátové bázi s krátkou 

nastavitelnou reakční dobou; měkce elastická konzistence ve zreagovaném stavu a nabobtnání při kontaktu s vodou; 

vodotěsná; odolná vůči rozmrazovacím cyklům; dobrá přídržnost na suchém a vlhkém substrátu; dobrá přídržnost na 

umělohmotných izolačních fóliích a pásech; splňuje požadavky směrnice UBA pro opravné systémy v kontaktu s pitnou 

vodou; testován dle vyhlášky MZd č. 409/2005 Sb. (v platném znění) pro injektáž v oblasti pitné vody. 

Po vytvrzení gelu bude (pro zajištění dokonalé přídržnosti trvale pružného tmelu) třeba opatřit boky spár primerem 

pro těsnící tmely. Nanáší se na suchý podklad štětcem a nechá se odvětrat 1 - 6 hod. (doba závisí na klimatických 

podmínkách). 

Požadované vlastnosti primeru: rozpouštědlová, dvousložková epoxidová pryskyřice; nízkoviskózní; rychlé 

vytvrdnutí a odvětrání; díky tomu rychle přepracovatelný 

Následně bude opět vložen těsnící  PE provazec a zatěsnění bude zakončeno s niveletou podlahy nádrže 

polysulfidovým samonivelačním tmelem ve vrstvě tl. cca 10 - 20 mm (podle šířky spáry). 

Požadované vlastnosti tmelu: dvousložkový polysulfidkaučuk; vysoká chemická odolnost; přípustné celkové 

přetvoření 25 %; možno aplikovat pistolí, samonivelační na vodorovných plochách do 2 % spádu 

3. Utěsnění svislých spár 

S ohledem na nežádoucí efekt gravitační síly, který způsobí vytékání hydrostrukturní pryskyřice ze spáry ještě před 

jejím vytvrzením, bude nutné postupovat takto: 

Na spodní hranu očištěné spáry bude opět vložen těsnící PE provazec, který vymezí prostor pro výplň spáry 

hydrostrukturním gelem v tloušťce cca 30 mm. 
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Pro zajištění dokonalé přídržnosti trvale pružného tmelu budou boky spár (směrem k povrchu stěn) opatřeny 

primerem. Nanáší se na suchý podklad štětcem a nechá se odvětrat 1 - 6 hod. (doba závisí na klimatických 

podmínkách). 

Požadované vlastnosti primeru: rozpouštědlová, dvousložková epoxidová pryskyřice; nízkoviskózní; rychlé 

vytvrdnutí a odvětrání; díky tomu rychle přepracovatelný 

Poté bude vložen další těsnící provazec, který vytvoří „kanálek“ pro výplň gelovou pryskyřicí a zároveň vymezí 

hloubku pro povrchové utěsnění spáry polysulfidovým tixotropním tmelem ve vrstvě tl. cca 10 - 20 mm (podle šířky 

spáry). 

Požadované vlastnosti tmelu: dvousložkový polysulfidkaučuk; vysoká chemická odolnost; přípustné celkové 

přetvoření 25 %; možno aplikovat pistolí, stabilní na svislých stavebních konstrukcích. 

Nakonec bude vyplněn meziprostor vzniklý vymezením oběma těsnícími provazci  hydrostrukturním gelem ve 

vrstvě tl. cca 30 mm. 

Požadované vlastnosti tmelu: nízkoviskózní, polymery zesílená hydrostrukturní pryskyřice na akrylátové bázi s 

krátkou nastavitelnou reakční dobou; měkce elastická konzistence ve zreagovaném stavu a nabobtnání při kontaktu s 

vodou; vodotěsná; odolná vůči rozmrazovacím cyklům; dobrá přídržnost na suchém a vlhkém substrátu; dobrá 

přídržnost na umělohmotných izolačních fóliích a pásech; splňuje požadavky směrnice UBA pro opravné systémy v 

kontaktu s pitnou vodou; testován dle vyhlášky MZd č. 409/2005 Sb. pro injektáž v oblasti pitné vody 

 

E. Ostatní pokyny 

Výše popsané postupy s materiály na bázi cementového pojiva (správkové malty a ochranný systém) lze provádět 

při teplotách od +5 do +30˚C. Čerstvě nanesené správkové malty a ochranné systémy musí být chráněny proti rychlému 

vysychání v době zrání od slunce nebo větru mlžením nebo zakrytím fólií po dobu aspoň 5 dnů nebo může být aplikován 

ošetřovací nátěr (pouze pro finální vrstvy), který ochrání plochy před rychlým vysycháním. 

Požadované vlastnosti nátěru: vodní vosková disperze, vytváří povrchový film; připravený k okamžitému použití; 

velmi vysoký koeficient uzavření; zpracovatelný natíráním, válečkováním nebo stříkáním; ovlivňuje dobrý nárůst 

pevností; alternativa k běžným metodám ošetřování; účinný ošetřující přípravek i při intenzivním slunečním záření a 

silném větru. 

Ostatní hmoty (na bázi reakčních pryskyřic či syntetických rozpouštědel) vyžadují teplotu +8 až +30°C, relativní 

vlhkost vzduchu do 85% a teplotu podkladu 3°C nad rosným bodem. 

Všechny sanované plochy budou opatřeny sjednocujícím ochranným nátěrem. 

 

 


