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A.VsSeobecné

Zamérem stavby je odvedeni odpadnich vod z Lomu u Tachova a splaskovych odpadnich vod osad Biletin a Vilémov
(mistni ¢asti mésta Tachov) k likvidaci ve stavajici COV Tachov. Obec Lom u Tachova mé& vybudovanou jednotnou
kanalizaci svedenou do stavajici CSOV, ktera po mechanickém predgisténi precerpava odpadni vody na COV nachazsjici
se v arealu byvalé firmy ADEX.

Po provedeni rekonstrukce stavajici CSOV Lom u Tachova bude jeji vytlak napojen na nové polozeny vytlaény Fad
zaustény do Sachty na natoku do stavajici méstskou COV v Tachové. V ramci polozeni nového vytlaéného fadu z CSOV
Lom u Tachova bude provedeno odkanalizovéni lokalit na trase navrhovaného potrubi, kterymi jsou osady Biletin a
Vilémov. U obou lokalit dojde k odvadéni splaSkovych vod na principu tlakovych kanalizaénich pfipojek pro jednotlivé
nemovitosti napojené do vytlaéného fadu Lom — Tachov.

Strojni ¢ast dokumentace fe$i nové technologické vystrojeni stavajici derpaci stanice (CSOV) dimenzované na Qs =
120 m3/den = 1,39 I/s a maximalni Eerpané mnozstvi Qz = 4,17+5,0 I/s. Rozsah navrhované investice spociva v obnové
vystrojeni natokového Zlabu s lapakem pisku, podzemni mokré jimky erpaci stanice, nadzemniho armatumniho prostoru
a pfisazené podzemni destové nadrze dimenzované pro odlehéené destové vody do pratoku Q = 31,39 I/s.

Projekt strojni Casti fesi strojné-technologické vystrojeni Sachty Cerpaci stanice v rozsahu nize uvedeného dil¢iho
provozniho souboru:
PS 01 LOM U TACHOVA - rekonstrukce CSOV
DPS 01.1 Strojni ¢ast

B. Identifikani udaje

Nazev stavhy: Lom u Tachova, Biletin, Vilémov — odkanalizovani na COV Tachov
Misto, okres, kraj: Lom u Tachova, Biletin, Tachov, okr. Tachov, kraj Plzefisky
Projektovy stupen: Dokumentace pro vydani spole¢ného stavebniho povoleni liniové stavby technické

infrastruktury v&. souvisejicich technologickych objektd (DUR + DSP)

Zadatel: Vodohospodarské sdruzeni obci zapadnich Cech
Studentska 328/64, 360 07 Karlovy Vary — Doubi

zastoupené

Vodarny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
Studentska 328/64, 360 07 Karlovy Vary - Doubi

IC: 46356975 DIC: CZ46356975
Projektant: Vodohospodéfsky podnik a.s.

Prazska ul. 14, 303 02 Pizen

IC: 62623508 DIC: CZ 62623508
Odvétvi stavby: vodni hospodarstvi
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C. Technicky popis

Rekonstruovana CSOV Lom u Tachova bude slouZit k mechanickému predcidténi odpadnich vod pfitékajicich
jednotnou kanalizaci a jejich prederpani do natoku na stavajici méstskou COV v Tachové. Vytlak z Eerpaci stanice bude
stoupat do Sachty na vrcholu trasy vytlaénym potrubim z materidlu PE 100RC, SDR 17, & 90x5,4 mm o délce 2853 m. Ze
Sachty bude trasa pokracovat gravitatné potrubim PE 100RC, SDR 17, @ 110x6,6 mm o délce 1614 m do Sachty vsazené
na stav. piitok DN 300 pied COV Tachov.

Objektu Cerpaci stanice je pfediazena odleh¢ovaci komora, odkud odpadni voda pokracuje do lapaku pisku, pfipadné
je odleh&ovano do destové nadrze. Z lapaku odpadni voda pokracuje do Cerpaci jimky, kde bude instalovana dvojice
ponornych kalovych Cerpadel (1+1) 1. stupné se spoustécim zafizenim a vytlakem do armaturni komory na 2. stupefi
Cerpani. Nad Cerpaci jimkou se nachézi armaturni prostor se strojovnou, kde budou instalovana &erpadla s patkovym
kolenem do suché jimky 2. stupné erpani (1+1), zdroj tlakového vzduchu pro lapak pisku, méfeni a rozvadéce.

Odpadni voda akumulovana v deStové nadrZi bude postupné pre¢erpavana do erpaci jimky.

Odlehéovaci komora

Zachova se stavajici systém odlehceni s dvéma odlehCovacimi komorami. OdlehCovaci komora OK2 oddéluje vody
do Q= 31,39 I/s do destové zdrze. OK1 oddéluje vody od Q= 31,39 do Q= 330 I/s pfimo do odlehCovaci stoky.

V ramci rekonstrukce bude funkce obou odlehovacich komor upravena tak, aby prvotni srazkovy pfival byl smérovan
do destové nadrze a k odleh&eni do odlehCovai stoky doSlo az po jejim napinéni. Odtok odleh&ovaci stoky z OK1 bude
navySen nerezovou pfelivnou hranou a obé odlehovaci komory budou nade dnem propojeny vybouranym oknem v délici
pficce.

Hrubé predcisténi — lapak pisku

Lapak pisku je tvofen dvéma paralelnimi komorami se spoleCnym natokovym zlabem. Stavajici rucni ochranné Cesle
budou zruSeny a obé& komory lapaku pisku budou rekonstruovany a nové vystrojeny nerezovym potrubim pro pfivod
vzduchu. Kazda komora lapaku bude vystrojena dvéma novymi provzdusfiovacimi rosty tvofenymi nerezovymi dérovanymi
trubkami. PFipojky roStl budou osazeny kulovym kohoutem @ 1* umozrujicimi fidit intenzitu aerace jednotlivych sekci.
Rosty budou napojeny z nového rozvodu tlakového vzduchu od kompresorové stanice umisténé v armaturnim prostoru.
Provzdudnéni obsahu komor lapaku pisku bude Fizeno elektromagnetickymi ventily YV1 a YV2 ovlddanymi
v nastavitelnych ¢asovych cyklech.

Material usazeny v prostoru komor lapaku pisku bude periodicky téZen feka vozem provozovatele.

Cerpaci jimka

Natok mechanicky pred¢isténych splaskl do &erpaci jimky bude natokovymi okny z obou komor lapaku pisku. Pfes
obé natokova okna bude osazena nerezova norna sténa usmeériujici natokovy proud ke dnu jimky.

Cerpaci stanice 1. stupné bude vystrojena dvéma ponornymi kalovymi erpadly M1.1 a M2.1 (1+1) se roubovym
odstfedivym kolem o priichodnosti 50 mm osazenymi na spoustécim zafizeni. Cerpadla s oblasti pouziti Q = 1,8 + 33,0
I/s, H =44 + 12 m.v.sl. maji v provoznim bodu cca Qg = 4,2 I/s, Hz = 41,0 m. v. sl. Elektromotor Cerpadel Py = 7,5 kW, 400
V /50 Hz se zabudovanou tepelnou ochranou a 10 m stinénym kabelem 7x1,5 mm? je rozbihan pfes soft-start a ma pfikon
v provoznim bodu P = 5,9 kW. Konstrukce Cerpadla umoziuje kratkodoby chod na sucho. Elektromotor ¢erpadia je v tzv.
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2113: Lom u Tachova, Biletin, Vilémov - odkanalizovani na COV Tachov Vodohospodéafsky podnik a.s.

zaplavném provedeni, tzn., Ze ma vnitini chlazeni a ¢erpadlo mize pracovat jako ponorné nebo s trvale obnazenym
elektromotorem. Cerpadla jsou vybavena vihkostni elektrosondou pro kontrolu t&snosti mechanické ucpavky.
Vyhodnocovaci relé vihkosti, které je rovnéz soucasti dodavky bude umisténo v rozvadééi ¢erpaci stanice. Cerpadia
budou osazena na patkovém koleni se spoustécim zafizenim. Vytahovani probiha po vodicich tyCich @ 48,3x3,2 mm
uchycenych v montaznim otvoru ¢erpadia ve stropni desce. Mezi vodici tyCe budou vevareny distanéni rozpérky po cca
1,5 m. Cerpadla budou opatfena fetézem a manipulace s nimi bude provadéna pomoci visuté kocky. Patkové koleno
spoustéciho zafizeni obou Eerpadel je opatieno pfirubou DN 80 na kterou je napojeno nerezoveé vytlatné potrubi @ 84 x
2, které zavedené do suché armaturni komory.

Armaturni prostor

Cerpadla &erpaci stanice 2. stupné budou spole&né se véemi armaturami osazena v nadzemni suché armaturni ¢asti
nad Cerpaci jimkou. Vytlatna potrubi @ 84 x 2 obou Eerpadel 1.stupné budou vystrojeny pfirubovym zpétnym kulovym
ventilem DN 80, PN 10 a névarky s kulovym kohoutem @ 1* pro vypousténi a odvzduSnéni a navarkem s kulovym
kohoutem @ 1/2 pro napojeni kontrolniho manometru.

Cerpaci stanice 2. stupné bude vystrojena dvéma zaplavnymi kalovymi ¢erpadly M1.2 a M2.2 (1+1) se $roubovym
odstredivym kolem o priichodnosti 50 mm osazenymi na betonovém zakladovém bloku. Cerpadia s oblasti pouziti Q = 1,8
+33,01/s, H =44 + 12 m.v.sl. maji v provoznim bodu cca Q¢ = 4,2 I/s, H: = 41,0 m. v. sl. Elektromotor ¢erpadel Pu = 7,5
kW, 400 V / 50 Hz se zabudovanou tepelnou ochranou a 10 m stinénym kabelem 7x1,5 mm? je rozbihan pfes soft-start a
ma pfikon v provoznim bodu Pg = 5,9 kW. Konstrukce Cerpadla umozniuje kratkodoby chod na sucho. Elektromotor
Cerpadla je v tzv. zaplavném provedeni, tzn., ze ma vnitfni chlazeni a ¢erpadlo mize pracovat jako ponorné nebo s trvale
obnazenym elektromotorem. Cerpadla jsou vybavena vihkostni elektrosondou pro kontrolu t&snosti mechanické ucpavky.
Vyhodnocovaci relé vihkosti, které je rovnéz soucasti dodavky bude umisténo v rozvadédi Cerpaci stanice. Vytiaéné hrdlo
obou Cerpadel je opatieno piirubou DN 80 na kterou je napojeno ruéné ovladané uzaviraci nozové mezipfiruboveé Soupatko
DN 80, PN 10. Ve dné vytlatného potrubi je proveden névarek s kulovym kohoutem @ 1* pro vypousténi, z vrchu potrubi
pak dvojice navarkl s kulovymi kohouty @ 1/2“ pro odvzdu$néni a napojeni kontrolniho manometru. Za Soupéatky jsou oba
vytlaky spojeny T-kusem se Sikmymi nabé&hy do spole¢ného vytlaéného potrubi @ 84x2, kde je osazen indukéni pritokomér
a za nim ruéné ovladané uzaviraci nozové mezipfirubové Soupatko DN 80, PN 10. Za Soupatkem bude vytlak pokraCovat
do destové nadrze odkud bude vodotésnym prostupem zaveden do terénu mimo objekt, kde bude napojen vytlaény fad
z potrubi PE @ 90 x 5,4. Nad max. hladinou deStové nadrze bude na vytlaku provedena odbocka pro jeho vypusténi
vystrojena mezipfirubovym nozovym Soupatkem DN 80, PN 10 s ovladaci sadou zakonéenou v otvoru v podlaze
armaturniho prostoru ¢tyfhranem pro T-kli€ .

U vstupu do objektu bude instalovana kompresorova stanice se stojatou tlakovou nddobou o objemu 270 I.
Kompresorova stanice s parametry vykonnost Q = 44 mdh pfi 6,5 - 9 bar, max. vytlatny pfetlak 10 bar, Py = 4 kW, 400 V
150 Hz bude ovladdana tlakovym spinacem s odleh¢ovacim ventilem a pocitadlem motohodin. Tlakova nddoba je vybavena
pojistnym ventilem, manometrem a kulovym kohoutem @ %:* na vystupu. Vystup tlakové nadoby bude napojen tlakovou
hadici na nerezové potrubi g 43x1,5 s odbocCkou pro kontrolni manometr. Potrubi tlakového vzduchu bude vystrojeno
redukénim ventilem pro nastaveni vystupniho tlaku, kontrolnim manometrem a regulaénim ventilem pro nastaveni pritoku.
Déle bude rozdéleno T-kusem na dvé samostatné vétve ovladané elektromagnetickymi ventily YV1 a YV2.

Cerpadla obou stuprii erpaci stanice jsou navrzena v sestavé 1+1 s blokaci soub&hu. Ovladani pFislusné dvojice
Cerpadel je automatické od hladiny v jimce s pravidelnym stfidanim dvojice provoznich Cerpadel. Runi oviadani cerpadel
je zrozvadé&e. Ovladani chodu Cerpadel je od méfeni hladiny v jimce ultrazvukovou sondou LICAO1. Pro signalizaci
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havarijniho pfeplnéni akumulaéni jimky je navic osazen plovékovy spina¢ hladiny LZAO3 (dod. DPS 01.2 Elektromotoricka
gast, ASRTP). Pro signalizaci zaplaveni armaturniho prostoru je osazen plovakovy spina¢ hladiny LZA07 (dod. DPS 01.2
Elektromotoricka &ast, ASRTP). Zvifeni sedimentu a plovoucich negistot v lapaku pisku bude provadéno v nastavitelnych
cyklech tlakovym vzduchem elektromagnetickymi ventily YV1 a YV2. Provozni a poruchové stavy Cerpaci stanice jsou
signalizovany do rozvadéce a pfenaseny na dispedink.

Destova nadrz

Pro preCerpani odpadnich vod z deStové néadrze do Cerpaci jimky, bude instalovano Cerpadlo M3 s mélnicim
zafizenim a vifivyym ob&znym kolem osazenym na spoustécim zafizeni. Cerpadlo s oblasti pouziti Q = 1,5+ 1,7 I/s, H =
2,6 + 1,7 m.v.sl. a elektromotorem Py = 1,9 kW, 400 V / 50 Hz se zabudovanou tepelnou ochranou a 10 m stinénym
kabelem 7x1,5 mm? mé pfikon v provoznim bodu P¢ = 0,7 kW. Cerpado je vybaveno vihkostni elektrosondou pro kontrolu
tésnosti mechanické ucpavky. Vyhodnocovaci relé vihkosti, které je rovnéz soucasti dodavky bude umisténo v rozvadédi
Cerpaci stanice. Preliv z deStové zdrze bude opatfen nornou sténou z nerezového plechu.

D. Demontaze

Rekonstrukce Cerpaci stanice bude probihat za provozu, realizace dila musi byt rozdélena na nékolik fazi s vyuzitim
provizorniho pfeCerpavani natékajicich odpadnich vod do stavajiciho vytlaku.

VeSkera technologicka zafizeni, armatury a potrubi stavajiciho vystrojeni komor lapaku pisku, mokré jimky,
armaturniho prostoru a deStové nadrze budou v navaznosti na priibéh stavebnich praci zdemontovana. Navrhované
Upravy se budou realizovat za neprerudeného provozu CSOV, pFipadné za vyuziti provizorii bez nutnosti ménit hodnoty
vypousténi.

E. Natéry technologického zafizeni a barevné znaceni

Nové stroje a armatury jsou od vyrobk( expedovany s kvalitni koneénou povrchovou Upravou a chranény obalovou
technikou. Nova potrubi a potrubni dily budou v materidlovém provedeni nerez ocel tf. 17 nebo plast a jejich nebudou
natéry provadeny.

Znaceni potrubi dle druhu protékajiciho media bude provedeno barevnym odstinem natéru potrubi, pro stanovena
media dopInéného pfipadné barevnym pruhem, Stitky nebo samolepicimi popiskami se slovnim znacenim potrubi dle
protékajiciho media nebo provedenim barevnych pruh(. Znaceni nerezovych potrubi dle druhu protékajiciho media bude
provedeno barevnym odstinem pruhu na potrubi, pro stanovena media doplnéného pfipadné dalSim barevnym pruhem,
Stitky nebo samolepicimi popiskami se slovnim zna¢enim potrubi dle protékajiciho media nebo provedenim barevnych
pruhl. Vyznageni sméru toku bude vzdy provedeno Sipkou.

Barevné oznaceni potrubi bude dle norem CSN 13 0072 a TNV 75 0951 ,0znadovani potrubi podle protékajici latky
ve vodohospodarskych provozech® v barevnych odstinech dle protékajiciho media, pfipadné Stitky s popisem, armatury a
elektropohony pak $titkem s popisem. Stitky budou vyhotoveny ze samolepici folie nebo z plastu.
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Protékajici latka Barevny odstin - zplisob znaceni Cislo odstinu
surova odpadni voda zelen pastelova tmava 5100 dle CSN, 6003 dle RAL
tlakovy vzduch modF svétla 4400 die CSN, 5015 dle RAL
odkaleni, vypousténi, odpad hnéd k&vova 2320 dle CSN, 8024 dle RAL

F. Pozadavky na montaz

Montaz provadi organizace a pracovnici, ktefi maji pfislugna opravnéni a dolozi pislu$né certifikaty WPQR (CSN
EN 1SO 9606-1 Zkousky svared(i - Tavné svafovani - Cast 1: Oceli).

Navrhované strojné-technologické zafizeni nevyZaduje Zadnych zvlastnich montaznich postupd ani zafizeni. Pfi
montazi strojné-technologického zafizeni je nutné se fidit technickymi podminkami a pokyny pro montaz jednotlivych
vyrobkd. Zhotovitel zpracuje a pfedlozi pfed zahajenim praci pfislusnou montazni dokumentaci.

G.Pozadavek na provadéni svarii materialu 1.4571

PouZitd metoda svafovani

Pro svafovani bude pouZita metoda svafovani TIG &. 141 v ochranné atmosféfe dle CSN EN SO 4063 Obloukové
svarovani wolframovou elektrodou v ochranné atmosfére — TIG. Pokud nelze svafovat z obou stran, je doporu¢eno na
konci trubek zbrousit tkos typu V s otevienim cca 60 -70 °, mezeru v kofeni nastavit na cca 1,5-2mm a otupeni svaru
1,0£0,5 mm. Tento svar se musi foukat ze strany kofene inertnim plynem Argon 4.6, nebo plyny na bazi dusiku ozn. NH
10 nebo NH 5. Nasledné musi byt plocha svaru mofena a pasivovana.

Provadéni s pfidavnym svarovacim materialem uréi zhotovitel ve svafovacim postupu WPS dle CSN EN ISO 15609-
1 (Obloukové svafovani). Zhotovitel zpracuje a pfedloZi pfed zahajenim praci pfislusnou dokumentaci postupu a svafovaci
plany WPS die CSN EN 1SO 15609 — 1 (Obloukové svarovani). Zakladni svafovany material je ocel 1.4571 (316Ti), dle
TNI CEN ISO/TR15608 skupina oceli 8, podskupina 8.1; mat. sk. 8/8.1: X6CRNiMoTi17-12-2.

Pfidavny svafovaci material:

- Svafovaci drat kusovy ESAB/OK TIGROD 318Si dle EN ISO 14343-A Svafovaci materialy: W 19 12 3 Nb Si

Rozsah pouZiti svafovani v ochranné atmosféfe:

PoZzadavek je dan stanovenym WPS dle CSN EN 1SO 15609-1. Ochrana vnitnich ploch trubek z legovanych oceli
skupiny 8 pred oxidaci ochrannym plynem je uvedena v CSN EN 13480-4, &l. 9.3.2.3. Vzhledem k prostorovému
usporadani potrubi, navrhu dil¢ich Gsek a pfirub, dimenzi, s ohledem na médium a poZadovanou zivotnost potrubi, neni
v projektu specifikovan poZadavek na svafovani v uzaviené ochranné vnitfni atmosféfe potrubi. Dodavatel v3ak zajisti
prioritni pouziti svafovani oboustranného viude, kde je to technicky mozné.

Pfednostné pak:

- potrubi, pirubové nakruzky — oboustranny I-svar nebo podiozeny V-svar dle CSN EN ISO 9692-1 (Svafovani a

pfibuzné procesy

- detaily v CSN EN IS0 9692-1: pevné pfiruby dle 5.1.4 - 2x koutovy svar, odbogky a navarky dle 13.2.1+3, 13.2.3+5,
nasazené odbocky 2.1.1 — 1/2V (pfip. 2.1.2) atd..
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U vSech postupll je disledné vyZadovana ochrana proti kontaminaci povrchu a dosazeni jakosti povrchu,
postupem dle CSN EN 13480-7 pfiloha A (ochrana, &i$téni, chemické zpracovani — mofeni, dekontaminace a pasivace).

Pfedepsané zkousSky potrubi po svafovani:

Kompletni rozsah je uveden v CSN EN 1SO 13480-5, dle tabulky CSN EN 13480-1 je kategorie potrubi 0.

o Zkouska vizualni VT, rozsah 100 %, kontrola vnéjSiho povrchu dle tab. 8.2-1, materidlové skupina 8.1. Metodika
zkousky EN I1SO 17637, hodnoceni zkousky EN ISO 5817 -stupen C 100 % vizualni kontrola svard dle EN ISO
17637 - hodnoceni dle CSN 1SO 5817/C stupefi C

e 100 % penetra¢ni metodou dle CSN EN ISO 23277 dle predpisu 2X

o ZkouSka objemovéa RT rentgenovou zkouskou dle EN ISO 17635, dle stanoveného stupné EN ISO 5817-C je
nutné pouzit techniku ISO 17636-B stuperi propustnosti 2 dle EN ISO 10675-1. Metodika zkousky EN 1SO 17
636-1, hodnoceni zkousky EN ISO 10675-1, rozsah 2 % pro obvodové svary a 5 % pro podéiné svary

e Vizualni kontrola ped tlakovou zkouskou dle CSN EN 13480

e Statické tlakové zkousky dle kap. 9.3 a &.. 9.3.2 norma CSN EN 13480-5, viz kapitola ,H.2 Individuaini a tiakové
zkousky tésnosti a pevnosti“ — nize

e Vizualni kontrola po tlakové zkousce dle CSN EN 13480, viz kapitola ,H.2 Individulni a tlakové zkousky
tésnosti a pevnosti* - nize

H. Pozadavky na kontrolu a vyzkouseni

Po ukonceni montaze pred uvedenim do provozu budou potrubni rozvody podrobené zkouskam. Kontroluje se, zda
namontované Casti potrubi svymi rozméry, tvarem a vyhotovenim odpovidaji dokumentaci, technickym normam a
predpistim.

H.1  Stavebni zkouska

Stavebni zkouska se vykona po dokonceni montéZe potrubi. Zjistuje se, zda celkové vyhotoveni a pouzity material
odpovidad dokumentaci. Kontroluje se pfipravenost k tlakové zkousSce, pfiemz se zjiStuje hlavné funkce ovladani
uzaviracich armatur, funkce odvzdu3néni a odkaleni potrubi, spravnost ulozeni potrubi, vyhotoveni spojd, Uplnost
dokumentace, atd. O priibéhu a vysledku stavebni zkousky se musi napsat zapis za U&asti technické kontroly odbératele,
v kterém se potvrdi spravnost vysledku.

H.2 Individualni a tlakové zkousky tésnosti a pevnosti potrubi

Po namontovani zafizeni a potrubniho vystrojeni je nutno provést individualni zkousky, tj. uvedeni zafizeni do
provozu. Tyto zkouSky proveéri Upinost dodavky, rozsah provoznich funkci a provedeni montaznich praci.

Individualni zkousky je nutno provést v souladu s normou TNV 75 6910 ,Zkousky kanalizaCnich objektl a zafizeni*
(leden 2008). Potrubi musi byt namontovano v souladu s TDP pro montaz potrubi - CSN EN 13 480. Po namontovani
potrubi je nutno potrubi vycistit profukem nebo proplachem.

Tlakovou zkouskou bude ovéfena pevnost a tésnost potrubi. ZkouSené potrubi bude od ostatniho zafizeni vhodnym
zplisobem odpojené. Tyto mista budou po dobu zkousky oznacené. ZkuSebni pretlak bude 1,43 nasobek provozniho
pretlaku (viz tabulka kategorizace potrubi die CSN EN 13 480-1). O tlakové zkousce se vyhotovi protokol, ve kterém se
potvrdi kladny vysledek zkouSek.
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NAZEV POTRUBI | PROVOZNI PRETLAK (bar) | ZKUSEBNi PRETLAK (bar) | KATEGORIE
vytiak 1. st. DN 80 4,1 5,86 0
vytiak 2. st. DN 80 8,2 11,73 0
vytlak dest. nadr. DN 50 0,3 0,43 0
tlakovy vzduch DN 40 0,1 8,58 0
tlakovy vzduch DN 25 0,1 0,15 0

Pied zahajenim zkouSek musi byt provedeno:
o odkryté a pfistupné veskeré spoje na potrubi
o odstaveny tlakoméry (uzavieny kohouty pfed tlakoméry)
o zaslepena hrdla dmychadel
o odstaveny méfici prvky (Cidla tlaku)

Popis provedeni tlakové zkousky:
o zkuSebni pretlak dle tabulky kategorizace potrubi, tedy:
o potrubi vytlaku ¢erpadel 1.stupné: 5,86 bar
o potrubi vytlaku Cerpadel 2.stupné: 11,73 bar
o potrubi vytlaku Cerpadla deStové nadrze: 0,43 bar
o potrubi tlakového vzduchu: 0,15 bar
o tlak v potrubi bude nejprve zvySen na cca 50 % zkuSebniho pfetlaku
o poté bude pretlak postupné zvySovan v 10 % krocich az do dosaZeni 100 % zkuSebniho pretlaku
o poté bude zkuSebni pretlak udrZzen po dobu min. 30 minut
e poté bude pretlak snizen na provozni pfetlak a potrubi bude vizualné zkontrolovano, zejména svarové spoje a
pfirubové spoje
o zku3ebni pfetlak v potrubi bude méfen tlakomérem s méficim rozsahem:
o min. 1,5 x zkuSebni pretlak
o max. 4 x zkuSebni petlak
o tlakomér musi byt kalibrovan

Tlakova zkouska bude vyhodnocena jako Uspésna za predpokladi:
e po dobu udrzeni zkuSebniho pfetlaku nedosSlo ke snizeni pfetlaku v potrubi
o bé&hem vizualni kontroly potrubi nevykazuje zndmky poskozeni

Pted odevzdanim potrubnich rozvodd do uZivani bude zpracovana dokumentace dle tab. 9.5.-1 CSN EN 13480-5
Kovové primyslové potrubi - Cést 5: Kontrola a zkouseni. Soucésti této dokumentace jsou i zapisy a protokoly o véech
Uspésné vykonanych zkouskach, privodni dokumentace armatur, osvédceni o jakosti a pod. Interni systém kontroly a
zkouSeni musi byt zaveden u organizace zhotovitele CSN EN 13480-5 kap.7.
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H.3 Komplexni zkousky

Komplexni zkousky se provedou v souladu s normou TNV 75 6910 ,Zkousky kanalizaénich objekt( a zafizeni".
Komplexni zkousky technologického zafizeni pfedstavuji uvedeni smontované dodavky do chodu, ¢imz zhotovitel
prokaze, ze dodavka v€etné montaze je kvalitni a je schopna zkuSebniho provozu. Rozsah, naplfi a podminky zkousek
budou upfesnény dohodou mezi investorem a zhotovitelem na zakladé jeho navrhu na provedeni zkouSek a musi byt vzdy
v souladu s projektovou dokumentaci.

Komplexni zkousky trvaji obvykle 72 hodin (pokud se investor nedohodne na snizeném poctu hodin) nepferusovaného
chodu strojné-technologického zafizeni provozniho souboru s maximalni délkou pferuseni (v pfipadé poruchy) max. 4
hodiny, k provedeni oprav a sefizeni. Béhem zkousky budou simulovany r(izné provozni a poruchové stavy a kontrolovana
spravnost odezvy.

Po Uspésném provedeni komplexnich vyzkouseni mliZe zadit pfi spinéni nezbytnych podminek zku$ebni provoz, ktery
provéfi, zda zafizeni bude za predpokladanych podminek schopno provozu v jakosti a rozsahu uvedenych v projektové
dokumentaci.

K zahajeni zkuSebniho provozu je nutno predlozit schvaleny ,Navrh provozniho fadu pro zkuSebni provoz*.

|. Zasady pro navrh provozniho radu

Na zakladé pozadavku vodopravniho Uradu bude vzhledem ke slozitosti realizace za provozu stavajici technologie
COV pred zahajenim praci zpracovan, vydan a odsouhlasen Provozni Fad po dobu vystavby, formou dodatku stavajiciho
provozniho fadu, ktery vypracuje zhotovitel na zakladé jeho harmonogramu postupu a rozsahu praci.

Navrh provozniho Fadu pro zkuSebni provoz musi byt vypracovan a schvélen pfed zahajenim zkuSebniho provozu.
Navrh je zpracovan na zakladé realizaénich projektli. Po skonéeni zkusebniho provozu se navrh provozniho Fadu upravi
dle ziskanych zkuenosti s schvali jako definitivni.

J. Bezpeénost a pozarni ochrana

Pfedpisy pro bezpecnost prace a ochranu zdravi pfi praci budou zpracovany zhotovitelem pro cely provozni soubor.
Tyto pfedpisy musi citovat normy a pfisluSné pfedpisy souvisejici s touto problematikou. VeSkeré strojni zafizeni bude
montovano v souladu s bezpecnostnimi pfedpisy, které musi byt dodrzovany pii jeho obsluze i opravach.

Pfi provadéni stavebnich a montaznich praci je nutno dodrzovat zakladni pozadavky stanovené predpisy pro zajisténi
ochrany zdravi a bezpecnosti pracovnik(, zejména zakona ¢.309/2006 Sb. V platném znéni ,O zajisténi dalSich podminek
bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci®, nafizeni vlady ¢.591/2006 “O blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich®, nafizeni vlady €.362/2005 ,0 bliz8ich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu
zdravi pii praci na pracovisti s nebezpe€im padu z vySky nebo do hloubky“ a nafizeni vlady ¢.101/2005 Sbh. ,O
podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi*.

Pii préci s elektrickym zafizenim je nutné dodrzovat ustanoveni vynosu CUBP ¢&. 48/82 Sb. ve znéni 207/91 Sb.,
kterym se stanovi zakladni poZadavky k zajiSténi bezpe€nosti prace na technickych zafizenich a vyhlaska €. 73/2010 Sbh.

Dale se musi dodrzovat pfisluSné normy a bezpecnostni piedpisy pro praci na elektrickych zafizenich. Montaze smi
provadét pouze pracovnici s pfisluSnou kvalifikaci dle vyhl. €. 50/78 Sb.

Vlastni technologie zafizeni neni z hlediska pozarni ochrany nebezpe&na. Stupefi nebezpeénosti se Fidi CSN 73 0804
,Pozarni bezpeénost staveb. Viyrobni objekty* (02/2010) v platném znéni.
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K. Vymezeni projektové dokumentace

Tato projektova dokumentace je zpracovana jako jednostupfiova projektovd dokumentace v rozsahu a obsahu
dokumentace pro provadéni stavby dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., v platném znéni.

Soucast této dokumentace neni dokumentace pro pomocné prace, vyrobné technicka dokumentace (rozvadécl a
zafizeni dle zakona €. 22/1997 Sb.) a dokumentace vyrobk( dodanych na stavbu.

Provadéni a realizace projektové dokumentace této stavby je vybranou &innosti ve vystavbé. Pii realizaci této
projektové dokumentace je nutné zajistit odborné vedeni provadéni stavby stavbyvedoucim s autorizaci v pfislusném
oboru dne z&kona ¢. 183/2006 Sb. a zakona €.360/1992 Sb.

L. Pozadavky na zpracovani dodavatelské dokumentace stavby

S ohledem na rozsah a podrobnost zpracované jednostupfiové projektové dokumentace je nezbytné, aby v ramci
realizace Zhotovitel zajistil dopracovani dodavatelské dokumentace do podrobnosti potfebnych pro bezproblémovou
realizaci stavby na zakladé:

e objednatelem odsouhlaseného seznamu konkrétnich vyrobcu a jejich vyrobku, které budou pouZity pfi realizaci
stavby,

o zadavaci dokumentace, zajisti zhotovitel dopracovani ,Dokumentace® do Urovné potfebné pro provedeni a
realizaci stavby. Prace na ,Dokumentaci bude dokoncena pred zahajenim praci, pfipadné v pribéhu realizace
dila, ale vZdy pfed zahajenim praci na pfislusném provoznim souboru.

Jednotlivé Easti dodavatelské dokumentace podléhaji odsouhlaseni:
e objednatelem,
o autorskym dozorem projektanta,
e investorem a provozovatelem stavby

Dokumentace provoznich soubor( bude obsahovat vedle novych €i upravenych pfiloh (z jednostupriové projektové
dokumentace) i veSkeré dalsi pfilohy z DPS, i kdyz na nich nebudou provedeny jakékoliv Upravy a zmény.
Zhotovitel stavby zpracuije:
o Upravu projektové dokumentace v zavislosti na konkrétnich vyrobcich, které budou pouzity pfi realizaci akce,
e dopracovani projektové dokumentace do potfebnych podrobnosti,
e vypracovani jednotlivych detailli vyznagenych odkazy ve vykresech,
e zpracovani podrobného technického navrhu demontaZe a provizorii,
o vyrobni dokumentaci zameénickych, klempifskych a kompozitnich vyrobkd, véetné provedeni zaméfeni v misté
stavby pro upfesnéni rozmérovych pozadavkd,
o konstrukéni, dilenské a montazni vykresy, v¢. stanoveni technologickych postupd, detailG osazeni a kotveni,
specifikace spojovaciho materialu a dokumentaci pomocnych konstrukci,
e montazni dokumentaci,
o technologické a pracovni postupy praci dodavatelské organizace. Podrobné feSeni postupu rekonstrukce
Cerpaci stanice, v€etné projednani s provozovatelem a autorskym dozorem projektanta,
o dalSi potfebnou dokumentaci
o pro vyrobni a montazni pfipravu ostatnich dodavatel(,

D.2.1.1/ Technicka zprava Strana 10 z 11



2113: Lom u Tachova, Biletin, Vilémov - odkanalizovani na COV Tachov Vodohospodéafsky podnik a.s.

o pro prokazovani pozadovanych vlastnosti dodavek (atesty, komplexni zkouSky apod.),

o pro spravné a bezpeéné uvadéni do provozu, provozovani v¢. udrzby, odstavovani dodavanych stroji a
zafizeni,

o dogasnych objektu zafizeni stavenisté,

M.Seznam pozadovanych dokladu nutnych pro uvedeni stavby do
uzivani

o ES prohlaseni o shodé stanovenych vyrobk( uvedenych na trh, pfipadné do provozu.

e EU prohlaseni o shodé vyrobki dodanych na trh, pfipadné do provozu.

e Technickou dokumentaci vyrobku, uvedenych nebo dodanych na trh (tedy mj. i rozvadécu).

o Technickou dokumentaci strojnich zafizeni, uvedenych nebo dodanych na trh.

o Zdokumentovand pravidla spravné praxe z hlediska elektromagnetické kompatibility.

e Prlvodni dokumentaci vyrobcl a provozni dokumentace stroji, technickych zafizeni, pfistrojd.

o Doklady o montazi, funkénich zkouskach a kontroldch provozuschopnosti poZzamé bezpeénostnich zafizeni
uvadénych do provozu, véetné provozni dokumentace.

o Pisemné potvrzeni osoby, ktera provadéla montaz pozarné bezpecnostnich zafizeni, Ze pfi jejich montazi byly
dodrZzeny podminky vyplyvajici z ovéfené projektové dokumentace, popf. provadéci dokumentace a postupy
stanovené v privodni dokumentaci vyrobcd.

o  Odpovidajici dokumentaci ke strojnim zafizenim.

o Technickou dokumentaci pro udrzbu.

o Ostatni dokumenty, vyZadané stavebnim Ufadem nebo jinymi organy vefejné spravy.
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