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POZN. Y
LEGENDA ZNACENI

1. Jestlize vznikne znatelny rozdil po ubourani piskovcového
obkladu soklu. Budou tyto ¢asti doplnény z XPS na cementovou
stérku bez vzniklého pfesahu pfes omitku fasady. Toto posouzeni
bude na ADP ve spolupraci s investorem béhem realizace stavby.
Na dozdénou ¢ast budou navazovat navrzené skladby fasad dle
ASR D.101.01 a E.429 Sanadni opatieni.

2. Zpétna montaz svétla nad hlavnim vstupem

3. Doplnéni oklepanych ¢asti omitky jadrovou omitkou do 15%

vnéjsich a vnitfnich parapett z pozinku
a plastu

@ Monta novych dvefi

@ Zpétna montaz streSniho svodu

@ Montaz novych plastovych oken véetné

plochy fasady
4. Zpétna montaz zafizeni na fasadé (statni znak CR, stoZar na
vlajky, markyza, postovni schranka, kamery, venkovni osvétleni,

Cislo popisné) celkem 14 ks @ Zpétna montaz okapovych zlabl

@ Obnova anglickych dvorku

Montaz drenazniho systému s s
okapovym chodnikem

Montaz venkovniho betonového schodiste,
D.101.01_ASR_10_Venkovni schodisté_00

Revitalizace fasady viz skladba ST3, ST4
e barvé RAL 9001/RAL 1015, viz

F.506_Barevnostni studie

Revitalizace fasady viz skladba ST3, ST4 v

barvé RAL 2012/RAL 3022, viz
F.506_Barevnostni studie

@ Zpétna montaz instalaci na fasadé

VYPIS VYROBKU

@ Zamecnické vyrobky
@ Ostatni vyrobky
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STAVTE CHYTRE

STAVBA

PROJEKTOVA DOKUMENTACE NA REVITALIZACI
FASADY ZS SVOBODNE DVORY

MiSTO STAVBY
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