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Pozadavky na skladby stén

e Tato dokumentace je urcena jako dokumentace pro provadéni stavby. Dokumentace nenahrazuje realizacni,
dodavatelskou ani dilenskou dokumentaci. Dilenska dokumentace musi byt vzdy v dostatecném predstihu
pred zahjenim konkrétnich praci odsouhlasena TDI, GP a Architektem. Konstrukéni schémata ani ostatni
vykresy dilenskou (vyrobni) dokumentaci nenahrazuji.

e Zhotovitel zpracuje Realizacni dokumentaci stavby (RDS) a dokumentaci skute¢ného provedeni stavby (DSPS).
Rozsah viz souhrnna technicka zprava.

e Na vsechny atypické konstrukce bude zpracovana vyrobni dokumentace, ktera bude
odsouhlasena objednatelem ve spolupraci s TDI, GP a Architektem.

e Vsechny pouzité konstrukce a materialy musi vyhovovat hygienickym pozadavkdm na emise Skodlivin a
cizorodych latek (formaldehyd, radon apod.).

¢ Jednotlivi zhotovitelé konstrukci ¢i instalaci jsou povinni postupovat dle platnych a aktualnich zakon(,
vyhlasek, nafizeni vlady, norem a predpist. Pokud by dokumentace s nimi byla v
rozporu, jsou povinni neprodlené pred i béhem procesu pripravy, vyroby a vystavby na vzniklou skutecnost
generalniho projektanta upozornit.

e Jednotlivé profesni casti musi byt koordinovany se stavebni a architektonickou casti
projektové dokumentace, veskeré nejasnosti nebo pfipadné rozdily musi byt vcas
konzultovany s GP a Architektem.

e Veskeré vyrobky budou pred zadanim do vyroby nebo pred objednanim dodavatelem
prepocitany, rozméry preméreny a prislusna dilenska dokumentace dodavatele bude
odsouhlasena objednatelem ve spolupraci s TDI, GP a Architektem.

e Prirealizaci nutno respektovat podminky a pfipominky, které vyplynuly z vefejnopravniho projednani projektu
stavby.

e Pfi provadéni stavby je vzdy nutné pracovat s nejaktualnéjSimi revizemi vykresu.

e Aktualni revize dokumentace bude vzdy stanovena a zapsana do stavebniho deniku na KD
GD a GP, veskeré zmény a revize musi potvrdit TDI.

e Dodavatel stavby a subdodavatelé se musi vzdy seznamit s nejaktualnéjsi verzi dokumentace
a upozornit na pfipadné nesrovnalosti.

e Pred vyrobou je nutné veskeré rozméry zaméfit, presny rozmér bude stanoven pfimo na
stavbé.

e Soucasti dodavky jsou veskeré kotevni, kotvici, upevnovaci, pfipojovaci konstrukce, doplrky.

e V pripadé potreby provedeni zmény/opravy/Upravy oproti DPS lhostejno z jakého dilvodu, zpracuje
Zhotovitel navrh zmény do RDS a predlozi ji autorskému dozoru, TDI a investorovi k vyjadreni. Soucasti
navrhu této zmény bude vzdy ocenény soupis praci.

e V pripadé potieby provedeni zmény/opravy/Upravy oproti DPS lhostejno z jakého dlvodu, zpracuje
Zhotovitel navrh zmény do RDS a predlozi ji autorskemu dozoru, TDI a investorovi k vyjadfeni. Soucasti
navrhu této zmény bude vzdy ocenény soupis praci.



SKLADBY SVISLYCH KONSTRUKCI

STO1 Skladba soklu pod terénem mimo pristavby, tl. 33mm

STO1

HDPE nopova félie s nakaSirovanou textilii a kluznou folii / ID: D 28

Dvouslozkova, vysoce flexibilni polymercementova hydroizolace / ID: H 19

Tésnici malta s vysokou odolnosti viéi siranim 10kg/m2 / ID: G 37

Penetrace pod tenkovrstvou fasadni omitku /ID: H 01

Doplnéni oklepanych &asti fasady jadrovou VPC omitkou, zrnitost 4 mm, tl. dle rozsahu oklepani / ID: G 02

Stavajici obvodové konstrukce

ST01a Skladba soklu nad terénem pouze pfistavby, tl. 8mm

STO01a

Dvouslozkova, vysoce flexibilni polymercementova hydroizolace / ID: H 19
Penetrace pod tenkovrstvou fasadni omitku /ID: H 01

Stavajici obvodové konstrukce s perlinkou v lepide

ST02 Skladba sanace zdiva nad terénem mimo pfistavby, tl. 8mm

ST02
Fasadni minerdini natér/ID: H 16

Jemna mineralni Stukova omitka + emulze na zvy$eni pfilnavosti s plastifikacnim u¢inkem / ID: G 36
Sanacni omitka s vysokym obsahem pérti / ID: G 38
Mineralni hydroizolaéni stérka s krystalizaéni vazbou / ID: G 39

Sulfatostaly omitkovy podhoz na zdivo / ID: G 40

Penetrace podkladu proti solim, tzv. zapouzdfeni soli / ID: H 20

Stavajici obvodové konstrukce

ST03 Fasada pouze na pfistavbach, tl. 2mm

STO3

Omitka - vné&j$i tenkovrstva, silikat-silikon, zatirand, zrnitost 1,5 mm /ID: G 09
Penetrace pod tenkovrstvou fasadni omitku /1D: H 01

Stavajici obvodové konstrukce s perlinkou v lepide

STO04 Revitalizace stavajici fasady mimo pfistavby, tI. 8mm

ST04

Fasadni mineraini natér/ID: H 16
Jemna mineralni Stukova omitka + emulze na zvy3eni pfilnavosti s plastifikaénim u¢inkem / ID: G 36

SRR Silikatovy podkladni natér / 1D: H 17
Doplnéni oklepanych &asti fasady jadrovou VPC omitkou, zrnitost 4 mm, tl. dle rozsahu oklepani / ID: G 02
Fasadni Cistici prostfedek v tekuté formé / ID: H 18

Stavajici obvodové konstrukce s VPC omitkou
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