



MĚŘITKA 1:100/100

Nově provedené vpusti
napojené na stávající odtok
od původní vpusti

Vp 1,2,7,9,10,12,16,17,18,
20,23,25,27,29,32,36,
37,38,39,40,41,42,43,44,45,
47,48,50,59



VPUST	A	B	C	D	E	F	G
1	5.80	285.86	285.86	284.50	284.56	1.36	1.30
2	5.30	285.82	285.82	284.46	284.52	1.36	1.30
7	1.60	287.78	287.78	287.46	286.48	1.32	1.30
9	7.20	288.20	288.20	286.82	286.90	1.38	1.30
10	20.10	288.30	288.30	286.79	287.00	1.51	1.30
12	1.00	288.46	288.46	287.15	287.16	1.31	1.30
16	14.70	288.66	288.66	287.21	287.36	1.45	1.30
17	2.00	288.69	288.69	287.37	287.39	1.32	1.30
18	8.10	288.84	288.90	287.45	287.60	1.39	1.30
20	1.90	286.64	286.64	285.32	285.34	1.32	1.30
23	1.60	285.91	285.91	284.59	284.61	1.32	1.30
25	1.30	286.03	286.03	284.71	284.73	1.32	1.30
27	1.70	286.20	286.20	284.88	284.90	1.32	1.30
29	1.60	286.42	286.42	285.10	285.12	1.32	1.30
45	3.40	286.68	286.68	285.34	285.38	1.34	1.30
47	4.60	286.55	286.55	285.20	285.25	1.35	1.30
48	4.20	286.57	286.57	285.22	285.27	1.35	1.30
50	4.60	286.75	286.75	285.40	285.45	1.35	1.30
59	2.10	287.78	287.78	286.45	286.48	1.33	1.30

Seznam stavebních objektů

- SO.001 - Dopravní inženýrská opatření
- SO.101 - Rekonstrukce a stavění úpravy stávající komunikace
- SO.301 - Dešťová kanalizace
- SO.401 - Větrné osvětlení
- SO.402 - Přehledná sdělovacího vedení společnosti, Vodárove Czech Republic a.s."
- SO.403 - Přehledná sdělovacího vedení společnosti, T-Mobile Czech Republic a.s."
- SO.801 - Sadové úpravy

Koordinovaná výstavba

Parkování Novoborská 1 - na pozemcích parc.č. 500/26 a 838/1 v k.ú. Střížkov
Parkování Novoborská 2 - na pozemcích parc.č. 838/1 a 500/33 v k.ú. Střížkov
Rozšíření síťe sdělovacího vedení společnosti T-Mobile - Výdávno ÚR (nerealizuje se)
(zast. p. Luboš Střížkov, tel.: +420 739 565 063, email: lubos.strizkov@t-mobile.cz)
Obnova sítě PŘEDÍ a.s., stavba S-145835: Obnova kVn a kVn Novoborská od RS 1550
(projektuje Ing. Pavel Nejedly, tel.: 606 683 388, pavelnejedly@email.cz)
Pražská plynárenská Distribuce a.s., - obnova plynárenského zařízení v lokalitě (osoba pověřená koordinací
Ing. Tomáš Tarek, tel.: 607 106 346)

Datum	Popis změny	Rev.
07/2022	Připomínky DOSS a doplnění SO.401, SO.402, SO.403, SO.404	01
09/2022	Připomínky DOSS a doplnění SO.001	02
02/2023	Připomínky DOSS a doplnění SO.702	03

NAZEV STAVBY	Stavba č. 44409 TV Praha 9, etapa 0001 Oblast Prosek, Novoborská a Českolipská, ETAPA I	
INVESTOR	Hlavní město Praha	STUPEŇ
Matiáské náměstí 22, Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 01 IČ: 00064581, DIČ: CZ0064581, Bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha, Číslo účtu: 200265157998/600 Zastupuje: Ing. Petr Kalina, MBA, ředitel odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy		Dokumentace pro výběr zhotovitele DVZ

GENERALNÍ PROJEKTANT

BOMART spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ OHRADNÍ 65, PRAHA 4, TEL.: 266 710 157 INTERNET: WWW.BOMART.CZ E-MAIL: INFO@BOMART.CZ	AUTORIZUJE Ing. Martin Závodný ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Tomáš Zeman VYPRACOVAL Radomír Šemnický
---	--

ZPRACOVATEL ČÁSTI

BOMART spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ OHRADNÍ 65, PRAHA 4, TEL.: 266 710 157 INTERNET: WWW.BOMART.CZ E-MAIL: INFO@BOMART.CZ	AUTORIZUJE Ing. Martin Závodný ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Tomáš Zeman VYPRACOVAL Jan Borovec
---	---

PROFESE

SO.301 - Dešťová kanalizace

SOUŘADNICOVÝ
SYSTEM
VÝŠKOVÝ
SYSTEM

JTSK
ČSNS/Bpv

OBSAH ČÁSTI

PARÉ

Pod. profil - nové vpusti stáv. napojení

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	023/2021	DATUM	10/2024	MĚŘÍTKO	1:100
ČÁST DOKUMENTACE	D	ČÍSLO VÝKRESU	05	FORMÁT	2 x A4