

VPUST	AKCE	STÁVAJÍCÍ UMÍSTĚNÍ		NOVÉ UMÍSTĚNÍ		NOVÉ NAPOJENÍ			DÉLKA
		STÁVAJÍCÍ SOUŘ. X	STÁVAJÍCÍ SOUŘ. Y	NOVÁ SOUŘ. X	NOVÁ SOUŘ. Y	NOVÁ SOUŘ. X	NOVÁ SOUŘ. Y	DNO	
45	NOVÁ ULIČNÍ VPUST STÁVAJÍCÍ NAPOJENÍ NA ŘAD	1039554.33	736696.30	1039556.78	736698.10	1039554.05	736695.85	285,38	KT DN200 3,40m
45a	NOVÁ ULIČNÍ VPUST NOVĚ NAPOJENA NA ŘAD			1039563.15	736689.57	1039570.94	736695.00	281,75	KT DN200 9,50m
46	RUŠENÁ VPUST	1039567.66	736679.08						
46a	NOVÁ ULIČNÍ VPUST NOVĚ NAPOJENA NA ŘAD			1039576.29	736670.89	1039576.29	736670.89	281,50	KT DN200 9,70m
47	NOVÁ ULIČNÍ VPUST STÁVAJÍCÍ NAPOJENÍ NA ŘAD	1039572.92	736682.75	1039568.38	736679.44	1039573.69	736682.53	285,20	KT DN200 4,60m
48	NOVÁ ULIČNÍ VPUST STÁVAJÍCÍ NAPOJENÍ NA ŘAD	1039585.94	736664.37	1039582.96	736661.97	1039586.66	736664.02	285,22	KT DN200 4,20m
49	RUŠENÁ VPUST	1039580.84	736660.39						
49a	NOVÁ ULIČNÍ VPUST NOVĚ NAPOJENA NA ŘAD			1039592.29	736648.80	1039600.04	736654.33	281,24	KT DN200 9,50m
49b	NOVÁ ULIČNÍ VPUST NOVĚ NAPOJENA NA ŘAD			1039601.51	736636.00	1039609.25	736641.44	281,11	KT DN200 9,50m
50	NOVÁ ULIČNÍ VPUST STÁVAJÍCÍ NAPOJENÍ NA ŘAD	1039616.25	736623.27	1039613.29	736620.82	1039617.05	736623.43	285,40	KT DN200 4,60m
51	NOVÁ ULIČNÍ VPUST NOVĚ NAPOJENA NA ŘAD			1039624.29	736608.76	1039629.78	736612.68	280,90	KT DN200 5,80m
52	NOVÁ ULIČNÍ VPUST NOVĚ NAPOJENA NA ŘAD			1039639.84	736593.71	1039642.15	736595.35	280,79	KT DN200 2,80m
53	NOVÁ ULIČNÍ VPUST STÁVAJÍCÍ NAPOJENÍ NA ŘAD	1039653.91	736576.29	1039656.03	736578.91	1039656.03	736578.91	285,89	KT DN200 2,70m
54	RUŠENÁ VPUST	1039673.42	736559.89						
54a	NOVÁ ULIČNÍ VPUST NOVĚ NAPOJENA NA ŘAD			1039676.76	736580.75	1039668.14	736570.07	280,52	KT DN200 13,70m
54b	NOVÁ ULIČNÍ VPUST NOVĚ NAPOJENA NA ŘAD			1039681.91	736576.89	1039673.15	736566.04	280,47	KT DN200 13,90m
54c	NOVÁ ULIČNÍ VPUST NOVĚ NAPOJENA NA ŘAD			1039673.41	736559.89	1039682.90	736558.16	280,40	KT DN200 5,50m
55	NOVÁ ULIČNÍ VPUST V POLOZE STÁVAJÍCÍ VPUSTI	1039690.56	736540.34						
56	NOVÁ ULIČNÍ VPUST STÁVAJÍCÍ NAPOJENÍ NA ŘAD	1039706.92	736515.72	1039706.96	736515.72	1039720.01	736516.59	280,03	KT DN200 12,50m

VPUST	AKCE	STÁVAJÍCÍ UMÍSTĚNÍ		NOVÉ UMÍSTĚNÍ		NOVÉ NAPOJENÍ			DÉLKA
		STÁVAJÍCÍ SOUŘ. X	STÁVAJÍCÍ SOUŘ. Y	NOVÁ SOUŘ. X	NOVÁ SOUŘ. Y	NOVÁ SOUŘ. X	NOVÁ SOUŘ. Y	DNO	
56a	RUŠENÁ VPUST	1039706.95	736515.70						
57	NOVÁ ULIČNÍ VPUST STÁVAJÍCÍ NAPOJENÍ NA ŘAD	1039712.59	736518.81	1039713.55	736514.03	1039713.90	736513.36	280,72	KT DN200 0,80m
57a	RUŠENÁ VPUST	1039712.59	736518.81						
58	NOVÁ ULIČNÍ VPUST V POLOZE STÁVAJÍCÍ VPUSTI	1039727.59	736480.74						
59	NOVÁ ULIČNÍ VPUST STÁVAJÍCÍ NAPOJENÍ NA ŘAD	1039733.40	736483.87	1039731.90	736483.07	1039734.01	736483.34	286,48	KT DN200 2,10m

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- Teplovod
- VO - zemní vedení
- PRE - VN - provoz
- VODAFONE
- Sdělovací vedení
- PRE - NN - provoz
- PRE - VN - vyřazeno
- CETIN
- PRE - METAL - provoz
- VODOVOD
- KANALIZACE - jednotná
- PRE - obecne
- PRE - NN
- VODOVOD - neidentif.
- TEPLOVOD - mimo provoz
- PLYN - NT
- PRE - NN - vyřazeno
- PLYN - ST
- KANALIZACE - dešťová
- VODOVOD (neprovozuje VaK)
- PRE - NN
- KANALIZACE - neidentif.
- PRE - VN - výstavba

RUŠENÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- DEŠŤOVÁ KANALIZACE

NOVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- DEŠŤOVÁ KANALIZACE

STÁVAJÍCÍ STAV

- ZAMĚŘENÍ
- KATASTR
- 145/1 PARCELNÍ ČÍSLO

NÁVRH

- UV - nová uliční vpust beze změny polohy se stávajícím napojením na řad
- UV - stávající demontovaná uliční vpust
- UV - nová uliční vpust se změnou polohy se stávajícím napojením na řad
- UV - nová uliční vpust v nové poloze s novým napojením na řad



Seznam stavebních objektů

SO.001 - Dopravně inženýrská opatření
SO.101 - Rekonstrukce a stavební úpravy stávající komunikace
SO.301 - Dešťová kanalizace
SO.401 - Veřejné osvětlení
SO.402 - Přeložka sdělovacího vedení společnosti „Vodafone Czech Republic a.s."
SO.403 - Přeložka sdělovacího vedení společnosti „T-Mobile Czech Republic a.s."
SO.801 - Sadové úpravy

Koordinovaná výstavba

Parkování Novoborská 1 - na pozemcích parc.č. 500/26 a 838/1 v k.ú. Střížkov
Parkování Novoborská 2 - na pozemcích parc.č. 838/1 a 500/33 v k.ú. Střížkov
Rozšíření sítě sdělovacího vedení společnosti T-Mobile - Vydáno UR (nerealizuje se)
(zast. p. Luboš Stříbrný, tel.: +420 739 565 063, email: lubos.stribrny@t-mobile.cz)
Obnova sítí PREdi a.s., stavba S-145835: Obnova kVN a kNN Novoborská od RS 1550
(projektuje Ing. Pavel Nejedlý, tel.: 606 683 388, pavelnejedly@email.cz)
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., - obnova plynárenského zařízení
v lokalitě (osoba pověřená koordinací Ing. Tomeh Tarek, tel.: 607 106 346)

REVIZE

Datum	Popis změny	Rev.
07/2022	Připomínky DOSS a doplnění SO.401, SO.402, SO.403, SO.404	01
09/2022	Připomínky DOSS a doplnění SO.001	02
02/2023	Připomínky DOSS a doplnění SO.702	03

NÁZEV STAVBY
Stavba č. 44409 TV Praha 9, etapa 0001 Oblast Prosek, Novoborská a Českolipská, ETAPA I

INVESTOR
Hlavní město Praha
Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 01
IČ: 00064581, DIČ: CZ00064581, Bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha, Číslo účtu: 20028-5157998/600
Zastoupení: Ing. Petr Kalina, MBA, ředitel odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy

STUPEŇ
Dokumentace pro výběr zhotovitele
DVZ

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
BOMART spol. s.r.o.
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
OHRADNÍ 65, PRAHA 4, TEL.: 266 710 157
INTERNET: WWW.BOMART.CZ
E-MAIL: INFO@BOMART.CZ

AUTORIZUJE: Ing. Martin Závodný
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Tomáš Zeman
VYPRACOVAL: Radomír Šemnický

ZPRACOVATEL ČÁSTI
BOMART spol. s.r.o.
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
OHRADNÍ 65, PRAHA 4, TEL.: 266 710 157
INTERNET: WWW.BOMART.CZ
E-MAIL: INFO@BOMART.CZ

AUTORIZUJE: Ing. Martin Závodný
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Tomáš Zeman
VYPRACOVAL: Jan Borovec

PROFESE: SO.301 - Dešťová kanalizace
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: ČSNS/Bpv

OBSAH ČÁSTI

Situace - ul. Novoborská, 2. část

PARÉ

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	023/2021	DATUM	10/2024	MĚŘÍTKO	1:500
ČÁST DOKUMENTACE	D	ČÍSLO VÝKRESU	03	FORMÁT	5x A4