







STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ	
—	— Teplovod
—	— VO - zemní vedení
—	— PRE - VN - provoz
—	— VODAFONE
—	— Sdělovací vedení
—	— PRE - NN - provoz
—	— PRE - VN - vyřazeno
—	— CETIN
—	— PRE - METAL - provoz
—	— VODOVOD
—	— KANALIZACE - jednotná
—	— PRE - obecně
—	— PRE - NN
—	— VODOVOD - neidentif.
—	— TEPLOVOD - mimo provoz
—	— PLYN - NT
—	— PRE - NN - vyřazeno
—	— PLYN - ST
—	— KANALIZACE - dešťová
—	— VODOVOD (neprovazuje VaK)
—	— PRE - NN
—	— KANALIZACE - neidentif.
—	— PRE - VN - výstavba
RUŠENÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ	
—	— DEŠŤOVÁ KANALIZACE
NOVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ	
—	— DEŠŤOVÁ KANALIZACE
STÁVAJÍCÍ STAV	
—	— ZAMĚŘENÍ
—	— KATASTR
145/1	PARCELNÍ ČÍSLO
NÁVRH	
	UV - nová uliční vpust bez změny polohy se stávajícím napojením na řad
	UV - stávající demontována uliční vpust
	UV - nová uliční vpust se změnou polohy se stávajícím napojením na řad
	UV - nová uliční vpust v nové poloze s novým napojením na řad

[illegible]

Datum	Popis změny	Rev.
07/2022	Připomínky DOSS a doplnění SO.401, SO.402, SO.403, SO.404	01
09/2022	Připomínky DOSS a doplnění SO.001	02
02/2023	Připomínky DOSS a doplnění SO.702	03

<p><b>NAZEV STAVBY</b></p>	<p><b>Stavba č. 44409 TV Praha 9, etapa 0001 Oblast Prosek, Novoborská a Českolipská, ETAPA I</b></p>	<p><b>STUPĚN</b></p>
<p><b>INVESTOR</b></p>	<p><b>Hlavní město Praha</b>  Městská část Praha 9 – Staré Město, PSČ: 110 01 IČ: 00064561, DIČ: CZ00064561, Bankovní spojení: ČPP banka a.s., Praha, Účet číslo: 20029241579986000 Zastoupení: Ing. Petr Kalina, MBA, ředitel oddělení investičního Magistrátu Hlavního města Prahy</p>	<p><b>Dokumentace pro výběr žadatele</b>  <b>D/Z</b></p>

<p>GENEALINÍ PROJEKTANT</p> <p><b>BOMART spol. s r.o.</b> PROJEKČNÍ KANCELÁŘ OHAŘADNÍ 65, PRAHA 4, TEL.: 266 710 157 INTERNET: WWW.BOMART.CZ E-MAIL: INFO@BOMART.CZ</p>	<p>AUTORIZUJE</p> <p>Ing. Martin Závodný</p>
	<p>ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT</p> <p>Ing. Tomáš Zeman</p>
	<p>VYPRACOVAL</p> <p>Radomír Semnický</p>
<p>ZPRACOVATEL ČÁSTI</p>	<p>AUTORIZUJE</p> <p>Ing. Martin Závodný</p>
	<p>ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT</p> <p>Ing. Tomáš Zeman</p>
	<p>VYPRACOVAL</p> <p>Jar Borovec</p>

PROFESÍ SO.301 - Dešťová kanalizace	SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM	JTSK	
	VÝŠKOVÝ SYSTÉM	ČSNS/Bpv	

OBSAH ČÁSTI		PÁSE	
Situace - ul. Českolipská			
ZÁKAZKOVÉ ČÍSLO	023/2021	DATAH	10/2024
ČÁST DOUGMENTALE	D	ČÍSLO VÝKRESU	04
		FORMÁT	4x A4

VPJIST	AKCE	STÁVAJÍCÍ UMÍSTĚNÍ		NOVÉ UMÍSTĚNÍ		NOVÁ NÁPOJENÍ		DĚLKA
		STÁVAJÍCÍ SOUŘ. X	STÁVAJÍCÍ SOUŘ. Y	NOVÁ SOUŘ. X	NOVÁ SOUŘ. Y	NOVÁ SOUŘ. X	NOVÁ SOUŘ. Y	
19	RUŠENÁ VPJIST	103626.59	736667.21					
19a	NOVÁ LUKVÍNI VPJIST NOVÉ NÁPOJENÁ NA ŘÁD			1036527.03	736734.79	1036526.32	736740.72	282.16 KT DN200 1.30m
19b	NOVÁ LUKVÍNI VPJIST NOVÉ NÁPOJENÁ NA ŘÁD			1036535.55	736737.59	1036533.90	736737.29	282.11 KT DN200 2.80m
19c	NOVÁ LUKVÍNI VPJIST NOVÉ NÁPOJENÁ NA ŘÁD			1036539.94	736735.41	1036537.84	736732.46	282.08 KT DN200 3.50m
19d	NOVÁ LUKVÍNI VPJIST NOVÉ NÁPOJENÁ NA ŘÁD			1036527.52	736668.81	1036534.00	736669.96	281.03 KT DN200 6.50m
20	NOVÁ LUKVÍNI VPJIST STÁVAJÍCÍ NÁPOJENÍ NA ŘÁD	1036532.88	736666.53	1036530.71	736668.82	1036532.45	736668.82	285.34 KT DN200 1.90m
21	NEGRSČENÁ POZICE							
22	RUŠENÁ VPJIST	103627.47	736641.57					
23	NOVÁ LUKVÍNI VPJIST STÁVAJÍCÍ NÁPOJENÍ NA ŘÁD	103627.22	736642.56	103623.54	736642.18	103623.57	736642.18	284.59 KT DN200 1.60m
24	NOVÁ LUKVÍNI VPJIST VYPLOUŽE STÁVAJÍCÍ VPJISTI	103630.75	736627.21					
25	NOVÁ LUKVÍNI VPJIST STÁVAJÍCÍ NÁPOJENÍ NA ŘÁD	1036519.42	736627.15	1036527.75	736627.08	1036520.51	736626.76	284.73 KT DN200 1.30m
26	RUŠENÁ VPJIST	1036253.84	736626.86					
27	NOVÁ LUKVÍNI VPJIST STÁVAJÍCÍ NÁPOJENÍ NA ŘÁD	1036515.20	736592.29	1036517.58	736592.26	1036517.58	736592.26	284.88 KT DN200 1.70m
28	RUŠENÁ VPJIST	103621.81	736591.03					
29	NOVÁ LUKVÍNI VPJIST STÁVAJÍCÍ NÁPOJENÍ NA ŘÁD	1036036.01	736540.44	1036511.32	736540.28	1036503.74	736540.08	285.10 KT DN200 1.80m
30	RUŠENÁ VPJIST	1036515.65	736539.13					