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A . PRUVODNI ZPRAVA

A. 1 ldentifikaéni Udaje

A.1.1 Udaje o stavb

a) NA&zev stavby,Kanalizace aCOV Klapy* - DPS
b) Misto stavby : intravilan obce Klapy, kdtasbce Klapy
c) Redntt PD : Navrh vystavby celkového kanaliného systému pro odvedeni splaskovych vod

z nemovitosti obce Klapyeetre vystavby centrainCOV — stavba na stavebni povoleni, vodni dilo
dle zakona o vodach 254/2001 Sb.

Ucel stavby: Zajidini likvidace splaskovych odpadnich vod z obce Klapy

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Obec Klapy, &.p. 200, Ustecky kraj, zast. p. Albrechtova
1€ : 00263796

tel. 416 591 340, 775 247 531

e-mail : ouklapy@seznam.cz

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace
Vodohospodéska projekni kancela

IND ORS Ing. Michal Yabek

Velkd Dominikanska 10, 412 01 Litsifice

¢.a. 0400266

tel. 776 785 535, e-mail : indors@email.cz

Zakazkové&islo : 00373
DPS (dokumentace pro provaéni stavby)

Datum zpracovani ¢erven 2019

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologické Fézeni
Stavba jélenéna pouze slowhatona: :

Stoky splaskoveé kanalizace

VlastniCOV stavebniéast

VlastniCOV technologick&ast

Kanaliza&ni odb@&ky (ptipojky)
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A.3 Seznam vstupnich podklad

Vychozi podklady stavby

PoZzadavky obecnihdadu Klapy

Pivodni Gizemni rozhodnuti vydanéM Stavebnim fadem Libochovice po#j.1215/06-
SU/73/ze

Nowé vydané tizemni rozhodnuti vydané&MStavebnim fadem Libochovice pod
&.j.773/08-SU/57/We

PD vypracovana na zakkagavodniho navrhu rekonstruk¢asti kanalizaniho systému —
rok zpracovani 2006

kopie katastralnich map v M 1 2880

Pavodni geodetické zagreni vypracované firmou AQUAGEO v.0.s. a noveé geicét
dophujici zangieni vypracované firmou Geodezie - LT wkw 2008

mistni ptizkum, konzultace s obci Klapy, projednéni gaoty

navrh nové technologi@OV véetre provedeného fizkumu umisini COV

Situace pvodnich siti, podklady sprawdS

Pavodni stavebni povoleni vydané Odborem ZP Lovasimk.j. 66091/2010/0ZP
Nové stavebni povoleni/vigjna vyhlaska — OZP 1027/2018
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B. 1 Popis Uzemi stavby

a) Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zast€éné Uzemi, soulad navrhované
stavby s charakterem Uzemi, dosavadni vyuZiti a zZ@vénost Uzemi

Obec Klapy se nachéazi v Usteckém kraji §izsd miésta Trebenice a severozapadnd
mésta Libochovice v pahorkatinKlapské vyseéiny v povodi potoku Klapsky potok (Rosovka),
ktery je sodasti povoditeky Ohle. Obec se rozklada na zapadnim svahu kopce nérktgr
umisg€na Zicenina hradu Hazmburg. Jedn& se o obec, kdegatasné dob piihlaSeno 472 trvale
Zijicich obyvatel. Spadové pany na graviténi feSeni kanalizaiho systému jsou velmi dobré.
Obec je umigha v nadmiské vySce cca 201 az 248 m.n.nte8ém obce prochazi statni silnice
Il t¥idy T¥ebenice — Libochovic€. 237. Na Upati kopce v zapadni okrajai&sti obce Klapy
protéka Klapsky potok (Rosovka) a daledymahon zasobujici vodou stavajici rybnik v jizasti
obce. Klapsky potok (Rosovka) ttfohydrologickou osu celého Uzemi obce. Potok a nim
rybnika je hlavnim odvatvacim prvkem pro obec Klapy. Do potoku jsou st ,jednotnym*
kanaliz&nim systémem zawsty veSkeré povrchové odtoky ze silnic a z mistrkomunikaci,
odtoky ze sech RD a fepady ze septtk Obec je umigha ve spravnim obvodu dsta
Libochovice.

Obec Klapy svym zazemim spada pod &atisky zangiené obce. Zastavba v obci je
pongrné soustedna, venkovského charakteru s rozvinutym &aistvim. V obci je umisino ZD
Klapy a velkokapacitni kravin pro 740 ks dojnicsdtasné dob vyuzivan z jednéretiny (cca
240 ks). Je zde umésta posSta a centralni potravinovy obchod. Dale je mchisén funkeni
kulturni dim s @BzZnym kulturnim programem. V obci je ungisa zakladni Skola a staly obecni
Grad. V jizni¢asti obce je umish zachovaly rybnik. V obci se nachazi stavajici&@ska staveni
a rodinné domky drobnych rolnikRozvoj obce se vyragmepgedpoklada.

V obci Klapy je provedena systémova vodovodtii ©bec je zasobovana pitnou vodou ze
skupinového vodovodu Libochovice, s napojenim atew pro Libochovice. Hlavnim zdrojem
vody je upravna vody Brnikov a dale zdroj Poplzeddvodni s zasobuje cca 95 % obyvatel.
Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem Seueréeské vodovody a kanalizace, a.s.

V obci Klapy neni v satasnosti vybudovany oficialni fugki systém viejné kanalizace.
SplaSkové vody od trvale zijicich obyvatel jsoulg@movany ve stavajicich septicichigpadem
do desové kanalizace. V mistech, kde neni tato'ded kanalizace vybudovana se odpadni vody
sousted’uji v bezodtokovych jimkéach, odkud se vyvazeji eaxgélsky vyuzivané pozemky. V
prevaznétasti obce je realizovana desa kanalizace, ktera byla budovana postumh Sedesatych
let (rok 1966 — 1997). Stoky jsou z betonovych asfavych trub DN 300 — 600. Cela kanalizia
sit v délce cca 2,5 km je futki. Jeji stav vSak neni dopodrobna zmapovan. Peegdemém
vizualnim pfizkumu je zde absence reviznich Sachet (kryti asfél). Stoky byly stawny
v pievazné nie z nevhodného materialu &gevsim jejichd&nost neni jednoztiaa, nehled na
jednozn&nou negsnost spaj jednotlivych kanalizénich trub. Defové vody touto stavajici
kanalizaci jsou vypoudty cca na @i mistech do Klapského potoku. Majitelem kanaleac
zarover predpokladanym provozovatelem je Obedf@EdiKlapy.

Pro obec Klapy je navrzen novy kanatimasystém splaskové kanalizace s vyuzitim dvou
stavajicich stok v severiasti obce. U dchto stok bude provedena Uprava na oénagouze
splaskovych odpadnich vod s provedenim komplexmizeea rekonstrukce vstupnich Sachet
s maximalnim omezenim natoku tegych vod. Cely no¥ navrzeny kanalizani systém splaskové
kanalizace bude ukgan v centralni typovéistirné odpadnich vod pro 500 EO.
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Svym charakterem navrzena stavba kané&tizait v obci Klapy pat do liniovych staveb.
Vystavba centralntistirny odpadnich vod je pro tuto obec prioritniezétost. Realizace komplexni
kanaliz&ni sit a vystavba OV je zahrnuta pod vodni dila dle zakona o voda@b4/2001.

Ucelem vystavby nové kanalizaceéwstirny odpadnich vod je likvidace odpadnich vod
splaskového charakteru v celé obci Klapy. Voda apském potoku se v maximalni smizbavi
biologickych latek a jeidpoklad navraceni tomuto toku jehiovpdni @irozenoucistotu. Zarové
vystavbou kanalizmiho systému a vystavbotiistirny odpadnich vod v obci Klapy dojde
k odstragni nevyhovujiciho dlouholetého stavu Zi$éovani potoku natokem vysoce zigenych
odpadnich vod ze stavajici kanalizace a od&tiavsaku odpadnich vod z jimek adsetych Usek
stok do podloZi.

b) Udaje o souladu s Uzemnim rozhodnutim nelregulaénim planem nebo véejnopravni

smlouvou Uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo Uzemmi souhlasem
Navrh  kanalizéni si€¢ v obci Klapy vychazel z jiz vypracovanévpdni PD a z

vydanych Uzemnich rozhodnutij. 1215/06-SU/73/Ze &.j. 773/08-SU/57/We a stavebniho
povolenié&.j. 66091/2010/0ZP. Projéké jsou nové stoky splaskové kanalizaegeny v souladu
s vydanymi Uzemnimi rozhodnutimi. V nové dokumentéechnicky vychazejici zgwodni
dokumentace z r. 2008 je likvidace odpadnich #es@na vystavbou nového kanatizino systému
s vyuzitim pouze dvou relatigmovych stok pvodni kanalizace v severeasti

c) Udaje o souladu s uUzemh planovaci dokumentaci, v pipadé stavebnich Uprav
podmiriujicich zménu v uzivani stavby
Upravené projektovéeSeni je pla totozné s vypracovanouipodni projektovou dokumentaci z r.
2008. Na tuto dokumentaci existuje propadlé stavgbmvoleni &.j. 66091/2010/0ZP Tato
dokumentace byla p@atn¢ upravena ve smyslu novych vyhlaSek a zdkon

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoldnvyjimky z obecnych pozadavki na
vyuzivani uzemi
Zadna rozhodnuti nebyla vydana

e) informace o tom, zda a v jakych¢astech dokumentace jsou zohledimy podminky
zavaznych stanovisek d@enych organi

Vybrany zhotovitel stavby bude bezpodmniime povinen dodrzet vSechny pozadavky statnich
organi a majiteti inZenyrskych siti. Jejich stanoviska jsou &ti PD jako filoha ,Dokladova
¢ast“. Ripominky byly v potebné fornd zapracovany do PD.

f) vyéet a zawry provedenych prizkuma a rozbori - geologicky pizkum,
hydrogeologicky prizkum, stavebrg historicky prazkum apod.

Pred vypracovanim projektovych praci byl provedemualni ptizkum s upesrénim objemu
praci a pistupu z pohledu lehké dopravy a mechanizace andodofického postupu vystavby
jednotlivych stok splaskové kanalizace. Pro vypvaod PD byly pouzity vSechny informace od
mistnich obyvatel &etné pouziti nového geodetického z&mni - polohopisu a vyskopisu
s podkladem katastralni mapy.

Pro stavbu vzhledem k charakteru planované vysta@y byly v ¢ervnu 2018 provedeny
sondy na vhodnost zaloZeni vlastt®V. Toto je souasti¢asti PDCOV piiloha D. 23. Uvedeno
v technické zpr&yCOV. Jiné paizkumy nebyly provedeny.

g) ochrana uzemi podle jinych pravnich pedpisi
Pri stavi® nové splaskové kanalizace nedojde k trvalédhom zerddélské, ani lesni
pudy. Hi stavi® novych stok budou dégny pozemky ve vlastnictvi obce Klapyi Btavié nove
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COV nedojde k zaboru zemklské mdy. COV bude postavena na pozemkuB02/1ve vlastnictvi
investora obce Klapy. Pozemek je veden jako osfatidha. Technologi€ OV bude pevazm
podzemni s nadzemnim &ym krycim objektem. Velikost pibného zaboru pro areéktirny
odpadnich vod je uvedena v dokumentaci navrz&D¥.

Ochranna pasma

Cast navrzené kanaligai sit je umistna v ochranném pasmu silnice Ifidy ¢. 237 a
silnice IV. fidy ¢. 23749. Silnice IlIl. fidy k#éizi navrzené kanalizai stoky protlaky pod
komunikaci. Umisini navrZzené kanalizai si¢ je v souladu s prostorovou normOSN 73 6005.

V obci se nachazi stavajici rozvodna vodovodhistévajici de®va (jednotnd) kanalizace,
elektrorozvody a spojovaci kabely.

Vstupy na soukromé pozemky a pozemky v jinénastictvi budouieSeny pisemnou
dohodou, pipadré smlouvou o ¥cném kemenu se zapisem do katastru nemovitosti.

Pt realizaci novych stok splaskové kanalizace jenéudodrzet uiita pravidla uvedena ve
vyjadienich jednotlivych spravc podzemnich siti. Dale je nutné dodrzovat beézpstni
vzdalenosti pohybu stibju pivodnich nadzemnich #Haeni. S¥tla vySka pro bezgay pohyb
strojni techniky. Redpoklad - kabely elektro, kabely sfpoj

Pied zahdjenim stavby jednotlivych stok bude zajigho vytyéeni vSech datenych
podzemnich siti vybranou stavebni firmou - dodavatem ! Predpoklad — kabely elektro, kabely
spoji, vodovodnirady, pivodni deSova kanalizace,ifpadré verejné os¥tleni.

Stavba neni umi&ta v chrasné krajinné oblasteského sedohdi.

Cést vystavby kanalizaich stok se nachazi v ochranném pasmu nemovitéurkil
pamatky, rezervace, nemovité narodni kulturni pkynat pozemky¢. 788/1, 1277/1, 12772,
1289/2, 1315/2, 1316/2, 599/2, 600/1, 788/3, 794/1B08/1.

V blizkosti stavby se nevyskytuje lesni porost.|iZkosti stavby neni teaCD.

h) poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovamé Gzemi apod.
Stavba se nenachézi vzhledem k vySkovym gom v zaplavovém Uzemi Klapského
potoku. Pro stavbu nebyl vypracovan pawwdy plan stavby.
Stavba se nachazi mimo dosah poddolovanéhmilize

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochranakoli, vliv stavby na odtokové poniry
v Uzemi

Pribéh stavby bude mit vliv na okolni stavby a pozemkyg a pohledu omezeného pohybu pro
stavajici majitele jednotlivych nemovitosti. Bude jednat o vykopové prace omezujicicasre
provoz v jednotlivych¢astech obce Klapy.iPstavi® kanaliz&nich stok budou vykopy opany
zabranami, ochrannymi paskamiigadré ozna&eny s¥tly. Pohyb straj pro potebu ochrany okoli
bude pizpisoben znékami. Vlastni stavba kanalizaich stok nebude mit viiv na odtokové
pongry v uzemi.

) poZzadavky na asanace, demolice, kacenfevin
Tzv. stavenidt se nachaziipvazri na pozemcich ve vlastnictvi obce Klapy, na mistnic
komunikacich. Vlastnictvi k pozenii je uvedeno v bodu B.1n.
V ramci navrzené stavby nebude proydm kaceni tevin ani nebudou provédy Zadné
asanace a demolice.

k) pozadavky na maximalni d&asné a trvalé zabory zerédélského padniho fondu nebo
pozemki uréenych k plnéni funkce lesa

StavbaCOV nepozaduje d@sné ani trvalé zabory ZPF. Jedna se o pozem®R2/1 vedeny
jako ostatni plocha. Stavba je mimo lesni pozemky.
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[) dzemné technické podminky - zejména moznost napojeni natévajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového Fistupu k navrhované stavi

Pripadné technické podminky pro stavbu jsou zahrmatyvyjadeni a souhlas dottenych

subjekfi a statnich instituci (vodopravniaal).

Bezbariérovy fistup nebykesSen.

Dopravni napojeni k mish vystavby kanalizaich stok je po statni silnici Klapy —
Libochovice v majetku SUS a po mistnich komunikiacic nezpewinych plochach a to pouze
v majetku obce Klapy.

m) vécné acasové vazby stavby, podniiujici, vyvolané, souvisejici investice
Nejsou

n) seznam pozemi podle katastru nemovitosti, na kterych se stavbarpvadi,

Vzhledem k liniovému charakteru navrhované kamatiz sit je seznam ddenych
pozemky, druhy a vlastnické pogny k dottenym pozem&m upesrény v piloze : Dokladova
cast.

Dotéené pozemky

788/1 — ostatni plocha (ostatni komunikace) — ddapy
801/2 — trvaly travni porost — obec Klapy

1277/1 — ostatni plocha (ostatni komunikace) — ¢dapy
1277/2 — ostatni plocha (ostatni komunikace) — ¢dapy
1289/2 — ostatni plocha (silnice) — SUS

1315/1 — ostatni plocha (ostatni komunikace) — ¢dapy
1315/2 — ostatni plocha (ostatni komunikace) — ¢dapy
1316/2 — ostatni plocha (ostatni komunikace) — ¢dapy
1316/3 — ostatni plocha (ostatni komunikace) — ¢dapy
599/2 — zahrada — obec Klapy

600/1 — ostatni plocha (neplodnidp) — obec Klapy
788/3 — ostatni plocha (ostatni komunikace) — dtdapy
794/11 — ostatni plocha (ostatni komunikace) — éddapy
1308/1 — ostatni plocha (ostatni komunikace) — ¢dapy
umiseni COV pozemek 802/1 — ostatni plocha (manipuaiglocha) — obec Klapy

0) seznam pozemk podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne octanné nebo
bezp&nostni pasmo. 5 5
U pozemku wfeného pro vystavblOV ¢. 802/1 vznikne ochranné pasiioV.
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B. 2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Z&akladni charakteristika stavby a jejiho uziani

a) nova stavba nebo zrna dokonéené stavby; u zmény stavby Udaje o jejich sodasném
stavu, zawry stavebré technického, gripadné stavebrg historického prazkumu a vysledky
statického posouzeni nosnych konstrukci

Jedna se o novou stavbu systémove splaskové kacmletné realizace mechanicko
biologické centralnéistirny odpadnich vod.

b) Gcel uzivani stavby

Welem uzivani stavby jetsivé podchyceni odtoku splaskovych vod z novychéaagicich
nemovitosti intravilanu obce Klapy s odtokem odpekvod do centralniistirny odpadnich vod a
s odtokem wyisténé odpadni vody do zvoleného recipientu — Klapskpk

c)trvald nebo dafasné stavba
Jedna se o trvalou stavbu.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjirky z technickych pozZadavki na
stavby a technickych poZzadavit zabezpégujicich bezbariérové uzivani stavby
Nejsou

e) informace o tom, zda a v jakyché&astech dokumentace jsou zohledimy podminky
zavaznych stanovisek d@enych organi
VSeobecné a konkrétni podminky uvedené v zavazrstaimoviskach a vyj&dnich budou
dodavatelem stavby respektovany a dodrZzovany. Vaés@noviska, vyjdeni a jiné rozhodnuti
jsou soudasticasti PD ,Dokladova&ast".

f) ochrana stavby podle jinych pravnich Fedpisi
Uvedeno v bodu B.1 g

g) navrhované parametry stavby - zastaénd plocha, obesta¥ny prostor, uzitnd plocha,
pocet funkénich jednotek a jejich velikosti apod.

Vzhledem k charakteru stavby (stavba kanalizacd)ylnetoto feSeno. Jedna se o liniovou
podzemni stavbu. U stavlyOV je toto ukeno v fiiloze D.23 vetns komplexnich parametr
COVv.

h) zakladni bilance stavby - poteby a spoteby médii a hmot, hospodéeni s degovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpail a emisi, ¥ida energetické nar@nosti budov
apod.

Bilance vykopii, zasym a vybouranych hmot je séésti vykazu vyrr celé stavby (rozpet).
Hospodé&eni s defovou vodou nebyldeSeno.

i) z&kladni predpoklady vystavby -¢asove Udaje o realizaci stavbylenéni na etapy

Stavba nema&né anicasové vazby. Stavba bude realizovana v malo vodoigtobi a
mimo zimni ngsice (01-03), Ppadré se zimnimi op&enimi.

Stavba bude provedena dodavatelsky na zélklgbeérového tizeni dle zakona.
134/2016 Sh.. Toto je na rozhodnuti a v reZimusitwea stavby obce Klapy.
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Postup praci bude dohodnuted zahajenim stavebnich praci mezi investorem akce
vybranym dodavatelem. Podraffinpopsano v technické zpréwkanalizace a technické zptav
COV.

Zahjeni stavby seig@dpokladacerven 2019. Odhadovana délka praci cca X2iahn
Ukon¢enicerven 2020.

Postup praci bude dohodnutied zahajenim mezi investorem akce a vybranym
dodavatelem. O postupu bude informovanyceoné instituce a Odbor ZP Lovosice. Pro stavbu
bude veden stavebni denik !

j) orientaéni néklady stavby. 5
Rozpatové néklady na realizaci splaskové kanalizaceaatnlCOV jsouteSeny v filoze
D.24. Skuténé naklady vyjdou z provedeného ¥gtvehorizeni.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické&eseni stavby

Vzhledem ktomu, Ze se jedna o podzemniizeai, které fimo neovliiuji stavajici
charakter obce Klapy nebyly dopady na urbanistiek@rchitektonickéreSeni posuzovany. U
objektu COV vzhledem k jednoduchosti nadzemni stavby a @miishimo centrum obce Klapy
toto rovréZ nebylo posuzovéano.

B.2.3 Dispozéni a provoznireseni, technologie vyroby 5
Pro zvolenouCOV je technologické schéma a dispoei reSeni stavbyCOV uvedeno
v priloze D. 23.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Vzhledem k charakteru stavby nebylo tééSeno. Jedna se o podzemrtizami s naslednou
Upravou terénu dogpodniho stavu.

B.2.5 Bezpénost uzivani stavby

Pro vlastni stavbu nebyl vypracovan plan BOZP. dgatén bude saidsti dodavatelskych
praci a bude dodavatelenteglozen ped zahajenim vykopovych praci. Na zakladanu BOZP
nebude povinnosti investoragdiirkoordinatora BOZP na stavenisti. Je vSak povatinohlasit
formou oznameni o zahajeni stavebnich a montazprelei oblastnimu inspektoratu prace
v souladu s 8§ 15 odst.1 pism. A a b zakon809/2006 Sb. a to max. 8 dmpred zahajenim
vlastnich praci.! Zhotovitel je povinencitrpovéienou osobiizenim BOZP na stavenisti v souladu
se zakonikem 8101, odst. 1-3. a § 103, odst.3.

Po provedenych vykopovych a stavebnich pracich budskeré povrchy navraceny do
puvodniho stavu. Specialni bezpestni opaeni pro nésledné provozovani stavby nebudou
realizovana.

Prijezdové komunikace a plochy pohybu s lehkou mezhahbudou v pibéhu praci a po
provedenych pracech navraceny doganiho stavu.

B.2.6 Zakladni charakteristika objekta (technicky popis stavby)

Zhodnoceni staveni$t vyhodnoceni soasného stavu konstrukci:

Staveni&t splaskové kanalizace @V se nachéziipvazri na obecnich pozemcich. Celé
zajmové lzemi se rozklada na péanevnich sedimenfeské kidové tabule. Je ipdpoklad
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v mistech i zé¥tralého skalniho podloZi.
Predpoklad za#idéni zemin pro vlastni stavbu : 40% E. 1ll, 30% t ¥. IV a 30% V

Udaje o podkladech pro vytgeni stavby:

Stavba bude probihat na pozemcich uvedenyctilozp B. 1 n. Jedna seqvazi o
pozemky véejné. Pro vyhotoveni PD bylo pouzito geodetické &am provedené firmou
Geodezie-LT v ketnu 2008. Podkladyipdany digitala véetrg stavajicich siti a hranic pozetnk
Pred provadnim vykopovych praci je nutné vyiy pripadné inZenyrské siv blizkosti stavby.

TechnickéieSeni stavby:

Obec Klapy je umigha ve svazitém terénu v nadiske vySce 202 az 240 m.n.m. (Balt).
Pro navrh a stavbu nového gravitého kanalizaniho systému byla celad ob&sSena s gravitaim
odtokem do jednoho mista do centraleipaci stanice, ktera vysSkodophuje napojeni do vlastni
COV a celkovéreseni odtoku odpadnich vod'®V do stavajici de®vé kanalizace a Klapského
potoku. Stavajici kanalizace bude po realizaci rspl@Skoveé kanalizace vyuzita pouze pragmd
odvedeni da®vych a pipadré balastnich vod.

Predmétem stavebnihoizeni a nasledné realizace je navrh nové komplexmaliz&ni si€ pro
obec Klapy a nové kapacitgistirny odpadnich vod pro 500 s rezervou cca 120 §@g¢asti
stavby jsou i kanalizai odb@ky verejné casti jednotlivych nemovitosti a elektidpojka cerpaci
stanice a vlastni nov&OV. Pro kanalizani st a COV bude vydané stavebni povoleni
specializovanym vodopravnintadem. Pro kanalizai pripojky a elektropipojku cerpaci stanice a
COV bude vydéno stavebni povolegZzhym stavebnimi@dem.

Nové navrzena gravitani kanaliz&ni st’ bude postavena z kanakpéch trub z plastovych
trub PP s vnihim ptimérem DN 250 a DN 300 v celkové délce 3 395 hfetme 100 reviznich
Sachet. Zarovese provede celkova rekonstrukce dvou stok v sévasti obce o celkové délce cca
419 bm (PVC DN 300). V obci Klapy bude gaaré probihat stavba kanal@ich gipojek na
verejnych pozemcich v gtu cca 165 ks z PVC DN 150 a to v celkové délce &8a bm. B
stavi® kanaliz&nich gipojek bude i realizovano cca 131 reviznich Sabie#d00 z PVC.

Stavajici kanalizace

Jedna se o stavajici kanalizaci postuggalizovanou ve druhé polowi20. stoleti se snahou o
odvedeni de®vych vod z intravilanu obce, tak i odpadnich vogigpad stavajicich septik
jednotlivych nemovitosti do blizkého recipientu p$&ého potoku. Tato kanalizace byla
vybudovana fevazrit z betonovych hrdlovych kanaliich trub a z kanalizaich trub z PVC o
dimenzich DN 300 az DN 500 v celkové délce cca 2500

SplaSkova kanalizace — hlavni stoky

Navrh  tras gravitmich kanalizénich stok splaskové kanalizace vychazel ze
spadovych posra zajmové oblasti a z pebného napojeni vSech stavajicich nemovitosti. Cela
kanaliz&ni st’ byla navrZzena z 20ti stok.

Pro stavbu novych stok budou pouZzity kandldatrouby z polypropylenu PP s proti
deforma&ni Upravou o vnini swtlosti DN 250 v celkové délce 2791 met o vnitni swtlosti DN
300 v celkové délce 604 bm. Potrubi bude uloZzepéskovém lozi s naslednym obsypem a
hutrenym zasypem z nezamrzného materidlu. Na trassichk budou umi&hy revizni,
lomové a spojné Sachty s panymi poklopy bez zamku s plnym prefabrikovanym vigdoym
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dnem. B stavl# kanaliz&nich stok budou provedeny kanatina pripojky v rozsahu podrobnych
situaci pipojek. Pro projekt stavby a celkového navrhu tragych stok bylo pouzito provedené
geodetické zagteni a nasledny mistni g@kum. Hloubka uloZeni vSech navrzenych stok
vychazi z paeby graviténé odvést splaskové vody z jednotlivych nenmmstitdo navrzené
gerpaci stanice odpadnich vod, ktera vy&kesi odtok do vlastnCOV umisténé na pozemku
obce.

V jizni ¢asti obce Klapy je navrZzena pétestoka A v celkové délce 857 bm se z&dish
do napojovaci Sacht¢OV NS 1, z toho 50 bm DN 300 a 807 bm DN 250. Na &toku jsou
postup® napojeny stoky AB, AC, AD, AE, AF, AG, a Al. V zagni ¢asti obce bude postavena
nova stoka AB z plastového potrubi PP DN 300 vaetkdélce 335 bm. Tato stoka bude
podchycovat nové stoky AB-1, AB-2 a AB-3. Na tutimkai AB bude navazovat stoka AB-1
v celkové délce 496 bm z trub PP DN 250, ktera bpaolgchycovat nemovitosti verstini casti
obce. Na tuto stoku budou postépmapojeny stoky AB-1-1 v délce 50 bm, AB-1-2 v @&3bm,
AB-1-3 v délce 37 bm, AB-1-4 v délce 35bm, AB-1-%léce 33bm a AB-1-6 v délce 32bm. Na
stoku AB je déle napojena stoka AB-2 v délce 285btrub PP DN 250. Na stoku AB-2 jsou
napojeny stoky AB-2-1 v délce 43bm a AB-2-2 v dél&m. Na stoku AB je v jeji koncow@sti
napojena stoka AB-3 v celkové délce 458 bm, z @h@bm DN 300 a 239bm DN 250. Tato stoka
podchycuje severriiast obce. Saidsti této stoky AB-3 jsou dvstavajici stoky AB-3-1 a AB-3-2,
které jsou postaveny z PVC DN 300. Tyto stoky budpraveny pro natok pouze splasSkovych vod.
Bude u nich provedena celkova revizerpadna oprava a Uprava vstupnich Sachet.

Na stoku A je postugnnapojena stoka AC z PP DN 250 v délce 74 bm, sédka PP DN
250 v délce 53bm, stoka AE z PP DN 250 v délce B¥/8ioka AF z PP DN 250 v délce 64bm,
stoka AG z PP DN 250 v délce 20bm a stoka Al z RP250 v délce 70bm. Na stoku AE je v jeji
koncovécasti napojena stoka AE-1 z PP DN 250 v délce 23bm.

VesSkeré nové kanalizai potrubi bude uloZeno v piskovém loZi tl. 10 cikekopiskovym

obsypem a zasypem (viez uloZeni vykres. F. 21 a technicka zprava).

Splaskové kanalizace +ipojky

Samostatnowast projektu stavby tvo kanaliz&ni péipojky z PVC DN 150 a DN 200c¢etrg
provedenych odli®k v rdmci tzv. viejné ¢asti. Kazda kanalizai pripojka bude postavena po
hranici soukromého pozemku s ukenim revizni plastovou Sachtou DN 400 a to podévigel
uvedenych vCSN 75 6101 (Stokové sita kanalizani piipojky) a dle dohody s budoucim
provozovatelem. Sklon jednotlivéfipojky bude wen @imo @i realizaci. Vlastni napojeni
odpadnich vod z nemovitosti do kanatizéno systému bude realizovdno aZz po vydaném
kolaud&nim rozhodnuti vlastni kanaligai si€ vcetrg technického zprovozmi nové cistirny
odpadnich vod a uvedetistirny do zkuSebniho provozu. Celkova délka kaaahich gipojek
odpovidajici véejnécasti je cca 895 bm. Ret @ripojek je cca 165ks. Ret reviznich koncovych
Sachet fipojek je cca 131 ks.

Mechanick& odolnost a stabilita stavby kand&lideh stok je ovlivena kvalitou hutéini a na
mite zodpo¥dnosti jednotlivych pracovnikdodavatelské firmy. Zatmi doba na kvalitu praci je
piredpoklad dohody o min. 36&si¢ni zaruce mimo dodavané technologie, kde je minirguaky.

CcSov

Nové navrzené gravitmi stoky splaskové kanalizace budou z&nystdo pateéni stoky A
a dale do spolmé centralni ¢erpaci stanice odpadnich vod, urigt v objektu viastnCOV.
Cerpaci stanice je soa@stiCOV. Cerpaci stanice bude mit bezpestni gepad — tzv. obtoKOV.
Dale viz giloha D.23 -COV.

Navrh typové&istirny odpadnich vod
Typovacistirna odpadnich vod pro vygtenych 500 EO zaloZena na systému mechanicko
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biologickém ¢isteni bude kompaktni celek odpovidajici &asnému vyvoji s pka
automatizovanym provozem — s¢ftacovou jednotkouCistirna odpadnich vod bude provedena
s anaerobni a aerobni jednotkou. Bude provedeka bmlogicka s denitrifikaci a nitrifikaci. Na
¢istirnu odpadnich vod budou odpadni vodwddkny gravita&ni kanalizaci daterpaci stanice
odkud odpadni voda budé&zerg ¢erpana pomoci objemovych kalovye¢arpadel na mechanicky
stupa predisténi. Koncepceiisténi odpadnich vod pétdo skupinygistiren s nizko zafovanou
aktivaci se stabilni nitrifikaci a aerobni stalzitiz kalu, tudiz je v souladu s nejlepSi dostupnou
technologii v této kategorii.

COV bude utena pro Gpln&isténi odpadnich vod z obce Klapy. Hydraulické zatiZzeni
COV odpovida pimérnému stavu 60 m3/ded:OV bude vybavena technologii, ktera umiog
odstraiovani nutrieni z odpadnich vod. Sestava ze souboru hrubébdipténi, z kompaktniho
biologického stup® (predtazena denitrifikace, nitrifikace s vestaym separatorem aktivovaného
kalu). COV bude vybavena jimkou na svoz spiask

Mechanicky stupe precisténi bude sestavat ze strdjrstiranych automatickychktesli
s predpokladanou @linou 3mm a lapaku pisku se separatorem pisku.hatoo stups budou
odp.vody natékat do aktivai nadrzeCOV s jemnobublinnym aetaim systémem. Systém je
rozcklen na fazi nitrifik&ni a fazi denitrifik&ni. Z aktiva&ni nadrZze bude akti¢ai smés vedena do
dosazovaci nadrze kde bude dochazet k separai&tné vody a aktivovaného kalu. ¥gténa
voda bude fes nérny objekt gravitéané odtékat do stavajici betonové kanalizadedpoklad DN
400) a dale do Klapského potoku (Rosovky). Vyustatiaace do Klapského potoku bud#é p
realizaci patcéné opravena!. Odseparovany aktivovany kal bude zedhsazovaci nadrZeerpan
do regenerni nadrze jako vratny kal. Regen@ranadrz bude op#na aeraci. Sdasti COV
bude i kalojem (kalova jimka) pro usklaghh a stabilizaci kalu. Odtud jergdpoklad odvozukalu
vozem FEKA k dalSi likvidaci. Kalova voda z kalojerbude odtékat 2 do regenerace.

Vlastni objekt COV je navrZen jako monoblok Zelezobetonovych néadrielkovymi
vnéjSimi rozmeéry 11,00 x 7,80 x hl. 4,50 m. Nad monoblokem Zebetonovych nadrzi bude
vybudovan nadzemni obsluzny objekt, ve kterém bumdéstn mechanicky stupie predistenti,
el.rozvad¢ srtidici jednotkou a dmychadla. S@&sti objektu bude také socialnifiz&ni pro
potreby obsluhyCOV. Pro vlastngistirnu odpadnich vod bude vypracovéaiedozahajenim stavby
provadci projektova dokumentace. Ostatni viz[p. 23.

Po uvedeni nové kanalizace a vlastt®V do provozu bude nutné zajistit odstaveni
stavajicich septika bezodtokovych jimek a to v ramci vystavby karashich gipojek.

Nad vlastniCOV bude postaven zasgovaci objekt se sedlovouesthou z lehké tmav
cervené krytiny. Ugesreni a konkretizace specifickyatasti nov&istirny bude feSeno na zakl&d
jednani investora obce Klapy s dodavatelskou firn@@DV, piipadré s moznym budoucim
provozovatelem.

Cistirna odpadnich vod bude undisa do Grova terénu na pozemkép. 802/1. Urove
terénu je 202,20 Balt po vyrovnani = 0,00. Ar€fV bude oplocen pletivem vySky 180 cm
s paticnym vjezdem.

Pro provozistirny odpadnich vod je navrzena vodovodiipgka v soubhu se stokou A
v délce 120 bm z HDPE DN 2%etns vodon®rné Sachty.

Realizovan&istirna bude odpovidat nariok na bezporuchovy a bezproblémovy provoz.
Predpokladanéa celkova kapaci®V bude do 500 EO.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a techntbgickych zatizeni

Je feSeno v ramci navrh@OV viz. pf. D.23. Na vlastnim kanalizaim systému neni
umisgné technickeé ani technologickarizeni.
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B.2.8 Zasady poZar¥ bezp&nostnihoieSeni
Pozarni bezpmost stavby vzhledem kcharakteru stavby nebigdena. Pouze u
nadzemniho objektGOV budou umistny minimalré dva hasici fistroje.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
NebylotreSeno.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavkgpa pracovni a komunalni
prostiredi

NebylofeSeno. Pouzita stavebni technika bude v dobrémmitd@m stavu sislednosti na
piipadné Ukapy provoznich kapalin. V rdmci stavbyhedné umistit pro za#stnance stavebni
firmy chemicky zachod - TOI.

V piipact kanaliz&ni si€ se jedna o bezhiny provoz. U pouZzitéerpaci stanice
odpadnich vod jsoterpadla umigha pod vodou a tim je za$ia i u tohoto zidzeni minimalizace
hluku. U dmychadel pouzitych @OV je nutné provést odhinéni — budefeSeno fmo
s vyrobcenCOV.

B.2.11 Z&sady ochrany stavby ¥ed negativnimi &inky vnéjSiho prostiedi
Vzhledem k charakteru stavby nebyé&seno.

B.3 Hipojeni na technickou a dopravni infrastrukturu

Novy kanaliz&ni systém, ktery je vtomto projektteSen jako komplexni celek, bude
napojen do nové typowuistirny odpadnich vod.

Dopravni napojenCOV (vjezd do areal’OV) bude jednodue provedentep stavajici
trubni propust. Bude se jednat &by vjezd na pozemek. Are@lOV bude oploceny pletivem o
vysce min. 180 cm. Zpe¥ni pijezdu do aredlCOV je vhodné&esit valcovanym Stkem.

Kanalizani pripojky pro jednotlivé nemovitosti buddeSeny samostainV ramci stavby
kanalizace budou provedeny pouze odi#y s Useky na véejnych plochach.

B.4 DopravnireSeni

Bude feSeno na zakladsouhlasu Odboru dopravy Lovosice;R a ipadré na zéaklad
projektu dopravniho zgani. Ripadné objid’ky budereSit dohoda vSech gastrénych stran.

U mistnich komunikaci toto budeSeno na zakl&dlohody obce Klapy a vybrané stavebni
firmy. Pro stavbu kanalizace v mistnich komunikhcise nepedpoklada zvlastni uZzivani
komunikaci vzhledem ktomu, Ze se bude jednat &nyp presun techniky po mistnich
komunikacich aipadré odvoz odkZeného materidlu na skladku ézhy silniéni provoz.

Pro piesun materialu a vykopku na stavbu a ze stavby budododrzeny podminky
vydané SUS Litoréfice.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

Dot¢ené pozemky budou po provedeném ulozeni karaliza potrubi v zemi navraceny
do pivodniho stavu, budou urovnany a provede se osetbur Fipadré upraveny dle pozadavku
obce, pipadré majitele (SUS).
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V piipact kaceni stror bude toto provedeno v nevegetadol¥ a to na zaklaglsouhlasu
obce, pipadré odboru ZP. Bude provedena nahrada za pokacemaystro

B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni pros¥edi a jeho ochrana
Vzhledem k charakteru stavby nerteg@poklad vyrazného vlivu na Zivotni priesti. Umisgni
stavebniho materidlu a technického zazemi realiZzzgmy budefeSeno na zakl&ddohody s obci
Klapy.

Vystavbou navrzené kanaligd sit v obci Klapy dojde k napojeni vSech moznych gdro
zneisténi a odvedeni odpadnich vod mimo obec s nasledikwidaci nacistirné odpadnich vod
v ¢istirne odpadnich vod. i# samotné stawb navrzenych stok dojde pouze kcdenému
negiznivému vlivu. Vystavba splaskové kanalizace aén@OV je positivnim pinosem pi
ochrart Zivotniho progeedi.

Pri stavié kanalizace nedojde ke kaceni vzrostlé zeldmasy kanalizénich stok jsou
navrzeny tak, aby nedoSlo k poSkozenitipguinému kéceni vzrostlych stronzentdélsky
oblavané pozemky nebudou stavbouceoty.

Dodavatel a nasledn provozovatel stavby musitipnakladani s odpady pinit povinnosti
vyplyvajici z ustanoveni 816 zako®a185/2001 Sb. o odpadech. Odpady k odstraa vyuziti
musi byt pedavany vyhradhosobam oprawimym ve smyslu 812 odst. 3) zakohal85/2001 Sb.,
0 odpadech a to spolu se zakladnim popisem odpédpi(lohac. 1 k vyhlaSce. 294/2005 Sb.).
Ke kolaud&nimu fizeni budou fedloZzeny doklady o Zsobu vyuziti a odstr&ni odpad
vzniklych @i realizaci akce a to v rozsahu druh odpadu, mrngzstizev a@ opravrené osoby,
kterd odpad fevzala.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Pri stavl® kanaliz&ni sit budou pouzity pro vstupy do jednotlivych nemovitakewenée
lavky, které budouwadreé oznaeny, gipadré oswtleny. Vykopy budou ozriny bezpénostni
paskou, pipadreé ocelovymi zabranami.iP vlastni realizaci je nutné dodrZzovateSkerée
bezpeénostni pedpisy souvisejici s provozem sir@ zd&izeni. Kazdy pracovnik na stavie
povinen pouZivat ochranné poaoky jako jsou rukavice, pracovni oblek, pevné batg.
Dodavatel stavebnich praci zajisti tzv. iypds ochranu obyvatelstva na zékéad
vypracovaného planu BOZP.!

Pro bezp&né uzivani kanalizamiho systému &etrg COV bude zpracovan ke kolaudaci
stavby kanalizéni rad a dale bude zpracovan provozd COV véetrs revizi elektroziizeni.

B.8 Zasady organizace vystavby

Zahdjeni stavby se‘@dpoklada 05/2019 — dok&eni 12/2020.

Vystavbu kanalizéni si€ pro obec Klapy je vhodné zahajit stokou A v stiubs vystavbou
vlastniCOV. Postup praci bude dohodnieg zahajenim stavebnich praci mezi investorem akce
vybranym dodavatelem.

NavrZena stavba splaskové kanaliza¢&Qy/ pro obec Klapy bude probihat na pozemcich
uvedenych v bodu B. 1 n. Jedna se o pozemkgjme. Ri projednani bylo dohodnuto o vyuziti
pozemki v majetku obce Klapy k vlastni realizaci kanateabez pipominek ze strany obce.
V ramci stavby budou déeny i pozemky ve vlastnictvi SUS Litagiice. Budou dodrzeny
podminky vstupu na tyto pozemky.
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Postup vlastnich stavebnich praci :

"Pied zahajenim stavebnich a vykopovych praci vybran&tavebni firma zajisti vyty¢eni
veskerych stévajicich podzemnich #ézeni dle dileZitosti a pot#ebnosti !" Toto bude
provedeno v sodinnosti s investorem stavby !

Postup realizaich praci je &ci vybrané stavebni firmy. NavrZzeny postup praealizecni
firmou bude pisenthschvéalen ve stavebnim deniku objednatelem a &yitordozorem.

Ri zneisteni komunikaci stavebni technikou dodavatel zajstklizeni a naslednécisteni
vozovky! Ri stavl vybrana firma musi respektovat pozadavkystor@ obce Klapy,ipadreé
ostatnich majitél pozemk — SUS Litondiice.

Nezpeviné povrchy budou uvedeny daivpdniho stavu,ifjpadré ohumusovany a osety
travou.

Reseni mezideponii, uloZeni stavebniho materiatipagré parkovani strdj bude pro
potrebu stavebni firmyeSeno na obecnich pozemcich. Toto budessgno i predani staveni&t
dodavatelske fir

Odvodnéni uzemi:

Pro stavbu kanalizai sit neni gedpoklad setu s funknim odvodiovacim zézenim
(meliorace). Uasti kanalizani stoky A (Usek mezi NS — S8) jéenlpoklad dosahu spodni vody.
Pri stavi® bude tato vodaerpana kalovyméerpadly. Je pravgbodobné, Ze spodni voda budeii p
stavie vlastniCOV. Budeie$eno oderpavanim.

Zasobovani vodou:

Paeba vody vznikne pouze fip zkouSkach vodeésnosti nadrzi vlastnicistirny a
kanaliz&nich stok.

Pro provoz vlastnéistirny bude postavena vodovodriigojka z HDPE DN 25 v celkové
délce cca 120 bmeetrs vodongrné Sachty (beton, plast —velikost dISN).

Zasobovani energiemi:

Pro vlastni stavbu bude zpracovan projekt elekipojky COV dodavatelem elektro firmou
CEZ a.s.. COV vyzaduje motorovy proud. Stavbu gravita kanalizéni si¢ neni nutné
energetickyresit, pro vlastnCOV acerpaci stanici odpadnich vod je nutesit otazku fipojeni na
elektrickou energii. Toto bud@sit projekt elektrofipojky. Pro napojenterpaci stanice odpadnich
vod aCOV bude provedena nova elekttfpomjka s napojenim na mistni rozvodnaiiass uloZenim
kabeli v soukthu s vystavbou stoky AB a stoky A. Jmenovitfkpn dvou navrzenyckierpadel
v ¢erpaci Sacktbude max. do 5 kW. Na&p 380 V. Provozerpaci stanice bude glautomaticky
s pati¢nou kontrolou mnoZstvéerpanych odpadnich voderpaci stanice bude mit poruchovou
signalizaci s pedpokladanym dalkovym ienosem dat (motorola). ViastrCOV bude mit
jmenovity @ikon cca do 15 kW. Nap 380 V. Toto bude upsréno vybranym vyrobcem
technologieCOV.

Nova cistirna musi sglovat limity vypoustni dle ndizeni vlady s garancitfipmo od
vyrobce technologie a dle vyjéhi Povodi Ote st.p. Vlastni objekt cel@OV vietrs rozvadii,
cerpaci Sachty, siné Sachty a zpe¥né ijezdové plochy zamkovou dlazboujp asfaltem bude
jednoduse oplocen pletivem vysky min. 1,8 m s dégim zeleni.

Pro vlastni budouci provoz jequipoklad pevzeti provozu a Udrzby nowgOV uréenou
provozovatelskou organizaci.

Pokyny ke stavi® : zptisob zajiS&ni ochrany zdravi a bezpénosti pracovniki

Vybrany dodavatel praci je povinen vyskolit své #simance zigdpisi Kk zajiSeni
bezp€nosti prdce a pozarni ochrany a seznamit je syridikeré se vyskytuji ip ¢innostech
provadgnych dodavatelem, za&w je vrozsahu nutném pro vykon jejich prace a istnimi
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podminkami prace. Stejntak je poteba se vzajendnseznamit s riziky, koordinaci a postupem
praci mezi dodavatelem a dalSimi subdodavateliprdkazateli.

Pracovnici pi provadni stavebnich praci jsou povinni dodrZzovat techgicl@ a pracovni
postupy, navody pravidla a pokyny. Obsluhovat stragizeni a néadi, které jim byly pro praci
uréeny. Pracovnici budou pouzivatedepsané osobni ochranné pracovni jmkyn Dodrzovat
bezpénostni oznéeni a signaly atd. Provétdprace na weném pracovisti, ze kterého se négm
vzdalit bez souhlasu odp&ného pracovnika.

Pro provadni praci musi byt jmenovan ,odp&ny pracovnik®, t.j. pracovnik s pravem na
mis€ rozhodovat a wovat gipadre i staly dohled fi nékterych rizikovych pracich, ktery bude na
staviz vzdy gitomen - proto i jehoifjpadné zastupce.

ZajiSna musi bytadna jmenovita evidence pracouiniéd nastupu do prace po opimt
pracovist.

Stavba je fistupna pimo z mistnich komunikaci a ze statni silnice.

VSichni zangstnanci dodavatele budou seznameni s liggjpe pohybem po stavenisti a
s dalSimi riziky, které se zde vyskytuji a budowdovat zakaz pohybu mimo stavbu. Vlastni
stavba bude ozgiana zakazem vstupu nepovolanym.

Rozmiséni skladek a fipadnych mezideponii musi byt zvoleno tak, aby pgaelou dobu
skladovani zajigha jeji stabilita, nebyly ohrozeny Zivoty osob a@o&o k ohrozeni pohybu osob a
vozidel na mistnich komunikacich. Undist stavebniho materidlu adeni stavenist bude ci
dohody stavebni firmy se zastupci obce Klapy.

Pti probihajicich vykopovych pracich & montézich kanalizaniho potrubi budou zaji&ti
kolektivr¢! Pri zemnich pracich provadych stroji zajisti dodavatel vykonani praci odb®&rn
zpasobilou osobou tj. strojnika stavebnich strejopravinim podle druhu a stroje pouzitéhti p
zemnich pracich a zajisti dalSiigpbilou osobu pro provédi stalého dozoruippraci stroje.

Pro odlr elektrického proudu budefizen samostatny rozvatl a vedeni po stavenisti.
Vedeni el. energie bude na vSech komunikacich &hcamproti mechanickému poskozeniti P
zahajeni stavebnich praci budou vSechna dizesd a rozvody podrobeny revizi a kontrole
opravrénou osobou.

Pii praci za snizené viditelnosti (rano, odpolednmlze) zajisti dodavatel dostate
osWtleni pracovis.

Veskeré préce, které vyZzaduji odbornodsgbilost tzn. sv@ni, strojnici stavebnich sttgj
prace s motorovymi stroji k hutni, pilami atd. musi byt provédy pouze pracovniky, kietuto
zpasobilost maji. Red zapoetim praci zkontroluje odpéana osoba platnostigkazu (u viastnich
zanestnand tak i u zamistnané subdodavaté) zapiSe skutaost do stavebniho deniku a teprve
potom da pikaz k vykonéni prace. U sténi je nutno pdtat i s fikazy na svéeni a nasledny
dohled z hlediska pozarni ochrany.

Dohodnut musi byt okamzityistup k telefonu v idpact nehody.

Na stavenisti musi byt vybavena Iékéka (nutnd borova voda prdipadny vyplach & od
prachu), pracovnici vybaveni osobnimi ochrannyracpwnimi ponickami.

Na stavenisti bude umésta havarijni souprava profipad Uniku provoznich kapalin
z pouzité techniky.

Na staviks museji byt i dostatmé hasebni prastdky pro pipad pozaru.

V piipac nejasnosti nebo nedostatesti sefidi dodavatel stavebnich praci zakonnymi
Upravami.

Pri ukorceni praci a fed uvedenim do provozu budoie@any veSkeré piabné doklady
(revize el. z&izeni, plynu, zdvihacich gaeni, tlakové nadoby atd.) provedené opéaan osobou.

Pro technickou&ast stavby jsou platné pedevsim tyto normy:
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v

CSN 72 1006 - Kontrola zhwimi zemin a sypanin

CSN 72 1010 — Stanoveni objemové hmotnostirzelLaboratorni a polni metody

CSN 72 1015 — Laboratorni stanoveni zhutmtgi zemin"

CSN EN 13043 (72 1501) — Kamenivo pro asfaltewé&si a povrchové vrstvy pozemnich.

letiStnich a jinych dopravnich ploch

CSN EN 12620 (72 1502) — Kamenivo do betonu

CSN EN 13139 (72 1503) — Kamenivo pro malty

CSN EN 13393-1 (72 1507) — Kamen pro vodni stavbast 1:Specifikace

CSN EN 13383-2 (72 1507) — Kamen pro vodni stavBgst 2: ZkuSebni metody

CSN 72 1860 — Kamen proradh stavebnidely. Spol€éna ustanoveni

CSN 72 2430-1 — Malty pro sthmi &ely — Spoléna ustanoveni

CSN 72 2430-3 — Malty pro stavieltely — Malty pro zdni, vyrobu keramickych
dilct a stykové malty

CSN 73 0202 — Geometrick&@spost ve vystawb Zakladni ustanoveni

CSN 73 0210-1 — Geometrickéspost ve vystawb Podminky provéthi. Cast 1:
Presnost osazeni

CSN 73 0210-2 — Geometrickéspost ve vystawb Podminky provéthi. Cast 2:
Presnost monolitickych betonovych konstrukci

CSN 73 0212-1 — Kontrol@gnosti — Z&kladni ustanoveni

CSN 73 0405 —¢hni posuf stavebnich objekt

CSN ISO 7077 — Geometrickésmost ve vysta¥iMéricské metody ve vystaeb
VSeobecné zasady a postupy prérovani spravnosti rozéna

CSN 73 1000 — Zakladanvstmich objekt

CSN 73 1001 — Zakladanveba Zakladova jda pod ploSnymi zaklady

CSN 73 1311 — ZkouSeni bet@ sndsi a betonu a dalSi souvisejici normy
CSN 73 1321 — Stanoveniotéshosti betonu

CSN 73 1322 — Stanovenizuvadornosti betonu

CSN EN 1008 (72 2028) — Zésova voda do betonu - Specifikace pro@dizorki, zkouSeni

a posouzeni vhodnosti vodyietré vody ziskané i recyklaci v betonark jako zangsové vody do
betonu

CSN 73 2310 — Prosaizdsnych konstrukci

CSN 73 3050 — Zemneé pr&&eobecné ustanovenia

CSN 73 3251 — Navrhovanistoukci z kamene

CSN 73 6005 — Prostorovgaidani siti technického vybaveni

CSN 75 2130 ¥iKeni a soukhy vodnich tok s drdhami, pozemnimi
komunikacemi a vedenimi

CSN 75 5411 Vodovodiipojky

CSN 75 5911 Tlakoveé zkouskgovodniho a zavlahoveho potrubi

CSN 75 6101 — Stokové &ia kanalizani piipojky
CSN 01 3463 — Vykresy kanalizace
CSN 75 6402 — Maléistirny odpadnich vod

PouZiti platnych zdkoni a vyhlasek :

- Zakon¢.254/2001 Sb., o vodach a o &m n¢kterych zakon (vodni zakon), v plathném &ni

- Zakon ¢.22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky znéné a doplrni nékterych
zakoru, v platném zani

- Natizeni vlady¢.163/2002 Sb., kterym se stanovi technické poZzadansk vybrané stavebni
vyrobky, v platném zéni

- Z4kon¢.185/2001 Sb., o odpadech agmqnekterych dalSich zakdn v platném zsni
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- VyhlaSka Ministerstva Zivotniho prdsti ¢. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpad
Seznam nebezpeych odpad a seznamy odpéda stah pro &ely vyvozu, dovozu a tranzitu
odpad: a postup p udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpégdatalog odpaiil),

v platném zani

-Zakon¢. 114/1992 Sh., o ochrapiirody a krajiny, v platném 2ni

Seznam zékladnich pedpisi vztahujicich se k stavebnim pracim a bezgaému provozu:

Zakonik prac62/2006Sh. ve zani pozdjSich fedpidi,

zakon o PAL33/85Sh. ve zini pozd&jSich gedpisi,

vyhl. 363/2005Sh. o bezp@osti prace a technickychizzeni (i stavebnich pracich,

vyhl. 48/82 Sb., kterou se stanovi zakladni pozZadavky k ZajiSbezpé&nosti prace a
technickych z#&zeni,

Naizeni vlady¢. 168/2002Sbh., kterym se stanovi @gob organizace prace a pracovnich
postup, které je zarstnavatel povinen zajistittpprovozovani dopravy dopravnimi priedky

Ndizeni viady494/01Sb. o zfisobu evidence, hlaSeni a zasilani zdznamu o Grazu,

495/01 Sb. o poskytovani OOPP a dalSich vyhlasek, zZakannorem vztahujicich se
k vykonavanyntinnostem to vSe vasow platném zani.

Ndizeni viady¢. 362/2005Sb., o blizSich pozadavcich na beamest a ochranu zdraviip
praci na pracovistich s nebezpr padu z vySky nebo do hloubky,

Ndizeni vlady¢. 101/2005Sh., o podrob¥jSich pozadavcich na pracowisa pracovni
prostedi,

Ndizeni vlady¢. 178/2001Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdraméstnand
pii préci, ve zgni zakona:. 523/2002 Shg. 441/2004 Sb.,

Zakort. 22/1997Sbh. o technickych pozadavcich na vyrobky a érgna doplni nekterych
zékoni ve zréni zdkorh ¢. 71/2000 Sb.¢. 102/2001 Sb.g. 205/2002 Sb., 226/2003 Sk.,
309/2002 Sb., 277/2003 Sb.,

Ndizeni vlady¢. 378/2001Sh., kterym se stanovi blizSi pozadavky na b&rp@rovoz a
pouZzivani stradj, technickych zézeni, gistroji a n&adi (oprava chyb. 62/2002 Sb.),

Ndizeni vladyc. 11/2002Shb., kterym se stanovi vzhled a urristoezpénostnich znéek a
zavedeni signdl ve zreéni nd. vl. ¢. 405/2004 Sb.,

Ndizeni vlady¢. 17/2003Sh., kterym se stanovi technické pozadavky naratké zdizeni
nizkého nagti;

Na&izeni vliadyc. 21/2003Sb., kterym se stanovi technické poZzadavky narmasathranné
prostedky,

Na@izeni vlady¢. 22/2003 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky naieipioe
plynnych paliv,

Na&izeni vladye. 24/2003Sb., kterym se stanovi technické poZadavky ngn$tzatizeni;

Na&izeni vliadyc. 27/2003Sb., kterym se stanovi technické pozadavky nahyytee zrni
na. vl. ¢. 127/2004 Sb.;

VyhlaskaCUBP aCBU ¢&. 50/1978Sh., o odborné Zgobilosti v elektrotechnice, ve &mi
vyhlaskyc¢. 98/1982 Sb.;

vyhlasky ¢. 551/1990 Sb., ravl. ¢. 352/2000 Sb., vyhlasky MPSY. 118/2003 Sb.,
323/2003 Sh.;

Vyhlaska CUBP a CBU &. 19/1979Sb., kterou se wuji vyhrazena zdvihaci #aeni a
stanovi wkteré podminky k zaji8hi jejich bezpeénosti, ve z#ni vyhlasky¢. 552/1990 Sb. a
zmeény uvedené v rifzeni vliady. 352/2000 Sb., 394/2003 Sb.;

Vyhlaska CUBP aCBU ¢. 20/1979Sh., kterou se utuji vyhrazena elektricka riaeni a
stanovi gkteré podminky k zajighi jejich bezpénosti, ve zani vyhlaskyc. 553/1990 Sh., rtavl.
¢. 352/2000 Sb. a vyhl. MPS&/ 159/2002 Sb.;
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B.9 Celkové vodohospodéské reSeni

Dopliujici hydrotechnické vypoty

A. Vyparet predpokladaného mnozstvi odpadnich vod —&mny stav

- predpokladany pet obyvatel dle informaci OU napOJenych na nowsdV v doke dokorteni
stavby kanalizace ........ v @600 0b.
Predpokladana pttba vody na Jednoho obyvatele ......................................... 121l

Vypodéet mnozstvi odpadnich vod
Odpadni vody obyvatelstvon 0.120 * 500 =60.0 ftden

Praimysl, zenddélstvi . vveree.... CCa 10 riYden
Balastni vody, de’$>ve vody cca 5% ......... cca 3 53Men

Qs celkem -60,0+ 10,0+ 3,5 ............... 73,5den = 3,1 nthod = 0.9 I/s
Souinitel denni NErOVNORTNOST ......cviiut i et e e e e ae e 15
Souinitel denni nerovnoINOosti PAM. VOO .........coieiii i e 1,0

QUMY «+e e eeeeeemereeeeeeeeeieeeeeeaeeieiieiieanennnn.. 103,65 Milden = 4,3 mifhod = 1.2 /s

Souinitel max.hodinOVe NerovVNOIMOSE ......ccoiieiic e e e e 2,5
Souinitel max.hodinové nerovna¥mosti pam.vod ..., 1,0
NAVINOVY PFtOK —Q24 +vv v et eee ettt e 3,1 ni/hod -4,3 Is
Souinitel min.hodinové nerovno#mNosti .............cocevviieeninnnn.. 0,1
Minimalni p ¥itok Qmin .......... . 0,4 n/hod -0,11 I/s
Predpokladana kapacita navrzeneCOV . 495 EO

Specifickd produkce odpadnich vod na jednoho aﬁaw byla uirena ze so&asnych poznatk
odbiru vody pro danou lokalitu.

B. ZnediSténi odpadnich vod v obci — sdasny stav

Pocet obyvatel ........... S < K2 [0
Znesisteni na gitoku doCOV

3 PPN o1 0o 1o 157 /0 [Tl
CHSK e e 2. 120g/0S/dEN

P 55g/os/den
N-CeIK. e e 11 0J0S/deEN
P e e e e 2,5g/os/den

Velikost zngisténi na gitoku doCOV
BSOKG it . 29,4 KgldeN
CHSK i e 8,8 KG/deEN

PP 27,0 kg/den
N-CEIK. o e DA KG/deEN
P e e 1,2 kg/den

Pramérna koncentrace zoisténi na gitoku
L ettt e e e e e e e et et e 366,7 mgl/l
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N-CEIK. o e 13,3 MG
P e e 16,7 mg/l

C. Navrh limitnich hodnot vypou#hého znéisténi
Pro novougistirnu odpadnich vod vzhledem Kenym limitnim hodnotam v Ni&eni viadyc¢.
401/2015 Sb. jsou uvedeny tyto hodno6§OY pro 500 EO) :

Limity ,p* limity ,m"

BSKs 30mg/l 60 mg/l
CHSK 125 mg/l 180 mg/I
NL 40 mg/I 70 mg/l
N-NH4 20 mg/I 40 mg/l

Predpokladana &nnost COV ............oeeevvieiiieieiiiieeeiinnnnn.. €CA 97 %

Velikost znetisténi na odtoku zCOV
BSKs ..ovciiiiiiiiiiiiiiiciiiii . 1,84 kg/den ..l 671,6 kg/rOK
CHSK coooveoveoeeeeeeeeeeeeen e 6,62 Kg/dEN ... 2416,3 kgkt

NL 1,84 kg/den ............... 671,6 kgk
N-celk. ......coovvviiiiiiiii i 0,37 kg/den ... 135,1 kgk
P o 0,06 kg/den ............... 21,9 kgko

D. Hydrologicka data

Hydrologicka data potoku Klapsky potok (Rosovka)
— profil Klapy#.km 8,5

Hydrologickécislo povodi : 1-13-04-045

N - leté péitoky Q, (m®/s) — vypracovany v letech 1931 - 1980
N 1 2 5 10 20 50 100 rida

m¥ s 22 35 57 7,7 101 13,6 16,8 1Y

M 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300
s 131 92 72 585 486 40,6 3082 23 181
T TS
P s
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