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                              A  PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 
1.1 Identifika ční údaje stavby 

Stavba :   Stavební úpravy domu č.p. 379 
změna bytu 2+1 na dva byty 1+kk 

   
Místo stavby: ul. U Stadionu č.p. 379, Stochov, 273 03 
 
Kraj:    Středočeský 
 
Investor: Městský úřad Stochov, J. Šípka 486, Stochov 273 03  
     
Stavební pozemek:  p.č. 467 

   
Projektant:   Ing.Arch.K.Albrecht, Žižkova 539, 272 01 Kladno 

Stupeň dokumentace: Stavební povolení 

Datum provedení projektu: 01/2016 
 
Druh stavby:   stavební úpravy  
 

1.2 Údaje o pozemku 
 
Stavební pozemek:  parc.č. 467 k.ú. Stochov 

 
Druh pozemku:   zastavěná plocha a nádvoří 
     
Údaje o stávajícím využití: bydlení 

1.3 Provedené pr ůzkumy a napojení na dopravní a technickou infrastru kturu 
- zaměření stávajícího stavu 01/2016 
- stavba je napojena na stávající dopravní a technickou infrastrukturu / 

stávající přípojky vody, kanalizace i elektro / 

1.4 Požadavky dot čených orgán ů 
- budou předjednány na úřadech a budou zapracovány 
- budou splněny všechny požadavky dotčených orgánů 

1.5 Dodržení obecných technických požadavk ů na výstavbu podle vyhlášky  

 Obecně technické požadavky jsou v projektu dodrženy. 

1.6 Údaje o spln ění podmínek regula čního plánu, územního rozhodnutí a 
územně plánovací informaci 
- stavba je v souladu s územním plánem  
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1.7 Věcné a časové vazby stavby na související stavby a jiná opa tření 
v dot čeném území 

Nejsou. 
 

1.8 Předpokládaná lh ůta a popis postupu výstavby 

- předpokládané zahájení výstavby – 05/2016 
- předpokládaná lhůta výstavby – 2 měsíce 
- stavba bude realizována následně: bourací práce, zhotovení vnitřních 

rozvodů, výstavba nově navržených příček a přizdívek, obklady a dlažby, 
napojení nově navržených zařizovacích předmětů 

 
Plán kontrolních prohlídek stavby: 
- 1. prohlídka – před započetím prací 
- 2. prohlídka – po zhotovení stavebních úprav 
- 3. prohlídka – závěrečná prohlídka před kolaudací  

1.9 Statistické údaje o hodnot ě a plochách stavby 
Půdorysná celková plocha objektu : 196 m2 

Půdorysná plocha stavebních úprav části objektu : 55 m2 
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  B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 
1. Urbanistické, architektonické a stavebn ě technické řešení 

1.1 Zhodnocení staveništ ě 

Staveniště je na pozemku a v objektu investora. 
 

1.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby 

Snahou architekta bylo vyřešit dispozici dvou minimálních, funkčních 
bytů na půdorysu původního bytu 2+1. 

 
Stávající stav: 
V současné době jde o byt 2+1 v nevyhovujícím stavu. 
 
Navrhovaný stav: 
Po provedení stavebních úprav budou na původní dispozici dva 

minimální, funkční byty 1+kk. 
 

1.3 Technické řešení 

Jedná se o jednoduché stavební úpravy. Ubourání stávajících příček, 
vybourání konstrukce podlahy a podhledu. 

Následně budou zhotoveny nové příčky, podlaha, dlažby, omítky, 
obklady a SDK podhled. Příčky budou zhotoveny z pórobetonových tvárnic 
YTONG a SDK. Obklady soc. zázemí budou nově obloženy do výšky 2 m 
keramickým obkladem. Podlahy v koupelnách a chodbách budou provedeny v 
keramické dlažbě, v obývacích pokojích v linoleu.  Budou zhotoveny nové 
rozvody vody, kanalizace, elektro.  

 
1.4 Napojení stavby na dopravní a technickou infras trukturu 

Stavba je napojena na stávající dopravní a technickou infrastrukturu / 
stávající přípojky vody, kanalizace i elektro / 

 
 

1.5 Řešení dopravy v klidu 

Neřeší se, stávající parkoviště v místě. 
 

1.6 Vliv stavby na životní prost ředí 

Stavba nepůsobí negativním vlivem na životní prostředí. 
 

1.7 Řešení bezbariérového užívání navazujících ve řejně přístupných ploch a 
komunikací 

Neřeší se – stávající stav. 
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1.8 Průzkumy a m ěření, jejich vyhodnocení a za členění výsledk ů do PD 

Prováděny pouze vizuální, vzhledem k jednoduchosti úprav jsou dostatečné. 
 

1.9 Podklady pro vytý čení stavby, geodetický polohový a výškopisný 
systém 

Neřeší se. 
 

1.10 Členění stavby na stavební a inženýrské objekty a techno logické 
provozní soubory 

Vzhledem k malému rozsahu stavby tato stavba není členěna na stavební 
a inženýrské objekty a technologické provozní soubory. 

  
1.11 Vliv stavby na okolí 

- Stavba nebude po dokončení působit negativním vlivem na okolí 
Při provádění stavebních prací je nutno respektovat zejména : 
a) ochranu proti hluku a vibracím 

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje 
a mechanismy v dobrém technickém stavu jejichž hlučnost nepřekračuje 
hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při provozu hlučných strojů v 
místech, kde vzdálenost umístěného stroje od okolní zástavby nesnižuje hluk 
na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit pasivní 
ochranu (kryty, akustické zástěny a pod.) 
b) ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými  plyny a prachem 

Dodavatel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků 
produkujících ve výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím  
platným vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu vozidel na pozemních 
komunikacích. Nasazování stavebních strojů se spalovacími motory omezovat 
na nejmenší možnou míru, provádět pravidelně technické prohlídky vozidel a 
pravidelné seřizování motorů. 
c) ochranu proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 

Neřeší se 
 

1.12 Způsob zajišt ění ochrany zdraví a bezpe čnosti pracovník ů 

Po dobu provádění stavby je třeba dále zajistit dodržování závazných 
bezpečnostních předpisů ve stavebnictví a příslušných souvisejících nařízení. 
Provádění stavby se bude důsledně řídit Stavebním zákonem a dalšími 
platnými zákony a předpisy platnými v ČR. 

V dostatečném časovém předstihu před prováděním stavebních prací 
zajistí investor vytýčení veškerých stávajících podzemních inženýrských sítí 
a rozvodů v prostoru staveniště jejich příslušnými správci. Vytýčení bude 
řádně zaznamenáno ve stavebním deníku.  

 
 
2. Mechanická odolnost a stabilita 

Neřeší se – navržené dispoziční úpravy nezasahují do konstrukčního 
systému stavby. 
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3. Požární bezpe čnost 

viz zpráva PO ( ing. Špačková ) 
 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prost ředí 

Stavba po navržené stavební úpravě bude splňovat hygienické 
předpisy odpovídající druhu objektu. Prostory jsou přirozeně odvětrány 
okny. Stavba svou funkcí nenarušuje životní prostředí 

 
5. Bezpečnost p ři užívání 

Při užívání stavby nehrozí zvýšené bezpečnostní riziko.  
 
6. Ochrana proti hluku 

Ve stavbě nejsou situována žádná zařízení způsobující hluk, proto 
není potřeba ochrana 

 
7. Úspora energie a ochrana tepla 

7.1 Splnění požadavků na energetickou náročnost budov 

Neřeší se – současný stav. 
 

7.2 Celková energetická spotřeba stavby 

Neřeší se – současné ÚT zachováno bez úprav. 
 

8. Řešení p řístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopnos tí 
pohybu a orientace 

Neřeší se – stávající stav 
 

9. Ochrana stavby p řed škodlivými vlivy vn ějšího prost ředí 

Bez požadavku. 
 

10. Ochrana obyvatelstva 

Bez požadavku. 
11. Inženýrské stavby 

11.1 Odvodn ění území v četně zneškod ňování odpadních vod 

11.1.1 Odvodn ění území 
 
Odvodnění stavby zůstává stávající. 
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11.1.2 Splašková kanalizace 
 
Objekt je napojen na stávající rozvody kanalizace. Budou pouze dopojeny 
nově navržené zařizovací předměty. 
 

11.2 Zásobování vodou  

Stávající – bez požadavku, pouze dopojení nových zařizovacích předmětů se 
samostatným odečtovým měřením pro každý byt. 
 

11.3 Zásobování energiemi  

Objekt je napojen na stávající rozvody elektro. V místnostech 1.01 a 2.01 / 
chodby / budou osazeny podružné bytové rozvaděče, které budou napojeny 
na stávající hlavní rozvaděč v patře a opatřeny samostatným měřením. 
 

11.4 Řešení dopravy 

Současný stav – přilehlé parkoviště. 
 

11.5 Povrchové úpravy okolí stavby, v četně vegeta čních úprav 

Bez nároku. 
 

11.6 Elektronické komunikace 

Napojení na TV kabelů pro oba byty. 
 

12. Výrobní a nevýrobní technologická za řízení staveb 

Není potřeba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 

 E ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 
1. Technická zpráva 

 
1.1 informace o  rozsahu a stavu staveništ ě, předpokládané úpravy staveništ ě, 

jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie,  p říjezdy a p řístupy na 
staveništ ě, 

− staveniště je v objektu stavebníka  
− při výstavbě nebudou realizovány žádné deponie zeminy,  
 

1.2 významné sít ě technické infrastruktury, 

− žádné 
 

1.3 napojení staveništ ě na zdroje vody, elekt řiny, odvodn ění staveništ ě apod., 

− zdroj vody ze stávajícího objektu 
− napojení elektřiny ze stávajícího objektu 
− odkanalizování a odvodnění staveniště do stávající kanalizace 
 

1.4 úpravy z hlediska bezpe čnosti a ochrany zdraví t řetích osob, v četně nutných 
úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orie ntace,  

Neřeší se. 
 

1.5 uspo řádání a bezpe čnost staveništ ě z hlediska ochrany ve řejných zájm ů,  

− během stavby musí být zajištěn přístup k přilehlým stavbám a pozemkům, 
k sítím technického vybavení a požárním zařízením.  

− veřejné plochy a stávající komunikace nejsou využívané pro stavbu 
 

1.6 řešení zařízení staveništ ě včetně využití nových a stávajících objekt ů, 

− zařízení staveniště bude na pozemku / v objektu stavebníka 
 

1.7 popis staveb za řízení staveništ ě vyžadujících ohlášení, 

− pokud si zhotovitel umístí na vytipovaných plochách v prostoru stavby 
zařízení staveniště neuvedené v § 103 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, 
bude k provedení těchto jednoduchých staveb nutné ohlášení stavebnímu 
úřadu 
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1.8 stanovení podmínek pro provád ění stavby z hlediska bezpe čnosti a ochrany 
zdraví, plán bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi podle 
zákona o zajišt ění dalších podmínek bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci,  

− bezpečnost práce při provádění stavebních prací zajistí zhotovitel ve 
smyslu platných předpisů v ČR 

 
1.9 podmínky pro ochranu životního prost ředí při výstavb ě, 

− při provádění prací se předpokládá vznik běžného stavebního odpadu, 
zařazeného dle vyhlášky 381/2001 Sb. (Katalog odpadů) do skupiny 
odpadů 17. Při nakládání s odpady, které vzniknou v důsledku stavebních 
prací se bude zhotovitel řídit zákonem o odpadech 185/2001 Sb. a 
vyhláškou 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Vzniklý 
odpad na stavbě bude ve smyslu výše uvedené legislativy a na základě 
dohod účastníků výstavby průběžně likvidován. Odpadový materiál bude 
průběžně odvážen na řízenou skládku 

 
1.10 orienta ční lhůty výstavby a p řehled rozhodujících díl čích termín ů. 

− stavební povolení     04/2015 
− zahájení stavby     05/2015 
− dokončení stavby     07/2015 
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 F TECHNICKÁ ZPRÁVA  

1  Architektonické a stavebn ě technické řešení 

1.11                  Účel objektu 

Snahou architekta bylo vyřešit dispozici dvou minimálních, funkčních 
bytů na půdorysu původního bytu 2+1. 

 
1.12 Architektonické, funk ční, dispozi ční a výtvarné řešení a řešení 

vegetačních úprav okolí objektu, v četně řešení p řístupu a užívání 
objektu osobami s omezenou schopností pohybu 

Stávající stav: 
V současné době jde o byt 2+1 v nevyhovujícím stavu. 
 
Navrhovaný stav: 
Po provedení stavebních úprav budou na původní dispozici dva 

minimální, funkční byty 1+kk. 
.  

 
1.13 Kapacity, užitkové plochy, obestav ěné prostory, zastav ěné 

plochy, orientace, osv ětlení a oslun ění. 

Půdorysná celková plocha objektu : 196 m2 

Půdorysná plocha stavebních úprav části objektu : 55 m2 
 
 

1.14 Technické a konstruk ční řešení objektu 

Jedná se o jednoduché stavební úpravy. Ubourání stávajících příček, 
vybourání konstrukce podlahy a podhledu. 

Následně budou zhotoveny nové příčky, podlaha, dlažby, omítky, 
obklady a SDK podhled. Příčky budou zhotoveny z pórobetonových tvárnic 
YTONG a SDK. Obklady soc. zázemí budou nově obloženy do výšky 2 m 
keramickým obkladem. Podlahy v koupelnách a chodbách budou provedeny v 
keramické dlažbě, v obývacích pokojích v linoleu.  Budou zhotoveny nové 
rozvody vody, kanalizace, elektro.  

 
 
 
 
V Kladně 02/2016              Ing. Arch. Karel Albrecht 
 


