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REKONSTRUKCE A INTENZIFIKACE I’JV’ KNEZPOLE
SO 03 SEDIMENTACE — CAST STAVEBNI Technickd zpréava

1. POPIS STAVEBNIHO OBJEKTU, JEHO FUNKCNIHO A
TECHNICKEHO RESENI

Predkladany projekt fesi rekonstrukci a intenzifikaci dpravny vody KnéZpole.

Vykon tpravny vody je v soucasnosti stanoveny na 80 l.s™!, pficemz tento vykon je
charakterem maximalni, tj. upravovdno je v pruméru méné vody. Veskera upravovana
voda je podzemni a je jimdna v nedalekém jimacim tzemi Knézpole. Jednd se o tfi
uzemi I, II a III situované v udolni nivé feky Moravy na jejim levém biehu.

Jimani vody je provadéno jimacimi vrty, které jsou v faddch napojeny potrubimi
ndsoskovych tadll na sbérné studny. Voda ze sbérnych studni je ¢erpdna ponornymi
Cerpadly, jako zdlozni Cerpadla lze nouzové vyuzit horizontdlni Cerpadla, kterd jsou
umisténa v jednotlivych Cerpacich stanicich do upravny vody Knézpole.

Surova voda je Cerpdna jednim vytlatnym fadem z jimaciho tzemi I a II a druhym
vytlaénym fadem z jimaciho tzemi III.

Uprava vody je tiistupiiové s piedchdzejici oxidaci Zeleza, manganu a ozonizaci.
Nésleduje pomalé michani ve flokula¢ni nadrzi. Z flokulace je voda odvadéna na I.
separacni stupen, ktery je tvofen c¢tyfmi kruhovymi sedimenta¢nimi nadrzemi. Po
sedimentaci nédsleduje uprava ve dvou stupnich filtrace.

Upravend voda se Cerpd do 3 sméri: VDJ Maratice (zdsobovani Uh. Hradist¢), VDI
Jarosov a VDIJ Bilovice. Na VDJ Jarosov a Bilovice se Cerpa voda ze stejné akumulace.
Podle tidaji zr. 2002 a 2003 se na VDJ Matatice erpa 32-35 1.5}, pro obce Jarosov,
KnéZpole, Bilovice a Mistfice se spotfebuje asi 17 ls', celkem asi 52 1s!. V
soudasnosti se uvazuje vykon UV az 80 1.s™!, coZ je dano kapacitou pramenist.

Celkovy vodoprivné povoleny odbér ze viech pramenist je 80 L.s™.

UV byla rekonstruovéna jen &asteénd v letech 1992-1999 a proto byla provedena dalsi

velkd rekonstrukce v letech 2006 az 2007, kterd teSila i problém s nadlimitnim obsahem
sirant v upravené vode¢.

2.  CLENENIi STAVEBNICH OBJEKTU

D.1.1 SO 01 AERACE — CAST STAVEBNI

D.1.2 SO 02 FLOKULACE — CAST STAVEBNI

D.1.3 SO 03 SEDIMENTACE - CAST STAVEBNI

D.1.4 SO 04 FILTRACE — CAST STAVEBNI

D.1.5 SO 05 PISKOVE HOSPODARSTVi— CAST STAVEBNI
D.1.6 SO 06 AKUMULACE — CAST STAVEBNI

D.1.7 SO 07 PROVOZNi BUDOVA — CAST STAVEBNI

4
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3. POPIS STAVAJICIHO STAVU STAVEBNI CASTI

Hlavni budovy upravny vody KnéZpole jsou feSeny a osazeny ve svahu s gravitatnim
pratokem vody jednotlivymi technologickymi linkami. Tvoii ji dva hlavni bloky budov.
V horni &asti aredlu UV se nachézi budovy aerace, flokulace, ozonizace a sedimentace.
Od nich je vedena spojovaci podzemni chodba k bloku budov zahrnujici filtraci, kalové

nadrze, strojovnu, akumulace a provozni budovu s ddvkovanim chemikalii.

Zéklady a hlavni nosné konstrukce spodni stavby objektii UV jsou provedeny
z monolitického Zelezobetonu a ¢aste¢né z prostého betonu.

Budovy upravny vody jsou zaloZeny na zdkladovych Zelezobetonovych deskich a
vanéch. Z ¢asti pak na zdkladovych pasech z prostého betonu a Zelezobetonu.

Provedeni hlavnich nosnych konstrukci budov tpravny vody je tradicnim zptisobem
prevazné z monolitickych ZB konstrukei a &dste¢n& montovanych stropt ze ZB panelt a
cihelného zdiva.

Zdivo stén a pri¢ek dpravny vody je provedeno pifevdzné cihelné z keramickych
dérovanych blokt a z plnych cihel.

Konstrukce stropii jsou provedeny ze ZB monolitickych tramovych konstrukci a
&astecné pak ze Zelezobetonovych paneltl uloZzenymi na nosné ZB ramy.

Stiesni krytina na plochych stiechach budov je provedena z prevdzné vétSiny povlakova
z hydroizola¢ni félie.

Dispozicné je tpravna vody feSena v hornim bloku budov prostorem aerace ve spole¢né
hale s reakénimi nddrZemi ozonizace a navazujici ZB nadrze flokulace. Za touto halou
se nachdzi prostory byvalého vapenného hospodaistvi, které byly po odstaveni
z provozu piebudovany pii posledni velké rekonstrukci v letech 2006-2007 na
ozonizaci. Na tyto budovy navazuje armaturni chodbou ¢ast sedimentace, kterd je
tvotfena 4 ks kruhovych usazovacich nadrzi.

Od sedimentace vede podzemni spojovaci chodba s potrubim do hlavni budovy tpravny
vody, kterd zahrnuje filtraci, kalové nadrZe, strojovnu, akumulace a provozni budovu.
V prostoru strojovny je pod stropni konstrukci osazen mostovy jefdb o nosnosti 3000
kg. V hale filtrace je pak nad kazdym stupném filtri mostovy jetdb o nosnosti 2000 kg.
Provozni budova zahrnuje velin, Satny a socidlni zdzemi pro zaméstnance. V ¢ésti
pfizemi a suterénu je fesSeno skladovéani a davkovani chemikalii.

V horni Casti aredlu nad budovou ozonizace je v rohu oploceni umisténa samostatné
dilna se skladem a garz.

V aredlu tpravny vody je vybudovéna sit’ obsluznych komunikaci, zajist'ujici piijezd a
obsluhu jednotlivych objektl, které navazuji na komunikace vstupnimi dvefmi nebo
vraty. Povrch komunikaci je z pfevazné vétSiny tvoren asfaltovym kobercem.

Upravna vody s celym aredlem je oplocena draténym pletivem, napnutym mezi nosné
sloupky.

Na hlavnim komunikaénim vjezdu do aredlu je v oploceni osazena automaticka ocelova
brana a vstupni branka.
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4. ARCHITEKTONICKO — STAVEBNI RESENI
SO 03 SEDIMENTACE — CAST STAVEBNI

Stavajici sedimentacni nddrZe se zastfeSenim prosly v minulych letech rekonstrukci.

V ramci projektu bude feSena vymeéna zdbradli na nadrzich a stiedovém sloupu vcetné
nové pochtzi l1avky ve vSech ¢tyfech nadrzich.

Ve stropni desce stfedového valce budou osazeny nové poklopy, stavajici ocelové ramy
budou fddné ociStény a vyspraveny.
Diéle bude feSena sanace lokélnich poruch betonovych nadrzi.

Bude teSena sanace povrchu zdénych vnitfnich konstrukci, oprava omitek a nova
vymalba.

Diéle bude provedena sanace a oprava naruSené vnitini omitky kopulovych stropti nad
nddrZzemi sedimentace.

V kalovych jimkéich budou sanovany stropni konstrukce a pritvlaky v rozsahu 100 %.

Na vsech nadrzich bude provedena oprava fasddy. Nadrze budou po fadném ocisténi
opatfeny novou fasaddni omitkou, stény budou odkopédny pod terén, povrch konstrukce
bude osetien, zbrouSen a vyhlazen, opatfen tepelnou izolaci, povrch soklu bude tvofen
dekorativni omitkou a kolem nddrzi bude vyskldddn novy okapovy chodnik do
Stérkového loZe. Na nadrzich budou osazeny nové destové svody.

Nosné obvodové, stropni nosné a stfeSni konstrukce na nddrzich budou zachovany
stavajici. Dispozicni uspofdddni mistnosti a prostor v sedimenta¢nich nddrzich bude
zachovéno stdvajici beze zmén.

4.1 BOURACI PRACE

Bouraci prace na daném objektu budou provedeny v nésledujicim rozsahu:

Demontaz trubkového zabradli nadrzi a sttedového valce;

Demontaz ocelovych pochtzich lavek;

Demontaz stavajicich poklopti s rimem na stitedovych valcich;
Odstranéni uvolnéné omitky ze stropni konstrukce nadrzi;

Demontaz stavajiciho zatfizeni vzduchotechniky;

Odstranéni okapovych chodnikl kolem celého objektu;

Demontaz a zpétna montdz okapovych zlabti na strané vstupu do objektu;
Demontaz destovych svodii sedimenta¢nich nadrzi;

e A o

Vv s

Demontaz vnéjsich ocelovych schodist’ (pfechody pies potrubi) véetné zdkladovych
blokii a ¢aste¢ného rozebrani betonové dlazby;
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Veskeré demolic¢ni prace musi respektovat zakon ¢.541/2020 Sb. O odpadech. Z toho
divodu je nutno pied zapocetim demoli¢nich praci dikladné ocistit konstrukce a
objekty, vytéZené materidly nesmi byt znecisténé Skodlivinami. Zpusob a technologii
demolice zvoli vybrany zhotovitel stavby. Ten rovnéZ zajisti veSkeré analyzy a rozbory
nutné pro posouzeni manipulace s demoli¢nimi materidly a jejich klasifikaci v souladu
se soucasnou pravni dpravou. Na zdkladé téchto podkladii bude rozhodnuto o zptisobu
uloZeni, recyklaci ¢i zneSkodnéni demoli¢niho materiélu.

4.2 SANACE ZB KONSTRUKCI SEDIMENTACNICH NADRZ|
A STROPU KALOVYCH JIMEK

1. prediprava povrchu

oplach celého povrchu tlakovou vodou — odstranéni provoznich usazenin z povrchu
konstrukci — 100 % plochy;

e geometricky ohranicené a elektrickym naradim zafiznuté odstranéni degradovanych
¢i jinak poruSenych oblasti na zdravy materidl; odbourdni krycich vrstev betoni
kolem zkorodované vyztuze, obnaZeni této vyztuZe tak, aby bylo mozné provést
nasledné kvalitni oCiSténi a pasivaci celého povrchu korozi zasazené vyztuze;
osekdni tvarovych a jinych anomédlii z povrchu tak, aby mohlo byt naslednymi
kroky (reprofilaci) dosaZeno hladkych, lehce zvinénych povrchovych ploch bez
nahlych a ostrych vystupku, pretokt apod. — 10 % plochy;

e otryskdni VVP 1800 bart tak, aby byla kompletn¢ odstranéna povrchova
zdegradovana vrstva betonu a jiné povrchové nesoudrzné vrstvy do hloubky 3-5
mm. Pro odstranéni ptivodni izolace bude nutno provést tryskaci zkousku a zvazit
pouZiti celoploSného piskovani konstrukce v kombinaci s VVP — 100 % plochy;

e  oCi§téni obnaZené a osekané vyztuZe s abrazivem na stupefi istoty DR1 dle CSN
038221 a nasledné ru¢né docisténa pred aplikaci antikorozni ochrany vyztuze — 5 %
plochy;

2. naneseni novych vrstev

® injektaZ trhlin a pracovnich spar;
e spojovaci adhezni mustek a ochranny natér odhalené vyztuze — 10 % plochy;

e reprofilace prufezi, vysekanych ¢asti a povrchli do ptivodniho lice s opravami
puvodnich anomdlii tak, aby vznikly bud’ rovinné plochy nebo volné zvinéné
plochy bez ndhlych zmén ¢i zlomd, ostrych vyduti a vystupki pram. tl. cca 30 mm
s minimdlnim krytim vyztuze 20 mm — 10 % plochy konstrukci celoploSné
vyrovnat sana¢ni spravkovou maltou v tloust’ce do 10 mm — 100 % plochy;

e celoplosnd povrchova sekundarni dprava spravkovou maltou na Cisté minerdlni
bdzi, minimdlni tloustky 3,5 mm provedend rucné nebo strojné, zataZend ocelovym
hladitkem. Materidl v pfimém styku s vodou musi mit atest pro styk s pitnou vodou
dle vyhlasky MZ ¢. 409/2005 Sb. — 100 % plochy;



REKONSTRUKCE A INTENZIFIKACE I’JV’ KNEZPOLE
SO 03 SEDIMENTACE — CAST STAVEBNI Technickd zpréava

4.3 SANACE KOPULOVYCH STROPU NAD NADRZEMI

e  Stropni konstrukce sedimentacnich nadrzi budou celoplos$né ocistény vysokotlakym
vodnim paprskem s rotacni tryskou, o min. tlaku 1400 bar;

* Kontrola podkladu bude kontrolovana odtrhovou zkouskou dle EN 1542 nebo TP
SSBK III. Cetnost zkousky 3 ks/100 m2 plochy. Mista provedeni urci investor
stavby. Pevnost povrchovych vrstev podkladniho betonu v tahu: min 1,5 MPa;

e Na stropni konstrukci bude nanesena vodonepropustnd stérka s testem na pitnou
vodu, kterd bude doplnéna findlni stérkou v materidlovém provedeni, kterd vyrazné
omezi pronikani CO2 do konstrukce a tim zabrafnuje karbonataci betonu;

e Kvalita sprdvkovych hmot bude provedena vizudln¢ a akustickym trasovdnim
celoplo$né. Budou provedeny zkousky povrchovych vrstev v odtrhu. Na kazdych
100 m2 povrchu se provedou 3 ks odtrhovych zkouSek dle EN 1542 nebo TP SSBK
III. Primérnd hodnota pevnosti v tahu povrchovych vrstev se podle typu pouzitého
sanacniho systému musi pohybovat v intervalu od 1,0 do 1,5 MPa. Jednotlivé
hodnoty pfitom musi byt vétsi nez 0,8 MPa. Mista provedeni zkousek urc¢i investor
stavby;

e  Stdvajici vnitini stropy jsou provedeny jako vapenocementové hladké. Z velké ¢asti
jsou mechanicky degradované;

e Skutecny stav omitek bude zjistén poklepem kladivkem v celé ploSe. NaruSené
plochy omitek budou odstranény az na zdravé jadro a fadn¢ vycistény od prachu a
necistot. Celoplo$né bude odstranéna stavajici stard malba. Plochy zbavené omitky
budou vyspraveny jadrovou omitkou vdpennou. Omitka bude nandSena na Spric
vytvotfeny ze stejné omitky. Findlni dprava bude provedena pomoci jemné Stukové
omitky. Doporucujeme celoplo$né pouZiti vyztuZzeni pomoci armovaci sitoviny pro
omitky. Vnitini omitky budou celoplo$né opatfeny barevnym nétérem v odstinu
bilém s protiplisnovymi pfisadami;

4.4 NOVE ZDENE KONSTRUKCE

V misté zruSeni otvord po demontdZi vzduchotechniky bude provedeno dozdéni
obvodové konstrukce cihelnymi tvarnicemi ndsledujicich parametrt:

®  Vnéjsi nosné stény tl. 450 mm

Pevnost v tlaku P10/P15

Laboratorni neprazvucnost Rw (dB) — 50

PoZzarni odolnost — REI 180 DP1, R 120 (DPS)
Tepelny odpor zdiva bez omitek Ru (m*K/W) — 1,72
Soucinitel tepelné vodivosti A y (W/mK) — 0,077
Souginitel prostupu tepla Uext (W/m?K) — 0,50

SAINAIF S
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4.5 UPRAVY POVRCHU STEN

Vnitini stény

e Vnitini zdéné konstrukce sedimentac¢nich nadrZi jsou opatfeny jadrovou omitkou
vapennou s kone¢nou tpravou pomoci jemné piirodni Stukové omitky.

e Stdvajici vnitini omitky budou vyspraveny (poskozend mista cca 10 % celkové
plochy), omitka bude opatfena dvojndsobnym ndtérem bilym pro vnitini
prostory s protiplisnovou piisadou.

e Vnitini betonové konstrukce (stény, stropy) budou opatfeny v celé plose
parotésnym natérem s protiplisnovou upravou v pozadovaném barevném odstinu
— bilém.

Vnéjsi stény

® Vn¢jsi stény sedimenta¢nich nadrzi vetné vnéjSich stén na stran€ vstupu do
objektu budou fiddné ociStény tlakovou vodou, bude provedeno odstranéni
degradované ¢asti omitky, bude provedeno vyspraveni trhlin a pfiprava
podkladu dle ptedpisu vyrobce pouZzité omitkové smési:

- nesoudrzné a zvétralé vrstvy mechanicky odstranit;

- poskozené, popraskané, avSak jinak dostate¢né soudrzné minerdlni plochy
upravit lepici stérkou, s vyztuZenou sklotextilni sitovinou v celé ploSe omitky
budovy;

- v mist¢ svislych dilata¢nich spar bude provedeno profiznuti a pretmelent;

e Po ocisténi a provedeni piipravy podkladu bude na stény nanesena silikonova
tenkovrstvd omitka, odolnd proti vlhkosti, vysoce paropropustnd se zvySenou
ochranou proti fasdm a plisnim v piedepsanych odstinech barvy Sedé.

Sokl nadrzi

e Zduvodu vlhnuti vnéjsich stén a poZadavku vyspraveni povrchu konstrukce
bude kolem objektli provedeno odstranéni okapového chodniku, odkopéni
zeminy do hloubky cca 500 mm, fddné ociSténi stavajicitho povrchu, sefiznuti,
popt. zbrouseni nerovnosti povrchu a nalepeni tepelné izolace ndsledujicich
parametri:

— extrudovany polystyren — univerzalni tepeln¢ izola¢ni deska v tloust’ce 50 mm
vhodnad pro izolaci sokll, provedeni po obvodu objektu v pasu vysky cca 1,0 m:

1. Hrana opracovana na polodrazku

Zhutnény hladky povrch

Soucinitel tepelné vodivosti Ap (W/mK) = 0,033, h < 60 mm

Pevnost v tlaku stlaceni — 300 kPa

Ttida reakce na ohent E

Dlouhodoba nasdkavost pii ponoteni 0,7% objemu

e Dile bude provedena dekorativni omitka s pojivem na béazi akrylatovych
pryskyfic, zrnitost stfednézrnnd 2 mm, vodoodpudivd, odolnd povétrnostnim
vlivim, dostateCn¢ paropropustnd, omyvatelnd, vysoce mechanicky odolna.
Barva tmavé Sed4.

e Vhorni drovni zatepleni soklu bude provedeno po celém obvodu nddrzi
oplechovani.

oo
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4.6 NATERY

Stavajici ocelové konstrukce, které budou zachoviny budou dukladné ociStény a
opatfeny houzevnatym a mechanicky odolnym nétérem.

Jedna se o rdmy poklopt stiedovych sloupli v sedimentac¢nich nadrzich.
Bude provedena ptediprava povrchu O.K. odmasténim a otryskanim na stupen Sa 2 %2.

Na ocelové konstrukce bude proveden 3 vrstvy systém (robustni protikorozni ochrana):
- dvouslozkovy zdkladni natér s vysokym obsahem zinkového prachu, spotieba
0,235 kg/m2, tl. 40 mikrometrt;
- prvni podkladni dvousloZkovy epoxidovy nétér s obsahem Zelezité slidy,
spotieba 0,451 kg/m2, tl. 80 mikrometrii;
- vrchni dvouslozkovy polyuretanovy kryci natér, spotieba 0,245 kg/m2, tl. 80
mikrometrti, barevny odstin Sedy;

4.7 BETONOVE KONSTRUKCE

Pod ocelové vnéjsi schodisté budou provedeny nové betonové patky ,,P1 a ,,P2* (8 ks)
velikosti 250x850 mm, provedené z betonu C 20/25, vyztuzené siti. Patky ,,P1* (3 ks)
budou provedeny v otevieném vykopu, zaloZzené na vrstvu hutnéného Stérkopisku.
Patky ,,P2* (5 ks) budou provedeny na stropni desku koridoru. V misté realizace patek
bude po provedeni hutnéného obsypu vyspravend dlazba.

V trase ptivodniho potrubi z flokulace na sedimentaci budou provedeny nové betonové
patky ,,P3*“ (8 ks) pro uloZeni potrubi, velikosti 300x300 mm, provedené z betonu C
20/25, vyztuzené siti, zalozené na vrstvu Stérkopisku, vyvedené cca 50 mm nad droven
upraveného terénu.

4.8 ZAMECNICKE VYROBKY

. 7Z/1 Zabradli sedimenta¢nich nadrzi, 4 ks — ocelové trubkové zdbradli,
materidlové provedeni nerez, materidl 1.4404. Vyska zabradli 1100 mm, kotveni
zabradli nasunutim sloupkl na zkrdcené sloupky stdvajici opatfené ochrannym
natérem. Vzijemné propojeni Sroubovymi spoji. Konstrukce zdbradli musi
odpovidat pozadavkim dle piisluiné CSN;

o Z/2 Pochiizi lavky, 4 ks — nosnd konstrukce — nerezové profily U kotvené pies
kotevni desky do nosnych konstrukci sedimentacnich nadrzi, pochiizi plocha
tvofena slzickovym nerez plechem s protiskluznou dpravou, zabradli nerez ve
shodném provedeni jako Z/1;

L Z/3 Poklopy ve stropni desce stiedového valce, 4 ks — budou osazeny nové
poklopy ze slzickového nerez plechu s protiskluznou tdpravou, stavajici ocelové
rdmy budou fadné o€iStény, vyspraveny a opatfeny ochrannym nétérem;

o Z/4 Ocelové vnéjsi schodisté, 4 ks — v mist¢ vedeni potrubi pied objektem
budou osazena novéd schodist¢ nad technologickym potrubim pro moznost
pfistupu obsluhy. Je navrzeno schodiSt€ se schodnicemi z plechu tl. 10 mm a
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s ocelovymi odporové svafovanymi schodiStovymi stupni s protiskluznou
upravou, doplnéné o ocelové nerez trubkové zabradli, materidl 1.4404.
Konstrukce schodisté bude pozinkovan4;

o Z/5 Zemnici pasek FeZn — kolem zakladovych patek terénnich schodist’, kolem
zékladovych bloktli potrubi technologie a kolem sedimentacnich nadrzi bude do
podkladnich vrstev uloZen zemnici pasek, u kazdé patky v jednom misté
vyvedeny nad terén, u nadrzi vyvedeni v misté deStovych svodu;

4.9 KLEMPIRSKE VYROBKY

Stavajici okapové Zlaby na stran¢ vstupu do objektu budou po dobu opravy fasady
demontovany a po vyspraveni fasddy a fimsy budou zpétn¢ osazeny. Stdvajici destové
svody na strané vstupu do objektu budou demontovany a nahrazeny novymi.

Stavajici destové svody na sedimenta¢nich nadrzich budou demontovdny a po opraveé

fasddy budou osazeny svody nové vcetné sbérnych kotlikii, zauisténé do stavajici
dest'ové kanalizace vyvedené nad trovei terénu.

V trovni terénu budou na kanalizaci osazeny lapace stfeSnich splavenin z PP.

Material a dimenze prvki okapového systému bude upiesnén na stavbé po ovéieni
materialu a dimenzi stavajicich stireSnich zZlabu, které jsou jiZ po rekonstrukci.

Stavajici oplechovéni parapetl oken (16 x §.600 mm) bude faddn¢ ocisténo, odmasténo a
bude proveden novy ochranny natér, barva sSeda (viz kapitola 4.6 Natéry).

Na sedimenta¢nich nadrzich bude v horni urovni zatepleni soklu provedeno po celém
obvodu nadrZzi oplechovéni.

Klempiiské vyrobky budou provedeny v materidlnim provedeni pozinkovany plech
s povrchovou dpravou v barvé Sedé. Klempiiské vyrobky budou provedeny dle CSN 73
6810 — Klempitské prace stavebni.

4.10 VZDUCHOTECHNIKA

V objektech sedimentac¢nich nadrzi bude provedena vymeéna stavajici vzduchotechniky
za novy systém, ktery bude slouZit pro nucené odvétrani prostoru jednotlivych
sedimentac¢nich nadrzi.

V prostoru sedimentacnich nadrzi bude demontovana stdvajici VZT.

Systém odvétrani zajisti potfebnou vyménu vzduchu v prostoru sedimentac¢nich nadrzi.
Vétraci zafizeni pracuje na principu nuceného vétrani pomoci ventilatorti, doplnénych o
ventilaéni turbinu srotaéni hlavici osazenou ve vrchliku stfeSni konstrukce
sedimentacni nddrze. Odtahy vzduchu budou opatfeny prachovymi a pylovymi filtry.

Podrobné technické vypocty pro VZT zafizeni nebyly provedeny. Navrh zafizeni
vychazi z parametrii stdvajicich zafizeni a normovych pozadavki pro dané prostredi.
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Vétraci zafizen{ je navrzeno dle CSN 75 53 55 Vodojemy, vyména zaiizeni VZT zajisti
rekonstrukci a modernizaci zatizeni dle platné legislativy.

Resen:

V prostoru sedimentacnich nddrzi bude osazeno odvétravaci VZT plastové kruhové
potrubi d 355 s nucenym odvétrdnim a s vyusténim do venkovniho prostiedi.
Vzduchotechnické potrubi je navrZeno plastové (PP), spoje vzduchotechnickych potrubi
a piislusenstvi jsou navrzeny piirubové spojované Srouby. Pro vyneseni potrubi jsou
navrZzeny konzoly, které budou kotveny do stén. a konzoly vzhledem k prostiedi ve
kterém budou osazeny doporucujeme provést z pozinkované oceli.

Pro nucené odvétrani jsou navrzeny axialni pfirubové ventildtory d 355, tfiotackové,
s kovovou skiini a s hlinfkovym obéZnym kolem, doplnéné na fasdd¢ ndsténnou
vyfukovou klapkou a filtrem (navrZzené parametry Qmax = 3605 m3/h, 190 W / 230 V,
50 Hz, IP 44). Ventildtory jsou vybaveny integrovanymi reguldtory s analogovymi
vstupy, ovladani od ¢idla vlhkosti a s moZnosti pfepnuti na ovladani rucni.

Na odtahovém potrubi d 355 mm (4 ks) budou osazeny vzduchové rameckové filtry
s filtratni vloZkou z regenerovatelného umélého vldkna, tiidy G3 (k filtru bude dodéna
sada ndhradnich filtracnich vlozek — 5 ks).

Ve vrchlicich stropu nadrzi budou osazeny ventilacni turbiny d 204 s rotacni hlavici d
320 v provedeni zhlinifkového plechu. Turbiny budou osazeny na nerezové

vzduchotechnické potrubi s redukci, osazené do stdvajicich otvorii ve stavebni
konstrukci. Technické feseni bude upfesnéno po zaméteni velikosti prostupu.

Pro nova zatizeni VZT se budou priibézné€ bourat prostupy. Stavajici nevyuZité prostupy
po vzduchotechnickych elementech budou zapraveny a zatésnény.

Pfi vétrdni prostoru nevznikaji Zadné zplodiny ani nevznikd nadmérna hluc¢nost, ktera
by se §itila do okolniho prostiedi. Ventildtory jsou umistény uvniti budov.

Montaz:

Pfi instalaci odvétrdvaciho potrubi budou provddény prostupy do stavajicich stén
objektu. Po osazeni a zafixovani VZT budou ve sténdch otvory okolo potrubi zatésnény
montdZni pénou a potrubi obaleno minerdlni vlnou. Po dokonc¢eni montaZze se doplni
omitky na poskozenych ¢éstech zdiva. Omitky budou po dokonceni opatfeny natérem
odolédvajicim plisnim do vlhkého prostiedi.

Pfi montaZi vzduchotechnickych zafizeni a potrubi je tfeba dbat na pokyny vyrobcti pro
montdz jednotlivych zafizeni a elementd, které musi byt se zafizenim dodany. VSechny
dily potrubi s volnou piirubou budou pfi montdZzi upraveny na potiebnou délku. Kotevni
prvky potrubi a zafizeni budou na stavbé zhotoveny z pfedepsaného materidlu.
Upevnéni zavésii a konzol na uchytné body provede montdz VZT. Potrubi bude na
zavésech podloZeno pryZi.

Udrba:

Provozovatel je povinen provadét pravidelné prohlidky a udrzbu zafizeni v souladu
s hygienickymi a bezpecnostnimi pfedpisy pro provoz zafizeni. Pro tuto c¢innost
doporucujeme pravidelnou kontrolu a ddrzbu VZT zatizeni minimaln¢ 1 X rocné.
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Ventildtory jsou do potrubi v rdmci moZnosti osazeny tak, aby byla zajiSténa piistupnost
k zafizeni. Pfi vyméné€ vzduchotechniky je tfeba dodrZovat pokyny od vyrobce pro
montdz potrubi a zatizeni vCetné doplnk.

Stavajici objekty jsou piistupné ptes venkovni dvefe.

4.11 UPRAVY POVRCHU

z Mz

Projektant doporu€uje jako vnitini povrchovou tpravu stén v technologické ¢ésti
budovy pouziti vhodného systému ptekondvajiciho trhliny. Povrchova dprava musi
vsouladu s CSN 73 0540-2:2005 odoldvat nepiiznivému piisobeni piipadného
kondenzatu na stavebni konstrukce. Cely systém je nutno aplikovat dle technického
listu vyrobce. Dodate¢né nebezpeci vzniku trhlin v podkladu se nepiedpoklada.
Interiérové povrchové tpravy stavebnich konstrukci jsou popsany v PD.

4.12 UZEMNENI

Po opravé fasddy sedimentacnich nddrZi, po osazeni ocelovych schodis$t’ a nadzemniho
potrubi technologie bude provedeno zpétné dopojeni hromosvodné instalace s nové
vytvofenou zemnici soustavou realizovanou jako obvodovy zemnic.

Kolem sedimenta¢nich nadrzi bude do vykopu uloZzen zemnici pasek FeZn 30x4 mm
hloubce cca 0,5 m. Z obvodového zemnice budou vyvedeny vyvody ¢ 10 mm
k propojeni svodi hromosvodné soustavy s uzemnénim, a to v celkem osmi mistech
vzdy u dest'ového svodu.

Pod zdkladové bloky pro ocelovd terénni schodisté¢ a pro patky potrubi technologie
budou do podkladniho betonu osazeny zemnici pasky FeZn 30/4 mm a vyvedeny
vyvody ¢ 10 mm vzdy 1 ks / patku.

Uzemnéni a hlavni pospojovani musi byt provedeno v souladu norem CSN 33 2000-5-
54 ed.3:2012/ Z1:2018/ Opr.1:2018.

Podrobné viz PS 11 Vnitini svételné a silnoproudé rozvody.

4.13 DOKONCUJICI PRACE

V misté vykopovych praci bude kolem objektli sedimenta¢nich nddrzi uloZen okapovy
chodnik z betonové dlazby velikosti 400 x 400 mm, kladeny do piskového loze tl. 200
mm.

Déle bude vyspravena betonovd dlazba v misté¢ realizace betonovych patek pro
venkovni schodi$té. Rozsah bude upfesnén v pribéhu rekonstrukce.
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5. RESENi KOMUNIKACi A PLOCH Z HLEDISKA PRISTUPU
OSOB S OMEZENOU SCHOPNOSTI POHYBU

Jednotlivé objekty tupravny vody navazuji vstupy a manipulaénimi rampami na
obsluznou komunikaci v oploceném aredlu tpravny vody KnéZpole. Piistup do objekta
je bud’ z rampy nebo piimo z komunikaci pies dvefe do jednotlivych budov. Podlazi
objektli dpravny vody jsou propojena Zelezobetonovymi a ocelovymi schodisti se
zabradlim.

ProtoZe se jednd o vodohospodéisky objekt s vymezenim piistupu pouze pro obsluhu

zafizeni povéfenymi osobami provozovatele, nejsou kladeny zadné pozadavky
z hlediska pfistupu a uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

6. BEZPECNOST PRACE

Ptfi provadéni zemnich a ostatnich praci je nutno respektovat bezpecnostni opatfeni a
predpisy, zejména Zakon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a zajiSténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pti Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o
zajiSténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), Natizeni vlady
¢.591/2006 Sb. o blizsich minimdlnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
préci na stavenistich.

Pfi provadéni stavby je tieba dodrzovat podminky a poZadavky stanovené
bezpecnostnimi predpisy a provozovatelem zafizeni tak, aby nedoSlo k ohrozeni zdravi
pracovnikil na stavbe.

Pti stavebnich pracich je tfeba dodrZzovat veSkeré platné normy, vyhldsky a natfizeni
vlady pro provadéné préce.

Diéle zajistit potfebnad bezpe¢nostni znaceni, zajistit piijezd k objektu a zamezit piistup
nepovolanym osobdm na stavbu.

Zvysenou opatrnost je nutno dodrZovat pii praci ve vyskach a pod zavéSenymi bifemeny.
Déle je nutno dbét na to, aby pii bourdni v horni Casti stavby byl spodni prostor
staveni$té vyklizeny a bez pracovnikli provadéjicich prace na objektu.

VSichni pracovnici budou pfed zahdjenim praci proskoleni a sezndmeni
s bezpe€nostnimi predpisy a podminkami pro provadéni praci.

Bourany materidl ze staveniSt¢ bude pribézné¢ naklddan a odvazen na skladku tak, aby
nedochézelo k jeho hromadéni na stavbe.

Pti provéadéni stavebnich pracich je tfeba dodrZzovat veskeré platné normy, vyhlasky a
nafizeni vlady. Jedna se zejména o tyto:

19/1979 Sb.  Vyhlagka CUBP a CBU, kterou se uréuji vyhrazena zdvihaci zaiizeni a
stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti, ve znéni pozdéjsich piedpist
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20/1979 Sb.  Vyhlagka CUBP a CBU, kterou se uréuji vyhrazena elektrickd zaiizeni a
stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti, ve znéni pozdéjsich predpist
48/1982 Sb. Vyhlaska CUBP, kterou se stanovi zdkladni pozadavky k zajisténi
bezpecnosti prace a technickych zafizeni, ve znéni pozd¢jsich predpist

298/2005 Sb. Vyhlaska CBU o pozadavcich na odbornou zpisobilost pfi hornické
¢innosti nebo ¢innosti provadéné hornickym zplisobem a o zméné nékterych pravnich
predpist

309/2006 Sb. Zdkon, kterym se upravuji dalSi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi
pii praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajiSténi
dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii préci)

591/2006 Sb. Naiizeni vlady Ceské republiky o bliz§ich minimalnich poZadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na staveniStich

361/2007 Sb. Natizeni vlady Ceské republiky, kterym se stanovi podminky ochrany
zdravi pfi praci

362/2005 Sb. Natizeni vlady Ceské republiky, kterym se stanovi podminky ochrany
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

Mimo vlastni provddéni nem4d stavba negativni vliv na Zivotni prostiedi.

Prechodné zhorSeni podminek béhem stavby bude minimalizovéano ¢innosti stavebniho
dozoru investora.

Veskeré inzenyrské sit€¢ musi byt v ptipad¢ provadéni zemnich praci ptfed zahdjenim
stavby vytycCeny jejich spravci.

Dodavatelskd firma zajisti vSechny pracovniky pro vstupni Skoleni BOZ, které zajisti
dodavatel stavby.

Pfebyte¢nd zemina a stavebni sut’ bude pribézné odvazena na a ukldddna na skladku.
Pfijezd na staveniSté je zajiStén po stavajici asfaltové cesté, kterd je napojena na hlavni
komunikaci na okraji obce. V aredlu UV Karolinka je vybudovan systém obsluznych

komunikaci, umoziujici ptistup ke vS§em budovam tpravny vody.

Stavenisté je v soucasné dobé vyklizeno, a po dohod¢€ s provozovatelem bude stanoven
termin zahdjeni stavebnich praci.

Béhem bourdni nedojde k produkci nebezpecnych odpadt. Piebytky hlusiny z vykopu
budou ze staveniSté realizacni firmou odvezeny. Likvidace veSkerych odpadi zajisti

realiza¢ni firma dle platnych zdkont a provadécich vyhlasek.

Docasn¢ uzivané plochy budou po ukonceni praci uvedeny do ptivodniho stavu s jejich
naslednou biologickou rekultivaci.

Docasné uzivané komunikace pro piijezd na staveniS$té budou po ukonceni praci
vyspraveny a uvedeny do ptvodniho stavu.
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Vyse popisovand akce fesi problémy konstatované ze strany provozovatele a nastinéné
v zdméru na danou stavbu, cilem je zajistit dostatek kvalitni vody pro odbératele v dané
oblasti.

Cilem je zlepsit jak provozni podminky, tak vylepSit stav stavebnich objektd pro
moderni provoz a instalaci novych technologickych zatizeni.

Stavebni prace je nutno tzce koordinovat s montdzi technologie a dopfedu konzultovat
s provozovatelem zafizeni hlavné ve vazb¢ na nutné odstavky provozu.

Podrobné feseni je patrné z vykresové dokumentace. Pii provadéni stavebnich praci 1ze
misto doporucenych vyrobkii a materidlli pouZit jinych vyrobkil o stejné kvalité,
spliujici poZadované parametry a vhodné do daného prostredi.

Ostrava, srpen 2024 Vypracoval: Ing. Radmila Alraumova
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REKONSTRUKCE A INTENZIFIKACE uv KNEZPOLE Zak. ¢. : 131357/
SO 03 SEDIMENTACE — CAST STAVEBNI Arch.C. : ZL — 165 —1896/1

1/ Uvod

1. Pousitd literatura
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vlastni tiha a uZitnd zatiZzeni pozemnich staveb

CSN EN 1991-1-3 — Eurokdd 1: ZatiZen{ konstrukei — Cést 1-3: Obecnd zatiZeni — ZatiZeni snéhem

CSN EN 1991-1-4 — Eurokdd 1: Zatizeni konstrukei — Cést 1-4: Obecnd zatiZeni — ZatiZen{ vétrem

CSN EN 1992-1-1 Eurékod 2: Navrhovani betonovych konstrukci — Cést 1-1: Obecnd pravidla a
pravidla pro pozemni stavby

CSN EN 1993-1-1 Eurokéd 3: Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukei — Cést 1-1: Obecnd
pravidla a pravidla pro pozemni stavby

CSN EN 206-1 Beton — Cést 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

2. NavrZené materidly

Betonové konstrukce

Nosné konstrukce jsou navrzeny z monolitického Zelezového betonu:
CSN EN 206-1 C30/37 - XC4 - C10,2 — Dmax 22 - S1
7B konstrukce budou vyztuZeny betonaiskou oceli — vizanou vyztuZi z oceli 10 505 (R).

Ocelové konstrukce

Ocelové konstrukce jsou navrzeny z Cerné oceli EN 10025: Fe 360.

3. Klimaticka zatizeni

Jednd se o dpravy konstrukci v rdmci stdvajicich objektd UV — klimatickd zatiZeni nebudou na
posuzované konstrukce puisobit.
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REKONSTRUKCE A INTENZIFIKACE uv [(NEZPOLE Zak. ¢. : 131357/
SO 03 SEDIMENTACE — CAST STAVEBNI Arch.C. : ZL — 165 —1896/1

2/ Popis hlavnich stavebnich uprav

V rdmci stavajicich sedimenta¢nich nadrzi (101, 102, 103 a 104) je navrZena vymeéna ocelovych
manipulacnich lavek pro pfistup na sttedovou ¢ast v kazdé nadrzi (zdmecnické vyrobky Z/2).

Pudorysné schéma:

Manipulacni lavky
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Mamipulacni 1dvky jsou navrZeny jako kopie stdvajicich ldvek — §itka je 0,9 m, lavky jsou uloZeny
vzdy na obvodovou ZB konzolu a stfedovou konstrukei (= prosty nosnik na L = 3,4 m).

Nosnou konstrukci tvoif dva nosniky lavky (vdlcované U-profily) a ocelovy pochtizi plech uloZeny na
dolnich piirubach nosnik.

Lavky jsou ohrani¢eny oboustrannym ochrannym zabradlim.
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REKONSTRUKCE A INTENZIFIKACE UV KNEZPOLE
SO 03 SEDIMENTACE — CAST STAVEBNI

Zak. ¢. : 131357/
Arch.C. : ZL — 165 —1896/1

3/ Manipulacéni lavky

Nosniky lavky. Odhadem je navrZen profil U 140 (m = 16 kg/m).

Zatizeni:

1/ stélé zatiZeni: nosnik lavky: =0,16 kN/m
pochiizi plech: 0,5*0,45 = 0,23 kN/m
zabradli (odhad): =0,3 kN/m

gk =0,7 kN/m

soucinitel zatiZzeni: yr = 1,35
gea = 0,7%1,35 = 0,95 kN/m

2/ proménné zatizeni — qx = 2,0 kN/m?
gk = 2*%0,45 = 0,9 kN/m
soucinitel zatiZeni: yr= 1,5
ged = 0,9*%1,5 = 1,35 kN/m

Vnitini sily:
Prosty nosnik, L. = 3,4%1,05 = 3,6 m

Ohybovy moment:

Navrh prifezu: U120

Posouzeni:

1/ na inosnost (MSU):

Projekt

Akce : Rekonstrukce a intenzifikace UV Knézpole
Céast : SO 03 Sedimentace

Datum : 16.09.2022

Norma

Norma EN 1993-1-1, EN 1993-1-4/Cesko.
Soucinitele pro ocelové konstrukce

Unosnost prafezu : YMo = 1,000
Unosnost préifezu pfi posuzovani stability : 1 = 1,000
Unosnost oslabeného prifezu Y2 = 1,250
Soucinitele pro korozivzdornou ocel

Unosnost prafezu Ym0 = 1,100
Unosnost prifezu pfi posuzovani stability :ym1 = 1,100
Unosnost oslabeného prifezu : Y2 = 1,250

1 Lavka - nosnik

1.1 Vstupni data
Délka dilce: 3,600 m

My = 1/8%(0,95+1,35)*3,6> =3,7 kNm
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REKONSTRUKCE A INTENZIFIKACE UV KNEZPOLE
SO 03 SEDIMENTACE — CAST STAVEBNI

Zak. €. :

13 13571

Arch.C. : ZL — 165 —1896/1

Prurez
Nazev: U(UPN) 120

Poznamka: Norma Euronorm 24-62, DIN 1026-1, CSN 42 5570; Zdroj: ArcelorMittal, Ferona

Tyce prarezu U(UPN) - U(UPN) 120

Rozmeéry prafezu

vy$ka prifezu

Sifka prirezu

tloustka stojiny

tloustka pasnice

polomér zaobleni mezi stojinou a pasnicemi
polomér zaobleni vnitfnich hran pasnic
Prifezové charakteristiky

prafezové plocha

vzdalenost tézisté od levé strany min. obalky prifezu

vzdélenost tézisté od dolni strany min. obalky prafezu

moment setrvacnosti k vodorovné tézistové ose

v vy

v v v

moment tuhosti v prostém krouceni

Vysecové charakteristiky
y-ova souradnice stfedu smyku v tézistovém soufadném systému

z-ova soufadnice stfedu smyku v téZiStovém sourfadném systému
vysecovy moment setrvacnosti ke stfedu smyku

h =120,0 mm
b =55,0mm
tw=7,0 mm
tr=9,0 mm
R1=9,0 mm
Ro =4,5mm

A =1,70E+03 mm2
Yeg = 16,0 mm

Zcg = 60,0 mm

ly = 3,64E+06 mm4
|, = 432E+03 mm#4
iy = 46,3 mm

iy =159 mm

lx = 41,5E+03 mm4

Ysc = -30,3 mm
Zsc = 0,0 mm
lo,s = 900E+06 mms6

Material
Nazev: EN 10025 : Fe 360

Vnitini sily
Celkovy pocet zatézovacich pripadu: 1
Zatézovaci N V3 M- Vs M5 Ty Te Bimoment
pripad [kN] [kN] [KNm] [kN] [kNm] [kNm] [kNm] [kNm2]
Zat. pfipad 1 0,000 0,000 3,750 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Vzpér
Délka Useku pro vzpér L, = 3,600 m
Soucinitel vzpérné délky k, Nezadano
Délka useku pro vzpér L, = 3,600 m
Soucinitel vzpérne délky ky, Nezadano
Klopeni
Soucinitele uloZeni koncu:  ky= - k,=1.0 ky=1.0
KlopeniMy:
l;1 = 3,600 m
Tvar mom.plochy: Prosty nosnik, spojité zatizeni
Poloha zatizeni: zp = 0,000
KlopeniM,:
ly1 = Nezadano
Tvar mom.plochy: Nezadéno
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REKONSTRUKCE A INTENZIFIKACE UV KNEZPOLE Zak. ¢. : 131357/

SO 03 SEDIMENTACE — CAST STAVEBNI Arch.¢
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1.2 Vysledky

Celkové posouzeni

Rozhoduijici zatézovaci pfipad: Zat. pfipad 1; Tfida prifezu: 1
Vnitfni sily: N = 0,000 kN; My = 3,750 kNm; M, = 0,000 kNm
Posudek nejnepfiznivéjsi kombinace prostého tahu a ohybu:
Unosnosti: My g = 8,633 kNm

|0,000 + 0,434 + 0,000 | = | 0,434 | <1  Vyhovuje

Stihlost dilce: 225,8

Prarez vyhovuje
Vyuziti

Vyuziti prirezu: 43,4 %
Vyhovi na Unosnost

2/ na prihyb (MSP):
Limitni prihyb: Wz lim = 1/250*L = 1/250%3600 = 14,4 mm
Maximdln{ prihyb: Wz max = 4,6 mm < Wy lim
Vyhovi na prihyb

Zavér:

Pro hlavni nosniky manipulaé¢ni lavky vyhovi ocelovy valcovany priiez U 120 (poloha: stojina

svisle, pFiruby vodorovné).

Vypracoval: Ing. David Kotek

autorizovany inZenyr v oborech Statika a dynamika staveb a Pozemni stavby, ¢lenské &islo CKAIT

1102306

V Ostravé, srpen 2024
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