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TECHNICKA ZPRAVA
STAVEBNE TECHNICKE RESENI

Zakladni udaje stavby, architektonické a dispoziéni feSeni

Pozemek na némz je v soucasnosti budova Odborné technického pavilonu (dale jen OTP) umisténa, se nachazi
v arealu ZS Bavorovska, Netolice. Jedné se o parc.&. 871, ktera je situovana v severozapadni rohu aredlu ZS
Bavorovska. Podélna strana pfredmétného objektu je rovnobézna se severni hranici (oplocenim) arealu Skoly.
Re&ené (izemi se nachazi v zastavéné &asti mésta.

PFjezd na pozemek a do dvorni &asti aredlu ZS Bavorovska, je v soudasnosti zajistén z ul. Hornicka, ktera
probiha podél vychodni hranice pozemku. V této pfilehlé komunikaci (ul. Hornickd) probihaji vefejné sité
technické infrastruktury. Dopravni napojeni pozemku (resp, vnitfniho aredlu ZS) je z vy3e jmenované ul.
Hornicka, dvoukfidlovou ocelovou oteviravou branou v oploceni.

Vlastni objekt OTP, uréeny ke stavebnim Upravam — celkové rekonstrukci a modernizaci — byl budovan jako
samostatné stojici objekt na prelomu 60. a 70.let v akci Z. V poslednich letech byly na objektu provedeny
¢astec¢né opravy a Upravy, spocivajici zejména:
- provedeni vymény stfesni krytiny (cca ¢ervenec-srpen 2014)
- odpojeni objektu od dalkového vytapéni , vybudovani vlastni plynové kotelny v hlavni budové ZS a
v budové OTP (Cervenec-srpen 2015)
- tepelnaizolace pudy OTP ze skelné vaty (Cervenec-srpen 2015)
- provedeni protiradonovych ozdravnych opatfenich v rozsahu spojovaci chodby (m.¢. 1.01, 1.02), u¢ebny dilen
(m.¢. 1.08) a ucebny fyziky/chemie (m.¢. 1.11), a to v prabéhu r. 2016

Objekt OTP je samostatné stojici stavba jednoduchého obdélnikového padorysu o vnéjSich rozmérech cca 32,7 x
11,3 m, pfizemni, bez podsklepeni, s dosud nevyuzitym pGdnim prostorem. ZastfeSeni objektu je sedlovou
stfechou s polovalbami ve Stitech. Nosna konstrukce zastfeSeni-krovu dfevénd, tesarska, vazand, stojata stolice.
Sklon hlavnich stfenich rovin cca 36° Orientace hfebene stfechy vychod-zapad. StfeSni krytina tasSkova
skladana, na jednoduchém (vodorovném) latovani.

V sou€asnosti se v objektu nachazi vyukové prostory Odborné technického pavilonu, konkrétné se jedna o
nasledujici prostory: 1x uéebna dilen, 1x uCebna vypocetni techniky, 1x ucebna fyziky/chemie, 1x ucebna
praktického vyucovani, 2x socialni zafizeni, 3x maly skladek uéebnich pomucek, 1x spojovaci chodbu, vé.
prostoru pro TZB.

Objekt vzhledem ke svému stafi a stavebné technickému a fyzikalnimu stavu vyzaduje celkovou rekonstrukci a
modernizaci, vcetné vnitfniho vybaveni, technického zafizeni budovy, celkové vymény vyplni otvorl a
v neposledni fadé zatepleni obvodového plasté.

Uroven &isté podlahy 1.np v misté vstupni chodby je v nadmofrské vysce cca 426,840 m.n.m.

Pozemky kolem predmétného objektu, uréeného ke stavebnim dpravam, jsou mirné svazité smérem od
jihozapadu k severovychodu, v rozsahu nadmofskych vySek cca 425,640-426,580 m.n.m.

Stavba neni, dle dostupnych zdroju, ohroZena sesuvy pudy, poddolovanim, seizmickymi jevy ani povodnémi.

Stavajici objekt neni pfedmétem pamatkové ochrany, ani neni sou¢asti pamatkové rezervace & méstské
pamatkové zény.

V feSeném Uzemi stavby se nenachazeji Zadné zdroje nerostl, ani podzemnich vod. Nejsou zde vymezena
Uzemi pro zvlastni zasahy do zemské kury, ani poddolovana Uzemi.

1. Stavebni a konstrukéni reseni

1.1. Bouraci prace na stavajicim objektu

Pfi vSech bouracich pracich, demontazich a pfemistovani materialu musi byt striktné dodrZzovany bezpeénostni
predpisy véetné pouZzivani ochrannych pomucek. Tyto prace mohou provadét pouze proSkoleni pracovnici pod
odbornym vedenim.

Bourani bude provadéno v nasledujicich krocich:
- demontaz veskerého stavajiciho zafizeni uvnitf i vné objektu,
- vyhledani a oznaceni vSech inZzenyrskych siti, pfipojek a pfip. arealovych rozvodu siti v rozsahu
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uvazovanych stavebnich a bouracich praci

- pfed zapocetim praci bude objekt odpojen od vSech pfipojek a arealovych rozvodu a tyto budou oznaceny a
zajistény proti poskozeni (doporu¢eno provadét za pritomnosti zastupct spravcu jednotlivych siti),

- pfed zapocetim praci bude z bezpecnostnich divodl zajiStén pfimy prostor pred objektem
docasnym oplocenim tak, aby v pfipadé padu stav. materialu nebylo ohroZeno bezprostfedni okoli
zafizovacich pfedmétd apod.

- pozadované vnitfni délici pficky a nenosné vypiné budou postupné vybouravany

- ubourani stavajicich konstrukci podlah na terénu, v¢éetné podkladnich a roznaSecich vrstev,
a to v rozsahu nové provadénych protiradonovych opatfenich

Nad otvory bouranymi do stavajicich stén budou postupné z jedné a druhé strany osazovany preklady z ocel.
vélc. nosnikd, a to dle pozadavkl a specifikace v konstrukéni ¢asti projektu.

Bezpecnost a ochrana zdravi p/i praci:

VeSkeré prace na stavbé budou provadény v souladu s vyhlaSkou ¢. 309/2006 Sb. o bezpecnosti prace a
technickych zafizeni pfi stavebnich pracich.

Odborna firma, kterda bude provadét demoliéni prace, vypracuje podrobny popis postupu demoli¢nich praci a
bude postupovat pfi bourani v souladu s bezpeénostnimi pfedpisy.

Pracovnici povérené firmy budou pracovat pfi bouracich pracich s respiratory a budou pouzivat ochranné
prostfedky. PFi bouracich pracich bude pouzito ruéniho nafadi a zbourany materidl bude ihned odvazen na
uré¢enou skladku. Budou dodrzeny parametry hygienickych norem pro hluénost a prasnost prostfedi pfi pribéhu
bourani. Prilehlé vefejné komunikace budou pravidelné ¢iStény a udrzovany v gistoté.

Pokud by na stavbé zjiSténé skutec¢nosti byly v rozporu s uvaZzovanymi predpoklady nebo pokud by pfi bourani
dochazelo k pfip.porucham nosnych konstrukci a &asti stavby, je nutno neprodlené kontaktovat generalniho
projektanta a statika.

Ve vSech fazich musi byt zajiSténa bezpecénost pracovnika.

1.2. Charakteristika a stavebné technicky popis stavajiciho objektu

Jedna se o0 samostatné stojici stavbu jednoduchého obdélnikového pudorysu o vnéjSich rozmérech cca 32,7 x
11,3 m, pfizemni, bez podsklepeni, s dosud nevyuzitym padnim prostorem. Objekt byl budovan jako samostatné
stojici budova na prelomu 60. a 70.let v Akci Z. V poslednich letech byly na objektu provedeny ¢aste¢né opravy a
Upravy, spocivajici zejména:
- provedeni vymeény stfesni krytiny (cca ¢ervenec-srpen 2014)
- odpojeni objektu od dalkového vytapéni , vybudovani vlastni plynové kotelny v hlavni budové ZS a
v budové OTP (Eervenec-srpen 2015)
- tepelna izolace pldy OTP ze skelné vaty (6ervenec-srpen 2015)
- provedeni protiradonovych ozdravnych opatfenich v rozsahu spojovaci chodby (m.¢. 1.01, 1.02), u¢ebny dilen
(m.¢. 1.08) a ucebny fyziky/chemie (m.¢. 1.11), a to v prabé&hu r. 2016

ZastreSeni objektu je sedlovou stfechou s polovalbami ve Stitech. Nosna konstrukce zastfeSeni-krovu dfevéna,
tesafska, vazana, stojata stolice. Sklon hlavnich stfenich rovin cca 36° Orientace h Febene stfechy vychod-zapad.
StreSni krytina taSkova skladana, na jednoduchém (vodorovném) latovani, bez pojistné podstfesni hydroizolaéni
VIStvy.

Z konstrukéniho hlediska se jedna o obousmérny nosny systém se zdénou vnitfni podélnou nosnou sténou,
pfiénymi a obvodovymi nosnymi sténami.

Zalozeni stavajiciho objektu je nepochybné provedeno jako ploSné na zakladovych pasech z prostého betonu.
Konstrukéni feSeni stropu je predpokladano z ocelovych nosnikl a keramickych vlozek Hurdis, s vrchni
pfibetonovanou vrstvou. Ze spodni strany pak hladké, vapenné Stukové omitky.

Z plGdniho prostoru je shora na stropni konstrukci volné polozena tepelna izolace ze skelné vaty v celkové tl. 240
mm (pfedpoklad vychazejici z PENB — skute¢nou realizovanou tloustku tepelné izolace na stropé nutno ovéfit
pred zahajenim stavebnich praci na misté samém).

Vnitfni nosné stény jsou zdéné, v tl. 300 a 500 mm ziejmé z cihel plnych a cihel CDm, obvodové stény v tl. 450
mm z cihel plnych, Stitové stény jsou nahrazeny fadou pilitk{i 300/450 mm, zfejmé opét z cihel plnych. Zdivo §tita
na pudé je z cihel plnych v tl. 150 mm, zesileno pilitky. Délici pfi¢ky v tl. 200 a 270 mm jsou zfejmé z cihel plnych
nebo PkCD. Sokly nad terénem - pod Urovni hydroizolace jsou z exteriéru viditelné naruSeny vihkosti a byly
zfejmé nékolikrat opravovany. Nosné zdivo je poruSeno trhlinami pfedevsim na jihozapadnim narozi objektu, ve
fabionu v severnim konci chodbové zdi a ve fabionech podél severni fasady ve stfedni ¢asti objektu.
Nenosné pficky jsou lokalné poruSeny trhlinami pfedevsim v prostoru socialniho zafizeni.
VnéjSi vypiné okennich otvorll — dfevéna zdvojena okna, kyvna. Vyplné dvefnich otvord rovnéz drevéné,
v ocelovych zarubnich. Vstupni dvefe do objektu dfevéné dvoukfidlové, ¢astecné prosklené s nadsvétlikem.
Zaskleni jednoduché.
Klempifské prvky a prace na objektu z pozinkovaného plechu.
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V sou€asnosti se v objektu nachazi vyukové prostory Odborné technického pavilonu, konkrétné se jedna o
nasledujici prostory: 1x uéebna dilen, 1x uCebna vypocetni techniky, 1x ucebna fyziky/chemie, 1x ucebna
praktického vyu€ovani, 2x socialni zafizeni, 3x maly skladek ucebnich pomucek, 1x spojovaci chodbu, v¢.
prostoru pro TZB.

Objekt vzhledem ke svému stafi a stavebné technickému a fyzikalnimu stavu vyzaduje celkovou rekonstrukci a
modernizaci, vcetné vnitfniho vybaveni, technického zafizeni budovy, celkové vymény vyplni otvorl a
v neposledni fadé zatepleni obvodového plasté.

Uroven &isté podlahy 1.np v misté vstupni chodby je v nadmofrské vysce cca 426,840 m.n.m.

1.3. Popis stavebnich Uprav objektu

1.3.1. Vykopy

Pred zapocetim vykopovych praci je nutno provést vytyceni vSech stavajicich inzenyrskych siti na misté a
rozsahu predpokladanych stavebnich praci, v€etné stavajicich arealovych rozvod(, zejména pak aredlovych
rozvodu plynu, teplovodu, kabelového vedeni NN a SLP.

Vykopové prace budou provadény strojné s ru¢nim dokopem zakladové spary. Je zapotfebi pocitat s pfipadnym
docCasnym Cerpanim, resp. odvedenim povrchové srazkove vody mimo vykopy.

Nutna ochrana zakladové sparydle CSN 73 1001.

Podél paty vnéjSiho obvodového zdiva bude proveden vykop pro nasledné doplnéni obvodové drenaze, zatepleni
vnéjsSiho lice zakladovych past a doplnéni nopové félie. Nasledné bude vykop zasypan, v¢. obsypu drenazniho
potrubi s filtraéni textilii a nové proveden okapovy chodni¢ek z vymyvaného kameniva, kagirku frakce 16-32.

Nutné ochrana zékladové sparydle €SN 73 1001.
Pred realizaci vykopovych praci bude alespo n 2 protilehlymi sondami ov  éFena skute €éna Urove n stavajici
zakladové spary objektu.

V priibéhu provadéni zemnich a vykopovych praci je zapotfebi pogitat s pfipadnym do¢asnym ¢erpanim, resp.
odvedeni povrchové srazkové vody mimo vykopy.

1.3.2. Zaklady

ZaloZeni stavajiciho objektu je nepochybné provedeno jako plosné na zakladovych pasech z prostého betonu.
Dle geologické reSerSe provedené pro navrhovanou pfistavbu budovy OTP (viz samostatna dokumentace a
spravni fizeni) a sestavajici ze tfi rliznych starSich geologickych prazkum( provedenych v blizkém okoli v letech
1957, 1978 a 1989, je patrné, Zze podlozi v misté je proménlivé vrstevnaté, lokalné s vrstvami netnosnych a malo
unosnych zemin, UnosnéjSi podlozi Ize o¢ekavat az v Urovni cca 2,0 m pod terénem. Lze tedy dovozovat, Ze
poruchy zdiva narozi mohou byt zptsobeny nedodrZzenim nutné nezamrzné hloubky, zalozenim v malo nosném
podlozi nebo navazkéach; podkladni betony pak ziejmé lezi na nedostateéné zhutnénych nasypech. Béhem
pfipravnych praci doporuéujeme provedeni kopané sondy k zakladové spare u JZ naroZi objektu a ovéreni
hloubky a kvality zaloZeni a stavu podloZi.

Vysledky provedené sondy a navrh pfip. opatfeni k eliminaci dalSich poruch nutno pfed realizaci konzultovat
s GP a statikem!

Sanace zakladl pod JZ narozim - viz Svislé nosné konstrukce.

1.3.3. Hydroizolace proti vodé a radonu, pojistna hydroizolace podstfeSniho prostoru

Pfi aplikaci izolaci nutno respektovat technologické pokyny jednotlivych vyrobct.

VeSkeré vodorovné i svislé hydroizolace v celé ploSe musi splfiovat poZzadavek plynotésnosti a vodotésnosti. Na
vSechny prostupy instalaci osadit specialni tésnici chrani¢ky splfujici kategorii tésnosti. Zvlastni pozornost je
tfeba vénovat kvalité provedeni izolace ve spojich, prostupech kanaliza¢niho potrubi i vstupech ostatnich médii,
peclivému napojeni izolace u podlahovych vpusti atd. v kontaktnim podlozi, v misté dilatace jednotlivych
konstrukci atd.

Ze zaveéru z provedené radonové diagnostiky a viastniho radonového prizkumu pozemku vyplyva pozadavek na
nutnou realizaci dodate¢nych protiradonovych opatfeni, a to vzhledem k naméfenému stfednimu, v ¢asti uéeben
potom vysokému radonovému indexu pozemku, resp. vnitfnich prostor( stavajiciho objektu.

Na zakladé samostatné projektové dokumentace protiradonovych ozdravnych opatfenich (zpracovatel
RADONItest s.r.0., Na Nivkach 420, Trebi¢ — Mgr. Michal Sochor) byla v rozsahu spojovaci chodby (m.¢. 1.01,
1.02), uCebny dilen (m.6. 1.08) a ucebny fyziky/chemie (m.¢. 1.11) jiz protiradonova opatfeni vr. 2016
realizovana. Na tato opatfeni, dle uvedeného projektu, jiz byla poskytnuta a Serpana statni dotace MF CR.
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Hydroizolace spodni stavby

V ramci nové rekonstruovanych ¢asti podlah 1.np (mimo jiz realizovana protiradonova opatfeni v ramci m.¢. 1.01,
1.02, 1.08 a 1.11) bude jejich soucasti realizace nové hydroizola¢ni a protiradonové vrstvy, a to z hydroizolaéni
félie z mék&eného PVC (Standard produktu: napf. Alkorplan 35 034, Fatrafol, ...).

Hydroizolace spodni stavby, podlahovych a svislych konstrukci nad Grovni terénu budou provedeny proti zemni
vlhkosti, resp. zvySené zemni vlhkosti, zaroveri chranici stavby proti naméfenému stfednimu radonovému indexu
pozemku.

Izolace bude provedena na podkladnim betonu v oboustranném kryti ochrannou a separaéni geotextilii.

V rdmci provad éni nové hydroizola éni vrstvy konstrukci na terénu bude dodate  ¢éné provedena izolace
stavajici vodovodni Sachty a Sachty Gt ve vstupnim zadveHi.

Puvodni hydroizolaéni vrstva (pravdépodobné tvofena asfaltovou lepenkou) bude vrozsahu nové
rekonstruovanych podlahovych konstrukcich odstranéna v maximalné mozné rozsahu a nahrazenou vyse
uvedenou novou hydroizolaéni félii.

Pojistna hydroizolace podstfeSniho prostoru

S ohledem na absenci podstfeSni pojistné hydroizolace pfi vyméné stfeSni krytiny a nasledné dopinéni tepelné
izolace stropu, je soucasti navrhovanych stavebnich Gprav doplnéni podstfeSni pojistné hydroizolace, a to shora
na stavajici tepelnou izolaci ze skelné vaty, v¢. pfitizeni této a zakryti shora OSB deskami tl. min. 15 mm.
Doplnénim OSB desek+pojistné hydroizolace je sou¢asné zamezeno nadzvedavani lehkého materialu tepelné
izolace pfi poryvech vétru pronikajicich do podstfeSniho prostoru a zamezujici pronikani vody a snéhu k povrchu
tepelné izolace.

Hydroizolace podlah

Na socialnim zafizeni, v rozsahu stavajiciho kotle Ut a kolem umyvadel v jednotlivych u¢ebnach bude provedena
natérova hydroizolace pod dlazby, resp. finalni naslapné vrstvy podlah (Standard produktu: napf. SCHONOX,
SCHOMBURG). Natérova hydroizolace bude vytazena na stény v rozsahu keramickych obklad(i stén. Spoj stény
s podlahou nutno zesilit viozenim systémového tésniciho pasu.

Izolace proti radonu

Ze zavérl z provedené radonové diagnostiky (Radonova diagnostika - projekt protiradonovych ozdravnych
opatfeni k Zadosti, zpracovatel spol. RADONtest s.ro., Ing. Michal Sochor, ¢ervenec 2015) a vlastniho
radonového prizkumu pozemku vyplyva pozadavek na nutnou realizaci dodate¢nych protiradonovych opatfeni, a
to vzhledem k naméfenému stfednimu, v ¢asti u¢eben potom vysokému radonovému indexu pozemku, resp.
vnitfnich prostoru stavajiciho objektu.

Na zakladé vySe uvedené projektové dokumentace protiradonovych ozdravnych opatfenich byla v rozsahu
spojovaci chodby (m.¢. 1.01, 1.02), u¢ebny dilen (m.¢. 1.08) a u¢ebny fyziky/chemie (m.¢. 1.11) jiz protiradonova
opatfeni v r. 2016 realizovana. Na tato opatfeni, dle uvedeného projektu, jiz byla poskytnuta a ¢erpana statni
dotace MF CR.

Zbyvaijici konstrukce stavajicich podlah 1.np (podlahy na terénu) bude v ramci stavebnich Gprav objektu nutno
dodate&né oizolovat proti pronikani radonu z podloZi, a to v 1. kategorii t&snosti dle CSN 730601, tj. nejméné
s jednou vrstvou celistvé protiradonové izolace (navrzena z hydroizolaéni folie z mékéeného PVC) a plynotésné
provedenymi prostupy.

1.3.4. Svislé nosné konstrukce

Pro sanaci poruseného zdiva JZ narozi bude zfejmé nutno po oveéfeni stavu zaklad(l a podloZi podezdit nebo
podbetonovat zéklady narozi (v rozsahu cca 2m na obé strany od narozi) az do nezamrzné hloubky nebo
dostate¢né Unosného podlozi, pfipadné je tfeba uvazovat se zlepSenim mechanickych vlastnosti podlozi napf.
injektazi stabilizovanou cementovou smési. Trhliny ve zdivu je tfeba sanovat sestehovanim helikalni vyztuzi a
zainjektovat reprofilaéni maltou. TotéZ plati pro trhliny ve vnitfnim nosném a pfickovém zdivu, trhliny ve fabionech
je vhodné zainjektovat expanzni maltou. Nové a prfebouravané otvory budou osazeny preklady z valcovanych
nosnikd, v pfipadé bourani osténi je tfeba nejdfive oveéfit dostatec¢né ulozeni stavajicich prekladd a teprve pfi
nedostate¢ném ulozeni pfipadné pouzit preklady nové.

Podobné pfed vybouranim meziokennich pilifll v severni fasadé bude nejdfive ovéfen typ, stav, ulozeni a vyztuz
stavajicich pfeklad( a bude posouzena jejich inosnost a pfipadné budou zesileny vlozenim novych L nosnika.

1.3.5. Vodorovné nosné konstrukce

Stropy ve stfedni Casti objektu jsou uloZzeny pficné na vnitfni podélné a obvodovych sténach, v krajnich
(Stitovych) polich pak uloZzeny podélné na vnitfnich pFi¢nych a Stitovych sténach (Stitové stény jsou redukovany
na fadu subtilnich pilitkd). Konstrukéni feSeni stroptd neni znamo. Stropy v celém objektu jsou rovinné, kromé
nékolika vlasovych kosmetickych trhlin bez poruch. Vzhledem ke znaénym rozpondm, neznatelnym deformacim a
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neexistenci trhlin sledujicich pfipadné osy nosnika nebo sty¢né spary mezi panely. Konstrukéni feSeni stropt je
pfedpokladano z ocelovych nosnika a keramickych viozek Hurdis,s vrchni pfibetonovanou vrstvou. Ze spodni
strany pak hladké, vapenné Stukové omitky. (Nutno ovéfit pfed realizaci stavebnich Gprav sondami).

Stropy jsou v dobrém stavu; pokud budou pfitéZovany ( tepelnd izolace se zakrytim, podhled ), je nutno béhem
pfipravnych praci ovéfit typ a stav stropu alespori dvéma sondami shora (ve stfedni ¢asti a krajnim poli) a stropy
posoudit pro nové zatiZeni.

Nadokenni a nadedverni preklady jsou zfejmé Zelezobetonové prefabrikované nebo monolitické, bez poruch.
Existenci ztuZujiciho pozedniho vénce, jeho vyztuzeni a typ preklad( rovnéz nutno ovéfit béhem pfipravnych
praci sondami.

PFestoze jsou stropy a preklady v dobrém stavu, pro pfipadné pfitéZzovani skladbou tepelné izolace a akustickymi
podhledy je nutno béhem pfipravnych praci ovéfit typ a stav stropu dvéma sondami shora (ve stfedni ¢asti a
krajnim poli) a posoudit inosnost stropu. Typ, prafez, uloZeni a vyztuz nadokennich pfekladd nad malymi okny na
toaletach je tfeba ovéfit sondou pro moznost rozsifeni okna (vybourani meziokenniho pilitku). VSechny preklady
budou osazovéany postupné - vysekanim drazky z jedné strany, vlozenim, fixaci a vyklinovanim 1. nosnikd a po
zatvrdnuti v uloZeni - vioZeni 2. nosniku do drazky vysekané z druhé strany.

Tepelnou izolaci ulozenou na stropu je nutné prikryt vhodnou skladbou omezujici nadzvedavani lehkého
materialu pfi poryvech vétru pronikajicich do podstfeSniho prostoru a zamezujici pronikani vody a snéhu k
povrchu tepelné izolace. (viz popis dale v technické zpravé a skladbach konstrukci)

1.3.6. Vnitfni stény a pricky
Stavajici zdéné polopfi¢ky v.=2,0 m v mistnostech 1.06 a 1.07 (WC chlapci; WC-divky) budou odstranény a nové
nahrazeny lehkymi montovanymi sanitarnimi délicimi sténami, s vySkové rektifikovatelnymi stojkami.

Za nové umisténymi zavésnymi klozety budou provedeny pfedstény pro zabudovani vestavénych splachovacl, a
slouzici k vedeni rozvodll ZTI. Pfedstény budou provedeny z pérobetonovych tvarnic (Standard produktu: napf.
YTONG) tl. 150 mm (nutno koordinovat s typem osazovanych zavésnych klozetll a hloubkou splachovacich
nadrzek). Dle pfip. pozadavk( investora lze instalaéni pfedstény provést ze sadrokartonovych desek a
systémovych profild, rosta.

VysSka predstén cca 1,25 m — tuto nutno koordinovat stypem osazovanych zavésnych klozet, formatem
keramickych obkladl a v neposledni fadé s vySkou stavajicich parapett oken za témito.

Soucasti provedeni predstén bude rovnéz bandaz spar a spojl, prestérkovani s vyztuznou sklovlaknitou
sitovinou, skryté narozni liSty a natérové hydroizolace predstén.

Do vnitfnich instalanich pfedstén budou na poZzadovanych mistech vloZeny nosné ocelové vyztuhy pro ukotveni
zafizovacich pfedmétd, zafizeni TZB aj.

Montaz a dodavka nosnych konzol pro vyneseni zafizovacich pfedmétu &i pfip. jinych zafizeni TZB bude soucasti
provedeni pfedstén — nutna koordinace s dodavanymi typy zafizovacich pfedmétd, jejich polohou a skuteénymi
rozmery.

PFip. kapotaze svislych ¢i vodorovnych rozvodu TZB budou provedeny ze sadrokartonovych desek a nosnych
profila, s pfip. viozenim mineralni viny mezi nosné kovové profily tak, aby byla dodrZzena pozadovana normova
hodnota z hlediska akustiky.

1.3.7. Stredni konstrukce

Stavajici zastfeSeni objektu je sedlovou stfechou s polovalbami ve Stitech. Nosna konstrukce zastfeSeni-krovu
drevénd, tesafska, vazana, stojata stolice. Sklon hlavnich stfenich rovin cca 36° Orientace hfebene stfechy
vychod-zéapad.

StreSni krytina taSkova skladana, na jednoduchém (vodorovném) latovani, bez pojistné podstfesni hydroizolaéni
vrstvy. K vyméné stavajici stfesSni krytiny doSlo — dle dostupnych informaci a podkladd — cca v €ervenci/srpnu
2014, avSak bez realizace pojistné podstfesni hydroizola¢ni vrstvy.

Nasledné — v ¢ervenci/srpnu 2015) doslo k doplnéni tepelné izolace stropni konstrukce nad 1.np, tzn pGdniho
prostoru shora na stropé.

S ohledem na vySe uvedené je soucasti navrhovanych stavebnich Gprav rovnéz doplnéni podstfesni pojistné
hydroizolace, a to shora na stavajici tepelnou izolaci ze skelné vaty, v¢. pfitizeni této a zakryti shora OSB
deskami tl. min. 15 mm. Doplnénim OSB desek+pojistné hydroizolace je souasné zamezeno nadzvedavani
lehkého materidlu tepelné izolace pfi poryvech vétru pronikajicich do podstfeSniho prostoru a zamezujici
pronikani vody a snéhu k povrchu tepelné izolace.

V rdmci stavebnich Uprav pak bude ov éFeno a pFip. dopln éno a zajiSt éno prov étravani podst FeSniho
prostoru, a t’ jiz podéiné skrze Stitové st ény podkrovi nebo dopln éni prov étravacich st FeSnich tasek ve
stFfesni rovin é (nach).
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Odvodnéni stfechy zlistava shodné se stavajicich stavem, stavajici podokapni Zlaby budou dopinény novymi
Zlabovymi kotliky a svislymi okapnimi svody, nové napojenymi na lapace stfeSnich splavenin.

Vzhledem k poSkozené &asti dfevénych tramu nosné konstrukce zastfeSeni (krovu) cca v rozsahu 10% plochy
stfechy bude vramci stavebnich Uprav objektu provedena sanace a vyména poSkozenych dfevénych prvkl
krovu, véetné celkové prohlidky stavu dfevénych prvkd a mykologického posudku krovu s doporu¢enim nasledné
sanace a ochrany.

Vzhledem ke skutecnosti, Zze pfi nedavné vyméné stieSni krytiny nebyla s touto provedena ochrana drevénych
prvka krovu proti hmyzu, plisnim a dfevokaznym Sk{dcim, bude vramci stavebnich Uprav tato dodate¢né
provedena, a to v celém rozsahu nosné konstrukce zastfeSeni.

Dopsat nutné prodlouzeni stavajiciho la  tovani a dopln éni stfesni krytiny v mistech obou §tit  ,
vzhledem k doadate €nému zatepleni Stitovych!

1.3.8. Schodisté
Vzhledech k charakteru a rozsahu stavebnich Gprav neni pfedmétem feSeni.

1.3.9. Kominy
Dle zaméfeni stavajiciho stavu jsou v objektu jsou lokalizovana minimalné 4 kominova télesa, jejichz volné
priduchy budou vyuzity pro odvétrani ventilaéni vrstvy (drendze) pod podkladni deskou 1.np. Svislé odsavaci

potrubi v kominovych pradusSich budou vyvedeny nad stfesSni rovinu a opatfeny protideStovou stfiSkou.

Zplsob vytapéni objektu (v nedavné dobé upravovany na zasobovani plynem, v&é. nového kotle vm.¢. 1.02)
z(stava beze zmén.

1.3.10. Stresni krytiny
Vzhledech k charakteru a rozsahu stavebnich Uprav neni pfedmétem feSeni.

1.3.11. Tepelné izolace

Parametry jednotlivych obvodovych konstrukci z hlediska tepelné izolaéniho stanovuje CSN 73 0540-2 tepelna
ochrana budov — ¢ast 2: Pozadavky, v platném znéni.

Tato norma stanovuje tepelné technické pozadavky pro navrhovani a ovéfovani budov s poZzadovanym stavem
vnitiniho prostfedi pfi jejich uzivani. Norma plati pro nové budovy i pro stavebni Gpravy.

V rdmci normy jsou stanoveny nasledujici pozadavky na doporu¢ené sougcinitele pro vstupu tepla Un, které budou
muset byt v ramci objektu dodrzeny:

Sténa vnéjSi tézka Un = 0,25 W / (m2*K)
Okno a jiné vyplné otvoru ve vnéjsi sténé .. Un = 1,20 W / (m2*K)
Podlahy a sténa vytapéného prostoru pfilehla k zeminé Un = 0,30 W / (m2*K)

Konkrétni minimalni pozadované soucinitele prostupu tepla jednotlivych stavebnich konstrukci jsou
podrobné specifikovany v Prikazu energetické naro¢nosti budovy (PENB), ktery je samostatnou pfilohou
projektové dokumentace stavby. Tyto musi byt pfi realizaci dodrzeny.

Obvodové konstrukce musi splfiovat pfedepsany (pozadovany) minimalni soucinitel prostupu tepla
U=0,30 W.m-2.K-1.

Pfi provadéni vSech tepelnych izolaci nutno dodrzet veSkeré technologické predpisy, postupy a systémova feSeni
daného vyrobce a dodavatele jednotlivych material(.

Svislé obvodové konstrukce — kontaktni zateplovaci systém (ETICS)

VeSkeré stavajici vnéjSi obvodové nosné zdivo a konstrukce budou doplnény a opatfeny kontaktnim
zateplovacim systémem ETICS, s tepelnym izolantem z mineralni viny (MV-podélné vliakno) v tloustce

min. 160 mm (min. doporu¢ena tloustka ze zpracovaného PENB, resp. z doporuceni technicky a ekonomicky
vhodnych opatfenich pro snizeni energetické naro¢nosti stavajici budovy.

(Standard produktu — nap F. Rockwool Fasrock, p Fip. Rockwool Frontrock MAX E)

Vnéjsi tepelné izolaéni kompozitni systém (ETICS) je pfimo na stavbé uplatiovana sestava z pramyslové
zhotovenych vyrobk(, dodavana vyrobcem ETICS, obsahujici nejméné nésledujici souéasti, jez byly vyrobcem
systému specialné vybrany pro jim uré¢ené pouziti ETICS:

7



Stavebni Upravy budovy Odborné technického pavilonu v aredlu ZS Bavorovskd, Netolice
parc.C. 871 —k.U. Netolice; Textovd cdast: 17-025, PDPS

» V systému specifikovanou lepici hmotu a v systému specifikované mechanicky kotvici prvky;

eV systému specifikovany tepelné izolaéni material;

eV systému specifikovanou zakladni vrstvu z jedné nebo vice vrstev, kde nejméné jedna vrstva obsahuje
vyztuz;

eV systému specifikovanou vyztuz;

« V systému specifikovanou kone¢nou povrchovou Upravu, ktera maze zahrnovat dekorativni vrstvu.

Sestava soucasti ETICS je ekvivalentem stavebniho vyrobku a po zabudovani do stavby v souladu se stavebni
dokumentaci se stava montovanym systémem, jenzZ je ekvivalentem ¢asti stavby.

Pro zhotovovani kontaktnich zateplovacich systémd plati zasady normy CSN 73 2901:2005) Provadéni vnéjsich
tepelné izolaénich kompozitnich systéma (ETICS)

Toto feSeni bude pouzito u vSech obvodovych zateplovanych stén a konstrukci.

Provadéni ETICS se musi Fidit technologickym postupem dodavatele systému.

Specidalni duraz je nutné klast na vyztuzeni pfechodl nestejnorodych podklad(i a exponovanych mist napf. volné
pfistupné hrany a rohy, narozi objektll, osténi otvorl apod. se doporucuje vyztuzit vtlaenim vhodné liSty do
prfedem nanesené vrstvy stérkové hmoty. Rohy otvor( se vyztuzi diagonalné umisténymi pruhy sklenéné sitoviny
o0 rozmérech min cca 300 x 500 mm opét vtlaéenim do pfedem nanesené stérkové hmoty. Jednotlivé pasy
sklenéné sitoviny se ukladaji s minimalnim pfesahem 150 mm.

Mista pfesahl sklenéné sitoviny (pasy i sit liSt) musi byt provedeny tak, aby nebyla naruSena rovinatost a bylo
zajisténo minimalni kryti sitoviny. V mistech styku rozdilnych typu izolantu bez pozadavku na pfiznani spary je
nutno zdvojit vyztuznou sklenénou sitovinu s presahem zdvojeného vyztuZzeni nejméné 250mm na kazdou
stranu.

V ramci vnéjSiho kontaktniho zatepleni objektu (obvodového zdiva, Zelezobetonovych konstrukci, praviak,
apod.) bude sou¢asné provedeno zatepleni parapetd, nadprazi a osténi vyplni otvor(, a to pfesahem kontaktniho
zateplovaciho systému pres ram okna v tl. min 30 mm alternativné pomoci systémovych tepelné-izolaénich paskl
v tl. min. 30 mm — dle technologického predpisu ETICS (provedeno dle CSN 73 2901).

Podlahy
Skladby nové rekonstruovanych konstrukcich podlah na terénu budou doplnény o tepelnéizolaéni vrstvu.

Navrzeny jsou desky z extrudovaného polystyrenu min. tl. 30 mm.

(Standard produktu - napf. Styrodur 5000 CS, Styrodur 4000 CS, apod.)

Tepelnd izolace v konstrukcich podlah bude doplnéna ochrannou vrstvou z netkané textilie — nap¥. FILTEK, pfip.
separacéni PE fdlii.

Zaklady
Z vnéjSi strany se po celém obvodu stavajicich zakladovych pasu vloZi tepelné-izolaéni desky z tvrzeného

(extrudovaného) polystyrenu min. tl. 120 mm, vytazené az do Urovné obvodového soklu. Extrudovany polystyren
mozno nahradit perimetrickymi systémovymi deskami, uréenymi pro dany typ konstrukce.

Tepelnd izolace zakladl bude ochranéna a oddélena od okolni zeminy geotextilii + doplnéna nopovou folii,
zakoncéena nad Urovni terénu systémovou liStou, umoznujici provétravani konstrukce.

1.3.12. Zvukové izolace
Dle CSN 73 0532 (Gnor 2010) musi byt dodrzeny minimalni hodnoty zvukové izolace dil&ich konstrukci:

- sténa okolo uéeben a vyukovych prostor(: R'w = 47 dB, dvefe 32 dB
- sténa okolo spole¢nych prostord, chodeb a schodisté: R'w = 47 dB, dvefe 32 dB
- sténa okolo hluénych prostord (dilny, apod.) s La max<85 dB: R'w = 52 dB, dvefe 32 dB

Stavajici vnitfni nosné stény mezi jednotlivymi vyukovymi prostory (u¢ebnami) jsou zdéné, v tl. 300 a 500 mm
ziejmé z cihel pinych (pfip. cihel CDm).
Stropni konstrukce bude dodate¢né opatfena shora tepelnou izolaci ze skelné vaty v celkové tl. 240 mm.

V rdmci stavebnich Gprav objektu navrzeny v jednotlivych vyukovych prostorach (uéebnach) akustické svéSené
podhledy, kazetové, Sirokopasmové (jadro panell ze skelného vliakna o vysoké hustoté), véetné akusticky
pruznych zavésa.

Podrobnosti akustickych podhledd v jednotlivych uéebnach jsou pfedmétem samostatné prilohy projektové
dokumentace — viz Pudorys 1.np — stavebni Upravy — Podhledy a Tabulky skladeb konstrukci.

Nové dvefe do akusticky chranénych prostori a mistnosti budou provedeny jako akustické, véetné prisluSenstvi a
navaznosti na okolni konstrukce — zarubné, akustické prahové listy, apod.

Z vySe uvedeného vyplyva, Ze stavajici objekt OTP po provedeni navrzenych stavebnich Gprav — a dodrzeni
stanovenych pozadavku a hodnot - vyhovi pozadavkim stanovenych dle Nafizeni viady ¢.148/2006 Sb.
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1.3.13. Upravy povrchl

Vnéjsi omitky

V ramci stavebnich Uprav objektu budou veSkeré vnéjSi omitky opraveny v rozsahu cca 30% (skute¢ny rozsah
vyspraveni dle rozsahu stavajiciho poskozeni omitek v jednotlivych ¢astech fasad).

Vnéjsi omitky fasad jsou navrzeny probarvované, systémoveé, v ramci nového kontaktniho zatepleni objektu.
Barevnosti fasad dle pozadavku architekta.

V celé ploSe bude provedena nova probarvend silikonova omitka s velikosti zrna 1,5 mm. Tenkovrstva omitka
bude provedena ve vysoce paropropustné varianté. VeSkeré vnéjSi omitky budou provadény armované s uzitim
hlinikovych profild na rohy, hlinikovych profill u oken a zakladacich list na spodni hrané. U otvorovych vyplni
budou pouzity ukonéovaci APU listy.

Stavajici sokl bude fadné oklepan az na nosny podklad (zdivo, beton), nasledné vyspraven a vyrovnan
cementovou jadrovou omitkou a opatfen tepelnou izolaci z extrudovaného polystyrenu v ramci zatepleni
zakladovych obvodovych pasu. V rozsahu obvodového soklu pfi paté objektu bude vnéjSi omitka z marmolitu,
zrnitost cca 1,6 mm.

Podrobné barevné feSeni fasad s konkrétni specifikaci jednotlivych odstin(i bude FeSeno v ramci realizace stavby,
a to na zékladé predloZzenych vzorkd z plnosortimentniho vzorniku vybraného dodavatele.

Pred realizaci zajisti zhotovitel provedeni minimalné 4 vzorkd odstind dle pokynu generalniho projektanta a
architekta, ze kterych bude ve spolupréaci investora a architekta vybran finalni natér a jednotlivé odstiny fasad.

Natéry vzt mfizek na fasadé, skfini El, apod. budou barevné sladény s odstinem okolnich ploch a povrchd,
nebude-li stanoveno v prabéhu realizace jinak.

Vnit/mi omitky

Stavajici vnitfni omitky jsou vapenné hladké Stukové, v rozsahu centralni chodby je proveden olejovy natér do
v.=~1,5m.

V rdmci stavebnich Gprav objektu budou veskeré vnitfni omitky opraveny v rozsahu cca 50% (skute¢ny rozsahu
vyspraveni dle rozsahu stavajiciho poSkozeni omitek v jednotlivych mistnostech a prostorach — bude upfesnéna
po kompletnim vyklizeni objektu a rozsahu posSkozeni omitek). VeSkeré stavajici omitky budou nasledné nové
prestukovany (rozsah 100%) a opatfeny novymi malbami (100%).

Stavajici olejovy natér v chodbé bude odstranén v plném rozsahu, jadrova omitka vyspravena v celé ploSe
puvodniho natéru a opatfena novym Stukem.

Vnitfni omitky novych dozdivek a keramickych stén a zdiva vapenné hladké Stukové, doplnéné rohovymi profily.
Vnitfni a vnéjSi omitky pfip. Zelezobetonovych konstrukci (paklize se tyto budou vyskytovat) - dvouvrstvé,
s jadrovou vrstvou a vrchni hladkou Stukovou stérkou, zakonéenou malbou.

Zakladni vymalba — bila v rozsahu 100% vSech stavajicich ¢i nové omitanych ploch.

Odstin ténovanych ploch ve vybranych prostorach a mistnostech bude v pfipadé pozadavku architekta ci
uzivatele zpfesnén v priibéhu realizace stavby.

Pfip. dilataéni spary v omitce budou zakryty vnéjSimi dilataénimi liStami, popf. upraveny pfiznanymi nutami
v omitce.

Pfechody mezi rGznymi druhy podkladd ¢i nové doplnéného zdiva a dozdivek budou doplnény zdvojenou
vyztuznou sklenénou sitovinou s pfesahem dvojité vyztuzeni min. 250 mm na kazZdou stranu.

Nové vnitfni omitky (v pfipadé stavajicich omitek pak jejich vyspraveni) uvazovat pro strojni nanaseni. V pfipadé
omitani Zelezobetonovych konstrukci, budou tyto natfeny spojovacim (adhéznim) muastkem dle zvoleného
dodavatele omitkovin.

Soucasti vyspraveni stavajicich omitek a nového preStukovani bude provedena fadna a dokonala penetrace
podkladu mezi jednotlivymi vrstvami tak, aby byla zaru€ena pfilnavost, rovinnost a jednolitost povrchu a nasledné
provedenych maleb.

Pred realizaci zajisti zhotovitel provedeni min. 4 vzork( odstint dle pokynu generalniho projektanta, ze kterych
bude ve spolupraci investora a generdlni projektanta vybran finalni natér.

Natéry instala¢nich dvirek, rozvadécu apod. budou barevné sladény s odstinem okolnich stén a povrcha.

1.3.14. Sadrokartonové a akustické podhledy

V ramci stavajiciho objektu budou v jednotlivych ¢astech a prostorach nové provedeny snizené podhledy, at jiz
hladké SDK (socialni zazemi), kazetové (centralni spojovaci chodba) ¢i akustické podhledy (vyukové prostory-
ucebny)

Hladké sadrokartonové podhledy na socialech (m.€. 1.06, 1.07) a pfipadné v prostorach se zvySenou vihkosti
budou provedeny z vodéodolnych sadrokartonovych desek, impregnovanych, v pfipadé pozadavku PBRS pak
v protipoZarnim provedeni.
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Kazetovy podhled v centralni spojovaci chodbé (m.¢. 1.01, 1.02) bude tvofit Sirokopasmovy akusticky podhled ze
skelného vlakna o vysoké hustoté za pouziti pouze pfirodnich pojiv, panely 600x600x15 mm, polozapustény rastr,
hrany zatfeny, zadni strana panelu opatfena sklovlakennou tkaninou, viditelna strana kazdého panelu je 10 mm
pod Urovni nosného rostu.

Soucasti a dodavky veskeré kotevni a spojovaci prvky, nosny rost, zavésy, aj. konstrukéni a montazni systémové
pfisluSenstvi. (Standard produktu — napf. ECOPHON Gedina E, bez panell gamma a Extra Bassu).

Akustické podhledy v jednotlivych uéebnach a vyukovych prostorach (m.¢. 1.08, 1.09, 1.10, 1.11) budou z
akustického systému tvofeného kombinaci pohltivych a ¢aste¢né pohltivych panell. Pohltivy akusticky stropni
systém se soucinitelem zvukové absorpce dle klasifikace EN ISO 11654 aw=1,00, ap 125Hz =0,40, absorp¢ni
tfida A, artikulagnf tfida AC(1.5) = 180 v souladu s ASTM E 1111 a E 1110. Caste&né pohltivy akusticky stropni
systém se soucinitelem zvukové absorpce dle klasifikace EN 1SO 11654 aw=0,30, ap 125Hz =0,50. Obsah CO2
max 3 Kg CO, equiv/im2 vychazejici z EPD v souladu s normou I1SO 14025 / EN 15804. Klasifikace systému dle
obsahu tékavych organickych slou¢enin (Francouzska emisni tfida VOC) ISO 16000-6, tfida VOC A+.

Systém je dale doplnén pfidavnym absorbérem ve dvou vrstvach pohlcujici pfedevsim nizké frekvence, pro
vylepSeni akustického pohodli, forméat absorbéru 1200x600x50 mm. Basovy absorbér aw=0,90, ap 125Hz =0,65.
Panely systému maji polozapusténou boéni hranu 7 mm pod rastr, tlouStka panelu 15mm a rozmér panelu
600x600x15 mm. Nosny rost je z lakované galvanizované oceli vhodny do suchého prostfedi s protikorozni
ochranou tfidy C1 dle EN 1SO 9224-2. Hmotnost celkové konstrukce je do 3 Kg/m2. Panely maji nehoflavé vnitini
jadro vyrobené mineralni viny vysoké hustoty s pojivem na rostlinné bazi, tfidy A2-s1 d0 dle EN 13501-1. Viditelny
povrch je pokryt skelnou tkaninou v bilé barvé, nejblizsi barevny vzorek NCS S 0500-N, svételna odrazivost 84%
(vice nez 99% odrazeného svétla je svétlo rozptylené). Zadni strana panelu je pokryta pfirodné zbarvenou
sklovlakennou tkaninou. Panely odolavaji trvalé relativni vihkosti prostfedi do 95% pfi 30T bez rizika vydouvani,
deformace nebo oddélovani jednotlivych vrstev (1ISO 4611). Udrzba systému je mozna pomoci vysavani nebo
¢isténi za mokra.

Soucasti akustickych podhledd budou akusticky pruzné systémové zavésy.

(Standard produktu — napf. ECOPHON Gedina E, kombinace povrch alpha/gamma (gamma 30%) +
nizkofrekvencéni absorbér Extra Bass tl. 50 mm (70%)).

V pfipadé kryti hluénych rozvodl (VZT) budou vramci podhledtd osazeny akustické izolaéni pasy — obalené
potrubi.

V pozarnim Useku bez pozarniho rizika v pfipadé, Ze budou prostorem vedeny vodi¢e a kabely a hmotnost
izolace, pfip. hoHlavych &asti el. rozvodl pfesahne 0.2 kg/m3 obestavéného prostoru (chodby), nutno chranit s
pozadavkem dle PBRS. V tomto pfipadé by kabely prochazely kabelovym kanalem typu I, které odolavaji
pusobeni ohné z vnittku kanalu v pfislusné pozarni odolnosti ( napf. PROMAT) — dodavka El.

Podhledy na rozhrani p¥ip. poZarnich Gsekd budou provedeny v pfislu§né pozarni odolnosti dle PBRS.

Pfipadné revizni otvory (budou-li tyto jednotlivymi profesemi TZB pozadovany) v hladkych SDK podhledech
budou sou¢asti dodavky podhledd a budou zhotoveny dle pozadavku jednotlivych projekttd TZB (poloha, velikost,
atd.) a v pfislusné poZarni odolnosti die PBRS.

Predpokladané svétlé vySky podhledl jsou orientaéné zakresleny ve stavebnich fezech a rozsahem vyznaceny
v pudorysech. Specifikace podhledl je pfedmétem samostatné pfilohy projektu — viz Tabulky skladeb konstrukci.

Ze sadrokartonovych desek a profill budou rovnéZz provedeny veSkeré kapotaze (at jiz svislé ¢i vodorovné)
jednotlivych rozvodd TZB — nutno koordinovat s projekty jednotlivych profesi.

VesSkeré sadrokartonové podhledy budou opatfeny po dokonalém vytmeleni a vybrouSeni povrchu technologicky
vhodnymi natéry.

V pfipadé pouziti sdk desek, nutno k témto deskam dolozit atest pozadované pozarni odolnosti.

1.3.15. Podlahy

Pfechody mezi rozdilnymi povrchy budou feSeny pfechodovymi nizkoprofilovymi liStami, systémovymi. Material
bude zpfesnén architektem a investorem v priibéhu realizace stavby. Pfechodové liSty budou soucasti dodavky
dvefi a jednotlivych vypini otvor(.

VeSkeré prechody podlah budou feSeny jako bezbariérové.

Skladby podlah budou provedeny jako plovouci, v souladu s akustickymi pozadavky, véetné vSech pfedepsanych
detaill (obvodové pasky, listy, dilatace od okolnich kci apod.).

V kazdé mistnosti budou provedeny systémové sokly dle jednotlivych druhl podlah. Sparofez se stejnym druhem
dlazby bude navazovat.

Ukonéeni obkladd a roh( hlinikovymi systémovymi liStami. Navaznosti na rdzné druhy materialll budou feSeny
trvale pruznymi tmely.

10



Stavebni Upravy budovy Odborné technického pavilonu v aredlu ZS Bavorovskd, Netolice
parc.C. 871 —k.U. Netolice; Textovd cdast: 17-025, PDPS

Na zakladé projektové dokumentace protiradonovych ozdravnych opatfenich byla v rozsahu spojovaci chodby
(m.¢. 1.01, 1.02), ucebny dilen (m.¢. 1.08) a ucebny fyziky/chemie (m.¢. 1.11) vroce 2016 realizovana a
dokoncena celkova rekonstrukce a protiradonova opatfeni souvisejici s konstrukcemi podlah 1.np.

V jiz rekonstruovanych konstrukcich podlah (m.¢. 1.01, 1.02, 1.08 a 1.11) bude v ramci pfedloZené projektové
dokumentace stavebnich Uprav provedena pouze realizace finalnich naslapnych vrstev z keramické dlazby, vé.
lepiciho tmelu a wvyrovnani horniho povrchu betonovych podkladnich mazanin (roznaSecich vrstev)
samonivela¢nimi stérkami.

Zbyvajici konstrukce stavajicich podlah 1.np (podlahy na terénu) budou odstranény aZz na horni povrch
podkladnich betonu, v€. odstranéni finalnich naslapnych vrstev, podkladnich vrstev (v u¢ebnach a kabinetech pod
stavajicimi podlahovymi krytinami pavodni dfevéné parketové vlysy), roznaSecich vrstev z betonovych mazanin a
rovnéz véetné odstranéni puvodni hydroizolace na podkladnim betonu pravdépodobné z asfaltové lepenky.

Nasledné bude provedeno vyrovnani horniho povrchu podkladnich betont pomoci samonivelaéni stérky, pfip.
samonivelaéniho tenkovrstvého potéru (podle skuteéného vySkového rozdilu podkladu), nové hydroizolaéni a
protiradonové vrstvy, doplnéni tepelné izolace z extrudovaného polystyrenu, roznaSeci betonové mazaniny se
svarovanou siti + nové finalni naSlapné vrstvy podlah.

Keramické dlazby
V prostorach socialniho zazemi (m.¢. 1.06, 1.07) bude pouZita keramicka dlaZba protiskluzova. VeSkeré hrany

budou kryty systémovymi liStami. Keramicka dlaZzba bude kladena do lepiciho tmelu. Na mistech dotyku stén
s podlahou je pruzné plo$né utésnéni nutno zesilit vioZenim systémového tésniciho pasu firmy.

Ve vstupnim zadvefi a navazujici centralni spojovaci chodbé& (m.¢. 1.01) bude krytina z velkoformatové
kalibrované keramické dlazby, v¢. zatazeni do prostoru s kotlem Gt (m.¢. 1.02). Keramicka dlazba bude rovnéz
provedena ve skladech uéebnich pomicek (m.¢. 1.03, 1.04, 1.05)

V uCebné praktického vyucovani (m.¢. 1.10), uCebné dilen (m.¢. 1.08) a fyziky/chemie (m.¢. 1.11) bude
provedena velkoformatova keramicka dlazba, kalibrovana, v protiskluzovém provedeni.

Vybér a provedeni keramickych dlazeb bude zpfesnén architektem v priibéhu realizace stavby, na zakladé
predlozeni min. 4 vzorkd ze strany vybraného dodavatele. Obecné je uvazovano s pouzitim keramickych dlazdic
300x600, pfFip. 600x600 mm, tl. min. 8-10 mm, kalibrované rozméry, minimalni spary. Soucasti pokladky a
provedeni dlazby budou obvodové sokliky v navazujicim sparofezu dlazeb.

Dle pozadavk( bezpeénosti prace a provozu bude dlazba dodana v pfislusné protiskluzové Gpravé — zhotovitel
predlozi vzorky.

Sparorez se stejnym druhem dlazby bude navazovat.

Povlakové krytiny
V uc¢ebné vypocetni techniky (m.¢. 1.09) bude finalni naslapna vrstva podlahy povlakova, z homogenniho PVC -

vinylu bez obsahu ftalatd. (Standard produktu: napf. PVC Sphera).

Specifikace zakladnich vlastnosti a narokll na podlahovou krytinu: homogenni PVC-vinyl bez obsahu ftalatd, tl. 2
mm, protiskluz R10, tfida zatéze 34/43, odolnost vici otéru-tfida T, odolnost vicéi kole¢kiim dle 1SO 4918 / EN
425.

Soucasti dodavky a montaze budou obvodové systémové sokly a vesSkeré dalSi systémové prisluSenstvi (svafeci
Snura, lepidlo celoplosSné, apod.)

Cistici zény
Ve vazbé na hlavni vstupni dvefe do objektu budou nové osazeny a doplnény distici zény - pryZové alt.
pozinkovany pororost do vsazovaciho ramu. Vnitfni istici zéna v zadvefi hlavniho vstupu kobercova.

Pfechody mezi rozdilnymi povrchy budou feSeny pfechodovymi nizkoprofilovymi liStami, které budou soucasti
dodavky a realizace podlahovych krytin.

VeSkeré prechody podlah budou feSeny jako bezbariérové.

V kazdé mistnosti budou provedeny systémové sokly jednotlivych druhl podiah.

1.3.16. Obklady stén, malby a natéry
VeSkeré stavajici keramické obklady stén v jednotlivych prostorach stavajiciho objektu budou v celém rozsahu
odstranény a nahrazeny novymi.

Keramické obklady stén budou kladené ve vazbé na sparofez dlazeb. VeSkeré hrany budou zakoncovany
hlinikovymi profily, stejné tak ukonéeni obkladu. Navaznosti na rizné druhy materidld budou feSeny trvale
pruznymi tmely.

Vnit/i obklady
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V prostorach socialniho zazemi, zazemi s kotlem UT a za jednotlivymi umyvadly (resp. diezy) v uéebnach &i
skladech (kabinetech) budou provedeny obklady stén z keramickych obkladd. Vnitini obklady budou barevné
sladéné se zafizovacimi predméty.

Obklady stén z keramickych obklad( velikosti (formatu) dle pozadavku investora a architekta (pfedpoklad formatu
~300x600 mm); obklad bude lepeny do specialniho tmelu, ve vlhkém prostfedi podklad stén bude upraven
stérkovou hydroizolaci.

Keramické obklady budou provedeny v navaznosti na sparofezy keramickych dlazeb podlahovych konstrukci;
ukonéeni obkladd — hran bude feSeno pomoci ochrannych ALU list.

Navaznosti na rizné druhy materialu budou feSeny trvale pruznymi tmely.

Keramické obklady téonované, vybér odstinli a typ dlazdic bude zpfesnén investorem a architektem v pribéhu
realizace, na zakladé predlozenych vzorkd dodavatele — pfedlozeny budou min. 4 vzorky.

Obkladovy material musi splfiovat normativni naroky na odolnost proti opotfebeni a pfesnost tvaru.

Na socialnim zafizeni a WC budou keramické obklady provedeny do vySky min. 2,1 m, v pfipadé poZadavku
uzivatele a architekta pfip. provedeny do Grovné sdk podhledu v téchto prostorach.

Keramické obklady za umyvadly (resp. dfezy) v uéebnéach, dale potom keramické obklady prostoru s kotlem UT
budou provedeny do vySky min. 1,50 m.

Vnitfni obklady budou barevné sladéné se zafizovacimi pfedméty.

Skuteéné vysky keramickych obkladl v jednotlivych prostordch a mistnostech nutno koordinovat s formatem
dlazdic a pozadavky investora.

Vnitfni parapetni desky budou souc¢asti dodavky oken a vyplini otvor(i. VeSkeré stavajici vnitfni obklady parapet(
oken budou kompletné odstranény, spole¢né s vyplnémi otvord.

Vnitfni parapety oken a vnéjSich vypini otvorll s okapni¢kou, s pfesahem na vnitfni strané vypIné otvor( —
material bude zpfesnén na zakladé pozadavku investora a architekta (Standard produktu: laminovana DTD, barva
RAL bude zpfesnéna architektem na zakladé predlozenych vzorka vybraného dodavatele).

Vnitfni  parapety oken v mistnostech s keramickymi obklady budou obloZzeny keramickymi obklady,
s vyspadovanim do mistnosti.

Natéry vnitinich omitek, sdk stén a podhledd, zdmeénickych prvkd

Vnitfni omitky stén jsou vapenné hladké Stukové, malby svétlé ténované. (Provedeni dle technologického
predpisu dodavatele zdiciho systému — Standard provedeni - napf. systém Porotherm)

V pfipadé Zelezobetonovych konstrukci (sloupt. pilifG, pravlakd, apod.) a zelezobetonovych stropnich konstrukci
potom omitky dvouvrstvé sfinalni hladkou Stukovou stérkou, zakonéenou malbou. V pfipadé omitani
Zelezobetonovych konstrukci, budou tyto natfeny spojovacim (adhéznim) muistkem dle zvoleného dodavatele
omitkovin.

VesSkeré omitky budou provadény s uzitim hlinikovych profild na rohy a hlinikovych profild u oken. Odstin natérQ
stén a stropt bude zpfesnén investorem a architektem v pribéhu realizace stavby. Na zdénych sténach a 7B
stopech budou pouzity akrylatové vodou feditelné barvy, na pfip. sadrokartonovych povrSich specialni disperzni
natér.

VSechny ocelové konstrukce ve vnéjSim prostfedi budou pred finalni povrchovou Upravou Zarové pozinkovany +
RAL dle pozadavku architekta. Vnitfni zamecnické prvky budou opatfeny praskovym vypalovanym lakem
(komaxit) - RAL dle pozadavku architekta, alt. 1x zakladnim nastfikem + 1-2 PUR barva RAL dle pozadavku
architekta a investora.

Natéry pfip. instalacnich a reviznich dvifek, rozvadécu, aj. budou barevné sladény s odstinem okolnich stén a
povrcha.

Vybér barevnych odstin & vSech pouzitych material & (dlaZzeb, obklad &, natérovych hmot atd. bude
proveden za U €asti architekta.

1.3.17. Vyplné otvord

novymi.
Stavajici vyplné okennich otvor(i — dfevéna zdvojena okna, kyvna.
Stavajici vyplné dvernich otvord rovnéz dievéné, v ocelovych zarubnich.

Stavajici vstupni dvefe do objektu dfevéné dvoukfidlové, ¢asteéné prosklené s nadsvétlikem.
Zaskleni jednoduché.

Provedeni novych vypini otvorl bude v souladu s akustickymi poZadavky a poZzadavky PBRS.

VeSkeré vyplné otvorl budou dodany na stavbu véetné finalni povrchové Upravy s patficnou ochranou proti
poskozeni pfi dopravé a montazi.
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V pripadé akustickych pozadavku na jednotlivé vypiné musi byt zajiStény pozadované akustické parametry prvku
jako celku, tj. napf. dvefe v¢.zarubni a tésnici liSty prahu.

Soucasti dodavky zhotovitele je vzdy montaz vé.pomocnych ocelovych konstrukci a kotevnich prvkil, dodavka a
montaz ovladacich prvk{ otevirani v¢.pfip.elektromotork.

Soucasti dodavky zhotovitele je dodavka a montaz parapett okennich vyplni.

Soucasti dodavky veskerych vyplni otvor( budou obvodové parotésné a difazni t&snéni.

Konkrétni pozadavky na p Ffipojovaci sparu jsou ur ¢ené normou €SN 73 05 40-2 (provad éci vyhlaskou é&.
291/2001 Sb. zakona o hospoda Feni energii €. 406/2000 Sb.)

V pfipadé vyplini situovanych v ramci vstupll do objektu bude soucésti provedeni vytazeni hydroizolace pod
prahovy profil (resp. prahovou systémovou liStu, pFip. vytazeni hydroizolace na poplastovany profil-Viplanylovou
liStu ve spodnim ramu vyplné) a pferuseni tepelného mostu.

Provedeni vypini bude v souladu s vyhlaSkou €.398/2009 Sb, (rozsah neprirazného zaskleni, ochranna madla
apod.), akustickymi poZadavky a poZadavky PBRS.

Ve smyslu Vyhl. €.398/2009Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani
staveb — soucasti prosklenych prvkd stén a dvefi - vodorovné kontrastni znac¢eni z matové folie (design znaceni
bude upfesnén architektem v priibéhu realizace stavby) ve vySce 1000mm a 1500mm + vodorovna madla na
vybranych dvefich.

Pfi provadéni nutno dodrzet veSkeré technologické predpisy, postupy a systémova feseni.

Clenéni a zplsob otevirani jednotlivych vypini otvordl je patrny z vykresové &asti. PFip. nadsvétliky a okna s
vy$§im parapetem nutno opatfit pakovym mechanizmem otevirani k¥idel.

Na pozadovanych mistech budou vn éjSi i vnit mi vypln é otvor 4 provedeny v poZadované a p Fedepsané
pozarni odolnosti, v ¢etné prfedepsanych samozavira € a materialu vypin é.

Vypln & otvor & budou na poZadovanych mistech opat Feny v étracimi St érbinami, integrovanymi do vyplini
stavebnich otvor a tak, aby byl zajist én pFfivod venkovniho vzduchu a dodrZzeny pozadavky CSN EN 15665
Zména Z1 — Vétrani budov, p Filoha NA.3 (pozadavky na koncepciv étrani)!

Zvukova izolace vSech vnéjSich prvkl — vyplni otvord — min. 32 dB, neni-li v podrobné specifikaci prvk PSV
stanoveno jinak.

Podrobnosti vnéjSich a vnitfnich vypini otvorl, prosklenych stén apod. jsou podrobné feSeny samostatnou
pfilohou projektové dokumentace — viz Tabulky PSV vyrobk.

Vnit/ni dvere:

Vnitfni dvefe dfevéné plné alt. prosklené, dle poZadavku PBRS v pfisluiné protipoZarni odolnosti; provedeni
z vysokotlakého laminatu HPL, osazeni do typizovanych ocelovych zarubni s polodrazkou a obvodovym tésnénim
— odstin zarubné RAL bude zpfesnén architektem v pribéhu realizace stavby. Rozsah pfidavnych zamk( dvefi
dle pfip. pozadavku investora.

PFip. zaskleni ¢asti dvernich kfidel &iré, bezpecnostni (neprirazné), nebude-li ve specifikaci pfislusného prvku
uvedeno jinak.

Kovani nerez, alt. matny nikl. bude zpfesnéno architektem, zamek a vlozka dvernich kfidel bezpeénostni FAB —
systém GHS kli¢e (rozsah nutno upfesnit sinvestorem, resp. uzivatelem stavby). V pfipadé sociall-kabinek
potom WC zamek.

Vnitfni dvefe navrZzeny bez dorazu u prahu — bezbariérovy pfistup, s nizkoprofilovou pfechodovou liStou na
rozhrani dvou rliznych materiald, resp. finalnich naslapnych vrstev. Akustické dvefe opatfeny systémovou padaci
akustickou listou.

Na poZadovanych mistech budou vybrand dverni kfidla a vypIné dvefnich otvorl opatfeny vétracimi mfizkami
VZT. Jejich umisténi, polohu a velikost dvefnich mfizek nutno pred zahajenim vyroby jednotlivych prvka (dvefi)
koordinovat s projektem vzduchotechniky — viz. samostatna pfiloha projektové dokumentace.

Odstin natéra dvernich k¥idel, vybér dekoru a finalni povrchové Gpravy jednotlivych vyplini otvort (dverni kfidla vé.
zarubné) bude upfesnén architektem a investorem na zakladé vybraného dodavatele a predlozenych vzork.

Vnéjsi okna a vstupni dvere

VeSkeré vnéjsi vyplné otvord - okna, budou provedeny z plastovych vicekomorovych profild s preruSenym
tepelnym mostem (v&. vnitfnich systémovych vyztuh) a izolaénim ditermalnim trojsklem.

Zaskleni oken ¢iré, Ditherm (Ugmin. = 0,6 W/m2K-1, Uwmin. = 0,8 W/m2K-1, Ufmin.=0,92 W/m2K-1;), kovani dle
pozadavku architekta. Zhotovitel pfedlozi vzorky kovani.

Clenéni a zpusob otevirani je patrny z vykresové &asti — viz vykresy Pohled(i + Tabulky PSV vyrobku.
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PFip. nadsvétliky a okna s vySSim parapetem nutno opatfit pakovym mechanizmem otevirani kfidel. Spodni dily
prosklenych stén do vySky 1000-1100 mm nad podlahou nechranéné zabradlim nutno provést jako neprdrazné,
vybrané prosklené stény — bezpecnostni zaskleni.

- v pfipadé, kdy je ovladani nedostupné z Urovné podlahy musi byt otevirani feSeno pakovym oteviranim v kryci
hlinikové listé, pfip. elektrické ovladani pomoci tlagitka na sténé.

V pfipadé sestavy oken bude vZzdy min. 1 ks vybaven ventila¢nim kfidlem + mikroventilace.

Okenni kfidla a prosklené stény budou v provedeni s mikroventilaci ( 4 polohy otevirani kfidel ) pro zajisténi
poZadované normové infiltrace (nutno dodrzet CSN 06 0210).

Soucasti oken bude dodavka a osazeni parapetl - Standard produktu: laminovana DTD, povrchova Uprava RAL
bude zpfesnéna architektem v pribéhu realizace stavby, na zakladé predlozenych vzorkl vybraného dodavatele.
V mistnostech s keramickym obkladem bude parapet oblozen s vyspadovanim do mistnosti.

VnéjSi vchodové dvefe (hlavni vstup do objektu) budou dvoukfidlové s min. prichozi Sitkou aktivniho kfidla min.
900 mm. Tyto dvefe budou provedeny z hlinikovych tenkosténnych profild s pferuSenym tepelnym mostem,
¢aste¢né prosklené, ven oteviravé, protipozarni, s panikovym kovanim. Zamek a vioZzka bezpeénostni-elektricky
zamek pro pozarné odolné dvefe (Standard produktu:naprf.Effeff 118F) + kartovy systém (€ip) - napojeni viz
projekt pfistupového systému a EZS

1.3.18. Truhlarské vyrobky

Soucasti feSeni a dodavky vSech prvkd jsou veSkeré kotvy a kotvici prvky, véetné veSkerych hlavnich i
pomocnych prvkd.

Pfed zahajenim vyroby (resp. pfipravy vyrobni dokumentace) nutno zaméfit stavebni otvory a prostorové
parametry jednotlivych konstrukci a prvkd, zejména pak navazujicich konstrukci a prvka.

VeSkeré prvky budou dodany na stavbu véetné finalni povrchové Upravy s patfiénou ochranou proti poSkozeni pfi
dopravé a montazi.

Podrobna specifikace truhlarskych prvka a praci je predmétem samostatné pfilohy projektové dokumentace — viz
Tabulky PSV vyrobku a projekt vybaveni interiéru.

Vnitfni vybaveni jednotlivych prostord a mistnosti je feSeno samostatnou pfilohou této dokumentace —
zpracovatelem je spol. AV media, a.s., Zizkova 1, Ceské Budéjovice.

Keramicky obklad za kuchyrniskymi linkami (tyto jsou soucasti projektu interiéru a vnitfniho vybaveni jednotlivych
prostord nabytkem) bude proveden v pasu mezi spodnimi a hornimi skfifikami kuchyn.linek - dle typu osazované
linky a velikosti jednotlivych skFinék.

1.3.19. Zamecnické vyrobky
VeSkeré stavajici zamecnické prvky a prace ve stavajicim objektu budou kompletné odstranény a nahrazeny
novymi.

V pfipadé novych zameénickych prvkl se jedna zejména o tyto prvky:

- vnéjsi a vnitfni Eistici zény pfed hlavnim vstupem do objektu

- poklopy k zakryti technologickych Sachet a kanal(

- sanitarni montované délici pficky na socialnim zazemi v 1.np

- vnitfni pfedokenni rolety-elektricky ovladané (u¢ebna fyziky/chemie)

- vnitfni pfedokenni Zaluzie, vertikalni, textilni tdnované, ruéné ovladané (u€ebna dilen, vypocetni techniky a
praktického vyu€ovani)

- a].

VeSkeré zamecnické prvky a konstrukce budou dodany na stavbu véetné finalni povrchové Gpravy s patfi¢nou
ochranou proti poskozeni pfi dopravé a montazi.

VSechny ocelové konstrukce ve vnéjSim prostfedi budou pred finalni povrchovou Upravou Zarové pozinkovany +
RAL dle pozadavku architekta.

Vnitfni zdmecnické prvky budou opatfeny praskovym vypalovanym lakem (komaxit) - RAL dle pozadavku
architekta, alt. 1x zakladnim nastfikem + 1-2 PUR barva RAL dle poZzadavku architekta a investora.

VesSkeré pfip. atypické zamecnické prvky a prace budou pfedmétem vyrobni dokumentace zhotovitele a budou
pred jejich realizaci odsouhlaseny investorem a architektem.

Podrobnosti jednotlivych zdmecénickych prvk( a praci jsou podrobné feSeny samostatnou pfilohou projektové
dokumentace — viz Tabulky PSV vyrobka.

1.3.20. Klempitské vyrobky
V ramci stavebnich Gprav objektu budou nové provedeny okapni svislé svody, oplechovani vnéjSich okennich
parapetu, nové zavétrné listy ve Stitech, aj.
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Stavajici klempitské prvky a prace na stavajicim objektu jsou z pozinkovaného plechu.

Nové klempifské prvky a prace budou provedeny z pozinkovaného plechu (nové okapni svody, kotliky, zavétrné
liSty ve Stitech), resp. z pozinkovaného lakovaného plechu (vnéjSi oplechovani parapett oken) — barva RAL bude
zpfesnéna architektem na zakladé predlozenych vzork( vybraného dodavatele.

P provadéni oplechovani, lemovani a klempifskych prvkd nutno dodrzet normu CSN 73 3610 - Klempifské
prace stavebni.

Detaily klempifskych prvk{ a praci, min. tloustky materialu apod. provede dodavatel klempifskych vyrobkl dle
systému.

1.3.21. Okapovy chodnicek

V rozsahu zatravnénych a vegetacnich ploch, bezprostfedné navazujicich na patu objektu, bude kolem vnéjSiho
obvodového zdiva stavajiciho objektu nové proveden okapovy chodni¢ek Sifky min. 500 mm.

Okapovy chodni¢ek bude tvofen vrstvou kacirku (vymyvaného fiéniho kameniva) polozeného na filtraéni textilii.
Chodni¢ek bude zakonéen parkovym obrubnikem v betonovém lozi. Okapovy chodni¢ek bude proveden se

spadem min. 2% od paty objektu - pfiléhajiciho zdiva (resp. konstrukci) a ¢asti stavby.

Stavajici okapovy chodni¢ek kolem objektu — tvoreny betonovymi dlazdicemi do piskového loze — bude rozebran
a odstranén, v ramci provadéni nového vykopu podél paty objektu a zaklad(, pro nasledné ulozZeni obvodové
drenaze, zatepleni zakladovych pasu a doplnéni nopové félie.

1.3.22. Bezpecnost a ochrana zdravi pti praci, péce o pracovniky

Pfed zapocetim stavebnich praci na stavenisti budou vSichni pracovnici seznameni s veSkerymi bezpeénostnimi
predpisy.

Cely areal stavenisté bude docasné po dobu vystavby oplocen v prostoru uvazované stavby a stavebnich praci.
Stavebni provoz generalniho dodavatele véetné subdodavatelt se musi podfidit poZzadavku investora a provadéni
vSech stavebnich praci musi odpovidat vSem platnym pfedpisiim na BOZ, a prace na stavenisti budou provadény
pouze osobami obeznamenymi s témito predpisy.

Investor i zhotovitel se musi Fidit platnou vyhlaSkou O bezpeénosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich
pracich. Zvlasté se upozornuje, pokud nebude dodate¢né dohodnuto jinak, na povinnost investora véas zajistit
pfesné vytyCeni vSech vedeni (v&. aredlovych rozvodl), pfed zahajenim stavby je nechat kvalifikovanou osobou
vytyCit a jejich pfedani stvrdit zapisem do stavebniho deniku dodavateli stavby. Ten je povinen fidit se
podminkami spravcu pfi ¢innostech v jejich blizkosti.

Rozhodnuti o technologickych procesech, vyrobnich postupech, umisténi docasnych skladek a pouziti ostatnich
zafizenich musi odpovidat vSem predpisiim BOZ. Také ¢asovy harmonogram vystavby, max. pocet pracovnikd a
jednotlivych &et, uspofadani prostoru pro pracovni postupy musi odpovidat podminkam BOZ. Je tfeba dbat, aby
si jednotlivé FemeslIné skupiny pracovnikl v praci navzajem neprekazely a neohrozovaly se.

Dodavatel je povinen vymezit prostor skladek, socialnich zafizeni pracovnikd, sklad materialu zabezpeceny proti
odcizeni majetku ¢i jeho znehodnoceni apod.

Pokud nelze z neznamych d{vodl zajistit sebemensSi ochranu pracovnikd, je organizace povinna vybavit
pracovniky pro vykon pfidélené prace osobnimi ochrannymi prostfedky (impregnované obleky, ochranné bryle a
rukavice, nepromokavé plasté pfi praci v nepfiznivych podminkach, v zimnich mésicich plasté s oteplovacimi
vlozkami, respiratory pfi bouracich a jim podobnych &innostech, pryZzovou obuv atd.). Jednotlivé vybaveni dale
obdrzi dle povahy provadéné prace. Pracovnici vSech profesi maji narok na povinnou ochrannou pfilbu a
ochranny odév.

Dodrzovani pfedpisu BOZ pfi praci na stavbach je povinnosti stavebni firmy.

Pokud by v projektové dokumentaci bylo opomenuto nékterych opatfeni, zejména takovych, ktera by ohrozovala
zdravi a bezpec€nost pracovnikd, neni to duvod k tomu, aby se takovato opatfeni na stavbé opomijela a
neprovadéla!

1.3.23. Podminky a naroky na provadéni stavby
Béhem provadéni dila je zhotovitel odpovédny za pfipravu nasledujicich dokumentd a provadéni praci:

Soucasti dodavky zhotovitele jsou nasledujici ¢innosti:

- zaméreni a ochrana veSkerych stavajicich inzenyrskych siti a pfipojek siti, v€. stavajicich arealovych rozvodl
v rozsahu stavebnich praci

- kontrolni méfeni radonu ke kolaudaci

- geometrické zaméfeni nové budovanych siti a areadlovych rozvodu (vedeni)

- spoluprace zhotovitele pfi kolaudaénim Fizeni
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Zhotovitel pfipoji k zavéreéné zpravé dokumenty o spravném provedeni praci podle technickych norem a
pfedpisu, provedeni zkouSek, atestll, dokumentaci kone¢ného stavu a dokumentaci vyplyvajici z kontraktu,
véetné prohlaSeni o shodé ( naf. €. 22/1997 Sh.) a ostatni relevantni dokumenty. Zhotovitel i objednatel maji dale
pravo uvést cokoli, co povazuji za nezbytné ve vztahu k dajum uvedenym v pfejimacim protokolu.

Upozornéni:

Pred zapocetim praci musi byt vytyéeny veSkeré podzemni sité na Uzemi provadéné stavby a pfipojek, vé.
stavajicich arealovych rozvodd. VSichni pracovnici budou seznameni s bezpeénostnimi predpisy. Je
bezpodmine¢né nutné dodrzovat bezpeénostni predpisy a nafizeni véetné Vyhlasky ¢&. 309/2006 Sb. o
bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich. Dodavatel je povinen vypracovat a striktné
dodrzovat technologické postupy praci dle vySe uvedené vyhlasky. ReSeni organizace vystavby provede
dodavatel.

Pfi stavbé budou respektovany pfipominky Géastnik( stavebniho fizeni a dotéenych organu statni spravy.
VesSkeré prace je nutno provadét dle postupt uréovanych vyrobci jednotlivych material( s ohledem na stanovenou
zaruéni lhatu a technologii.

ZAKLADN| PRAVIDLA KONTROLNICH PROHLIDEK STAVBY

Kontrolni prohlidky stavby budou zahajeny dnem zapoceti vystavby a budou pribézné provadény v dohodnutych
intervalech. V pfipadé potfeby (zjiSténi pochybeni pfi realizaci stavby apod.) stavebni Gfad svola kontrolni
prohlidku mimo dany plan kontrolnich prohlidek. Kontrolni prohlidky budou uskuteéfiovany v misté stavby za
UCasti zastupce stavebniho Ufadu a stavebnika. Dle potfeby pfizve stavebni Gfad ke kontrolni prohlidce
projektanta, stavbyvedouciho, osobu vykonavajici stavebni dozor ¢&i dalSi dot€éené osoby a organy. Kontrolni
prohlidka bude probihat na podkladé dokumentace pro provedeni stavby a podle zak. ¢.183/2006 Sb - § 133.

PLAN KONTROLNICH PROHLIDEK STAVBY.

Vzhledem k faktu, Ze dosud neni pfesné znam Casovy postup vystavby ani termin zahajeni, neni mozné
zpracovat presny plan kontrolnich prohlidek. Pfesny plan kontrolnich prohlidek stavby zpracuje dodavatel stavby
(ten bude stanoven na zakladé vybérového fizeni) dle jim zhotoveného harmonogramu vystavby. Plan
kontrolnich prohlidek stavby bude zpracovan dle zakladnich pravidel — viz vySe. Pfesné terminy kontrolnich
prohlidek musi byt stanoveny tak, aby ¢asové vyhovovaly vSem uéastnikiim.

Casovy harmonogram kontrolnich prohlidek bude navrzen pred zahajenim stavby a upfesnén v jejim priib&hu.
Predpokladany a ramcovy plan kontrolnich prohlidek stavby je sou¢asti samostatné pfilohy dokladové ¢asti — viz
Plan kontrolnich prohlidek stavby.

Pokud bude stavba provadéna po jednotlivych Usecich, budou v poZadovanych fazich provedeny kontrolni
prohlidky pro samostatné useky.

1.3.24. Upozornéni

Pfed zapocetim stavebnich praci musi byt vyty&eny veSkeré stavajici podzemni sité na Gzemi provadéné stavby
a v jeji tdsné blizkosti, véetn& vytydeni veskerych pFipojek inZenyrskych siti a arealovych rozvod(.. ReSeni
organizace vystavby provede generalni dodavatel stavby.

VeSkeré stavebni prace budou provadény dle schvéalené projektové dokumentace. Pfipadné odchylky a
nejasnosti budou vzdy pfedem feSeny a konzultovany s projektantem, pfip. statikem.

Zvlastni pozornost nutno vénovat pfipadnym zménam v projektové dokumentaci, nahrazujici vykresové i textové
casti.

VeSkeré prace budou provedeny dle postupll doporu¢ovanych vyrobci jednotlivych materidld s ohledem na
stanovenou zaruéni lhatu a pfipadnou reklamaci.

V pribéhu stavby mohou byt zjiStény drobné odchylky ve vymérach ¢i kotach. Vzhledem k této skutecnosti je
zapotfebi dané prostory vzdy pfedem peclivé doméfit a pfipadné odchylky od projektové dokumentace je
zapotfebi konzultovat s projektantem!

Zvlasté pred zahajenim vyroby a dodavky veskerych prvk PSV je proto vzdy nezbytné nutné dikladné preméfit
velikosti a parametry jednotlivych otvor(l a konstrukci, a rozméry prvkl pfislusné upravit.

Tvary jednotlivych prvka PSV slouzi ke stanoveni prostorovych parametrd konstrukce a nenahrazuji vyrobni
dokumentaci dodavatele.

Pokud budou mit zjiSténé rozdily vliv na vzhled ¢&i konstrukci feSeni prvku, je nutno FeSeni konzultovat s
projektantem.

Pfi stavbé budou respektovany pfipominky G¢astnik( stavebniho Fizeni.

Materidly, konstrukce a detaily, které projekt p  Fesné nespecifikuje, museji svou skladbou, provedenim a
parametry odpovidat platnym normam a dal$im legisla  tivnim pozadavk dm.

Ustanoveni vyplyvajici z norem, PB RS, akustickych & hygienickych poZadavk @ maji pfednost p red
navrzenymi materialy.

16



Stavebni Upravy budovy Odborné technického pavilonu v aredlu ZS Bavorovskd, Netolice
parc.C. 871 —k.U. Netolice; Textovd cdast: 17-025, PDPS

Vyb ér material 4, odstin &, FeSeni detail @ PSV a dalSich prvk d majicich vliv na vzhled objektu bude
konzultovan s generalnim projektantem, resp. archit ~ ektem a findln & odsouhlasen investorem.

PredloZzena projektova dokumentace slouzi svym rozsahe m a zpracovanim pro provad éni stavby,
nenahrazuje tak vyrobni dokumentaci dodavatele.

Pokud se v projektové dokumentaci vyskytnou obchodni nazvy nékterych vyrobkl nebo dodavek, pfipadné jina
oznacéeni majici vztah ke konkrétnimu dodavateli, jedna se o vymezeni pfedpokladaného standardu a dodavatel
je opravnén navrhnout jiné, technicky a kvalitativné srovnatelné feSeni. Dodavatel musi prokazat, ze jim navrzené
materialy nebo vyrobky jsou technicky a kvalitativné srovnatelné nebo lepsi.

Zpracovana projektova dokumentace nenahrazuje vyrobni dokumentaci dodavatele. Tato bude vzdy pfedloZzena
investorovi k posouzeni a odsouhlaseni.

Soucasti vSech prvk( PSV jsou pomocné prvky spojovaci, kotevni, kryci (kapotaze) apod. Tyto pomocné prvky
jsou soucdasti ocenéni a realizace dodavatele resp. subdodavatele.

V pfipadé uziti prvkd, materialad &i jejich barev, majicich vliv na vzhled dila, je zhotovitel povinen predlozit
investorovi a projektantovi min. 4 vzorky k posouzeni a odsouhlaseni. Jedna se napf. o povrchové Gpravy stén,
prvka PSV, obvodovy plast apod.

Soucasti ocenéni a dodavky jednotlivych profesi jsou veSkeré spojovaci, kotevni, kryci a podruzné prvky ¢i
materialy. Soucasti jsou rovnéz izolace a ochranné natéry, rovnéz pak akustické opatfeni a opatfeni proti Sifeni
vibraci.

VSechny ocelové konstrukce ve vnéjSim prostfedi budou pred finalni povrchovou Upravou zZarové pozinkovany +
RAL dle poZadavku architekta. Vnitfni zamecénické prvky budou opatfeny praSkovym vypalovanym lakem
(komaxit) - RAL dle pozadavku architekta, alt. 1x zakladnim nastfikem + 1-2 PUR barva RAL dle pozadavku
architekta a investora.

V ruznych ¢astech dokumentace se nachazeji odkazy na normy. Tyto normy budou povazovany za jeji nedilnou
soucast a budou akceptovany spolec¢né s vykresy a specifikacemi, jako by v nich byly obsazeny. M& se za to, ze
dodavatel je plné obeznamen s jejich obsahem a pozadavky.

Materidly a zpracovani dila budou v souladu s pozadavky vramci uvedenych zakon( a norem EU. Jestlize
neexistuje zadna takovato norma, materialy a zpracovani budou splfiovat pozadavky uznavané narodni (statni)
normy.

Tepelna stabilita a povrchové teploty konstrukci objektu budou FeSeny pfi realizaci objektu v ramci vyrobni
dokumentace zhotovitele.

V ramci projektu nejsou feSeny detaily a tepelné mosty, budou FeSeny v pribéhu stavby pfi realizaci objektu v
ramci vyrobni dokumentace zhotovitele.

1.3.25. Zavére¢na ustanoveni

VesSkeré pouzité materialy musi mit platné hygienické atesty, osvédéeni vyrobku o jakosti, kvalité a nezavadnosti
vyrobku, veskeré prace musi byt provadény dle platnych bezpe&nostnich predpist, uvedenych ve vyhlasce CUBP
€. 309/2006 Sh. (€.601/2006 Sh.) O bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich, za dodrzeni
vSech technologickych predpist.

Ing. arch Jifi Brdha

Ing. Vaclav Krampera

Tomas Kune$

Ceské Budéjovice, kvéten 2017
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