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3. Provozni udaje

Provozni napéti: 3+PE+N; 3x400/230V, 50Hz; soustava TN-C-S

Ochrana pred nebezpecnym dotykem: - zdkladni = automatickym odpojenim od zdroje.
-zvySend = proudovym chranicem

pospojovanim

Stupen dtlezitosti dodavky : 3
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4. S0.02 — Arealové rozvody NN a SLP

Venkovni rozvody se odviji od etapovosti vystavby dvornich objektii v arealu skoly. Pokud
dojde k vystavbé vSech zamyslenych a projektovanych objektl, bude SO.01 — rekonstrukce OTP
pfipojen kabelem CYKY 4x35 z délictho rozvadéce RP na fasadé objektu“‘ptistavby OTP*.
Kabel bude veden v podhledu spojovaciho koridoru.

Pokud se celd akce zahaji pouze rekonstrukci OTP, zlstane zachovano jeho stivajici
pfipojeni NN z objektu staré Skoly, kde je spotfeba také métena.

Slaboproudé rozvody budou provedeny tak, Ze pokud bude soub&Zné zahdjena vystavba
spojovaciho koridoru, budou v jeho podhledu uloZeny propojovaci kabely elektrocasu, zvonéni,
rozhlasu a datového rozvodu, mezi jednotlivymi objekty. Pokud bude zahijena jen rekonstrukce
OTP, budou vSechna uvedena zatfizeni napojena autonomné, jen v objektu rekonstrukce. VSechny
centrily v¢. kabeldZe jsou v tomto piipad¢ rozpoctove soucisti objektu ,,Rekonstrukce OTP*

Nutno dodrzet pozadavky CSN 73 60 05.

5. Zavér

Veskera elektroinstalace musi byt provedena podle pozadavktt CSN. Tento projekt byl
zpracovan na stupni pro realizaci stavby. Po dokonceni el.montaZnich praci bude zpracovana
zprava o vychozi revizi a plan skute¢ného provedeni.

Jestlize se vzhledem k etapovosti vystavby nepodaii plynule navazovat pfipojeni
jednotlivych objektii, budou vSechny projekty elektroinstalace a slp aktualizovany dle konkrétni
situace.
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