

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Bytový dům společná část	Objednatel:	Obec Pavlovice u Kojetína	IČ/DIČ:	70891532/
Druh stavby:	Objekt: anglické dvorky bytový dvůr	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Pavlovice	Zhotovitel:	TECHNIS Kojetín spol.s r.o.	IČ/DIČ:	64608727/CZ 64608727
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	21
JKSO:		Zpracoval:	Luděk Nakládal	Datum:	07.11.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozpočtové náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	7 238,08	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	10 707,10	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	435,65	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	389,35			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		709,69				
Přesun hmot a sutí		3 760,36				
ZRN celkem		23 240,24	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	23 240,00	DPH 15%	3 486,00
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00
		Celkem bez DPH	23 240,00
		Celkem včetně DPH	26 726,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
	OBEC PAVLOVICOVÁ KOJETÍN	TECHNIS Kojetín spol. s r.o.
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis 19. 11. 2020	Datum, razítko a podpis 19. 11. 2020

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Podpora rekonstrukce budovy č. p. 107 na obecní byty	Doba výstavby:	Objednatel:	Obec Pavlovice u Kojetína
Druh stavby:	Objekt: anglické dvorky bytový dvůr	Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	Pavlovice u Kojetína	Konec výstavby:	Zhotovitel:	TECHNIS Kojetín spol.s r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	07.11.2020	Zpracoval: Luděk Nakládal

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Nová platba	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		13	Hloubené vykopávky				0,00	3 176,18	3 176,18		0,00	
1		139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	1,68	1 262,01	0,00	2 120,18	2 120,18	0,00	0,00	RTS II / 2020
2		132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	2,20	480,00	0,00	1 056,00	1 056,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
		16	Přemístění výkopku				0,00	1 590,76	1 590,76		0,00	
3		162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	3,88	42,00	0,00	162,96	162,96	0,00	0,00	RTS II / 2020
4		167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	3,88	262,50	0,00	1 018,50	1 018,50	0,00	0,00	RTS II / 2020
5		162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	3,88	105,49	0,00	409,30	409,30	0,00	0,00	RTS II / 2020
6		199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
		27	Základy				3 786,76	946,07	4 732,83		2,67	
7		274311114R00	Beton základ. pasů prostý z cem. portland. C 12/15	m3	0,84	2 625,00	2 020,99	184,01	2 205,00	2,59	2,17	RTS II / 2020
8		279361221R00	Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 216 (E)	t	0,06	38 550,03	1 650,99	662,02	2 313,00	1,02	0,06	RTS II / 2020
9		271571112R00	Polštář základu ze štěrkopísku netříděného	m3	0,21	1 023,00	114,79	100,04	214,83	2,10	0,44	RTS II / 2020
		31	Zdi podpěrné a volné				2 424,91	1 173,10	3 598,00		1,75	
10		311112120RT4	Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 20 cm	m2	3,50	1 028,00	2 424,91	1 173,10	3 598,00	0,50	1,75	RTS II / 2020
		56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				399,14	67,76	466,90		1,38	
11		564112430R00	Podklad z bet.recyklátu fr.32-120 po zhutn.tl.30cm	m2	2,30	203,00	399,14	67,76	466,90	0,60	1,38	RTS II / 2020
		59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevn.				88,39	478,03	566,42		0,17	
12		596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	2,30	246,27	88,39	478,03	566,42	0,07	0,17	RTS II / 2020
		62	Úprava povrchů vnější				538,89	3 275,21	3 814,09		0,22	
13		622481211RT8	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny	m2	3,69	264,51	311,73	664,31	976,04	0,00	0,01	RTS II / 2020
14		622481291R00	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační	m	13,60	51,31	0,00	697,82	697,82	0,00	0,00	RTS II / 2020
15		622451132R00	Oμίtka vnější stěn, MC, hladká, složitost 3	m2	3,69	580,01	227,16	1 913,08	2 140,24	0,06	0,21	RTS II / 2020
		711	Izolace proti vodě				435,65	389,35	825,00		0,00	
16		711823121RT2	Montáž nopové fólie svisle	m2	5,00	165,00	435,65	389,35	825,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
		H01	Budovy občanské výstavby				0,00	3 760,36	3 760,36		0,00	
17		998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	6,47	345,99	0,00	2 238,56	2 238,56	0,00	0,00	RTS II / 2020
18		998011018R00	Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 5 km	t	6,47	214,50	0,00	1 387,82	1 387,82	0,00	0,00	RTS II / 2020
19		998011019R00	Přesun hmot, budovy zděné, přípl. za dalších 5 km	t	6,47	20,71	0,00	133,99	133,99	0,00	0,00	RTS II / 2020
			Ostatní materiál				709,69	0,00	709,69		0,30	
20		59245110	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní	m2	2,30	224,01	515,21	0,00	515,21	0,13	0,30	RTS II / 2020
21		283502221	Lišta rohová plast s tkaninou 100x100 mm 2,5 m	m	13,60	14,30	194,48	0,00	194,48	0,00	0,00	RTS II / 2020

Celkem:

23 240 Kč bez DPH

Poznámka: