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Technicka zprava

1. Identifika¢ni udaje

Oznaceni stavby: Sovinky Rozvojova lokalita Z4 technicka infrastruktura
Stavebni objekt: SO 01 Komunikace

Druh dokumentace: Dokumentace pro stavebni povoleni

Hlavni projektant: Ing. Zbynék Vyhlas

Petrzilkova 2266, 158 00 Praha 5

Projektant objektu: Ing. Miroslav Dvoran, MD projektova kancelar
autorizovany inzenyr pro dopravni stavby CKAIT C. 0000942
Slune&nd 2030, 251 01 Ri¢any

2. Udaje 0 umist&ni stavby
Misto stavby: Sovinky
Katastralni uzemi: Sovinky

3. Podklady a pruzkumy

Podklady pro zpracovani dokumentace

PFedchézejici stupen projektové dokumentace DUR z 03/2017.

Zaméreni polohopisu a vyskopisu z 02/2015 f. Hrdli¢ka s.r.o.

Geometricky plan rozvojové lokality Z4 z 04/2015

Katastralni mapa.

Hydrogelologicky posudek pro zasakovani srazkovych vod Dekonta a.s. z 05/2016.

Dokumentace rekonstrukce polni cesty Polni cesta HC2a zpracovatel Agroprojekce Litomysl| s.r.o.
z11/2016.

Dispozice hlavniho projektanta

4. Technicky popis

Popis stavajiciho stavu
Jedna se o nezastavény pozemek mirné sklonény, uréeny pro zdstavbu rodinnymi domky.

Navrzené situacni reseni

Obsahem fesSeni tohoto stavebniho objektu je navrh komunikaci, zpevnénych ploch, parkovacich
stani a vjezdl pro dopravni obsluznost planované lokality Z4. Dopravni napojeni na stdvajici silni¢ni
sit bude realizovano zfizenim kfiZovatky na stavajici mistni komunikaci ProSovicka. Komunikace jsou
navrzeny ve formé obytnych ulic se se zvySenymi stavebnimi prahy na obou koncich.

V Uzemi bude provedena v predstihu prelozka vedeni VN — feSeno v ramci samostatné dokumentace.

Vétev A

Se sklada ze dvou pfimych Usek( se smérovym obloukem s polomérem R9 m v ose komunikace.
V prvnim Useku od ZU je navriena vozovka v ifce 4,50 m se dvéma vyhybnami v $ifce 5,50 m. Déle
pak bloky s parkovacimi podélnymi stanimi v $ifce 2,0 m a délkdch v souladu s CSN 73 6056. Jsou zde
navrZena i dvé parkovaci stdni pro osoby se snizenou schopnosti pohybu a orientace, tyto budou
s krytem z betonové dlazby v Sifce 3,50 m. Ostatni parkovaci stdni budou s krytem ze zatravfiovaci
dlazby.
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Usek za smérovym obloukem do konce Uprav je navrien v zékladni $ifce 5,50 m s roziifenim u
smérového oblouku a pred koncem useku pred napojenim na ulici ProSovickou na 7,50 m. Celkova
délka vétve A 297,05 m. Na vétvi A budou umistény montované plastové zpomalovaci prahy, jejich
rozmisténi viz. situace.

Vétev B

Tato vétev je navriena v zakladni Sifce 4,50 m, kterd se v km 0,8413 rozSifuje na 6,00 m vcetné
kfizovatky s vétvi A. Pro tento Usek bude nutné realizovat opérnou zed' vyrovnavajici vyskovy rozdil
mezi stavajici cestou a oplocenim soukromych pozemkd. Celkova délka vétve B 118,91 m vcetné
napojeni na pokracovani polni cesty. Opérna zed bude provedena formou gabion

Vétev C

Navazuje na vétev B v ose kfizeni s vétvi A. V konci tato vétev navazuje na niveletu uréenou v rdmci
rekonstrukce polni cesty PD Agroprojekce. Délka tohoto Useku je 16,62 m. Za smérovym obloukem
vétve A bude zfizena zpevnéna plocha pro umisténi Cerpaci stanice. Tato bude od vozovky oddélena
silniéni obrubou s naslapem 20 mm a zbyvajici obloukova ¢ast s naslapem 200 mm. Pri¢ny sklon
vozovky 2,5%, zpevnéné plochy pro Cerpaci stanici 2%. tato plocha bude provedena s krytem
z betonové dlazby.

Pred zahajenim stavebnich praci bude v ramci pripravy uzemi provedena mistni skryvka ornice
v mocnosti dle doporuceni geologického prizkumu. S ohledem na navrZenou niveletu zpevnénych
ploch bude tfeba provést pod komunikacemi Gpravy zemin v aktivni zéné (vyména, prip. zlepseni). Do
nasypu pro silnicni komunikace musi byt pouZita zemina vhodnd pro tyto ucely a nasypy provadény
po vrstvdch s ndlezitym zhutnénim.

Pro napojeni vozovek obytné ulice na stdvajici ulici ProSovickou bylo provedeno posouzeni
rozhledovych pomérl a ovérena prljezdnost vozidel obalovymi kfivkami. Pro vyse uvedené
parametry navrzené feseni vyhovuje.

Vozovky budou zapreny na styku se zeleni betonovymi obrubami s vyskovym rozdilem 150 mm, na
rozhrani vozovka parkovaci stani budou obruby 100x250 mm uloZené v Urovni..

Smérové a vyskové reseni

Zakladni pfi¢né uspofadani vozovky je navrieno s jednostrannym pficnym sklonem 2,5% do
navrzeného vsakovaciho pfikopu. Vyskové reseni vychazi jednak z konfigurace stdvajiciho terénu,
vySek v mistech napojeni na stdvajici vozovky a feSeni nivelety rekonstrukce polni cesty. Podélné
sklony se pohybuji v rozmezi 0,5 — 4,4%.

Vytyceni

Pro potreby vytyceni jsou lomové body os komunikaci, veskeré lomové body, zacatky a konce
obloukl vztazeny do souradnic JTSK zjiSténych na pokladu zaméreni stavavajiciho stavu. Tyto jsou
doplnény délkovymi kdtami. Vytyceni je patrné z pfilohy vytyCovaci vykres.

Odvodneéni ploch

Odvodnéni navrhovanych zpevnénych ploch je zajisténo pficnymi a podélnymi sklony do uli¢nich
vpusti napojenych do navrZenych vsakovacich drendzi v pfilehlém nezpevnéném pdasu podél
budouciho oploceni. Na plani pod komunikacemi budou provedeny mélké drenaze na plani zalusténé
do vsakovacich drendzi. U vétve B bude na strané vsakovaci drenaZe vozovka ukoncena obrubou
uloZenou v Urovni, pro moznost preteceni destovych vod pfimo do vsakovaci drendze.

Navrhované konstrukce

Konstrukce novych komunikaci a zpevnénych ploch jsou navrZeny v souladu s ,Katalogem vozovek
pozemnich komunikaci Dodatek TP 170“ schvéalenych MD OSlI ¢&j. 682/10-910-1PK/1 ze dne 12.8.2010
za predpokladu dodrZeni standardnich navrhovych podminek. Tyto podminky, zejména Unosnost
zemni plané, namrzavost, vodni reZim atd. je potfeba ovéfit na misté samém prislusnymi zkouskami.
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PFi provadéni je potfeba dodrzet kvalitni spojeni jednotlivych konstrukénich vrstev. Rozhodujici pro
posouzeni plané je provedeni zatéZovacich zkouSek a dodrZeni minimalni hodnoty modulu
pretvarnosti E def2 =45 MPa pro jemnozrnné a 120 MPa pro hrubozrnné zeminy. Na zdkladé zméreni
hodnot moduld na plani vramci provadéni komunikaci v pripadé nedodrieni minimalnich
predepsanych hodnot musi dodavatel s investorem v soucinnosti s geologem stanovit optimalni
zpUsob sanace plané. Zplsob dpravy plané uréi geolog v soucinnosti s dodavatelem na zakladé
pfisludnych laboratornich zkou$ek zemin v podloZi po odkryti plané. Upravy je nutné uvaZovat tak,
aby byly dosaZeny poZadované vlastnosti v podloZzi komunikaci a ploch vrozsahu aktivni zény
vozovky, kde se negativné projevuji Ucinky promrzani a tim i naslednych poskozeni a deformaci, tedy
cca 50 cm pod niveletu plané. Pokud nebudou vlastnosti materidll podloZzi vhodné k Upravam, je
nutno je vtomto rozsahu aktivni zény odtéZit a nahradit zeminou vhodnou. Tyto Upravy s sebou
samoziejmé pfinaseji i naroky na prodlouzeni Iht vystavby a dopad i na zvySeni financnich naklad(
stavby.

Zemni prdace je tfeba provadét v dobé minimalnich srazek a zabrdanit rozbfridani zemin v podlozi.
Zemina do nasypl bude pouZita vhodnd do podlozi pod silni¢ni komunikace, nasypy provadéna pro
vrstvach s nalezitym hutnénim.

O zpUsobu pripadné Upravy plané rozhodne dodavatel s investorem dle konkrétnich podminek na
staveniSti na zdkladé doporuceni a stanoveni druhu a formy sanace odbornym posudkem
odpovédného geologa.

Geologické a hydrogeologické poméry:

Geologické a hydrogeologické poméry byly zhodnoceny ve zpravé hydrogeologického prizkumu
(ptiloha dokladové casti projektu). Cilem prlzkumu bylo poskytnout Udaje o geolog. profilu ve
vybranych mistech trasy stavby, zatfidéni zastizenych zemin dle téZitelnosti, posouzeni vhodnosti do
zasypU, provéreni hl. podzem. vody, stanoveni agresivity na beton. konstrukce, odhad pfitoku do
staveb. jamy, doporuceni paZeni vykopu. Prizkum byl zaméfen zejm. na mista, kde je navriena
Cerpaci stanice. V ramci prizkumu byly provedeny 4 jadrové vrty o celk. metrazi cca 10 bm, odbér
vzork( podzem. vody (vrt S4) pro stanoveni agresivity, méreni ustalené hladiny podz. vody. Dale byla
provedena reserse provedenych prizkum. vrtnych praci.

Skalni podloZi je v zajmové oblasti tvofeno horninami svrchniho turonu — svétle Sedé slinovce a
piskovce a vapnitym a kiemitym tmelem, v prostoru ¢erpacich stanic CS7 a €S6 navétralé a zdravé
piskovce, jizné od CS6 slinovec. Eluvia charakteru jilll jsou prekryta sprasovymi hlinami tuhé
konzistence. Ve svrchni ¢asti geolog. profilu jsou vyznamné zastoupeny navazky (hlinité, hlinitopiscité
s proménlivym podilem kamen( a cihel), v komunikacich konstrukéni vrstvy vozovky.

TéZitelnost zemin

Vizudlni hodnoceni zastizenych zemin dle CSN 73 3050 (Zemni prace):

humazni hliny, navazky, piscité hliny tr. 2

piskovce s kfemitym a vapnitym tmelem tf.6az7

Poutziti zemin do zasypu a jejich zhutnitelnost:

Hodnoceni zemin z hlediska jejich vhodnosti do nasypu a jako podloZi pod konstrukéni vrstvy pozem.
komunikaci (CSN 72 1002):

- spraSové hliny:

- zattidéni dle CSN 72 1002 F6, CL (jil s nizkou plasticitou)

- vhodnost do nasypu nevhodné, malo vhodné
- vhodnost do podlozi VII+HIX+X

- namrzavost nebezpeéné namrzavé

- modul pretvarnosti 5-10 MPa

- max. objem. hmotnost po zhutnéni  cca 1600 — 1750 kg/m3
-hodnoceni  nevhodny material pro aktivni vrstvy nasypl a jako podlozi pod komunikace,
v pfipadé k nasyceni vodou nezhutnitelné
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- piskovec:
materidl vytéZeny je obtizné predem definovat, pravdépodobné bude vhodny do zasypu i jako
podloZi pod komunikace.

Geologické vrty a sondy podle hydrogeologického posudku:

vrtana sonda V1

0,0-0,3m navaika (hlina, ulomky cihel, makadam)

0,3-1,6 m hlina pisCito jilovita, sv. hnéda, ulomky hornin, pevna konzistence

1,6 -2,5m sprasova hlina, sv.hnéda okrova, pevna konzistence, ¢etné vapnité konkrece
vrtana sonda V2

0,0-0,1 m hlina humézni, tm.hnéd3a, mékké az tuhé konzistence

0,1-0,7 m hlinajilovito pis¢ita, hnédd, tuhé konzistence

0,7-1,8m sprasova hlina, sv.hnéda okrova, pevna konzistence, ¢etné vapnité konkrece

kopand sonda K1

0,0-0,2m hlina humézni, tm.hnéd3a, mékké az tuhé konzistence

0,2-0,7 m hlinajilovito piscita, hnédd, tuhé konzistence

0,7-1,5m sprasova hlina, sv.hnéda okrova, pevna konzistence, ¢etné vapnité konkrece
kopand sonda K2

0,0-0,2m hlina humozni, hnéda, mékka konzistence, kofinky rostlin

0,2-1,4m sprasova hlina, okrovd, pevna konzistence, ¢etné vapnité konkrece

Hladina podzemni vody nebyla zastiZzena.

Konstrukéni pozadavky na zemni téleso stanovuji CSN 73 30 50 a CSN 73 61 33. P¥i kontrole hutnéni
zemni plané se postupuje podle CSN 72 10 06-Kontrola zhutnéni zemin. Minimalni hodnota modulu
pretvarnosti na plani pojizdénych komunikaci je Eger2=min 45 Mpa, Plan je nutno fadné zhutnit a
vyrovnat s presnosti + 3 cm.

Nasyp pod aktivni zénou komunikaci: E ger2 >= 30 MPa (a PS >=95%)

Aktivni zéna + plan komunikaci: E gef2 >= 45 MPa (a PS>= 100 %)

Vlastni zemni prace - u vétve A budou zejména vykopové. Nejprve bude sejmuta ornice v tl. 0,20 m.
Vzhledem k vlastnostem zemin v podloZi - sprasova hlina, kterd je nevhodna pro podloZi komunikaci a
aktivni zény, musi byt provedena vyména zeminy v aktivni z6né za zeminu vhodnou - |. nebo II.
skupiny zemin dle CSN 72 1002.

Vétev B - zemni prace budou zejména vykopové. Vzhledem k tomu, Ze ¢ast vétve B je vedena v trase
stavajici nezpevnéné polni cesty, bude ornice sejmuta jen v mistech zafezu télesa komunikace. P¥i
provadéni aktivni zony muize geotechnik navrhnout Upravu mistni zeminy - hloubkovym zlepsenim
zeminy pojivy (ROAD MIX), kdy druh a mnozstvi pojiva bude uréeno laboratornimi zkouskami a CBR
musi byt > 15%. CSN EN 14689.

Nasyp zeminy bude zhutnén na 100% PS.

Vzhledem k nevhodnému podloZi je nutné provadéni zemnich praci v dobé jarnich a letnich mésicu.

S prebyteénou zeminou a vybouranym materidlem bude naloZeno v souladu se zdkonem 125/1997
Sh.

MoZnost vyuZiti vytéZzenych zemin posoudi odpovédny geotechnik na zdkladé vlastnosti zeminy podle
CSN 72 1002 v priibéhu provadéni stavebni ¢innosti podle konkrétnich podminek na stavbé.

Vétev A — bude po vystavbé inZenyrskych siti provedena provizorné a bude predana k docasnému
uzivani. Bude provedena skryvka ornice, sejmuti stavajici velmi nevhodné zeminy na paraplan a bude
provedena vyména zeminy v aktivni zéné. Na zhutnéné plani budou provedeny vrstvy ze Stérkodrti:
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SD fr.16-32 GN SDg 150 mm CSN 73 6126-1
SD fr.0-63 GNSDg  min. 200 mm CSN 73 6126-1
celkem min. 350 mm

Tloudtka vrstvy AZ + SD musi zajistit nepromrzani podloZi komunikace. Pfi realizaci miZe geotechnik
navrhnout jiné, vyhovujici feseni, podle konkrétnich podminek zeminy v dotéeném Gzemi.

Po realizaci vystavby RD bude komunikace provedena kompletné, vcetné vystavby vsakovaciho
télesa a predana do trvalého uZivani.

Obruby budou pouzity betonové v jednovrstvé technologii vyroby s min. Zivotnosti 20 let. Na plani
pod komunikacemi budou podélné mélké drendze obalené vrstvou geotextilie s drenazni trubkou DN
150 mm zausténé do uli¢nich vpusti.

Parkovaci plochy, doprava v klidu

Pro potieby parkovani v obytné ulici jsou navrzena podélnd parkovaci stani v celkovém poctu 14
stani, ztoho dvé vyhrazené pro osoby se snizenou schopnosti pohybu. Tyto parkovaci stani jsou
urcena pro navstévy, parkovani rezidentl musi byt zajisténo na jednotlivych soukromych pozemcich.

Dopravni znacent

Svislym dopravnim znacenim budou vyznacena vyhrazena parkovaci a zacatek a konec obytné ulice.
Vodorovné znaceni realizované bude realizovano ve dvou etapach. V prvni etapé se na novy povrch
polozi kompletni znaceni pouze jednoslozkovou barvou. Po stabilizovani vlastnosti povrchu vozovky,
popf. po uplynuti zimniho obdobi se provede druha etapa, kdy se provede VDZ z material( z dlouhou
Fivotnosti. Kvalita VDZ musi splfiovat podminky CSN EN 1436, vzorové listy VL6 a TP133. Pfipadné
bude provedeno pokladkou paskl z dlazby v odlisSném barevném odstinu.

Veskeré dopravni znaceni musi byt vsouladu s poZadavky s podminkami spravce komunikace.
VSechny standartni svislé znacky lisované s dvojitym ohybem z pozinkovaného plechu s plnymi rohy.
Polomér zaobleni rohl znacek umisténych vedle vozovky musi byt min. 20 mm. Spojovaci material
bude pouzit nekorodujici. Trubky z ocelovych zarové zinkovanych trubek DN 70 mm s tloustkou stény
nejvyse 3 mm. Osazeny do betonovych zakladovych patek z prostého betonu.

Svislé dopravni znacky, vcetné jejich nosnych konstrukci musi byt certifikovdny autorizovanou
zkusebnou a musi byt schvaleny MD k uZiti na pozemnich komunikacich. Déle pak musi splfiovat CSN
EN 12899-1 a TP 65. Znacky musi splfiovat poZadavky tfidy P3 dle €l. NA 2.5. narodni pfilohy CSN EN
12899-1.

InZzenyrské site, prelozky a ochrana

Tato dokumentace nefesSi prace spojené svystavbou, rekonstrukci, prekladkou ¢i upravami
inzenyrskych siti. Zakresy inzenyrskych siti viz koordina¢ni situace a dalsi prilohy projektové
dokumentace. Je nutné provéfit prlibéhy stavajicich inZzenyrskych siti a pfipadné zajistit vynucené
prelozky siti kolidujici s navrzenym rfesenim.

Je nutné, aby pred zahdajenim stavebnich praci na komunikacich bylo provedeno fadné polohové a
vySkové vytyceni podzemnich vedeni. Stavajici zafizeni spravcu siti musi byt béhem stavebni ¢innosti
chranéna pred poskozenim, v pripadé poskozeni stavbou musi byt za Ucasti spravce provedena
oprava.

Vytyceni inZ. siti musi byt béhem stavby neporuseno. Pracovnici dodavatele musi byt prokazatelné
seznameni s polohou vedeni a zdkazem pouZivat v jeho blizkosti mechanizmy (min. 1,5 m po kazdé
strané). Pokud se ve vykopisti vyskytnou nepouZivané kabely, nelze tyto zrusit bez predchoziho
souhlasu jejich spravce a pfesného oznaceni o jaké kabely se jedna.

V prostoru ochrannych pasem nové poloZenych i pfipadné stdvajicich inZ. siti je nutno dodrZovat
vyplyvajici omezeni zejména ohledné pouzivani mechanizacnich prostfedkll a tato zafizeni véetné
vstupUl a armatur chranit pred poskozenim. V prostoru nad trubnimi vedenimi nelze pouzivat tézkych
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vibracnich valc(. Do prostoru umisténi siti je potfeba zajistit trvaly pristup pro jejich spravce pro
pfipad havdrie.

Pristup osob se snizenou schopnosti pohybu a orientace

Stavba je navrzena v souladu s pozadavky vyhlasky ¢ 398/2008 Sh. Budou pouzity varovné a signalni
pasy z hmatové dlazby a celkové feSeni bude odpovidat poZzadavkim této vyhlasky s ohledem na
dodrzeni podélnych a pfi¢nych sklond.

5. Zvlastni podminky a pozadavky na postup vystavby
Stavba bude realizovdana na samostatném pozemku a nebude ovliviiovat provoz na okolnich
verejnych komunikacich s vyjimkou napojeni na stavajici vozovky.

6. Bezpec€nost a ochrana zdravi pfi praci

Pro bezpecnost prace pfi stavebnich pracich plati Nafizeni vlady ¢. 591/2006 ze dne 12. prosince
2006 o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, a
zakon ¢. 309/2006 Sb. ze dne 23. kvétna 2006 o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pti praci. Dale pak také plati vyhlasky a nafizeni souvisejici.

Pracovnici musi byt prokazatelné sezndmeni s nebezpecim, dodavatelské organizace musi uzavfit
vzajemné dohody.

7. Pozarni ochrana

Z hlediska poZarni ochrany liniova dopravni stavba nevyZaduje specidlni opatfeni v pribéhu
provadéni stavebnich praci. PouZité materidly pro stavbu komunikaci vyhovuji z hledisek pozarni
ochrany. Sitky navrhovanych komunikaci a smérové oblouky vyhovuji pro ptijezd poZarni techniky.
PouZité materidly pro stavbu komunikaci vyhovuji z hledisek pozarni ochrany. Ustanoveni CSN 73
0802, ktera v ¢lanku 12.3. stanovuje minimalni prajezd $/v=3,50/4,10 m.

Sitkové uspotadani stavajici vozovky je min. 4,50 m, &ili vyhovuje vyde uvedené normé. Vyskova
podminka 4,10 m je rovnéz splnéna.

Navriené vozovky aredlu jsou obousmérné pojizdény a umoznujici pfijezd vozidel HZS spliujici
zatiZzeni na ndpravu 100 kN.

8. Vliv stavby na zivotni prostiredi

Samotnou realizaci v daném prostoru nedojde k vyznamnému zvyseni zatiZzeni Zivotniho prostiedi
(ZP). V této kapitole je proveden pouze struény vyéet vybranych problémd s navrhovanym fesenim.
Odpady, které mohou vznikat v souvislosti s realizaci zaméru jsou nasleduijici:

odpady vznikajici pfi realizaci demoli¢nich, zemnich a stavebnich praci,

Jednotlivé druhy odpadt, jejichz vznik se predpokladd, budou zafazeny v souladu s Vyhlaskou
Ministerstva Zivotniho prostfedi €.381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadl, seznam
nebezpecnych odpadll a seznamy odpadl a statl pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadl a
postup pfi udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadu (Katalog odpadu) v platném znéni.
Odpady budou tfidény v misté vzniku a shromazdovany vytfidéné podle jednotlivych druhd a
kategorii.

Likvidace odpadll ze stavby a provozu stavby bude zajisténa autorizovanou firmou. Odpady budou
likvidovany dle relevantnich platnych legislativnich norem, dle druhll odpadu a to na fizenych
skladkach v souladu se zdkonem o odpadech. Doklady o zpUsobu likvidace odpad(l preda realiza¢ni
stavebni firma investorovi.

V pribéhu provadéni stavby dojde k ovlivnéni okoli v minimalni nutné mife, potfebné pro
planovanou stavebni cinnost. Vlivy zplsobené stavbou budou eliminovany zplsobem obvyklym
(dodrzeni denni pracovni doby stavebnich praci, ¢isténi silnic, likvidace odpadd v misté béznym
zplUsobem).
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9. Zasady organizace vystavby
Objekty provozniho a socidlniho ZS budou realizovany pomoci mobilnich bunék, kontejnerd apod.,
vyrobni ZS bude v prostoru stavenisté zfizovdno pouze v nezbytném rozsahu. Pro potieby stavby
budou vyuZivany centralni vyrobny. Konkrétni zptsob zabezpeceni provozniho a socialniho ZS bude
uréen az vybranym zhotovitelem stavby. Pfi stanoveni koncepce ZS vybranym zhotovitelem je tfeba
tyto zasady reSeni organizace vystavby dolozené v DSP respektovat.

ZS si vybuduje zhotovitel stavby v souladu se zdkonnymi pfedpisy a normami platnymi v CR. ZS
bude pfipadné realizovdno vyhradné na pozemcich investora.
PFi vystavbé budou respektovana ochranna pasma stavajicich siti a komunikaci. V pribéhu stavby
bude stavenisté zajisténo vhodnym zplsobem (prfenosné mobilni oploceni, zdbrany), tak aby byl
znemozZnén pristup verejnosti na stavenisté.
Okraje vykopl musi byt predepsanym zplsobem zajistény, oznaleny a za snizené viditelnosti

osvétleny. Pfi provadéni stavby bude nutno dbat na ochranu veskeré zelené. Stromy a kefe budou
vhodnym zpUsobem ochranény pred poskozenim, nebudou bezd(ivodné odstrariovany.

Vliv stavby na Zivotni prostfedi se projevi vzhledem ke svému okoli zejména zvySenou prasnosti,
hluénosti a exhalacemi z provozu stavebnich stroji a mechanizmU. Bude nutné, aby zhotovitel praci v
ramci své pripravy a zejména v pribéhu realizace praci byl veden snahou v maximalni mozné mire
tyto nepftiznivé dopady eliminovat. ZvySena prasnost bude ptipadné minimalizovana kropenim,
pfipadné plachtovanim.

Zejména bude nutno dbat na ochranu proti znecistovani komunikaci a nadmérné — prasnosti. Vozidla
vyjizdéjici ze stavenisté budou radné ocisténa. Pfipadné zneciSténi musi byt neprodlené odstranéno a
prasnost likvidovana postrikem.

Odvadéni srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté bude zabezpecdeno tak, aby se
nenarusovala a neznecistovala stavajici odtokova zafizeni.

Okoli stavby bude v prlibéhu provadéni stavebnich praci zatizeno hlukem stavebnich strojd a
mechanizm, véetné obsluhujici nakladni automobilové dopravy. K vyraznéjsimu hlukovému zatizeni
bude dochazet zejména béhem vykopovych praci. V pribéhu vystavby je nutné dodrZovat limitni
hodnoty hluku ze stavebni ¢innosti. Pfi stavebnich pracich bude zhotovitel stavby pouZivat vozidla a
techniku, ktera splfiuji emisni limity podle platné legislativy a stavebni mechanizmy budou zajistény
proti Uniku ropnych latek. Bude dodrZovana standartni pracovni doba.

Stavebni ¢innost zhotovitele musi probihat v souladu s poZzadavky nafizeni vlady ¢. 148/2006
Sb., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci. Pro dodrZeni hlukovych hladin musi
zhotovitel stavebnich praci pouzivat v prlibéhu praci stroje a mechanizmy v dobrém technickém
stavu, jejichZ hlu¢nost neprekracuje hodnoty stanovené v technickém osvédceni.



