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1. PoPIs UZEMI STAVBY

Charakteristika stavebniho pozemku

Resena lokalita rozvojového Gzemi Z4 se nachazi v Sovinkach na okraji obce, v zastavéném Gzemi.
Jedna se o plochu byvalého ovocného sadu, ktera je pfipravena pro parcelaci a naslednou vystavbu
rodinnych domd.

Provedené pr tizkumy a rozbory

Geodetické podklady

- Geodetické zaméreni zajmového Uzemi, Hrdli¢ka spol s r.0., 02/2015;

- Geometricky plan, parcelace rozvojové lokality Z4, Hrdlicka spol s r.o., 04/2015;
- Katastralni mapa Sovinky (digitalizovand).

Geologické, hydrogeologické a hydrologické podklady
- InZenyrskogeologicky priizkum, INGES Praha, 04/200;

- Sovinky — rozvojova lokalita Z4, Hydrogeologicky posudek pro likvidaci srazkovych vod, Dekonta
a.s., Mgr. Hana Tamova, 05/2016.

- Zklimatického hlediska se zajmové Uzemi nachazi v oblasti B1 (mirné tepla, sucha oblast s mirnou

zimou).
- Pramérna teplota cca8-9stC.
- Prdmérny ro€ uhrn srazek cca 550 — 600 mm.
- Cis hydrologického poradi 1-05-04-042 bezejm potok — KoSatecky potok - Labe
- Hydrogeolog rajon 4521 Kfida KoSateckého potoka
- Hlad podz vody min 4 m pod terénem

Prazkum inzenyrskych siti

- kabely a stozary vefejného osvétleni spravce Méstys Sovinky

- silové kabely NN, VN CEZ Distribuce a.s.

- sdélovaci kabely Telefonica O2 a.s.

- vodovod VaK Mladéa Boleslav a.s.
- kanalizace splaskova VaK Mladéa Boleslav a.s.
- kanalizace destova Méstys Sovinky

Zakresy stavajicich podz inz siti jsou provedeny dle poskytnutych podkladi jejich spravci.

Pfed zahajenim zemnich praci je tfeba zajistit vytyCeni podz inz siti jejich spravci, v pfipadé
pochybnosti je tfeba v€as ovéfit stavajici stav ruéné kopanou sondou a rozdily oproti projekt
dokumentaci je tfeba konzultovat s projektantem.

Pozadavek VaK Mlada Boleslav: Pfed zahjenim pozadat o vytyCeni: a) stav vodovod fadu — VaK
Benatky nad Jizerou, p. Hadrbolec, tel. 326991914; b) stav kanal stok — VaK Mlada Bolesla, p. Kuhn,
tel. 326376229.

Stavajici ochranna a bezpe ¢énostni padsma
Stavba nelezi v ochranném pasmu drahy, vodnich zdroju ani jinych specialnich staveb.
Ochranna pasma podzemnich siti stanovi obecné platné pfedpisy a vyjadfeni jejich spravca.

Poloha vzhledem k zaplavovému a poddolovanému Gzemi
Stavba se nenachazi v zaplavovém a poddolovaném Gzemi.



Sovinky, rozvojova lokalita Z4 — technickd infrastr uktura, SO02 Vodovod Ing. Zlgyn ék Vyhlas
B. Souhrnna technicka zprava, DPS IC 74924401

Vliv stavby na okolni pozemky a odtokové pom  éry, ochrana okoli

V prabéhu provadéni stavebnich praci budou ucinéna opatfeni k minimalizaci negativnich G¢ink{ na
okolni prostfedi: zamezeni zneciStovani komunikaci, omezeni prasSnosti a hluku ze stavebni €innosti,
ochrana stavajici zelené.

Odtokové pomeéry v tzemi se stavbou SO 02 nemeéni.

Povrchova srazkova voda bude odvadéna z povrchu vozovky SO 01 Komikace a chodnikll jejich
pFicnym, resp. podélnym sklonem do vicelUc¢elového zasakovaciho pasu pfipadné na volny terén dle
stavajiciho stavu.

Pozadavky na asanace, demolice, kaceni d fFevin
V ramci stavby se pfedpoklada pouze odstranéni podméreénych néaletovych krovin.

Pozadavky na zabor zem édélského p tdniho fondu nebo pozemk G uréenych k pln éni funkce lesa
Stavba SO 02 nema pozadavky na zabor ZPF nebo pozemku uréenych k pIinéni funkce lesa.

Uzemné technické podminky (zejm napojeni na stav doprav a techn infrastrukturu)
Novy vodovod fad VOO1 bude zokruhovan a pripojen obéma konci na stav vodovod fad, ul. ProSovicka.

Rekonstruovany Usek vodovod fadu VOO02 bude proveden vymeénou stav potrubi vodovod fadu v ul
ProSovicka v délce cca 74m.

Stav vodovod je vlastnén a provozovan VaK MI Boleslav a.s. — zpUsob napojeni je proveden dle
vyjadfeni a poskytnutych podkladd.

Vécné a ¢asové vazby stavby, podmi Rujici, vyvolané, souvisejici investice
Stavba SO 02 vodovod bude koordinovana s dalSimi stavbami SO 01, SO 03 a SO 05 - dle
projednaného harmonogramu zhotovitele stavby.

Se stavbou vodovodu souvisi stavba vodovodnich pfipojek, které by bylo vhodné realizovat spole¢né
v koordinaci s SO 02 a SO 03 a jejich pFipojek.

VaK Mlada Boleslav a.s. pozaduje ve vyjadreni z 18.09.2015, aby DS002.2. vodovod fad VO2 byl ve
vodopravnim fizeni povolen jako samostatny diléi stavebni objekt celé stavby.

2. CELKOVY POPIS STAVBY

2.1 Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity

DSO 02.1 Vodovodni fad VO1 — novy vodovodni fad pro zasobovani novych nemovitosti / RD rozvoj
lokality Z4.

Rozvoj lokalita Z4 obsahuje 16 staveb parcel pro plan stavbu 16 RD.

Predpoklad kapacity: 16 RD — 16x4 obyv. = 64 obyv.
spec. potfeba pitné vody q 150 l/os/den
potfeba pit vody pro RL Z4 Qp 9,6 m3/den 0,11 /s
Qd,max 14,4 0,17
Qh,max 2,64 0,73

DSO 02.2 Vodovodni fad VO2 — rekonstrukce — vyména potrubi stav vodovodniho Ffadu v ul.
ProSovickav dl cca 74m — stavajici LT60 nahrazeno novym PE100 RC D90/8,2.

2.2 Celkové urbanistické a architektonické  feSeni
Urbanistické a architektonické feSeni neni pro danou stavbu relevantni.

2.3 Celkové provozni FeSeni, technologie vyroby

Pfedmétem projektu je zasobovani novych RD rozvoj lokalita Z4 pitnou vodou (vodovod. pFipojky
nejsou souc¢asti DSP) — v rozvoj lokalité Z4 je celkem 16 staveb parcel.
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Novy vodovod fad VO1 bude zokruhovan a obéma konci bude pfipojen na stav vodovod v ul.

v

trasy jako vypustni) a zavzdus a odvzdus ventil (v nejvysSim bodé trasy).

Rekonstr vodovod fad VO2 bude v dl cca 74m provedena vyména stav potrubi LT60 bude nahrazeno
novym PE100 RC D90/8,2.

2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Bezbariérové feSeni stavby neni relevantni.

25 Bezpe €nost p Fi uzivani stavby

Jednd se o podzemni stavbu v celém rozsahu; pfistupna zafizeni pro uZzivani, tj. uzavéry, budou
opatfeny poklopy a budou pfistupna pouze pou¢enym osobam provozovatele.

2.6 Zé&kladni charakteristika objekt @

DSO 02.1 vodovodni fad VO1 je navrzen PE100 RC SDR11 D90/8,2, dl 453m, zokruhovany, pfipojeny
obéma konci na stavajici vodovod. fad v ul ProSovicka.

DSO 02.2. vodovodni fad VO2 je navrzen jako vyména stavajiciho potrubi LT60, umisténého ve stav
pfijezd komunikaci ul. ProSovick& k feSené lokalité za novy vodovod fad PE100 RC SDR11 D90/8,2
v délce cca 74m.

2.7 Zakladni charakteristika technickych a technolo  gickych za fizeni

Konstrukéni a materidlové feSeni: Stavebni prace budou provadény v oteviené, pazené staveb ryze.
Nepredpoklada se kontakt s hl podzem vody.

Potrubi: PE100 RC (test PAS 1075), D90/8,2, SDR11, ty¢e 12 nebo 6m, spoje svafovani
elektrotvarovkami. K potrubi bude pfiloZzen identif Cu vodi¢ CYKY 2x4mm?2 a vystrazna bila félie.

UloZeni potrubi (podsyp, obsyp) dle technolog pokynu vyrobce potrubi, podsyp 100 — 150mm, obsyp
min 300mm nad lic potrubi, hutnéni mimo osu potrubi — pfil. D.1.2.4., ohyby potrubi budou zajiStény bet
bloky obalenymi geotextilii, kter&4 zabrani odéru potrubi.

misté (odklaleni), HP3 v koncovém, nejvySSim (odvzduSeni) misté trasy nového potrubi. V nejvySSim
misté nové trasy fadu VO1 v ul ProSovické je navrzen automaticky zavzduSovaci a odvzduSovaci ventil
ZOV. Uzavéry na fadu (Soupata) jsou navrzeny na zaCatku a konci vodovod fadu a v mistech
predpokladaného dalSiho pfipojeni nového vodovod fadu.

Pozadavky na armatury: Certifikace dle zak. ¢. 22/1997 Sb o techn pozadavcich na vyrobky a 0 zméné
a doplnéni nékterych zak v plat znéni a navazujiciho naf. vl. ¢. 312/2005 Sb. Materialy pouzité na
armaturach a pfichazejici do styku s pitnou vodou musi splfiovat pozadavky MZ & 409/2005 Sh.o
hygienickych pozadavcich na vyrobky. Armatury musi byt vhodné pro pitnou vodu a neagresivni
odpadni vodu.

Podrobny navrh armatura je patrny z klade¢ schémat (pfil. D.1.2.6.1, D.1.2.6.2) a ostatnich pfiloh.

Ochranné pasmo vodovodu je 1,5m na obé strany od lice potrubi. Provadét terénni Upravy, budovat
stavby trvalého charakteru, vysazovat trvalé porosty vtomto ochranném pasmu Ize jen s dovolenim
pfislusného spravce sité.

DSO 02.2. Vodovodni fad VO 02: Vymeéna stav potrubi v dl 74m bude provedena pfi zajiSténi provozu
dodavky pitné vody z vodovodu. Na vyménovaném Useku se nachéazi cca 4 vodovod pFipojky (pfed
zahajenim staveb praci bude ovéfeno umisténi — v DSP je zakresleno jen orientacné). Na
vyménovaném Usek bude provedeno nahradni propojeni s provizornim pfepojenim vodovod pfipojek.
Stavajici potrubi bude vyjmuto a nové potrubi vodovod fadu bude uloZzeno v trase stavajiciho Fadu.
Vodovod pfipojky budou pfipojeny navrtavacim pasem. Pfed opétnym zprovoznénim bude provede
provedena tlakova zkouska, proplach a hygienické zabezpeéeni vodovod fadu.

Pfed zahajenim stavby poZaduje VaK MI Boleslav ozndmeni o zahajeni stavby.

Pfed zahajenim stavby bude proveden pasport stav staveb a objektd v blizkosti stavby (napf fad V01
v Useku V2 — V3 stavajici zed oploceni soukr pozemku) a dle zjiSténych skute¢nosti provede zhotovitel
stavby potfebna opatfeni, aby stav objekty nebyly dotéeny stavbou a stavebni €innosti v prabéhu
vystavby.
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Pfed zahrnutim mist styku (soubéh, kfizeni) s vodovod zafizenimi pozaduje VaK MI Boleslav pfizvani
k provedeni revize (p. Hadrbolec, p. Kuhn).

Pfed zahrnutim potrubi bude provedeno jeho geodetické zaméfeni (VaK MI Boleslav pozaduje
provedeni dle dispozic VakK, odd. GIS, p. Charvat).

Mechanicka odolnost a stabilita

Potrubi, tvarovky a armatury z hlediska tlakovych pomért v celém rozsahu stavby v tlak. tfidé PN16.
V mistech smérovych lomua potrubi s pouzitim tvarovek (kolena, oblouky) bude potrubi jiSténo beton.
blokem (TNV 75 5410), v pfipadé ohybu potrubi Rmin = 40D.

Technologie vystavby bude dodrZzovat technologické pokyny a poZadavky stanovené vyrobcem
pouzitého materialu a vyrobkl apod.

Pro zajiSténi spravné stability a provedeni se provadi zavérecné zkousky potrubi a armatur.

2.8 Pozarn & bezpeénostni feSeni

Vodovod v Sovinkach neni uréen pro feSeni pozarni bezpecnosti a ani fad VO1 neni uréen pro pozarni
Ucel. Zdrojem poZzarni vody je v Sovinkach pozarni nadrz.

Stavajici hydrant dotéeny stavbou, tj HP v misté napojeni, bude zachovan (HP1).

2.9 Zasady hospoda fFeni s energiemi
Pfipojeni na stav vodovod systém — ve standard provozu neni specif pozadavek na energie.

2.10 Hygienické pozadavky na stavbu, pozadavky nap  racovni a komunalni prost Fedi
(vétrani, vytapéni, osvétleni, zadsobovéani vodou, odpady, vibrace, hluk, praSnost apod.)

Zhotovitel stavby je odpovédny za dodrzovani hygienickych pozadavkd na stavbu, limity na hluk,
prasnost, vibrace, pozadavky na pracovni prostfedi a dodrzovani podminek stavby v komunalnim
prostfedi.

Odpady v dasledku stavebni ¢innosti bude zajiStovat zhotovitel stavby, odpady budou likvidovany
v souladu se zédkonem o odpadech a souvisejicimi predpisy. O odpadech vzniklych pfi vystavbé bude
vedena samostatna evidence vrozsahu vyhl €. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady
v platném znéni. Doklady o nezdvadném odstranéni budou zhotovitelem stavby pfedany jako jedn
z dokladd ke kolauda¢nimu fizeni.

Zafizeni stavenisté, sklady material(l, deponie a mezideponie v dusledku stavebni ¢innosti budou pred
zahajenim stavby projednany mezi zhotovitelem a investorem.

Po dokonceni stavby bude pfed zahajenim provozu provedeno vycisténi, proplachy a hygienické
zabezpeceni vodovod Fadu dle platnych pfedpist a norem pro provoz vodovod fadd.

2.11 Ochrana stavby p fed negativnimi G €inky vn &jSiho prost fedi (ochrana pfed pronikanim
radonu z podlozi, pfed bludnymi proudy, pfed technickou seizmicitou, pfed hlukem,
protipovodnova opatfeni)

Zhotovitel stavby je odpovédny za dodrzovani hygienickych pozadavkd v pribéhu stavby z hlediska

hluku, praSnosti, otfest v dasledku stavby a dodrzovani podminek stavby v komunalnim prostfedi.

Zhotovitel stavby bude respektovat podminky stanovené U(zemnim rozhodnutim a stavebnim

povolenim, dalSi specifické poZadavky na stavbu definovany nejsou.

Ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi, pfed bludnymi proudy, pfed technickou seizmicitou, pfed
hlukem, protipovodriova opatfeni — neni relevantni.

3. PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Vodovodni fad VO1 je navrzen jako zokruhovany, pfipojeny obéma konci na stav vodovod fad: a)
zadatek Upravy pobliz stav CS07, kde konéi stav vodovod fad PE D90, vyvedeny z ul ProSovicka do
cesty, na konci tohoto fadu je boné osazeny podzemni hydrant a fad je zaslepen. Stavajici podz
hydrant bude nahrazen novym podzemnim hydrantem.

Vodovodni fad V02 bude nahrazovat stav vodovod fad — vyména v dl 74m — napojeni je profilech
stavajiciho fadu (viz situace D.1.2.2), novy fad bude uloZen v trase Ffadu stavajiciho.
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Pripojovaci rozméry PE100 RC D90/8,2, vykonové kapacity jsou uvedeny v kap 2.1. a délky jsou
uvedeny v kap. 2.6.

4. DOPRAVNI RESENI

Popis dopravniho feSeni, napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu
Doprava bude zabezpecena po stav komunikacich, zejm ul ProSovicka.

Doprava v klidu

V dobé vystavby bude FeSena dle projednani zafiz stavenisté a harmonogramu stavby mezi investorem
a zhotovitelem stavby.

Pési a cyklistické stezky - neni relevantni

5. RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

Terénni Gpravy
SO 02 Vodovod nema specif pozadavky na terénni Gpravy. Terénni Gpravy vychazeji zejm z navrhu SO
01 Komunikace, SO 02 je pozadavkdm na tyto terénni Upravy pfizplsoben.

Pouzité vegetacni prvky a Upravy
SO 02 Vodovod nemé specif poZadavky na vegetacni Upravy. Vegetac¢ni Upravy vychazeji zejm
z navrhu SO 01 Komunikace, SO 02 je pozadavkim na tyto Upravy pfizplGsoben.

Biotechnicka opatfeni - neni relevantni

6. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROST REDI A JEHO OCHRANA

Vliv stavby na ZP — ovzdusi, hluk, voda, odpady, pada

V dobé vystavby se budou projevovat standard. negativni vlivy v dusledku stavebni ¢innosti (zejm.
zvySena hluénost, prasnost, pfip. vibrace, ovlivnéni podz. vod v blizkosti vystavby se nepfedpoklada);
po ukonceni vystavby negativni vlivy stavebni ¢innosti pominou a po zprovoznéni bude mit stavba
pozitivni dopady na zabezpeceni kvalitni pitné vody v dostate€ném mnoZzstvi pro pfipojené spotfebitele.

Vliv stavby na krajinu a pfirodu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Stavba nezasahuje do prvkt USES, nenachazi se v lokalitach se zvl. ochranou Zivotniho prostredi dle
zak. 114/1992 Sh. o ochrané pfirody a krajiny.

Vliv stavby na soustavu chranénych Guzemi Natura 2000.
V blizkosti stavby se nenachazeji EVL a ptaci oblasti.

Navrh zohlednéni podminek ze zaveéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA

Pro stavbu nebylo nafizeno zpracovani oznameni EIA dle zak. 100/2001 Sh. o hodnoceni vlivd staveb
na zivotni prostredi.

Navrhovand ochrannad a bezpecénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpist

Ochranné pasmo vodovodu je 1,5m na obé strany od lice potrubi dle § 23 odst. 3 a 5 zak. ¢. 274/2001
Sb o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu v platném znéni.
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Provadét terénni Upravy, budovat stavby trvalého charakteru, vysazovat trvalé porosty a tomto
ochranném pasmu lIze jen s dovolenim pfisl spravce sité.

7. OCHRANA OBYVATELSTVA

Neni specifikovana.

8. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

Potfeby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot
Zemni prace — vykopy celkem

fad VO1 0,9x 1,75 x 453 714 m3
fad VO2 09x1,75x74 117 m3
podsyp:
fad VO1 0,9 x 0,15 x 453 62 m3
fad VO2 0,9x0,15x 74 10 m3
obsyp:
fad VO1 (0,9 x 0,39 x 453) — (0,006 x 453) 156,3 m3
fad VO2 (0,9 x 0,39 x 74) — (0,006 x 74) 255 m3
zasyp (konstr vozovky SO 01 — tl 420 mm)
fad VO1 0,9 x 0,79 x 453 322 m3
fad VO2 0,9x0,79x 74 53 m3
Vykaz materialu potrubi a armatur — viz klade¢ské schéma fad VOL1 pril. D.1.2.6.1., fad VO2 pril.
D.1.2.6.2.

Odvodnéni stavenisté

Na zé&kladé hydrogeologického prizkumu (Tamové, 2016) se nepfedpoklada kontakt s hl podzem vody.
Prip. prisaky v prabéhu vystavby z okolnich pozemkd bude feSen jako nepfedpokladany vliv.

Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Napojeni na stav komunikace — prljezd intravilanem Sovinky, pfip Bezno.

Zhotovitele stavby je povinen v dobé& vystavby zajistit provizorni p¥ijezd vozidlim ZS, PZS, Policie CR,
odvoz odpadu.

Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

V dobé vystavby je zhotovitel stavby odpovédny za dodrZzovani relevantnich souvisejicich pravnich
predpist a norem ve vztahu k okolnim stavbam a pozemkim — pro bezprostfedni sousedni stavajici
stavby bude pred zahajenim staveb ¢innosti proveden pasport stavajicich staveb — zejm. poz KN
429/20 (oploceni, objekt), stavajici CS07, poz KN 429/21 (oploceni, objekty).

V pFipadech kfizeni a soub&hu se stav. inZ. sitémi je nutné dodrzet CSN 736005 (v&. respektovani
pasma energetiky), CSN 73 3050, v blizkosti vyty&enych rozvodd provadét prace ruéné; CSN 332160
(Predpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpecnymi vlivy trojfazovych vedeni),
CSN 332000-5-54 (Uzemnéni a ochranné vodiée), zak. 127/2005 Sb. o elektronickych komunikacich.

V pfipadé odkryti stav. podz. inz sité je nutné odkryté vedeni zabezpecit proti poskozeni, odcizeni,
provéSeni; pfed zahozem pfizvat ke kontrole neporuSenosti pracovnika dotéeného spravce. V pfipadé
naruSeni, poSkozeni stav. inz. sité je nutné bez otaleni informovat dotéeného spravce.

Pfi stavebni ¢innosti je tfeba respektovat podminky prace v ochrannych pasmech stav. inz. siti.

V pfipadé pochybnosti, Ze vykopové prace a/nebo stavebni ¢innost muize ovlivnit stav. stav okolnich
staveb / nemovitosti, zajisti zhotovitel stavby vodovodu véas prfed zahajenim staveb. c&innosti
zpracovani pasportu ohroZzené nemovitosti, stavby — povinnosti zhotovitele stavby vodovodu je zvolit
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adekvatni technologicky a terminovy postup s ohledem na okoli stavby; v pfipadech, kde neni vhodné
provadét zemni prace strojni technikou budou zemni prace provadény ru¢né. Pfipadné zmény vzniklé
v dusledku staveb. ¢innosti bude feSit zhotovitel stavby vodovodu ve vlastni rezii.

Ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin

Pozadavky na vyvolané asanace, demolice, k&ceni dfevin nejsou (odstranéni a vyména 74m potrubi
LT60 stav vodovod fadu v ramci rekonstrukce fadu VO2 je zamérem tohoto DSO 02.2).

Maximalni zabory pro stavenisté (docasné, trvalé)

Doc¢asny zabor vramci zafizeni staveniSté Ize predpokladat v rozsahu cca 200 az 400 m2 — bude
koordinovan s ostatnimi stavbami SO01, SO03, SO05 a bude pfedmétem projednani pfed zahajenim
stavby mezi zhotovitelem a investorem.

Trvaly zadbor neni pfedmétem SO 02.

Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadud a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace
Zemni prace — vykopy celkem

fad VO1 0,9 x 1,75 x 453 714 m3

fad VO2 0,9x1,75x 74 117 m3
Stavajici vodovod potrubi

fad VO2 LT60, dl 74m

Zpétné pouziti zemin se dle vysledku IGP nepfedpoklada, likvidaci zajisti zhotovitel stavby v souladu
s zatfidénim dle katalogu odpadu, téz viz kap. 2.10.

Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin — viz vyse.

Ochrana Zivotniho prostfedi pfi vystavbé

V dobé vystavby se budou projevovat standard. negativni vlivy v disledku stavebni ¢innosti (zejm.
zvySena hluénost, prasnost, pfip. vibrace, ovlivnéni podz. vod v blizkosti vystavby se nepfedpoklada);
po ukonceni vystavby negativni vlivy stavebni ¢innosti pominou a po zprovoznéni bude mit stavba
pozitivni dopady na zabezpeceni kvalitni pitné vody v dostate€ném mnoZzstvi pro pfipojené spotfebitele.

Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na staveniSti, posouzeni potfeby koordinatora
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci podle novych pravnich pfedpist

Obecné poZadavky na bezpecnost pfi vystavbé jsou dany pfedpisy BOZ - zejm. zak. 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich
atd. a navaz. prepisy, napf. naf. vl. 591/2008 Sh. o blizSich miniméalnich pozadavcich na bezpeénost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, naf. vl. 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpec¢nost a
ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky, naf. vl. 361/2007

Sh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci a dalSi.

PFi préaci pobliZ el. vedeni dodrzovat pozadavky bezpeénosti prace, zejm. dle CSN EN 50110-1 a PNE
330000-6; stavbou se nesmi narusit stabilita stav. podpér el. vedeni.

Pri oteviené stavebni ryze bude nutné dodrZzet bezpeénostni pfedpisy, ryha bude fa4dné oznacena a pfi
vykopu v nesoudrznych zeminach bude provedeno pfilozné paZeni. Na vefejnych pozemcich pak
vykopy budou oznaceny dopravnim znacenim, které bude znacit dopravni omezeni po dobu vystavby.
Bude zajiSténo osvétleni v nocnich a za snizené viditelnosti i v dennich hodinach. PFi stavbé bude
nutné, aby byli pracovnici fadné pouceni o bezpecnostnich predpisech pro vSechny prace, které budou
na stavbé provadény. Na pracovisti musi byt udrzovan pofadek a Cistota. Pracovnici musi pouzivat
ochranné pracovni pomucky. Umisténi stavajicich inZenyrskych siti neni ve vétSiné pfipadli znamo
s dostateénou presnosti. Jejich pribéh bude nutno pfed zapocetim stavby vytyCit za Ucasti jejich
spravcl, pfipadné ovéfit jejich polohové i vySkové umisténi kopanymi sondami. PFi kontaktu s témito
sitémi je nutno provést jejich opatrné obnazeni, vyvéSeni a zabezpeceni proti poSkozeni. Musi byt
zajistén bezpeénost dodavatelem praci v souladu s CSN 34 3108.

Pro zajiSténi bezpec€nosti prace na technickych zafizenich, pfi pfipravé i provadéni stavebnich a
montéaznich praci, je tfeba respektovat ustanoveni zavaznych predpisl a nafizeni zejména pak:
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- Vyhlasku &. 591/2006 Sh. Ceského svazu bezpeénosti prace a Ceského barského Gfadu o
bezpec¢nosti prace a technickych zafizenich pfi stavebnich pracich, zahrnujicich mimo jiné:
stavebni prace v mimoradnych podminkach, stavenisté (pracovisté) vcetné skladovani, zemni
prace, betonarské prace a prace souvisejici, zednické prace, montazni prace, prace ve vyskach a
nad volnou hladinou, bouraci a rekonstrukéni prace, stroje a strojni zafizeni, prace, souvisejici se
stavebni ¢innosti.

- Z&kon ¢€.258/2000 Sbh. o vefejném zdravi a provadéci predpis — Nafizeni vlady €.502/2000 Sh. o
ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci.

- Hygienicky predpis €. 58 — svazek 51/81 — Smérnice o zasadnich hygienickych pozadavcich, o
nejvysSich pfipustnych koncentracich Skodlivin v ovzdu$i a o hodnoceni stupné jeho znecisténi.

VSechny vyrobky a zafizeni pouZité pfi realizaci stavby musi splfovat technické poZadavky jakosti
vyrobku v souladu s harmonizovanymi ¢eskymi technickymi normami.

Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb — neni relevantni.

Zasady pro dopravné inZzenyrské opatfeni

Navrh DIO je v ramci staveb objektd celé stavby rozhodujici pro SO01 — DIO pro ostatni SO (SO02
Vodovod, SO03 Kanalizace splaskovéa, SO 05 vefej osvétleni) bude zaclenén do DIO SOO01.

Stavba SO 02 je provadéna v rozhodujicim rozsahu na zelené louce (DSO 02.1) a nevyZaduje spec
omezeni dopravy na stav komunikacich.

N&vrh DIO bude pfedmétny pro DSO 02.2 vodovodni fad VO2 — vyména potrubi v ul ProSovicka — bude
zachovana prujezdnost — bude pfedmétem navrhu zhotovitele stavby a projednani s provozovatele stav
vodovodu VaK Mlada Boleslav a.s., vlastnikem dotéené komunikace a investorem stavby (Méstys
Sovinky).

Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (za provozu, proti G¢inkim vnéjSiho prostfedi pfi
vystavbé apod.):

Z plochy staveb pozemku bude skryta ornice — souvisi s SO01.

PFi provadéni staveb praci nesmi byt piekrogeny pFipustné limity znecistovani ZP a komunikaci, limity
hluku, prachu, vibrace; dot€eni stav objektd, pozemkud bude uvedeno do plvodniho stavu.

Pfed zahajenim staveb praci zajisti zhotovitel stavby vytyéeni vSech podzem siti techn infrastruktury
jejich spravci.

Pfi provadéni staveb a zemnich praci, na pozemcich, kde se nachazi energ zafizeni nebo elektr

komunikace budou dodrzeny podminky stanovene ve vyjadfeni o existenci siti vydané jednotl spravci
téchto siti (02 Czech Republic a.s. ¢.j. 582732/15 do 23.04.2014, CEZ Distribuce a.s. z 23.04.2015).

Pfed zahajenim stavby pozada zhotovitel stavby o vyty&eni stav vodovod fadu VaK Ml Boleslav a.s.
Zahajeni stavby oznami zhotovitel stavby VaK Ml Boleslav.

Zahdjeni zemnich a vykop praci bude dle § 22 odst 2 zak €. 20/1987 Sh. o statni pamatkové péci
v platném znéni oznameno v predstihu 14 dni Archeologickému ustavu AV CR, Letenskéa 4, Praha 1 a 3
tydny pfedem Ustavu archeologické péée stfednich Cech — pisemné potvrzeni o provedeni vyzkumu
bude pfilozeno k zadosti o kolaudaéni souhlas.

Dojde-li pfi provadéni stavby k nalezdm kulturné cennych pfedmétd, detaill stavby, chrdnénych €asti
pFirody nebo archeolog naleztim, je stavebnik povinen nalez ohlasit a postupovat dle pozadavk( UR a
dalSich podminek DOSS.

Po dokoncéeni stavby budou provedeny vSechny tlakové a provozni zkouSky, hygienické zabezpeceni a
proplach.

Tlakova zkouSka bude provedena dle EN806. Potrubi v€ armatur musi byt po celou dobu trvani tlakové
zkousky volné pfistupné. Pfed provedenim tlakové zkouSky je nutné pro zachyceni osovych sil, které
mohou pusobit na potrubi, vybudovat opérné kotveni i zachytné bloky dle pfisl technické normy a
pokynU vyrobce pouzitého materialu.
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Oznaceni vodovodniho potrubi bude provedeno po projednani s investorem stavby v souladu s CSN
75 5025 Orientacni tabulky rozvodné vodovodni sité

Povrchy dotéenych pozemkl budou po dokonéeni stavby provedeny dle SOO01, pfip. uvedeny do
puvodniho stavu nebo dle projednaného pozadavku vlastnika doté. pozemku.

Postup vystavby, rozhodujici diléi terminy

Postup vystavby bude koordinovan s ostatnimi SO 01, SO 03, SO05. Doporucuje se koordinovat
vystavbu téz s pfipravou a realizaci pfipojek vodovodnich, kanalizaénich a elektro nn.

Terminy rozhodujici a dil¢i budou pfedmétem navrhu a projednani harmonogramu vystavby pred
zahajenim stavby mezi zhotovitelem a investorem stavby.

9. PODKLADY

1. Sovinky, rozvojova lokalita Z4 — technicka infrastruktura, SO 01, SO02, SO03, SO05, DUR, Athos-
co, .s.r.o. Praha, 02/2016;

2. InZenyrskogeologicky prizkum, INGES Praha, 04/200;

3. Sovinky — rozvojova lokalita Z4, Hydrogeologicky posudek pro likvidaci srazkovych vod, Dekonta
a.s., Mgr. Hana Timova, 05/2016.

4. Geodetické zaméreni zajmového Uzemi, Hrdlicka spol s r.o., 02/2015;
5. Geometricky plan, parcelace rozvojové lokality Z4, Hrdli¢ka spol s r.o., 04/2015;

6. Uzemni rozhodnuti o umisténi stavby Sovinky, rozvojova lokalita Z4 — technicka infrastruktura, MU,
Stavebni Ufad Bezno, ze dne 11.05.2016;

7. Podklady provozovatel(, pfip. vlastnikd stavajicich inz. siti o jejich umisténi
Jednani s investorem stavby
9. Sovinky — vodovodni pfipojky, Athos-co, s.r.o. Praha, rozpracovano;

©

10. Zakon ¢ 183/2006 Sh. Stavebni zakon a souvisejici predpisy
11. Z&kon €. 254/2001 Sb. o vodach a o zménéné nékterych zadkonl (vodni zékon)

12. Zakon ¢€.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a zméné nékterych
zakonu (zakon o vodovodech a kanalizacich ve znéni pozdéjSich predpisu).

13. VyhlaSka ¢. 409/2005 Sb. o hygienickych pozadavcich na vyrobky pfichazejici do pfimého styku
s pitnou vodou a na Upravu vody

14. Z&ak. €. 22/1997 Sb o techn pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zak v plat
znéni a navazujici

15. Naf. vl. ¢. 312/2005 Sh., kterym se méni naf vl ¢ 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické
poZadavky na vybrané stavebni vyrobky;

16. Zakon ¢&. 309/2006 Sbh. kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajiSténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci).

Normy a technické predpisy - vybér

CSN 730035 Zatizeni stavebnich konstrukci

CSN 731001 Zakladové ptida pod plosnymi zaklady

CSN 731201 Navrhovani betonovych konstrukci

CSN 733050 Zemni prace

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 736650 Vodojemy

CSN 750748 Zebriky pevné zabudované v objektech vodovodu a kanalizaci
CSN 750905 Zkousky vodotésnosti vodarenskych a kanalizaénich nadrzi
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CSN 755011 EN 805 Vodarenstvi — PoZadavky na vngjsi sité a jejich souéasti

CSN 755025 Orientaéni tabulky rozvodné vodovodni sité

CSN 755401 Navrhovani vodovodniho potrubi

CSN 75 5402 Vystavba vodovodniho potrubi

CSN 755050 Hospodafrstvi pro dezinfekci vody ve vodohospodéarskych provozech

CSN 755301 Vodarenské &erpaci stanice

CSN 75 5356 EN 1508 Vodarenstvi — PoZadavky na systémy a soudasti pro akumulaci vody
CSN 755411 Vodarenstvi - Vodovodni piipojky

CSN 755630 Vodovodni podchody pod drahou a pozemni komunikaci

CSN 755911 Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi

Priloha €. 2 S002 Vodovod

Tabulka vyty €ovacich prvk G

Vyty€ovaci bod X Y

fad V01
VO -712837.768 -1015047.733
V1 -712849.5748 -1015042.931
V2 -712872.2836 -1015034.583
V3 -712910.5547 -1015022.32
V4 -712917.331 -1015021.416
V5 -712932.9682 -1015016.515
V6 -712935.9717 -1015015.786
V7 -712938.9473 -1015015.769
V8 -712940.0231 -1015015.931
V9 -712943.2444 -1015017.003
V10 -712943.9829 -1015017.39
V11 -712944.6272 -1015017.78
V12 -712954.3386 -1015024.936
V13 -712957.7856 -1015028.674
V14 -712960.0652 -1015026.573
V15 -713061.6535 -1015136.638
V16 -712965.3494 -1015219.495
V17 -712935.7936 -1015187.687
fad V02

VO -712756.2516 -1015093.257
V1 -712767.3691 -1015083.479
V2 -712807.8241 -1015060.763
V3 -712819.9055 -1015060.262
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