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ČLENĚNÍ SO 02 Vodovod  
 
Stavební objekty: SO 02 Vodovod 

 DSO 02.1 Vodovodní řad VO1 

 DSO 02.2 Vodovodní řad VO2 – rekonstrukce (výměna potrubí řadu)  

Provozní soubory: PS 02 neobsazeno  

 
 
SEZNAM PŘÍLOH  SO 02 VODOVOD  
       
B.  Souhrnná technická zpráva      
C.  Situační výkresy 
C.1.  Přehledná situace – viz Situace širších vztahů příl. C.1 

C.2.  Situace koordinační a katastrální      1:500/250 

D. Dokumentace objekt ů a technických a technologických za řízení 
D.1  Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1  Architektonicko-stavební řešení     neobsaženo  

D.1.2  Stavebně konstrukční řešení 

D.1.2.1  Technická zpráva (vč seznamu vytyčovacích prvků) –  

viz příl. B. Souhrnná technická zpráva 

D.1.2.2  Stavební situace, koordinační, katastrální příl. C.2 

D.1.2.3.1 Podélný profil – vodovod řad VO1     1:1000/100 

D.1.2.3.2 Podélný profil – vodovod řad VO2     1:1000/100 

D.1.2.4  Příčný řez uložení potrubí - vzor     1:20 

D.1.2.5  Koordinační řez uložení potrubí      1:50 

D.1.2.6.1 Kladečské schéma – vodovod řad VO1 

D.1.2.6.2 Kladečské schéma – vodovod řad VO2 

D.1.2.7  Zavzdušovací a odvzdušovací ventil – vzor    1:10 

D.1.2.8  Hydrant podzemní - vzor      1:10 

D.1.2.8  Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí 

D.1.3  Požárně bezpečnostní řešení     neobsaženo 

D.1.4  Technika prostředí staveb      neobsaženo 

D.2  Dokumentace technologických a technických zařízení  neobsaženo 

 

E.  Dokladová část – viz souhrnná část 

E.1  Závazná stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů 

E.2  Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 

E.3  Geodetický podklad pro projekt. činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů 

E.4  Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu 
zpracování dokumentace    

SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY 
1. Seznam vytyčovacích prvků 
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1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY  

Charakteristika stavebního pozemku  
Řešená lokalita rozvojového území Z4 se nachází v Sovínkách na okraji obce, v zastavěném území. 
Jedná se o plochu bývalého ovocného sadu, která je připravena pro parcelaci a následnou výstavbu 
rodinných domů.  

 
Provedené pr ůzkumy a rozbory 
Geodetické podklady 

- Geodetické zaměření zájmového území, Hrdlička spol s r.o., 02/2015; 

- Geometrický plán, parcelace rozvojové lokality Z4, Hrdlička spol s r.o., 04/2015;  

- Katastrální mapa Sovínky (digitalizovaná).  

 

Geologické, hydrogeologické a hydrologické podklady 

- Inženýrskogeologický průzkum, INGES Praha, 04/200; 

- Sovínky – rozvojová lokalita Z4, Hydrogeologický posudek pro likvidaci srážkových vod, Dekonta 
a.s., Mgr. Hana Tůmová, 05/2016. 

- Z klimatického hlediska se zájmové území nachází v oblasti B1 (mírně teplá, suchá oblast s mírnou 
zimou).  

- Průměrná teplota    cca 8 – 9 st C.  

- Průměrný roč úhrn srážek   cca 550 – 600 mm.  

- Čís hydrologického pořadí  1-05-04-042 bezejm potok – Košátecký potok - Labe  

- Hydrogeolog rajon   4521 Křída Košáteckého potoka   

- Hlad podz vody   min 4 m pod terénem 

 

Průzkum inženýrských sítí 

- kabely a stožáry veřejného osvětlení správce  Městys Sovínky 

- silové kabely NN, VN      ČEZ Distribuce a.s. 

- sdělovací kabely      Telefonica O2 a.s. 

- vodovod       VaK Mladá Boleslav a.s. 

- kanalizace splašková     VaK Mladá Boleslav a.s. 

- kanalizace dešťová     Městys Sovínky    

Zákresy stávajících podz inž sítí jsou provedeny dle poskytnutých podkladů jejich správci.  

Před zahájením zemních prací je třeba zajistit vytyčení podz inž sítí jejich správci, v případě 
pochybností je třeba včas ověřit stávající stav ručně kopanou sondou a rozdíly oproti projekt 
dokumentaci je třeba konzultovat s projektantem.  

Požadavek VaK Mladá Boleslav: Před zahájením požádat o vytyčení: a) stáv vodovod řadu – VaK 
Benátky nad Jizerou, p. Hadrbolec, tel. 326991914; b) stáv kanal stok – VaK Mladá Bolesla, p. Kuhn, 
tel. 326376229. 

 

Stávající ochranná a bezpe čnostní pásma 
Stavba neleží v ochranném pásmu dráhy, vodních zdrojů ani jiných speciálních staveb.  

Ochranná pásma podzemních sítí stanoví obecně platné předpisy a vyjádření jejich správců. 

 

Poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území  
Stavba se nenachází v záplavovém a poddolovaném území. 
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Vliv stavby na okolní pozemky a odtokové pom ěry, ochrana okolí 
V průběhu provádění stavebních prací budou učiněna opatření k minimalizaci negativních účinků na 
okolní prostředí: zamezení znečišťování komunikací, omezení prašnosti a hluku ze stavební činnosti, 
ochrana stávající zeleně. 

Odtokové poměry v území se stavbou SO 02 nemění.  

Povrchová srážková voda bude odváděna z povrchu vozovky SO 01 Komikace a chodníků jejich 
příčným, resp. podélným sklonem do víceúčelového zasakovacího pásu případně na volný terén dle 
stávajícího stavu.  

 

Požadavky na asanace, demolice, kácení d řevin 
V rámci stavby se předpokládá pouze odstranění podměrečných náletových křovin. 

 

Požadavky na zábor zem ědělského p ůdního fondu nebo pozemk ů určených k pln ění funkce lesa 
Stavba SO 02 nemá požadavky na zábor ZPF nebo pozemků určených k plnění funkce lesa. 

 

Územně technické podmínky  (zejm napojení na stáv doprav a techn infrastrukturu) 

Nový vodovod řad VO01 bude zokruhován a připojen oběma konci na stáv vodovod řad, ul. Prošovická. 

Rekonstruovaný úsek vodovod řadu VO02 bude proveden výměnou stáv potrubí vodovod řadu v ul 
Prošovická v délce cca 74m.   

Stáv vodovod je vlastněn a provozován VaK Ml Boleslav a.s. – způsob napojení je proveden dle 
vyjádření a poskytnutých podkladů.      

 

Věcné a časové vazby stavby, podmi ňující, vyvolané, související investice 
Stavba SO 02 vodovod bude koordinována s dalšími stavbami SO 01, SO 03 a SO 05 – dle 
projednaného harmonogramu zhotovitele stavby. 

Se stavbou vodovodu souvisí stavba vodovodních přípojek, které by bylo vhodné realizovat společně 
v koordinaci s SO 02 a SO 03 a jejich přípojek. 

VaK Mladá Boleslav a.s. požaduje ve vyjádření z 18.09.2015, aby DSO02.2. vodovod řad VO2 byl ve 
vodoprávním řízení povolen jako samostatný dílčí stavební objekt celé stavby. 

2. CELKOVÝ POPIS STAVBY  

2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity 
DSO 02.1 Vodovodní řad VO1 – nový vodovodní řad pro zásobování nových nemovitostí / RD rozvoj 
lokality Z4. 

Rozvoj lokalita Z4 obsahuje 16 staveb parcel pro plán stavbu 16 RD.  

Předpoklad kapacity:    16 RD – 16x4 obyv. =  64 obyv. 

 spec. potřeba pitné vody   q   150 l/os/den 

potřeba pit vody pro RL Z4 Qp  9,6  m3/den  0,11  l/s 

     Qd,max  14,4   0,17 

     Qh,max  2,64   0,73 

 

DSO 02.2 Vodovodní řad VO2 – rekonstrukce – výměna potrubí stáv vodovodního řadu v ul. 
Prošovickáv dl cca 74m – stávající LT60 nahrazeno novým PE100 RC D90/8,2. 

2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
Urbanistické a architektonické řešení není pro danou stavbu relevantní. 

2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Předmětem projektu je zásobování nových RD rozvoj lokalita Z4 pitnou vodou (vodovod. přípojky 
nejsou součástí DSP) – v rozvoj lokalitě Z4 je celkem 16 staveb parcel.  
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Nový vodovod řad VO1 bude zokruhován a oběma konci bude připojen na stáv vodovod v ul. 
Prošovícká, opatřen uzávěry, podzemními hydranty (HP1 nahrazuje stáv hydrant, HP2 v nejnižším bodě 
trasy jako výpustní) a zavzduš a odvzduš ventil (v nejvyšším bodě trasy). 

Rekonstr vodovod řad VO2 bude v dl cca 74m provedena výměna stáv potrubí LT60 bude nahrazeno 
novým PE100 RC D90/8,2.   

2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Bezbariérové řešení stavby není relevantní. 

2.5 Bezpečnost p ři užívání stavby 
Jedná se o podzemní stavbu v celém rozsahu; přístupná zařízení pro užívání, tj. uzávěry, budou 
opatřeny poklopy a budou přístupná pouze poučeným osobám provozovatele.     

2.6 Základní charakteristika objekt ů 
DSO 02.1 vodovodní řad VO1 je navržen PE100 RC SDR11 D90/8,2, dl 453m, zokruhovaný, připojený 
oběma konci na stávající vodovod. řad v ul Prošovická.   

DSO 02.2. vodovodní řad VO2 je navržen jako výměna stávajícího potrubí LT60, umístěného ve stáv 
příjezd komunikaci ul. Prošovická k řešené lokalitě za nový vodovod řad PE100 RC SDR11 D90/8,2 
v délce cca 74m. 

2.7 Základní charakteristika technických a technolo gických za řízení 
Konstrukční a materiálové řešení: Stavební práce budou prováděny v otevřené, pažené staveb rýze. 
Nepředpokládá se kontakt s hl podzem vody.   

Potrubí: PE100 RC (test PAS 1075), D90/8,2, SDR11, tyče 12 nebo 6m, spoje svařování 
elektrotvarovkami. K potrubí bude přiložen identif Cu vodič CYKY 2x4mm2 a výstražná bílá fólie.   

Uložení potrubí (podsyp, obsyp) dle technolog pokynů výrobce potrubí, podsyp 100 – 150mm, obsyp 
min 300mm nad líc potrubí, hutnění mimo osu potrubí – příl. D.1.2.4., ohyby potrubí budou zajištěny bet 
bloky obalenými geotextilií, která zabrání oděru potrubí.      

Armatury: Na VO1 jsou navrženy podzemní hydranty (3ks): HP1 nahrazuje stávající, HP2 v nejnižším 
místě (odklalení), HP3 v koncovém, nejvyšším (odvzdušení) místě trasy nového potrubí. V nejvyšším 
místě nové trasy řadu VO1 v ul Prošovické je navržen automatický zavzdušovací a odvzdušovací ventil 
ZOV. Uzávěry na řadu (šoupata) jsou navrženy na začátku a konci vodovod řadu a v místech 
předpokládaného dalšího připojení nového vodovod řadu.   

Požadavky na armatury: Certifikace dle zák. č. 22/1997 Sb o techn požadavcích na výrobky a o změně 
a doplnění některých zák v plat znění a navazujícího nař. vl. č. 312/2005 Sb. Materiály použité na 
armaturách a přicházející do styku s pitnou vodou musí splňovat požadavky MZ č 409/2005 Sb.o 
hygienických požadavcích na výrobky. Armatury musí být vhodné pro pitnou vodu a neagresivní 
odpadní vodu.            

Podrobný návrh armatura je patrný z kladeč schémat (příl. D.1.2.6.1, D.1.2.6.2) a ostatních příloh.      

Ochranné pásmo vodovodu je 1,5m na obě strany od líce potrubí. Provádět terénní úpravy, budovat 
stavby trvalého charakteru, vysazovat trvalé porosty v tomto ochranném pásmu lze jen s dovolením 
příslušného správce sítě. 

DSO 02.2. Vodovodní řad VO 02: Výměna stáv potrubí v dl 74m bude provedena při zajištění provozu 
dodávky pitné vody z vodovodu. Na vyměňovaném úseku se nachází cca 4 vodovod přípojky (před 
zahájením staveb prací bude ověřeno umístění – v DSP je zakresleno jen orientačně). Na 
vyměňovaném úsek bude provedeno náhradní propojení s provizorním přepojením vodovod přípojek. 
Stávající potrubí bude vyjmuto a nové potrubí vodovod řadu bude uloženo v trase stávajícího řadu. 
Vodovod přípojky budou připojeny navrtávacím pasem. Před opětným zprovozněním bude provede 
provedena tlaková zkouška, proplach a hygienické zabezpečení vodovod řadu.    

 

Před zahájením stavby požaduje VaK Ml Boleslav oznámení o zahájení stavby. 

Před zahájením stavby bude proveden pasport stáv staveb a objektů v blízkosti stavby (např řad V01 
v úseku V2 – V3 stávající zeď oplocení soukr pozemku) a dle zjištěných skutečností provede zhotovitel 
stavby potřebná opatření, aby stáv objekty nebyly dotčeny stavbou a stavební činností v průběhu 
výstavby.    
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Před zahrnutím míst styku (souběh, křížení) s vodovod zařízeními požaduje VaK Ml Boleslav přizvání 
k provedení revize (p. Hadrbolec, p. Kuhn).  

Před zahrnutím potrubí bude provedeno jeho geodetické zaměření (VaK Ml Boleslav požaduje 
provedení dle dispozic VaK, odd. GIS, p. Charvát). 

 

Mechanická odolnost a stabilita  

Potrubí, tvarovky a armatury z hlediska tlakových poměrů v celém rozsahu stavby v tlak. třídě PN16. 
V místech směrových lomů potrubí s použitím tvarovek (kolena, oblouky) bude potrubí jištěno beton. 
blokem (TNV 75 5410), v případě ohybu potrubí Rmin = 40D. 

Technologie výstavby bude dodržovat technologické pokyny a požadavky stanovené výrobcem 
použitého materiálu a výrobků apod.  

Pro zajištění správné stability a provedení se provádí závěrečné zkoušky potrubí a armatur.  

2.8 Požárn ě bezpečnostní řešení  
Vodovod v Sovínkách není určen pro řešení požární bezpečnosti a ani řad VO1 není určen pro požární 
účel. Zdrojem požární vody je v Sovínkách požární nádrž.  

Stávající hydrant dotčený stavbou, tj HP v místě napojení, bude zachován (HP1).     

2.9 Zásady hospoda ření s energiemi 
Připojení na stáv vodovod systém – ve standard provozu není specif požadavek na energie. 

2.10 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na p racovní a komunální prost ředí 
(větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpady, vibrace, hluk, prašnost apod.)  

Zhotovitel stavby je odpovědný za dodržování hygienických požadavků na stavbu, limity na hluk, 
prašnost, vibrace, požadavky na pracovní prostředí a dodržování podmínek stavby v komunálním 
prostředí.  

Odpady v důsledku stavební činnosti bude zajišťovat zhotovitel stavby, odpady budou likvidovány 
v souladu se zákonem o odpadech a souvisejícími předpisy. O odpadech vzniklých při výstavbě bude 
vedena samostatná evidence v rozsahu vyhl č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
v platném znění. Doklady o nezávadném odstranění budou zhotovitelem stavby předány jako jedn 
z dokladů ke kolaudačnímu řízení.  

Zařízení staveniště, sklady materiálů, deponie a mezideponie v důsledku stavební činnosti budou před 
zahájením stavby projednány mezi zhotovitelem a investorem.  

Po dokončení stavby bude před zahájením provozu provedeno vyčištění, proplachy a hygienické 
zabezpečení vodovod řadu dle platných předpisů a norem pro provoz vodovod řadů. 

2.11 Ochrana stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí (ochrana před pronikáním 
radonu z podloží, před bludnými proudy, před technickou seizmicitou, před hlukem, 
protipovodňová opatření) 

Zhotovitel stavby je odpovědný za dodržování hygienických požadavků v průběhu stavby z hlediska 
hluku, prašnosti, otřesů v důsledku stavby a dodržování podmínek stavby v komunálním prostředí. 
Zhotovitel stavby bude respektovat podmínky stanovené územním rozhodnutím a stavebním 
povolením, další specifické požadavky na stavbu definovány nejsou.  

Ochrana před pronikáním radonu z podloží, před bludnými proudy, před technickou seizmicitou, před 
hlukem, protipovodňová opatření – není relevantní. 

3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU  

Vodovodní řad V01 je navržen jako zokruhovaný, připojený oběma konci na stáv vodovod řad: a) 
začátek úpravy poblíž stáv ČS07, kde končí stáv vodovod řad PE D90, vyvedený z ul Prošovická do 
cesty, na konci tohoto řadu je bočně osazený podzemní hydrant a řad je zaslepen. Stávající podz 
hydrant bude nahrazen novým podzemním hydrantem. 

Vodovodní řad V02 bude nahrazovat stáv vodovod řad – výměna v dl 74m – napojení je profilech 
stávajícího řadu (viz situace D.1.2.2), nový řad bude uložen v trase řadu stávajícího.    



Sovinky, rozvojová lokalita Z4 – technická infrastr uktura, SO02 Vodovod      Ing. Zbyn ěk Vyhlas   
B. Souhrnná technická zpráva, DPS     IČ 74924401 

 - 8 -  

Připojovací rozměry PE100 RC D90/8,2, výkonové kapacity jsou uvedeny v kap 2.1. a délky jsou 
uvedeny v kap. 2.6. 

4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

Popis dopravního řešení, napojení na stávající dopravní infrastrukturu 

Doprava bude zabezpečena po stáv komunikacích, zejm ul Prošovická.  

 

Doprava v klidu 

V době výstavby bude řešena dle projednání zaříz staveniště a harmonogramu stavby mezi investorem 
a zhotovitelem stavby.   

 

Pěší a cyklistické stezky - není relevantní 

5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV  

Terénní úpravy 

SO 02 Vodovod nemá specif požadavky na terénní úpravy. Terénní úpravy vycházejí zejm z návrhu SO 
01 Komunikace, SO 02 je požadavkům na tyto terénní úpravy přizpůsoben.  

 

Použité vegetační prvky a úpravy 

SO 02 Vodovod nemá specif požadavky na vegetační úpravy. Vegetační úpravy vycházejí zejm 
z návrhu SO 01 Komunikace, SO 02 je požadavkům na tyto úpravy přizpůsoben.  

 

Biotechnická opatření - není relevantní 

6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA  

Vliv stavby na ŽP – ovzduší, hluk, voda, odpady, půda 

V době výstavby se budou projevovat standard. negativní vlivy v důsledku stavební činnosti (zejm. 
zvýšená hlučnost, prašnost, příp. vibrace, ovlivnění podz. vod v blízkosti výstavby se nepředpokládá); 
po ukončení výstavby negativní vlivy stavební činností pominou a po zprovoznění bude mít stavba 
pozitivní dopady na zabezpečení kvalitní pitné vody v dostatečném množství pro připojené spotřebitele. 

 

Vliv stavby na krajinu a přírodu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Stavba nezasahuje do prvků ÚSES, nenachází se v lokalitách se zvl. ochranou životního prostředí dle 
zák. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.  

 

Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000. 

V blízkosti stavby se nenacházejí EVL a ptačí oblasti. 

 

Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Pro stavbu nebylo nařízeno zpracování oznámení EIA dle zák. 100/2001 Sb. o hodnocení vlivů staveb 
na životní prostředí.   

 

Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů  

Ochranné pásmo vodovodu je 1,5m na obě strany od líce potrubí dle § 23 odst. 3 a 5 zák. č. 274/2001 
Sb o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění.  



Sovinky, rozvojová lokalita Z4 – technická infrastr uktura, SO02 Vodovod      Ing. Zbyn ěk Vyhlas   
B. Souhrnná technická zpráva, DPS     IČ 74924401 

 - 9 -  

Provádět terénní úpravy, budovat stavby trvalého charakteru, vysazovat trvalé porosty a tomto 
ochranném pásmu lze jen s dovolením přísl správce sítě.    

7. OCHRANA OBYVATELSTVA   

Není specifikována. 

8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY  

Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Zemní práce – výkopy celkem 

 řad VO1 0,9 x 1,75 x 453   714 m3    

 řad VO2 0,9 x 1,75 x 74    117 m3 

  podsyp: 

řad VO1 0,9 x 0,15 x 453   62 m3    

 řad VO2 0,9 x 0,15 x 74    10 m3 

obsyp: 

řad VO1 (0,9 x 0,39 x 453) – (0,006 x 453)  156,3 m3    

 řad VO2 (0,9 x 0,39 x 74) – (0,006 x 74)   25,5 m3 

zásyp (konstr vozovky SO 01 –  tl 420 mm)   

řad VO1 0,9 x 0,79 x 453   322 m3    

 řad VO2 0,9 x 0,79 x 74    53 m3 

 

Výkaz materiálu potrubí a armatur – viz kladečské schéma řad VO1 příl. D.1.2.6.1.,  řad VO2 příl. 
D.1.2.6.2. 

   

Odvodnění staveniště 

Na základě hydrogeologického průzkumu (Tůmová, 2016) se nepředpokládá kontakt s hl podzem vody. 
Příp. průsaky v průběhu výstavby z okolních pozemků bude řešen jako nepředpokládaný vliv.   

 

Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  

Napojení na stáv komunikace – průjezd intravilánem Sovínky, příp Bezno.   

Zhotovitele stavby je povinen v době výstavby zajistit provizorní příjezd vozidlům ZS, PZS, Policie ČR, 
odvoz odpadu. 

 

Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

V době výstavby je zhotovitel stavby odpovědný za dodržování relevantních souvisejících právních 
předpisů a norem ve vztahu k okolním stavbám a pozemkům – pro bezprostřední sousední stávající 
stavby bude před zahájením staveb činnosti proveden pasport stávajících staveb – zejm. poz KN 
429/20 (oplocení, objekt), stávající ČS07, poz KN 429/21 (oplocení, objekty). 

V případech křížení a souběhu se stáv. inž. sítěmi je nutné dodržet ČSN 736005 (vč. respektování 
pásma energetiky), ČSN 73 3050, v blízkosti vytýčených rozvodů provádět práce ručně; ČSN 332160 
(Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení), 
ČSN 332000-5-54 (Uzemnění a ochranné vodiče), zák. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích.  

V případě odkrytí stáv. podz. inž sítě je nutné odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení, 
prověšení; před záhozem přizvat ke kontrole neporušenosti pracovníka dotčeného správce. V případě 
narušení, poškození stáv. inž. sítě je nutné bez otálení informovat dotčeného správce. 

Při stavební činnosti je třeba respektovat podmínky práce v ochranných pásmech stáv. inž. sítí. 

V případě pochybností, že výkopové práce a/nebo stavební činnost může ovlivnit stáv. stav okolních 
staveb / nemovitostí, zajistí zhotovitel stavby vodovodu včas před zahájením staveb. činnosti 
zpracování pasportu ohrožené nemovitosti, stavby – povinností zhotovitele stavby vodovodu je zvolit 
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adekvátní technologický a termínový postup s ohledem na okolí stavby; v případech, kde není vhodné 
provádět zemní práce strojní technikou budou zemní práce prováděny ručně. Případné změny vzniklé 
v důsledku staveb. činnosti bude řešit zhotovitel stavby vodovodu ve vlastní režii. 

 

Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Požadavky na vyvolané asanace, demolice, kácení dřevin nejsou (odstranění a výměna 74m potrubí 
LT60 stáv vodovod řadu v rámci rekonstrukce řadu VO2 je záměrem tohoto DSO 02.2).   

 

Maximální zábory pro staveniště (dočasné, trvalé) 

Dočasný zábor v rámci zařízení staveniště lze předpokládat v rozsahu cca 200 až 400 m2 – bude 
koordinován s ostatními stavbami SO01, SO03, SO05 a bude předmětem projednání před zahájením 
stavby mezi zhotovitelem a investorem. 

Trvalý zábor není předmětem SO 02.    

 

Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Zemní práce – výkopy celkem 

 řad VO1 0,9 x 1,75 x 453   714 m3    

 řad VO2 0,9 x 1,75 x 74    117 m3 

Stávající vodovod potrubí  

řad VO2 LT60, dl 74m  

Zpětné použití zemin se dle výsledku IGP nepředpokládá, likvidaci zajistí zhotovitel stavby v souladu 
s zatříděním dle katalogu odpadů, též viz kap. 2.10. 

 

Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin – viz výše.  

 

Ochrana životního prostředí při výstavbě  

V době výstavby se budou projevovat standard. negativní vlivy v důsledku stavební činnosti (zejm. 
zvýšená hlučnost, prašnost, příp. vibrace, ovlivnění podz. vod v blízkosti výstavby se nepředpokládá); 
po ukončení výstavby negativní vlivy stavební činností pominou a po zprovoznění bude mít stavba 
pozitivní dopady na zabezpečení kvalitní pitné vody v dostatečném množství pro připojené spotřebitele. 

 

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle nových právních předpisů   

Obecné požadavky na bezpečnost při výstavbě jsou dány předpisy BOZ - zejm. zák. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
atd. a navaz. přepisy, např. nař. vl. 591/2008 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, nař. vl. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nař. vl. 361/2007 
Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a další. 

Při práci poblíž el. vedení dodržovat požadavky bezpečnosti práce, zejm. dle ČSN EN 50110-1 a PNE 
330000-6; stavbou se nesmí narušit stabilita stáv. podpěr el. vedení.     

Při otevřené stavební rýze bude nutné dodržet bezpečnostní předpisy, rýha bude řádně označena a při 
výkopu v nesoudržných zeminách bude provedeno příložné pažení. Na veřejných pozemcích pak 
výkopy budou označeny dopravním značením, které bude značit dopravní omezení po dobu výstavby. 
Bude zajištěno osvětlení v nočních a za snížené viditelnosti i v denních hodinách. Při stavbě bude 
nutné, aby byli pracovníci řádně poučeni o bezpečnostních předpisech pro všechny práce, které budou 
na stavbě prováděny. Na pracovišti musí být udržován pořádek a čistota. Pracovníci musí používat 
ochranné pracovní pomůcky. Umístění stávajících inženýrských sítí není ve většině případů známo 
s dostatečnou přesností. Jejich průběh bude nutno před započetím stavby vytyčit za účasti jejich 
správců, případně ověřit jejich polohové i výškové umístění kopanými sondami. Při kontaktu s těmito 
sítěmi je nutno provést jejich opatrné obnažení, vyvěšení a zabezpečení proti poškození. Musí být 
zajištěn bezpečnost dodavatelem prací v souladu s ČSN 34 3108. 

Pro zajištění bezpečnosti práce na technických zařízeních, při přípravě i provádění stavebních a 
montážních prací, je třeba respektovat ustanovení závazných předpisů a nařízení zejména pak: 
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- Vyhlášku č. 591/2006 Sb. Českého svazu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu  o 
bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích, zahrnujících mimo jiné:  
stavební práce v mimořádných podmínkách, staveniště (pracoviště) včetně skladování, zemní 
práce, betonářské práce a práce související, zednické práce, montážní práce, práce ve výškách a 
nad volnou hladinou, bourací a rekonstrukční práce, stroje a strojní zařízení, práce, související se 
stavební činností. 

- ČSN 050610 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre plameňové zváranie kovov a rezanie   
kovov – vydání 1993 

- ČSN 050630 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre oblúkové zváranie kovov – vydání 1993 

- Zákon č.258/2000 Sb. o veřejném zdraví a prováděcí předpis – Nařízení vlády č.502/2000 Sb. o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

- Hygienický předpis č. 58 – svazek 51/81 – Směrnice o zásadních hygienických požadavcích, o 
nejvyšších přípustných koncentracích škodlivin v ovzduší a o hodnocení stupně jeho znečištění. 

Všechny výrobky a zařízení použité při realizaci stavby musí splňovat technické požadavky jakosti 
výrobků v souladu s harmonizovanými českými technickými normami. 

 

Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb – není relevantní. 

 

Zásady pro dopravně inženýrská opatření 

Návrh DIO je v rámci staveb objektů celé stavby rozhodující pro SO01 – DIO pro ostatní SO (SO02 
Vodovod, SO03 Kanalizace splašková, SO 05 veřej osvětlení)  bude začleněn do DIO SO01. 

Stavba SO 02 je prováděna v rozhodujícím rozsahu na zelené louce (DSO 02.1) a nevyžaduje spec 
omezení dopravy na stáv komunikacích.  

Návrh DIO bude předmětný pro DSO 02.2 vodovodní řad VO2 – výměna potrubí v ul Prošovická – bude 
zachována průjezdnost – bude předmětem návrhu zhotovitele stavby a projednání s provozovatele stáv 
vodovodu VaK Mladá Boleslav a.s., vlastníkem dotčené komunikace a investorem stavby (Městys 
Sovínky).  

    

Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (za provozu, proti účinkům vnějšího prostředí při 
výstavbě apod.):  

Z plochy staveb pozemku bude skryta ornice – souvisí s SO01.  

Při provádění staveb prací nesmí být překročeny přípustné limity znečišťování ŽP a komunikací, limity 
hluku, prachu, vibrace; dotčení stáv objektů, pozemků bude uvedeno do původního stavu.  

Před zahájením staveb prací zajistí zhotovitel stavby vytýčení všech podzem sítí techn infrastruktury 
jejich správci. 

Při provádění staveb a zemních prací, na pozemcích, kde se nachází energ zařízení nebo elektr 
komunikace budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření o existenci sítí vydané jednotl správci 
těchto sítí (O2 Czech Republic a.s. č.j. 582732/15 do 23.04.2014, ČEZ Distribuce a.s. z 23.04.2015). 

Před zahájením stavby požádá zhotovitel stavby o vytyčení stáv vodovod řadu VaK Ml Boleslav a.s. 

Zahájení stavby oznámí zhotovitel stavby VaK Ml Boleslav. 

Zahájení zemních a výkop prací bude dle § 22 odst 2 zák č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči 
v platném znění oznámeno v předstihu 14 dní Archeologickému ústavu AV ČR, Letenská 4, Praha 1 a 3 
týdny předem Ústavu archeologické péče středních Čech – písemné potvrzení o provedení výzkumu 
bude přiloženo k žádosti o kolaudační souhlas. 

Dojde-li při provádění stavby k nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby, chráněných částí 
přírody nebo archeolog nálezům, je stavebník povinen nález ohlásit a postupovat dle požadavků ÚR a 
dalších podmínek DOSS.  

Po dokončení stavby budou provedeny všechny tlakové a provozní zkoušky, hygienické zabezpečení a 
proplach. 

Tlaková zkouška bude provedena dle EN806. Potrubí vč armatur musí být po celou dobu trvání tlakové 
zkoušky volně přístupné. Před provedením tlakové zkoušky je nutné pro zachycení osových sil, které 
mohou působit na potrubí, vybudovat opěrné kotvení i záchytné bloky dle přísl technické normy a 
pokynů výrobce použitého materiálu.  
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Označení vodovodního potrubí bude provedeno po projednání s investorem stavby v souladu s  ČSN 
75 5025 Orientační tabulky rozvodné vodovodní sítě 

Povrchy dotčených pozemků budou po dokončení stavby provedeny dle SO01, příp. uvedeny do 
původního stavu nebo dle projednaného požadavku vlastníka dotč. pozemku. 

 

Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny  

Postup výstavby bude koordinován s ostatními SO 01, SO 03, SO05. Doporučuje se koordinovat 
výstavbu též s přípravou a realizací přípojek vodovodních, kanalizačních a elektro nn.    

Termíny rozhodující a dílčí budou předmětem návrhu a projednání harmonogramu výstavby před 
zahájením stavby mezi zhotovitelem a investorem stavby.   

9. PODKLADY  

1. Sovínky, rozvojová lokalita Z4 – technická infrastruktura, SO 01, SO02, SO03, SO05, DUR, Athos-
co, .s.r.o. Praha, 02/2016; 

2. Inženýrskogeologický průzkum, INGES Praha, 04/200; 

3. Sovínky – rozvojová lokalita Z4, Hydrogeologický posudek pro likvidaci srážkových vod, Dekonta 
a.s., Mgr. Hana Tůmová, 05/2016. 

4. Geodetické zaměření zájmového území, Hrdlička spol s r.o., 02/2015; 

5. Geometrický plán, parcelace rozvojové lokality Z4, Hrdlička spol s r.o., 04/2015;  

6. Územní rozhodnutí o umístění stavby Sovínky, rozvojová lokalita Z4 – technická infrastruktura, MÚ, 
Stavební úřad Bezno, ze dne 11.05.2016;  

7. Podklady provozovatelů, příp. vlastníků stávajících inž. sítí o jejich umístění  

8. Jednání s investorem stavby 

9. Sovínky – vodovodní přípojky, Athos-co, s.r.o. Praha, rozpracováno; 
    

10. Zákon č 183/2006 Sb. Stavební zákon a související předpisy 

11. Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změněně některých zákonů (vodní zákon)    

12. Zákon č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a změně některých 
zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích ve znění pozdějších předpisů).  

13. Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku 
s pitnou vodou a na úpravu vody 

14. Zák. č. 22/1997 Sb o techn požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zák v plat 
znění a navazující  

15. Nař. vl. č. 312/2005 Sb., kterým se mění nař vl č 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na vybrané stavební výrobky;  

16. Zákon č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci).         

 

Normy a technické předpisy - výběr 

ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí 

ČSN 73 1001  Základová půda pod plošnými základy 

ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí 

ČSN 73 3050  Zemní práce 

ČSN 73 6005  Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

 

ČSN 73 6650  Vodojemy 

ČSN 75 0748 Žebříky pevně zabudované v objektech vodovodů a kanalizací 

ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží 
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ČSN 75 5011 EN 805  Vodárenství – Požadavky na vnější sítě a jejich součásti 

ČSN 75 5025  Orientační tabulky rozvodné vodovodní sítě 

ČSN 75 5401  Navrhování vodovodního potrubí 

ČSN 75 5402  Výstavba vodovodního potrubí 

ČSN 75 5050 Hospodářství pro dezinfekci vody ve vodohospodářských provozech 

ČSN 75 5301  Vodárenské čerpací stanice 

ČSN 75 5356 EN 1508 Vodárenství – Požadavky na systémy a součásti pro akumulaci vody 

ČSN 75 5411 Vodárenství - Vodovodní přípojky 

ČSN 75 5630  Vodovodní podchody pod dráhou a pozemní komunikací 

ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí 

 

ČSN 75 6110 Venkovní systémy stokových sítí a kanal přípojek   

 

TNV 75 0747 Ochranné zábradlí v objektech vodovodů a kanalizací   

 

 

 

 

 
Příloha č. 2 SO02 Vodovod 
 
Tabulka vyty čovacích prvk ů 

Vytyčovací bod X Y 
řad V01 

V0 -712837.768 -1015047.733 
V1 -712849.5748 -1015042.931 
V2 -712872.2836 -1015034.583 
V3 -712910.5547 -1015022.32 
V4 -712917.331 -1015021.416 
V5 -712932.9682 -1015016.515 
V6 -712935.9717 -1015015.786 
V7 -712938.9473 -1015015.769 
V8 -712940.0231 -1015015.931 
V9 -712943.2444 -1015017.003 
V10 -712943.9829 -1015017.39 
V11 -712944.6272 -1015017.78 
V12 -712954.3386 -1015024.936 
V13 -712957.7856 -1015028.674 
V14 -712960.0652 -1015026.573 
V15 -713061.6535 -1015136.638 
V16 -712965.3494 -1015219.495 
V17 -712935.7936 -1015187.687 

řad V02 
V0 -712756.2516 -1015093.257 
V1 -712767.3691 -1015083.479 
V2 -712807.8241 -1015060.763 
V3 -712819.9055 -1015060.262 

 


