B.1 — Popis Uzemi stavby :

a / Charaktreristika dot éenych pozemk U

Resena lokalita se nachazi v Sovinkach na okraji obce, v zastavéném tzemi. Jedna
se o plochu byvalého ovocného sadu, ktera je pfipravena pro parcelaci a naslednou
vystavbu rodinnych domd. Pfedmétem projektu je vybudovani kabelovych rozvodu
NN a VO.

b / Provedené pr tUzkumy a rozbory

Geodetické podklady
Jako podklad pro vyhotoveni situace bylo pouZito geodetické zaméfeni, zakres do
KN a vykresy poskytnuté objednatelem.

Majetkopravni podklady
Na katastralnim ufadu byly zjistény vlastnické vztahy k pozemkim dotéenych
navrzenymi stavebnimi Gpravami.

Mistni Setfeni
Pochlzkou na misté stavby.

Prizkum inZenyrskych siti
Dle podkladl objednatele a investora, byly v lokalité zjistény tyto inZenyrské sité :

CEZ Distribuce a.s. : Vrchni vedeni VN — 22 kV
Stozarova pfihradova trafostanice
Kabely NN

Méstys Sovinky : Verejné osvétleni VO

Telefonica O2 a.s. : Sdélovaci kabely

Zjisténé sité jsou zakresleny v situaci stavby. Zakres je nutno povaZovat za
orienta¢ni. Pfed zahajenim zemnich praci je nutné vSechny IS vytyCit (pfipadné
polohu ovéfit ruéné kopanymi sondami) a v jejich blizkosti provést takova opatieni,
aby nedoslo k jejich naruSeni. Obdobné se musi postupovat i u nové polozenych
inZenyrskych siti. Stavebnimi Upravami nedojde ke sniZeni kryti stavajicich
inZenyrskych siti.

c / Ochranna pasma el. vedeni dle 8 46 zakona 314/ 2009 Sb.

Vrchni vedeni VN — 22 kV : 7m
Stozarova trafostanice 22 / 0,4 kV : 7m
Kabelova trafostanice 22 /0,4 kV : 2m

Podzemni kabelova vedeni VN — 22 kV a NN - 0,4 kV : 1m
Vrchni vedeni NN — 0,4 kV nema ochranné pasmo — bezpec¢néa vzdalenost je 1 m.



d / Poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi

Stavba se nenachazi v zaplavovaném uzemi.

e / Vliv stavby na okolni prost redi

V pribéhu provadéni stavebnich praci budou ucinéna opatfeni k minimalizaci
negativnich U€inkd na okolni prostfedi : zamezeni znecistovani komunikaci, omezeni
prasnosti a hluku ze stavebni €innosti, ochrana stavajici zelené.

f /| Pozadavky na kaceni d Ffevin

V ramci stavby se uvaZzuje pouze s odstranénim naletovych krovin.

g / Zabory dot éenych pozemk U LPF, ZPF

Jeden z pozemki &. 757 je chranén jako soudast ZPF. Zadny z pozemk( neni
chranén jako soucast LPF.

h / Uzemn & technické podminky

Navrzené upravy polohové a vyskové navazuji na stavajici plochy a linie, a jsou
napojeny na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu.

i / Souvisejici akce a koordinace

CEZ Distribuce a.s. zajisti projektovou dokumentaci pro stavebni Gfad, a naslednou
realizaci prelozky vrchniho vedeni VN — 22 kV nad danou lokalitou do zemniho
kabelu VN — viz. vyjadfeni €. : 8120049333 v dokladoveé casti.

B.2 — Celkovy popis stavby :

B.2.1 / Uéel a rozsah stavebnich praci, zakladni kapacity

Predmétem tohoto projektu je zajiSténi elektro rozvodu NN — SO 05.
Stavba je ¢lenéna na dva dilCi objekty :

Kabelové rozvody NN - DSO 05.1
Verejné osvétleni VO - DSO 05.2

Zakladni technické udaje :

Napétova soustava —

VN: IT (3 AC50Hz 3x22kV)
NN: TN-C ( 3PEN, AC 50 Hz, 0,4 kV )



Ochrana pred nebezpeédnym dotykem —

Dle CSN 33 20 00-4-41 je u VN zemné&nim,
a u NN samocinnym odpojenim od zdroje jisticimi prvky.

Prostredi —

Prostfedi je z hlediska vné&jSich vliva dle CSN 33 20 00-5-51 :

AA4 - -5°az +40°C AB5 - Vnit fni prostory
AA8 - -50°az +40°C ABS8 - Venkovni prostory
AC1 - n.m.vySka do 2000 m AD3 - Stfikajici voda
AE2 - Malé predméty AF2 - Koroze min.

Energetick& bilance na enerqii elektro :

16 RD x 20 kW = 320 kW x 0,7 = 224,0 kW

1 ks Zapinaci bod VO : 1,0 kw
1 ks Cerpaci stanice C.S. : 1,5 kw
Celkovy instalovany pfikon Pi = 322,5 kW
Max. soucasny pfikon Pp= 226,5kW

PoZadovany hl. jisti€¢ pfed elektromérem :
RD:16x(3x32A/B)
VO: 1x(3x25A/B)
CS.:1x(3x32A/B)

B.2.2 /| Celkové reSeni stavby

Na parcele k.C. 757 v Sovinkach bude vyty¢eno 16 stavebnich parcel pro budouci
vystavbu RD. Lokalitou bude prochazet nova obsluzna komunikace. V ramci el.
rozvodd NN bude vybudovano napajeni parcel el. energii a dale bude vybudovano
verejné osvétleni VO.

B.2.3 / Dispozi €ni a provozni reSeni, technologie vyroby

Elektro rozvody NN budou vedeny ve spole€ném vykopu podél nové navrzenych
parcel v zeleném pruhu obsluzné komunikace.

B.2.4 /| Bezbariérové uzivani stavby

Stavebni Upravy jsou feSeny v souladu s platnymi pfedpisy a normami pro pohyb
osob se zdravotnim omezenim, zejména CSN 73 6110 (Z1) a VyhlaSkou €. 398/2009
Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani
staveb.

B.2.5 / Bezpe énost p fi uzivani stavby

Bezpeénost prace pfi vystavbé a provozu je feSena dodrzovanim CSN 34 31 00 a
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pridruzenych norem.

Bezpecnost technickych zafizeni je dana ochrannymi pasmy a vzdalenostmi dle
platnych norem CSN 33 3300, 34 1050, a dale CSN 73 6005 a 73 6110 pro soubéhy
a kfizeni siti.

Za bezpecnost provozu stavenisté a jeho bezpecnostni vybaveni zodpovida
pfislusna dodavatelskd organizace. Dodavatel stavebnich a montaznich praci je
povinen dbat na bezpecnost prace a provozu stavenisté i v dobé své nepfitomnosti a
pouZzivat doporucené pracovni postupy vyrobcl a dodavatelt materiala a technologii.
Na staveniSté maji pfistup pouze opravnéné osoby dodavatele a investora a to
pouze se souhlasem odpovédné osoby (stavbyvedouci). Investor bude poucéen
generalnim dodavatelem o zplsobu pohybu po stavenisti. Zejména je tfeba
zabezpecit volné vykopy a mista na stavbé s moznosti padu z vysky. Za bezpecnost
provozu technickych zafizeni na stavenisti zodpovida jejich obsluha. Na stavenisti
bude na vhodném misté pfistupny instruktdzni navod pro FeSeni pfFipadnych
havarijnich situaci.

B.2.6 / Zakladni technicky popis staveb

DSO 05.1 — Kabelové rozvody NN — 0,4 kV

CEZ Distribuce a.s. zajisti na své néklady posileni stavajici trafostanice DTS — &. :
MB 5848. Z této TS bude v ramci tohoto projektu poloZena nova distribu¢ni kabelova
smycka 3 x 240 + 120 AYKY ve vykopu 35 x 70 cm. V mistech kfizeni komunikace a
vjezdu pak v ochranné PVC chrani¢ce praméru 110 mm v min. hl. 1 m k nové
navrzené lokalité Z 4, pfipravené k zastavbé 16 RD na parc. €. 757. Déle se uvaZzuje
s napojenim &erpaci stanice odpadnich vod ( C.S. 10 ) a zapinaciho bodu vefejného
osvétleni ( VO ). Trasa kabelové smycky bude vedena v zeleném pruhu v nové
navrzené komunikaci. Napojeni jednotlivym odbérd bude zajiSténo prostrednictvim
vyzdénych pojistkovych pilitki SR a SS na hranicich pozemkd. Projektovou
dokumentaci k stavebnimu povoleni ( DSP ), a vlastni realizaci stavby zajisti ve
vlastni investici CEZ Distribuce a.s. po vydani Gzemniho rozhodnuti. V ramci
investice odbératele pak budou nad pojistkové pilitky nadezdény elektromérové
rozvodnice RE pro méreni spotieby elektrické energie.

DSO 05.2 — Verejné osvétleni VO

Z nové vybudovaného zapinaciho bodu VO umisténého na rohu nové navrzené
komunikace bude v zeleném pruhu podél parcel poloZen napajeci kabel 4 x 16 CYKY
v ohebné PVC chrani¢ce priméru 63 mm. V soubéhu s timto kabelem bude pfilozen
zemnici pasek FezZzn 30 x 4 mm pro pfizemnéni stozard VO. Trasa kabelu bude
Z pfevazné casti vedena ve spole¢ném vykopu s kabelovou smyckou NN — 0,4 kV,
investice CEZu Distribuce a.s. Mimo tuto spolednou trasu bude kabel VO uloZen
v samostatném vykopu 35 x 70 cm. V mistech kfizeni vijezd( na parcely a pfi kfizeni
komunikaci bude jesté uloZzen do tuhé trubky priiméru 110 mm ve vykopu 50 x 120
cm. Chranic¢ka musi mit na obé strany pfesah 0,5 m do volné trasy. Je navrzeno 9 ks
sadovych 6 m stozari Kooperativa a.s., typ K6. Zaklady stoZari budou realizovany
obetonovanou PVC chrani¢kou prameéru 200 mm, a to cca 20 cm od hranic parcel.
Elektro - vyzbroj stoZzar( bude v min. kryti IP 20 - svorkovnice typu SCHM 1,5 - 35 —
ELTODO. Na téchto stozarech budou v souladu s pouzitymi stavajicimi svitidly v obci
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osazeny svitidla typu BETY 70 S - VYRTYCH a.s., se sodikovymi vybojkami SHC 70
W. Zemni prace je nutné koordinovat s pokladkou kabeld CEZu Distribuce a.s.
Vlastni vefejné osvétleni je investici Méstyse Sovinky, ktery je téZ provozovatelem
VO.

B.2.7 / Technicka a technologicka za fizeni

Zasady feSeni zafizeni, potfeby a spotifeby rozhodujicich médii :

Celkovy instalovany pfikon Pi
Max. soucasny pfikon Pp

322,5 kW
226,5 kW

PoZadovany hl. jisti¢ pfed elektromérem :

RD:16x(3x32A/B)
VO: 1x(3x25A/B)
CS.:1x(3x32A/B)

Pfed zahajenim zemnich praci je nutné vSechny IS vytycit (pfipadné polohu ovéfit
sondami) a v jejich blizkosti provést takova opatfeni, aby nedoslo k jejich naruseni.
Obdobné se musi postupovat i u nové polozenych inZenyrskych siti. Stavebnimi
upravami nedojde ke snizeni kryti stavajicich inzenyrskych siti. Stavajici kabelové
vedeni v mistech vjezdd a parkovacich stani bude ochranéno odolnou délenou
trubkou s obetonovanim tl. 200 mm.

B.2.8 / PoZzéarn é bezpe énostni resSeni

V prabéhu stavebnich praci musi byt zajiStén pfistup pozarni techniky k pfilehlym
budovam a hydrantim. Stavajici hydranty musi byt v prabéhu stavby neustéale
pristupné. Pristup vozidel I1ZS k pfilehlym budovam se navrzenymi Upravami nemeéni.

B.2.9 / Zasady hospoda feni s energiemi

Zafizeni je navrzeno tak, aby pokrylo pozadavky na odbér elektrické energie v RD.

B.2.10 / Hygienické poZzadavky na stavby

Stavba bude probihat pouze v pracovnich dnech. Hluénost nepiekroli hygienické
limity.

B.2.11 / Zasady ochrany stavby p Fed negativhimi U €inky vn éjSiho prost redi

S negativnimi Uc€inky se neuvazuje.

B.3 — Pripojeni na technickou infrastrukturu :

a) Napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky

Kabelové rozvody NN budou napojeny ze stavajici trafostanice s propojenim do
stavajici distribu¢ni sité. Vefejné osvétleni bude napojeno z nového zapinaciho
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bodu, s propojenim do stavajici sité VO. Prelozku vrchniho vedeni VN zajisti CEZ
Distribuce a.s.

b) pfipojovaci rozméry, vvkonové kapacity

Celkovy instalovany pfikon Pi = 322,5kwW
Max. souc€asny pfikon Pp= 226,5kW
Pfikon VO Pi = 0,5 kW

B.4 — Dopravni fesSeni :

Neni naplni tohoto projektu. Je feSeno samostatné v SO 01 — Mistni komunikace.

B.5 — Redeni vegetace a souvisejicich terénnich Uprav

Neni naplni tohoto projektu. Je feSeno samostatné v SO 01 — Mistni komunikace.

B.6 — Popis vliv U stavby na Zivotni prost Fedi a jeho ochrana

a) Vliv na Zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptuda

Pfi odstranovani odpadl v souvislosti se stavebni ¢&innosti budou dodrzena
ustanoveni zédkona €. 185/2001 Sb.

Pfi likvidaci stavajicich konstrukci nevznikne zadny odpad, ktery by bylo nutno
likvidovat jako nebezpecény podle zvlastnich predpisu.

Roztfidény vytéZzeny material zhotovitel odveze na fizenou skladku odpadu. Pfi
stavebnich pracich nevznikne zadny odpad, klasifikovany jako nebezpecny.
Pfebyte¢na zemina bude prabézné odvazena, nebude-li jeji dalSi vyuZziti mozné.
Stavba nebude mit negativni vliv na ochranu pfirody a krajiny, nebude produkovat
hluk, emise z dopravy, znecisténi vod.

b) Vliv na pfirodu a krajinu

V dotéené lokalité se vyskytuji pouze naletové kioviny, které budou odstranény.

c) Vliv na soustavu chranénych Uzemi Natura 2000

Nevstahuje se.

d) Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho fizeni EIA

Zamér nepodléha posouzeni z hlediska vlivli na zivotni prostredi.

e) Navrhovana ochranné a bezpecénosti pdsma

Podzemni kabelova vedeni NN — 0,4 kV : 1m
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B.7 — Ochrana obyvatel :
Stavajici bezpeénost obyvatelstva se navrzenymi Gpravami neméni.

B.8 — Zasady organizace vystavby :

a) Napojeni stavenisSté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Zafizeni staveniSté bude umisténo v ramci stavajicich ploch dotéenych stavbou,
pfipadné na stavajicich komunikacich. Stavba bude zasobovana po stévajicich
mistnich komunikacich.

b) Ochrana okoli stavenisté

V prabéhu provadéni stavebnich praci budou u€inéna opatfeni k minimalizaci
negativnich u€inkda na okolni prostredi:

« stavebni mechanizmy budou zajiStény proti Ukapu ropnych latek

- zamezeni nadmérného znecistovani komunikaci

- omezeni prasnosti a hluku ze stavebni ¢innosti (hladina akustického tlaku pfi
provadéni praci neprekroci stanovené limity, prace budou provadény pouze
v denni dobé)

« budou dodrzeny platné normy a predpisy pro ochranu zelené pfi stavebnich
pracich (zejména CSN 83 9061)

c) Maximalni zabory pro stavenisté

Trvaly z&bor stavenisté je vymezen stavajicim jiz dotéenym pozemkem. Docasné
zabory budou v co nejmenSim rozsahu po dobu nezbytné nutnou, budou pfedem
domluveny s pfislusnym vlastnikem pozemku.

d) Bilance zemnich praci

Zemina z kabelovych vykopu bude uloZena podél vykopu, a po pokladce kabell
vloZena zpét. Pfebyte¢na zemina bude odvezena na placenou skladku.



