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1. Údaje o stavbě a stavebním pozemku 

1.1 Identifikační údaje 

Název stavby: 
Kosova Hora – místní část Janov a Dohnalova Lhota – Zásobování pitnou vodou 
 
Místo stavby: 
Obec: Kosova Hora, místní část Janov, Dohnalova Lhota 
Katastrální území: Kosova Hora, Janov u Kosovy Hory, Vysoká u Kosovy Hory 
 
 

1.2 Účel stavby 

Realizací nového vodovodu pro veřejnou potřebu bude možné zásobovat místní 
části Janov a Dohnalova Lhota obce Kosova Hora pitnou vodou. Přívodní řad v délce 
1118,0 m bude napojen na stavbu „Zemědělská společnost Kosova Hora, a.s. – Vodovod“ 
povolenou rozhodnutím ze dne 22 5. 2020 č.j. ŽP/6510/2020/S-12. Tato povolená stavba 
je napojena na stávající vodovodní přivaděč Benešov – Sedlčany. 

Pitná voda pro obě místní části bude akumulována ve stávajícím vodojemu 
Dohnalova Lhota (V=46 m3), který bude v rámci této akce zrekonstruován.  

Síť vodovodních řadů v celkové délce 2092,0 m je rozdělena na 3 tlaková pásma. 
Dostatečný tlak v horním tlakovém pásmu bude zajišťovat automatická tlaková stanice 
umístěná ve vodojemu napojená na řad A3. Součástí stavby jsou dále veřejné části 
vodovodních přípojek pro napojované nemovitosti. 

 
 

1.3 Členění stavby 

Stavba vodovodu je členěna na jednotlivé objekty:   
   

SO 01  Vodovod 
   SO 01.1  Vodovodní přivaděč 
   SO 01.2  Vodovodní řady A, A1, A2, A3 
   SO 01.3  Vodovodní řady B, B1, B2 
   SO 01.4  Veřejné části vodovodních přípojek 

 
 

1.4 Charakteristika stavebního pozemku 

Vodovodní přivaděč je veden zemědělsky obdělávanými pozemky v extravilánu 
obce Kosova hora a jeho trasa kříží malou zatrubněnou vodoteč Janovský potok. Stavba 
ostatních vodovodních řadů bude probíhat v extravilánu a intravilánu obce Kosova Hora, 
místní části Janov a Dohnalova Lhota. Jedná se převážně o pozemky státní komunikace 
III.třídy, místní komunikace s asfaltovým krytem a zatravněné plochy podél těchto 
komunikací. 

Pozemky, na kterých je umístěna stavba, jsou v obecním i soukromém vlastnictví. 
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1.5 Provedené průzkumy a podklady 

Pro projektovou dokumentaci byly použity tyto podklady a průzkumy 
• Katastrální mapa  
• Geodetické zaměření lokality 
• Podklady od správců inženýrských sítí v dotčené lokalitě 
• Dokumentace pro provádění stavby „ZS Kosova Hora, a.s. – vodovod“, 

PIK Vítek s.r.o., 06/2020 
• Osobní prohlídka místa stavby 
• Jednání s provozovatelem a investorem stavby  
• Inženýrskogeologické posouzení území – INGES s.r.o., 05/2024 

 
 
2. Vytyčení stavby 

Stavba bude vytyčena v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému BpV. 
Vytyčení objektů je dáno vytyčením lomových bodů. Vytyčovací body budou součástí 
prováděcí dokumentace. Před zahájením stavebních prací je dodavatel povinen provést 
také vytyčení veškerých podzemních zařízení, které projektový záměr kříží.  

 
3. Zemní práce 

Před prováděním výkopů zajistí zhotovitel v prostoru staveniště vytyčení 
veškerých podzemních sítí jejich správci a jejich polohu ověří ručně kopanými sondami. 
Při provádění výkopů v blízkosti podzemního vedení nebo při jejich křížení bude 
postupováno podle podmínek stanovených správcem uvedeného podzemního vedení a 
výkopy budou prováděny ručně. Výkopové práce v okolí stávajících konstrukcí budou 
prováděny tak, aby nebyla narušena jejich stabilita. 

Stavební jámy a rýhy zhotovitel zabezpečí proti vnikání povrchových vod a 
zabezpečí jejich odvodnění drenáží tak, aby byla úroveň hladiny podzemní vody snížena 
pod niveletu dna rýhy či základové spáry. 

Při provádění zemních prací je nutné provádět pravidelnou kontrolu poměru 
jednotlivých vrstev zemin a hornin, jak ze strany geologa dodavatele, tak i ze strany 
zhotovitele. 

 
3.1 Výkopy 

Pokládka potrubí vodovodu bude prováděna téměř v celé délce v otevřené 
stavební pažené rýze o šířce 0,8 m, popř. 0,9 m u hlubších výkopů + šířka příložného 
pažení dle typu používaného zhotovitelem stavby.  

Výkopy zahrnují výkop stavební rýhy a zajištění výkopu pažením. Při 
výkopových pracích musí zhotovitel soustavně zajišťovat odvádění povrchových a 
podzemních vod tak, aby nedošlo ke znehodnocování těžené zeminy, snížení stability 
svahů a stěn podmáčením apod. Za stabilitu výkopu odpovídá zhotovitel. 

Při hloubení bude zemina tříděna. Na pozemcích s trvalým travním porostem a 
pozemcích zemědělského půdního fondu bude provedena skrývka ornice v tl. 0,15 m a na 
zemědělsky obhospodařovaných pozemcích v tl. 0,30 m. Ornice bude později použita na 
zpětné ohumusování ploch dotčených stavbou a ploch zařízení staveniště. Zemina 
nevhodná pro zásypy bude ukládána na trvalou deponii zeminy. 
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Při zakládání pod hladinou podzemní vody bude stavební rýha odvodněna drenáží 
a úroveň podzemní vody snížena čerpáním pod niveletu základové spáry. 

Výškové vedení trasy bude kopírovat průběh terénu a hloubku uložení potrubí je 
v komunikacích min. 1,6 m pod stávajícím terénem, jinak cca 1,5 m, v zemědělských 
pozemcích je dodrženo minimální krytí potrubí 1,2 m. 

 
3.2 Pažení 

Pažení stěn výkopů zajistí zhotovitel všude, kde je to nezbytné z hlediska 
bezpečnosti práce a stability stěn a okolí.  

Pažení musí zajistit bezpečnost práce pod stěnami výkopu, zabránit poklesu 
okolního území a zabránit ohrožení stability stávajících nebo budovaných sousedních 
objektů a inženýrských sítí. Vnitřní rozměry zapaženého prostoru musí poskytnout 
potřebný pracovní prostor pro provádění stavebních prací. Výkopy v místních a státních 
komunikacích, s pracovním pruhem v blízkosti stávajících objektů a opěrných zdí bude 
rýha pažená již od hloubky 1,20 m. Návrh konstrukce pažení, dimenze a materiál 
jednotlivých prvků provede zhotovitel stavby jako součást předvýrobní přípravy 
s ohledem na provedené rešeršní posouzení a případné konzultace s geologem. 

Po ukončení prací bude pažení i jeho zajištění odstraněno. Odstranění se provede 
takovým způsobem, aby nedošlo k poškození povrchu nebo části nové konstrukce nebo 
potrubí. 

 
3.3 Uložení potrubí 

Vodovod je výškově navržen tak, aby potrubí kopírovalo průběh terénu. Navržený 
vodovod bude odpovídat požadavkům normy ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí 
technického vybavení. Potrubí bude uloženo v nezámrzné hloubce s minimálním krytím 
1,2 m a po celé délce řadů bude dodržován minimální spád 3‰. 

Realizace vodovodních řadů proběhne z trub PE 100 RC SDR 11 d90, d110. 
Potrubí bude uloženo na urovnané a zpevněné dno rýhy, v místech s vysokou hladinou 
podzemní vody bude pak lože odvodněné drenáží. Potrubí bude obsypáno vhodnou 
výkopovou zeminou dle předpisů výrobce použitého potrubí pískem nebo štěrkopískem 
fr. 0-8 s maximálními zrny o velikosti 20 mm (viz vorový řez uložení potrubí). Obsyp 
bude zhutněn. Nad vrcholem potrubí bude hutněn ručně.  

Změny směru potrubí budou provedeny pomocí tvarovek – dlouhé provedení se 
spojem elektrotvarovkami. Menší úhly budou řešeny poloměry ohybu PE trubek-při 
teplotě 20°C - 20d, při teplotě 10°C - 35d, při menších teplotách 50d. 

Na smontované potrubí bude v celé délce připevněn identifikační vodič CY 4-6 
mm2. Vodič se vodivě spojí s kovovými armaturami a vývody se umístí pod poklopy 
jednotlivých armatur.  

 
 

3.4 Zásypy 

Na zásypy rýhy bude použita vhodná zhutnitelná vytěžená zemina, ve výkopu 
v komunikacích budou případné nevhodné zeminy nahrazené štěrkodrtí či vhodnější 
zeminou z jiných pásem výkopu. Zemina bude řádně hutněna, v komunikacích po 
vrstvách 0,15 m na 98% PS, ve zpevněných plochách, cestách a ostatních plochách po 
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vrstvách 0,3 m na 97 % PS. Nad vrcholem potrubí bude zemina hutněna strojně až od 
vzdálenosti 0,3 m od potrubí. 

V minimální vzdálenosti 0,3 m na povrchem potrubí bude umístěna výstražná 
fólie s nápisem „vodovod“. 

Hutnění zásypů pod komunikacemi, kontroly kvality, zkoušky a jejich četnost 
budou prováděny podle požadavků TP 146. 

 
3.5 Úprava povrchů 

Povrchy dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu. 
 
Stavbou budou dotčeny stávající povrchy: 

• státní komunikace III.tř. asfaltová 
• místní komunikace asfaltová 
• místní komunikace štěrková 
• travnaté plochy, zemědělsky obdělávaný pozemek 

 
oprava státní asfaltové komunikace 

Oprava státních asfaltových komunikací bude provedena ve skladbě: 
• ACO 11      50 mm 
• ACL 22        70 mm 
• Štěrk fr. 32/63  120 mm 
• Štěrkodrť fr. 0/32 300 mm 
• Zhutněný zásyp 

 

Před položením konstrukčních a asfaltových vrstev bude pověřený zástupce vždy 
vyzván min. 2 pracovní dny předem ke kontrole a budou předány veškeré zkoušky.  

Nová obrusná asfaltová vrstva v tl. 50 mm bude u podélných zásahů provedena v 
celé šíři jedno jízdního pruhu. V místech překopů v intravilánu obcí bude položen nový 
povrch v celé šíři vozovky s přesahem 1 m na každou stranu za posledním překopem. 
Všechny živičné hrany budou natřeny asfaltovou emulzí. 

Během stavby nebude docházet ke znečišťování přilehlé silnice a k nepovoleným 
skládkám materiálu. Zhotovitel požádá o povolení ke zvláštnímu užívání silnice 
min. 6 týdnů před zahájením stavebních prací. Omezení dopravy v místech stavby bude 
projednáno v časovém předstihu s Policií ČR.  

 
oprava místní asfaltové komunikace 

Oprava místních asfaltových komunikací bude provedena ve skladbě: 
• ACO 11     40 mm 
• ACP 16     60 mm 
• Štěrkodrť  200 mm 
• Zhutněný zásyp - výkopek 

Přesah poslední obrusné asfaltové vrstvy v tl. 40 mm je 0,15 m na každou stranu 
výkopové pažené rýhy. 
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oprava místní štěrkové komunikace 

Oprava místních štěrkových komunikací bude provedena ve skladbě: 
• Štěrk fr. 0/63 300 mm 
• Zhutněný zásyp - výkopek 

Přesah štěrkové vrstvy je 0,15 m na každou stranu výkopové pažené rýhy. 
 
Travnaté plochy, zemědělský obdělávaný pozemek 

V místě zásahu do zatravněných ploch a zemědělsky obdělávaných pozemků bude 
provedena skrývka ornice v tl. 0,15 m, resp. 0,30 m. Po dokončení stavebních prací bude 
shrnutá ornice zpětně rozprostřena v celé šíři pracovního pruhu. Travnaté plochy budou 
zpětně ohumusovány a osety travním semenem, polní pozemky budou srovnány 
vláčením. 

 
3.6 Řízené podvrty 

 
V geologicky příznivých lokalitách a v těsném souběhu vodovodních řadů se 

státní komunikací III/0183 bude použita bezvýkopová technologie pokládky 
vodovodního potrubí. Konkrétní místa využití této technologie budou určena 
dodavatelem stavby v závislosti na geologii konkrétního místa a účelu. Startovací a 
koncové jámy budou budovány dle použité technologie. Při přechodu státní silnice je 
potrubí uloženo v chráničce ukončené pryžovými manžetami včetně stahovacích 
pásků. Potrubí položené pomocí řízeného podvrtu bude opatřeno identifikačním 
vodičem CY 6mm2, který bude zatahován společně s vodovodním potrubím.  

Startovací jámy jsou předpokládány o velikosti cca 3x1 m a hloubce dle uložení 
navrženého vodovodu.   

 
 
 

3.7 Podzemní a nadzemní sítě 

Během stavby dojde ke křížení s: 
- státními komunikacemi – bude prováděno překopem po polovinách vozovky 
- místními komunikacemi – bude prováděno překopem  
- podzemními inženýrskými sítěmi – dešťová kanalizace, stávající vodovod, 

teplovod, sdělovací kabely komunikačních sítí, silové kabely NN 
- nadzemním vedením – silové kabely NN a VN, sdělovací kabely komunikačních 

sítí 
 
Jednotlivé podzemní a nadzemní sítě jsou zakresleny do výkresové dokumentace 

tak, jak byly získány od jejich provozovatelů. Před zahájením prací investor znovu 
prověří úplnost zákresu inž. sítí v dokumentaci u jejich správců. Prověření se musí týkat 
všech druhů sítí, ať se v projektu vyskytují nebo ne. Investor požádá správce 
inženýrských sítí o jejich vytýčení v terénu, kontrolu jejich zakreslení ve výkresové 
dokumentaci, případně upřesnění dokumentace.  

Investor požádá všechny správce inženýrských sítí o stanovení podmínek pro 
stavbu. Tyto podmínky musí být přesně dodržovány. Stavba v místech křížení nebo 
souběhu s dříve vybudovanými inženýrskými sítěmi musí být provedena za odborného 
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dohledu příslušných správců těchto zařízení. Tento dozor zajistí ve všech případech 
investor.  

Před zahájením zemních prací budou vytyčené sítě v místech styku ručně odkryty. 
Ve výkopu budou všechny sítě řádně vyvěšeny či podepřeny, aby nedošlo k jejich 
poškození. Po provedení prací zhotovitel protokolárně předá stávající inženýrské sítě 
příslušným správcům.  

Při pracích pod nadzemním vedením a v ochranných pásmech těchto vedení musí 
být dodržována ustanovení příslušných předpisů a norem, a to jak pro činnost pracovníků, 
tak strojů a zařízení. 

Konkrétní aplikaci těchto norem a předpisů na případy vyskytující se v projektu 
projedná investor s příslušnými správci. Jimi stanovené podmínky musí být dodržovány. 
Práce nesmí být zahájeny, nejsou-li výše uvedené podmínky dodrženy. 

 
3.8 Podchod vodního toku 

Trasa vodovodního přivaděče kříží malou zatrubněnou vodoteč Janovský potok. 
Přechod bude proveden podkopen zatrubnění a uložením chráničky PE 100 SDR 11 
d200, s přesahem min. 1 m na každou stranu, do kterého bude následně vloženo 
vodovodní potrubí na kluzných prvcích. Oba konce chráničky budou opatřeny pryžovou 
uzavírací manžetou. Uložení potrubí bude min. 0,5 m pod trubním vedením toku. 

Místo křížení budou trvale označeny orientačními sloupky v betonových bločcích. 
 
 

3.9 Přechod komunikace 

Trasou vodovodního potrubí dochází ke křížení státní komunikace a místních 
komunikací. Přechod státní komunikace III. tř. bude proveden bezvýkopově – protlakem 
ocelové chráničky. Potrubí bude uloženo v chráničce na kluzných prvcích v jednotném 
sklonu v celé délce křížení s přesahem cca 3,0 m za krajnice komunikace. Na koncích 
protlaku bude provedena (pažená) tlačná a koncová šachta o rozměrech dle požadavků 
zhotovitele. Dno šachty bude zasahovat 0,5 m pod dno chráničky. Oba konce chráničky 
budou opatřeny pryžovou uzavírací manžetou. 

V intravilánu místních částí bude dle požadavku KSÚS provedena obnova 
poslední obrusné asfaltové vrstvy v celé šíři komunikace 1 m za poslední překop 
vozovky.  

Přechod místních komunikací bude proveden překopem, s následnou opravou 
konstrukce vozovky dle odst. č. 3.5. 

V plném rozsahu bude zachováno stávající odvodnění silničního tělesa, zhotovitel 
je při provádění stavby povinen dodržet všechny podmínky správce dotčené komunikace, 
stanovené v jejich vyjádřeních ke stavbě.    

 
 
4. Vodovodní potrubí 

4.1 Poloha potrubí 

Navržený vodovod bude odpovídat požadavkům normy ČSN 73 6005 – 
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Vedení potrubí je výškově navrženo 
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tak, aby kopírovala průběh terénu s minimálním krytím potrubí 1,2 m, v intravilánu a 
v komunikacích 1,4 m, ve státní komunikaci pak 1,5 m. Současně je dodržován 
minimální spád 3‰. Výkopy, uložení potrubí a zásypy budou provedeny dle kapitoly 
3. Zemní práce. 

 
4.2 Materiál a délky potrubí 

Potrubí vodovodu bude provedeno z vysokohustotního PE 100 RC SDR 11 d32 a 
d50 (domovní přípojky), d90 (zásobní řady), d110 (přívodní řad) a bude označeno 
modrým pruhem. Nad potrubím bude uložen izolovaný vodič pro zjišťování polohy 
potrubí. A dále bude nad vrcholem potrubí ve výšce 300 mm umístěna plastová výstražná 
fólie v barvě bílé s nápisem „vodovod“. 

 
SO 01.1  Vodovodní přivaděč – 1118,0 m – PE 100 RC SDR 11 d110 
 

Řad Materiál d Délka [m]

Přívodní PE100 RC SDR11 110 1118,0

Délky vodovodu

 
 

SO 01.2  Vodovodní řady A, A1, A2, A3 - 1 162,5 m – PE 100 RC SDR 11 d90 
 

Řad Materiál d Délka [m]

A PE100 RC SDR11 90 695,0

A1 PE100 RC SDR11 90 100,0

A2 PE100 RC SDR11 90 36,5

A3 PE100 RC SDR11 90 331,0

Délky vodovodu

 
 
SO 01.3  Vodovodní řady B, B1, B2 – 929,5 m – PE 100 RC SDR 11 d90 
 

Řad Materiál d Délka [m]

B PE100 RC SDR11 90 788,0

B1 PE100 RC SDR11 90 65,5

B2 PE100 RC SDR11 90 76,0

Délky vodovodu

 
 
SO 01.4  Veřejné části vodovodních přípojek – 304,6 m - PE 100 SDR 11 

d32/d50 
 

Materiál d Délka [m]

PE100 32 301,5

PE100 50 3,1

Přípojky vodovod
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5. Objekty na řadu 

Na vodovodní síti jsou následující objekty: 
 

• podzemní hydranty 
• automatické odvzdušňovací a zavzdušňovací soupravy 
• sekční šoupata 
• napojení vodovodních přípojek 
• identifikační vodič 

 
 

5.1 Hydranty 

Na vodovodní síti budou umístěny podzemní provozní hydranty v nejnižších a 
nejvyšších místech zásobní vodovodní sítě. Hydranty budou dle umístění sloužit jako 
kalníky nebo vzdušníky (u přívodního řadu do VDJ bude pro odvzdušnění sloužit 
automatický odvzdušňovací ventil). 

Na hlavním řadu bude osazena tvarovka T s navazujícím uzávěrem a hydrantem.  
Hydranty budou osazeny vždy na krátké odbočce potrubí a budou mít předřazené 

šoupě DN80 ovládané teleskopickou zemní soupravou. Hydranty budou plnoprůtokové 
DN80 PN16, litinové s epoxidovou ochrannou vrstvou, osazené na patkovém koleni. Pod 
šoupě a pod patkové koleno bude vybudován prefabrikovaný betonový blok. V případě 
jejich osazení v nezpevněném terénu, bude jejich poklop chráněn dlažebními kostkami do 
betonu. V případě jejich osazení v zemědělsky obhospodařovaných pozemcích, bude 
jejich poklop chráněn a zvýrazněn osazením betonové skruže a kónusu, které budou 
přečnívat nad stávající terén cca 0,5m. Přesnější osazení objektů je patrné z výkresových 
příloh. 

Odvodnění hydrantů bude umožněno potrubím rPE 1“, které bude zavedeno do 
drenážního bloku ze štěrku F 16-32 o velikosti cca 0,5 m3. 

 
5.2 Automatické odvzdušňovací a zavzdušňovací soupravy 

Vodovodní přivaděč bude v nejvyšších místech osazen automatickými vzdušníky, 
které budou zajišťovat jeho odvzdušnění a zavzdušnění. Zavzdušňovací a odvzdušňovací 
soupravy budou osazeny na krátké odbočce z hlavního řadu, před soupravou bude 
osazeno ruční uzavírací šoupě DN80. Samotná souprava je pak vybavena i svým vnitřním 
uzávěrem. Kvůli odvodu dešťové vody je nutno stojan soupravy zasypat až k víku 
průsakovým obalem. Vzdušník bude chráněn hydrantovým poklopem a osazením 
betonové skruže, které budou přečnívat nad stávající terén cca 0,5m. Přesnější osazení 
objektu je patrné z výkresové přílohy. 

 
5.3 Sekční šoupata 

Rozdělují vodovodní síť na menší provozní celky pro případ oprav nebo 
dodatečných navrtávek na potrubí. Jsou vsazena přímo do potrubí a osazena 
teleskopickou zemní soupravou, šoupátkovým poklopem s nápisem „vodovod“ a 
podkladní deskou. Pod jednotlivými šoupátky budou umístěny prefabrikované bloky 
250x250x300. Poklopy šoupátek budou umístěny do živičného povrchu komunikací nebo 
v nezpevněném terénu obloženy dlažbou z kostek do betonu ve dvou řadách.  
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Jedná se o přírubová, měkce těsnící šoupátka vyrobená z tvárné litiny s profilem 
DN 80. 

Přírubové spoje budou opatřeny nerezovým spojovacím materiálem (A2 a A4) a 
vnější ochrannou vrstvou izolační bandáží. Přírubová těsnění budou v provedení 
s kovovou vložkou. 

Každý uzávěr bude opatřen orientační tabulkou modré barvy umístěnou na 
blízkém pevném podkladě nebo na orientačním sloupku. Tabulka musí obsahovat údaj o 
velikosti uzávěru a příslušných vzdálenostech dle ČSN 75 5025 „Orientační tabulky 
rozvodné vodovodní sítě“. 

 
5.4 Napojení vodovodních přípojek 

Jedná se o provedení napojení vodovodních přípojek pro jednotlivé nemovitosti. 
Vlastní odbočka bude provedena pomocí navrtávacího pasu d90/32 (bezzávitový 

systém) a šoupátka pro domovní přípojky DN 1“ se zemní zákopovou soupravou vč. 
šoupátkového poklopu. 

Vodovodní přípojka pak bude pokračovat potrubím HDPE PE100 RC SDR11 d32 
(d50) až na hranici soukromého pozemku, kde bude zaslepena elektrovíčkem. 

Potrubí přípojky bude uloženo v nepaženém výkopu v hloubce 1,2 m pod 
povrchem. 

Specifikace a počty přípojek je uvedena v příloze D.1.1.24 „Tabulka přípojek“. 
 
Tabulka vodovodní přípojek 

Materiál d Délka [m]

PE100 32 301,5

PE100 50 3,1

Přípojky vodovod

 
 

 
5.5 Identifikační vodič 

Pro pozdější vyhledání trub se na vrchol potrubí připevní identifikační vodič o 
průřezu nejméně 4mm2 Cu. Pakliže je nutné jeho napojování, provádí se pájením nebo 
lisováním (zásadně se nespojuje svorkami) a pokud možno v poklopech armatur. Spoj 
musí být důkladně izolován proti působení vlhkosti (smršťovací izolační bužírkou a navíc 
převinutím izolační PVC páskou). Pokud je vodič uložen v mokrém prostředí, je třeba 
takovýto úsek položit bez napojování a přitom důkladně kontrolovat možné poškození 
izolace vodiče. Jestliže je to nevyhnutelné, je třeba toto místo velmi důkladně zaizolovat. 
Případné zkraty proti zemi značně znesnadňují až vylučují pozdější vytyčování a jsou 
rozpoznatelné při kontrole identifikačního vodiče. Takovýto vodič je pak v protokolu 
označen jako nefunkční. Součástí kontroly identifikačního vodiče je vizuální kontrola 
všech spojů ještě před záhozem. Identifikační vodič musí být vyveden do šoupátkového a 
hydrantového poklopu. Nesmí být omotán kolem ovládací tyče zemní soupravy – při 
manipulaci se šoupaty dochází k jeho utržení. Ukončení identifikačního vodiče 
v poklopech musí být provedeno s patřičnou rezervou (min.50cm nad terén). 

Součástí závěrečných zkoušek bude i prozvonění signalizačních kabelů a ověření 
jejich bezchybné funkce. 
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6. Zkoušky vodotěsnosti 

Po dokončení nového vodovodu bude provedena zkouška vodotěsnosti dle 
ČSN EN 805. Pro celkovou tlakovou zkoušku bude použit tlak 1,0 MPa. Před 
provedením tlakové zkoušky je nutné dokonale zabezpečit spoje potrubí a dodržet 
příslušná bezpečnostní opatření. O každé provedené tlakové zkoušce bude vyhotoven 
protokol (bez ohledu na výsledek zkoušky). Po úspěšném provedení celkové tlakové 
zkoušky bude potrubí propláchnuto pitnou vodou s přídavkem dezinfekčního roztoku a 
napojením na stávající potrubí uvedeno do provozu. Dle dohody s investorem stavby lze 
případně zvolit i kombinaci současné tlakové zkoušky s dezinfekcí. 

 
7. Proplach a dezinfekce 

Po úspěšném provedení celkové tlakové zkoušky bude potrubí propláchnuto 
pitnou vodou, provedena dezinfekce „odpovědnou osobou“ a napojením na stávající 
potrubí uvedeno do provozu. Při proplachu potrubí by mělo minimální množství 
proplachové vody tvořit 3-5-ti násobek objemu vody v potrubí, Postup proplachu a 
dezinfekce potrubí je třeba vždy předem koordinovat s provozovatelem vodovodu! 

Dle dohody s investorem stavby lze případně zvolit i kombinaci současné celkové 
tlakové zkoušky s dezinfekcí. Příprava a postup dezinfekce bude provedena dle ČSN EN 
805, obsahující i doporučené dezinfekční prostředky a jejich nejvyšší koncentrace, vč. 
neutralizačních činidel. 

Obvyklý způsob pro zajištění dezinfekce vodovodního potrubí:  
- propláchnutí potrubí 
- napuštění systému dezinfekčním roztokem 
- po uplynutí výrobcem předepsané reakční doby vypuštění roztoku a jeho případná 

deaktivace neutralizačním činidlem 
- propláchnutí potrubí 
- odběr vzorků a mikrobiologické vyšetření 

 

Dezinfekci potrubí je možno provádět dvěma způsoby. Jejich volba závisí na 
místních podmínkách a je v kompetenci dodavatele.  

 

Klasická dezinfekce 
Použití nižší koncentrace dezinfekčního roztoku po dobu 24 hodin (33 ml 

NaClO/m3). 
 

Rychlá dezinfekce 
Použití vyšší koncentrace dezinfekčního roztoku po dobu 4 hodin (200 ml 

NaClO/m3). 
 
Podmínky provádění dezinfekce potrubí 

• Po celou dobu provádění dezinfekce musí být zajištěno, že dezinfikované potrubí je 
prokazatelně odděleno od provozované vodovodní sítě. Za prokazatelné a dostačující 
se považuje uzavření funkční armaturou, toto oddělení musí prověřit provozovatel. 

• Zhotovitel zodpovídá za to, že za žádných okolností nedojde k propojení 
dezinfikovaného řadu s vodovodní sítí (např. chybnou manipulací na armaturách 
apod.). 
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• Pro dávkování roztoku dezinfekčního prostředku do potrubí musí zhotovitel počítat 
s použitím spec. tvarovek a armatur dle konkrétního způsobu provedení dezinfekce. 
Tyto provizorní tvarovky a armatury nejsou součástí dokumentace stavby.  

• Po naplnění musí být dezinfikovaný řad uzavřen na všech koncích a zajištěn proti 
úniku dezinfekčního roztoku. 

• Po dokončení dezinfekce se provede vypuštění a proplach dezinfikovaného řadu. 
• Podle potřeby je nutno proplach provádět opakovaně a případně i ve více směrech, aby 

bylo dosaženo dokonalého vypláchnutí dezinfekčního prostředku.  
• Z dezinfikovaného řadu musí být následně odebrán kontrolní vzorek k provedení 

rozboru v akreditované laboratoři. U samostatného řadu se vzorek odebírá na konci 
řadu ve směru toku vody.  

 
Vodovodní potrubí je možno uvést do normálního provozu teprve po získání 

protokolu z oprávněné mikrobiologické laboratoře, ve kterém jsou jednotlivé položky 
mikrobiologických nálezů v odebraných vzorcích v souladu s příslušnými předpisy. 

 
8. Požadavky na provádění prací 

• Zhotovitel provede před zahájením prací podrobnou pasportizaci přilehlých objektů a 
přizpůsobí technologický postup, použití mechanismů, pažení a vlastní provádění 
daným místním podmínkám. Případně přijme potřebná opatření pro statické zajištění 
přilehlých objektů. Za veškeré škody a následky škod způsobené nedostatečným 
statickým zajištěním zodpovídá zhotovitel. 

• Ve stísněných lokalitách použije zhotovitel přiměřenou mechanizaci případně použije 
ruční práce a přizpůsobí technologický postup, resp. použije takovou technologii 
provádění, aby nedošlo k poškození a statickému narušení přilehlých nemovitostí či 
poškození stávajících konstrukcí či stromů. 

• Veškeré stavbou narušené stávající stavební konstrukce budou uvedeny zhotovitelem 
do původního stavu. 

• Zhotovitel v předstihu nasonduje trasu a hloubku stávajících sítí v úseku min. 50 m 
před plánovanou výstavbou. Podle zjištěného skutečného stavu bude případně 
upravená trasa a niveleta navržených potrubí. V případě, že bude nutné provést navíc 
výškový lom v niveletě potrubí oproti dokumentaci, bude kontaktovaný projektant. 

• Veškeré výkopové práce v blízkosti podzemních inženýrských sítí budou prováděny 
ručně se zvýšenou opatrností. 

• V ochranných pásmech podzemních a nadzemních vedení je nutno dodržovat 
bezpečnostní opatření stanovená příslušnými předpisy a podmínky dané správci 
vedení. 

• Místa křížení budovaných potrubí s podzemními vedeními budou při realizaci před 
zásypem přebrané zástupci správců dotčených sítí a převzetí bude potvrzené ve 
stavebním deníku. 

• V době stavby nesmí být omezen provoz stávajících zařízení infrastruktury, ani přístup 
k nim. Vodovodní a kanalizační poklopy musí zůstat volně přístupné a ovladatelné. 

• Na plochách komunikací nebude skladovaný stavební materiál ani výkopová zemina. 
• Zhotovitel dodrží veškeré podmínky dané správci dotčených zařízení a ostatních 

dotčených organizací ve vyjádřeních ke stavebnímu povolení a vodoprávnímu 
rozhodnutí. 



 
Kosova Hora – m.č. Janov a Dohnalova Lhota 

Zásobování pitnou vodou 
Technická zpráva 

zak. číslo 25-040 leden 2025 Strana 13 

 
9. Všeobecné požadavky na výstavbu vodovodů 

• Ke všem výrobkům a materiálům přicházejícím do přímého styku s pitnou vodou musí 
zhotovitel doložit platné certifikáty o jejich vhodnosti pro styk s pitnou vodou podle 
platných legislativních předpisů. Certifikáty budou vydané akreditovaným zkušebním 
ústavem a budou mít platnost až do ukončení díla. 

• Součástí dodávky a montáže potrubí budou také tlakové zkoušky, proplach potrubí 
(pokud bude potřeba opakovaný) zdravotně nezávadnou vodou, dezinfekce potrubí a 
zkrácený rozbor kvality vody akreditovanou laboratoří. Součástí dodávky bude i 
protokol o provedení kontroly funkčnosti vodovodních armatur a vyhledávacího 
vodiče. 

• Po montáži potrubí, kontrole spádu a úspěšném provedení tlakové zkoušky se provede 
geodetické polohové a výškové zaměření skutečného provedení vodovodu a 
polohopisných prvků, následně obsyp potrubí a zásyp rýhy.  
 

10. Požadavky na provoz 

Po dokončení stavby bude vodovodní řad provozovat osoba s oprávněním 
k provozování vodovodu. Provozovatel se bude řídit schváleným provozním řádem 
vodovodu. 

Pracovník je povinen dodržovat provozní řád, zákoník práce a všechny předpisy, 
směrnice a normy zajišťující bezpečný provoz. Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby 
pracovníci obsluhy absolvovali teoretické i praktické školení na příslušném pracovním 
úseku, byli seznámeni s technickými předpisy pro obsluhované zařízení, bezpečnostními 
a protipožárními opatřeními a poskytováním první pomoci. Pracovníci musí být dále 
vybaveni odpovídajícím ochranným oděvem a ochrannými pomůckami. 

Na řadech budou umístěné podzemní objekty (uzavírací armatury, hydranty, 
vzdušníky), které budou sloužit k technickým účelům (odkalení, odvzdušnění, sekční 
uzávěry). Provozovatel zajistí pravidelnou kontrolu a údržbu těchto objektů.  

 
11. Údaje o materiálech 

Na vodovodní řady budou použity svařované roury z dvouvrstvého HDPE PE100 
RC SDR 11 DN 80, 100, na vodovodních přípojky pak svařované roury z HDPE PE100 
RC SDR 11 DN25, 40.  

Použité přírubové tvarovky budou z tvárné litiny s těžkou protikorozní ochranou 
(GSK), příruby vrtané a obrobené podle DIN EN 1092-2 PN16 s vrstvou práškového 
epoxidu. Jmenovitá světlost tvarovek je DN100, 80, 50.  

U jednotlivých použitých armatur (šoupata, hydranty, spec.příruby atd.) návrh  
předpokládá použití výrobků od specializovaných firem (např. AVK VOD-KA a.s). 
Šoupata budou klínová měkcetěsnící s hladkým a volným plnoprůtokovým kanálem, 
těleso z tvárné litiny s vnitřní i vnější epoxidovou ochranou s certifikátem GSK. 
Podzemní hydranty budou plnoprůtokové DN80 PN16, litinový s epoxidovou ochrannou 
vrstvou s certifikátem GSK. 
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Přírubové spoje budou opatřeny nerezovým spojovacím materiálem (A2 a A4) a 
vnější ochrannou vrstvou izolační bandáží. Přírubová těsnění budou v provedení 
s kovovou vložkou. 

Všechny použité armatury, tvarovky i zvolené potrubí musí být předem písemně 
odsouhlaseny vlastníkem a provozovatelem infrastruktury!   

 
Veškeré použité materiály, které přijdou do styku s pitnou vodou, musí 

odpovídat zákonu č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších 
předpisů a vyhlášce 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky 
přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody. 

 
 
12. Bezpečnost práce 

Obecné požadavky na bezpečnost při výstavbě jsou dány předpisy BOZP – zejm. 
zák. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích atd. a navazující předpisy, např. nař. vl. 136/2016 Sb. 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, nař. vl. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nař. vl. 32/2016 
Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a další. 

Při práci poblíž el. vedení dodržovat požadavky bezpečnosti práce, zejm. dle ČSN 
EN 50110-1 ed.3 a PNE 330000-6 ed.2, stavbou se nesmí narušit stabilita stáv. podpěr el. 
vedení. 

Pracovníci musí být předem prokazatelně seznámeni s veškerými platnými 
předpisy pro BOZP a musí používat ochranné pracovní pomůcky. 

Při otevřené stavební rýze bude nutné dodržet bezpečnostní předpisy, rýha bude 
řádně označena. Na veřejných pozemcích pak výkopy budou označeny dopravním 
značením, které bude značit dopravní omezení po dobu výstavby. Bude zajištěno 
osvětlení v nočních a za snížené viditelnosti i v denních hodinách. Při stavbě bude nutné, 
aby byli pracovníci řádně poučeni o bezpečnostních předpisech pro všechny práce, které 
budou na stavbě prováděny. Na pracovišti musí být udržován pořádek a čistota. 

Dodavatel je povinen zajistit bezpečný průjezd a průchod po neuzavřených 
komunikacích. 

Umístění stávajících inženýrských sítí je zakresleno do výkresové dokumentace 
tak, jak bylo získáno od jejich provozovatelů. Průběh sítí bude nutné před započetím 
stavby vytyčit za účasti jejich správců, případně ověřit jejich polohové i výškové umístění 
kopanými sondami. Při kontaktu s těmito sítěmi je nutno provést jejich opatrné obnažení, 
vyvěšení a zabezpečení proti poškození. Musí být zajištěna bezpečnost prací v souladu s 
ČSN EN 50110-1. 

Pro jednotlivé práce musí být na stavbě schválené technologické postupy 
vypracované v souladu s projektovým řešením. Rýhy budou zajištěny příložným pažením 
nebo pažícími boxy. 

 
13. Péče o životní prostředí při výstavbě 

Problematiku jako celek řeší zákon č. 244/1992 Sb. a č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivu na životní prostředí. Zákon upravuje posuzování vlivů připravovaných 
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staveb, jejich změn a změn v užívání, činností, technologií, rozvojových koncepcí a 
programů a výrobků na životní prostředí. Vlivy stavby, činnosti nebo technologie se 
posuzují pro období její přípravy, provádění a užívání, odstraňování, popřípadě i po jejím 
odstranění. 

Zhotovitel stavby zabezpečí, aby v důsledku stavební činnosti nedocházelo 
k zbytečnému negativnímu ovlivňování přírodního prostředí, znečišťování povrchových a 
podzemních vod, stavební činnost bude prováděna tak, aby nedocházelo k nadměrnému 
úhynu rostlin, zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení biotopů apod. 

Splaškové vody ze sociálních zařízení stavenišť budou jímány do nepropustných 
jímek na vyvážení. 

Zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši hluku, 
který stroje vydávají, a provádět opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku. 
Zhotovitel je povinen vybavit pracovníky pracující se stroji ochrannými pomůckami a 
přerušovat jejich práci v hlučném prostředí ze zdravotních důvodů nezbytnými 
přestávkami. 

V průběhu výstavby musí zhotovitel dodržovat ustanovení všech platných zákonů 
a zákonných opatření (zákon o odpadech, zákon o vedení evidence odpadů, nařízení 
vlády o podrobnostech nakládání s odpady atd.).  

V době provozu stavba nebude negativně ovlivňovat životní prostředí. 
 


