Ing. Karel Grabovsky, autorizovany inZenyr CKAIT pro obor pozemni stavby, Na Vysluni 14, 788 33 Hanusovice
tel. 736 679 588, e-mail: karel@grabovsky.cz ICO: 15511111

A) PRUVODNI ZPRAVA

A.1 Identifikacni adaje

A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby, Stavebni upravy spojené se zménou uzivani casti
objektu byvalé pradelny na détské komunitni centrum,
vé. destové kanalizace, €erpaci Sachta a vytlaéné
kanalizace a pfistupového chodniku.

b) misto stavby

Katastralni Gzemi Hanusovice
parcela cCislo:

570/2 - zastavéna plocha a nadvofFi
2335/1 - ostatni plocha

846/1 - ostatni plocha

570/3 - zastavéna plocha a nadvori
846/32 - ostatni plocha

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Mvésto Hanusovice
IC: 00302546
Hlavni 92

788 33 Hanusovice

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Ing. Karel Grabovsky

autorizovany inZenyr CKAIT pro obor pozemni stavby
¢. autorizace 1200636

Na vysluni 14, 788 33 Hanusovice

IC: 15511111

Tel: 736 679 588

E-mail: karel@grabovsky.cz

Cislo zakazky : 2018_21

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologickd zafizeni
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Stavbu tvori jeden stavebni objekt.

A.3 Seznam vstupnich podkladd
- snimek pozemkové mapy
- vlastni zaméreni stavajici stavby
- architektonicka studie - Ing. Arch. Ivo Skoumal

- poZadavky investora

12/2018

Ing. Karel Grabovsky



Ing. Karel Grabovsky, autorizovany inZenyr CKAIT pro obor pozemni stavby, Na Vysluni 14, 788 33 Hanusovice
tel. 736 679 588, e-mail: karel@grabovsky.cz ICO: 15511111

B) SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné Uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem Gzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost Uzemi,

Stavajici objekt technického vybaveni (pradelna) se nachazi v k.u. HanusSovice v zastavéné Casti
obce. Objekt je umistén v tésné blizkosti Feky Moravy u paty protipovodriové hraze.

b) Udaje o souladu stavby s Uzemné planovaci dokumentaci, s cili a Ukoly Uzemniho planovani,
véetné informace o vydané GUzemné planovaci dokumentaci,

Stavba je v souladu s tzemné planovaci dokumentaci i s cili uzemniho planovani.

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavkd na vyuZivani
uzemi,

Vyjimky z obecnych poZadavk( na vyuZzivani dzemi nejsou poZadovany.

d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dot&enych organa,

Informace o zohlednéni podminek zdvaznych stanovisek dot&enych orgdni jsou zohlednény v
dodatku ¢.1 technické zpravy.

e) vyéet a zavéry provedenych prizkumi a rozborl - geologicky prizkum, hydrogeologicky
prizkum, stavebné historicky prlizkum apod.,

Na stavenisti byl proveden stavebné technicky prizkum stdvajicich nosnych konstrukci stavby.
Provedenym prizkumem nebyly shleddny Zadné zdvaZné poruchy stavby.

f) ochrana Uzemi podle jinych pravnich predpisQ

Uzemi uréené pro stavbu neni chrénéno.

g) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod.,

Stavajici stavba je umisténa v zaplavovém Feky Moravy, tuzemi neni poddolovano.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tUzemi,

Stavba nebude mit negativni viliv na okolni pozemky a stavby, ochrana okoli se nenavrhuje.
Odtokové poméry v Uzemi se nezméni.

i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,
PoZadavky na asanace ani demolice nejsou.

j) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského pldniho fondu nebo pozemkd
uréenych k pInéni funkce lesa,

PoZadavky na docasné ani trvalé zabory zemédélského pldniho fondu ani pozemkd uréenych k pinéni
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funkce lesa nejsou.

k) Uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moZznost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbé,

Napojeni pozemku na dopravni infrastrukturu je stavajici z mistni komunikace na parcele ¢. 846/31.
Napojeni na technickou infrastrukturu: pfipojka elektro, vody i splaskové a destové kanalizace jsou
stavajici.

Jiné pripojeni na technickou infrastrukturu se nepoZaduje.

I) vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice,

Vécné ani Casové jakoZ i podminiujici, vyvolané nebo souvisejici investice nejsou.

m) seznam pozemk{ podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi,

Katastralni uzemi Parcela C. Druh pozemku Vyméra [m?]

HanusSovice St. 570/2 Zastavéna plocha a 221
nadvofi

2335/1 Ostatni plocha 152

846/1 Ostatni plocha 631

St.570/3 Zastavéna plocha a 232
nadvori

846/32 Ostatni plocha 365

n) seznam pozemk{ podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpec&nostni
pasmo.

Z4dné bezpecnostni ani ochranné pdsmo se nenavrhuje.

B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby Udaje o jejich souCasném stavu,
zavéry stavebné technického, pfipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukci,

Jedné se o zménu dokoncené stavby technického vybaveni (objekt pradelny) po léta jiz neuzivané.
Byl proveden stavebné technicky prizkum stavajicich nosnych konstrukci a nebyly shledany Zadné
zavazné poruchy. Vnitrni instalace vody, kanalizace, vytapéni a elektro je nutno provést nové v celém
rozsahu.

Stavebni Upravy budou provedeny za ucelem zmény uzZivani na détské komunitni centrum. V ramci
stavby bude proveden pfistupovy chodnik, destova kanalizace a vytlaéna splaskova kanalizace

s Cerpaci sachtou.

b) ucel uzivani stavby,

Stavebni Upravy jsou navrhovany za ucelem zrizeni détského komunitniho centra se socialnim
zafizenim. Stavba bude uzivana rodi¢i s détmi do véku 5 let jako herna, dilna pro rozvoj motorickych
a jazykovych dovednosti.

trvald nebo docasna stavba,

Stavba trvala.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavk( na stavby a
technickych poZadavk( zabezpeéujicich bezbariérové uzivani stavby,

Vyjimka z technickych poZadavk( na stavby se nepoZaduje. Stavba je pfizplsobena pro bezbariérové
uzivani.



e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organg,

Informace o zohlednéni podminek zgvaznych stanovisek dot&enych orgdnd jsou zohlednény v
dodatku ¢.1 technické zpravy.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisd

Stavba neni chrdnéna.

g) navrhované parametry stavby - zastavénd plocha, obestavény prostor, uzitnd plocha, pocet
funkénich jednotek a jejich velikosti apod.,

Zastavéna plocha [m2]

Stavajici 112,01
Pristavba zaveétri 8,51
Zastavéna plocha celkem [m?2] 120,52

Obestavény prostor [m?3]

Stavajici 397,36
Pristavba zavétfi 28,76
Obestavény prostor celkem [m3] 426,12

Uzitna plocha [m2]

Stavajici stav 95,53
Pristavba zaveétri 7,32
Nova 103,84
Uzitna plocha celkem [m?2] 103,84

Dispozi¢né se jedna o vnitfni prostor pro hry, klidova zéna (dozor nad détmi, prostor pro pfipravu
teplych ndpojld a ohfev jidla pro déti) a prostor pro pfezuti obuvi, v zadvefi prostor pro odstaveni
détskych ko&ark( a odloZeni odévu. Socidlni zafizeni sestdvd z pfedsiné v niZ je umisténo umyvadio a
prebalovaci pult. Z predsiné je umoznén vstup do jednotlivych kabinek WC (déti, muzi, a Zeny
spole¢né s imobilnimi.

Stavba je urcena pro rodice s détmi ve véku 1-5 let.

h) zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni s destovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpadll a emisi, tfida energetické naro&nosti budov apod.,

Stavba je pfipojena na elektrickou rozvodnou sit. Elektrickd energie bude vyuZivana k osvétleni pro
drobné spotrebice, elektroniku.

i) zakladni pfedpoklady vystavby - ¢asové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,
Stavba bude provedena v jedné etapé, zahajeni 2019, dokonceni 2019.
j) orientacni naklady stavby.

Orientacni naklady stavby 2,0 mil. K¢,

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni
a) urbanismus - Uzemni regulace, kompozice prostorového feseni,
Stavba détského komunitniho centra je umisténa v centralni asti obce a je dobfe pFistupna z ulice

Hlavni do slepé ulice kolmo na ni. Parkovani osobnich automobill je pfimo na pfistupové cesté -
podéiné stani popr. parkovisté pfed postou ve vzdalenosti cca 100m.




B.2

B.2

B.2

B.2.

b) architektonické reseni - kompozice tvarového reseni, materidlové a barevné reseni.

Stavba je stavajici co do tvarového rfeseni. Jedna se o jednopodlazni nepodsklepeny objekt s pultovou
strechou.

Stavebnimi Upravami zdstane zachovan stdvajici vzhled objektu aZ na pFistavbu zavétii. Budou
vyménény vypiné otvorl a provedena zateplend fasdda kontaktnim zplGsobem. Barva fasady Zluta
velmi svétia.

.3 Celkové provozni Feseni, technologie vyroby

Nejedna se o vyrobni zafizeni, problematika se neresi.

.4 Bezbariérové uzivani stavby

Zasady resSeni pristupnosti a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace
v v .0 Ve s r P Ve v ’
vCetne Udaju o podminkach pro vykon prace osob se zdravotnim postizenim.

Stavba je pfizplsobena pro bezbariérové uZivani. Pfistupovy chodnik ve sklonu 3,25 %, prdh
vstupnich dveri o vysce 20 mm. Vstupni dvere o svétié sifce 900 mm, dvere z predsiné do herny 900
mm, dvefe na WC 800 mm. Dvefe budou z opatfeny vodorovnym madlem ve vysi 1100 mm
umisténém na opacné strané dverniho kfidla nez jsou dverni zavésy. V kanice WC je umisténa
klozetovd misa opatrend oboustranné madla z nich madlo do volného prostoru bude sklopné. V této
kabince je umistén rovnéz sprchovy kout, ktery ovsem neni uréen pro imobilni ale pro déti.

.5 Bezpecnost pii uzivani stavby

Bezpecnost pfi uzivani stavby je dédna dodrzenim technickych poZadavkl na stavby. Je navrzena a
bude provedena tak, aby pfi jejim uzivani a provozu nedochdzelo k Grazim uklouznutim, padem,
narazem, popalenim, zasahem elektrickym proudem, vybuchem uvnitf nebo v blizkosti stavby,
pozaru nebo k Urazu pohybujicim se vozidlem.

Objekty jsou navrzeny v souladu s Vyhlaskou ¢. 268/2009 Sb. O technickych poZadavcich na stavby,
s Vyhlaska &. 398/2009 Sb., o bezbariérovém uzivani staveb, Vyhlaskou 23/2008 Sb. O technickych
podminkach poZarni ochrany staveb, v souladu ochrany zdravi pfed drazy elektrickym proudem podle
CSN 332000-4-41 ed.2.

6 Zakladni charakteristika objektd

a) stavebni feseni,

Bouraci prace: budou vybourany stavajici vnitfni pricky, podlahy az na izolaci proti vodé, otluCeny
omitky v celém rozsahu. Déle budou vybourdny stavajici vypiné otvor( (okna a vstupni dvefe).
Budou demontovany zafizovaci pfedméty, rozvody vody, rozvody ustfedniho vytapéni v¢. otopnych
téles a kompletné celd elektroinstalace. V priceli bude vybourdn otvor pro vstupni sténu s dvermi.

Zaklady: pro stavbu zavétii bude proveden zakladovy pas a zakladova patka. Zakladovy pas Sife 500
mm, zakladova spara -1,240 avsak nesmi byt hlubsi nez zakladova spara stavajiciho objektu.
Zakladova patka 600x600 mm, zakladova spara -1190. zakladové konstrukce budou provedeny

z betonu XC1 C20/25.

Vnitfni nosné a nenosné konstrukce: zdivo zavétri bude provedeno keramickymi bloky v tl. 300 mm.
Nadprazi otvoru pro vstupni sténu bude vytvoreno ocelovymi valcovanymi nosniky 1.¢.16 s vyzdivkou
cementovou maltou mezi nosniky.

Vnitini pri¢ky jsou navrzeny z pérobetonovych presnych prickovek v tl. 150 a 100 mm. Nadprazi
otvoru v prickach bude tvoreno nenosnymi preklady pFislusného zdiciho systému. Zdivo pFi¢ek bude
zalozeno na pruhu asfaltové lepenky.

Vodorovné konstrukce: stropni konstrukce nad zavétfim je navrzena z prefabrikovanych
Zelezobetonovych stropnich desek uloZzenych z jedné strany na nové zdivo, z druhé strany pak na
ocelovy nosnik zabudovany do zdiva a uloZeny na nosny ocelovy sloup.

Upravy povrchd:

Podlahy - skladba podlahy bude v celém rozsahu nova.

V prostoru uréeném pro hrani déti je navrZzena podlaha ve skladbé P1
- pruzna podlaha (pénova guma)l2 mm

- samonivelacni potér 5 mm

- betonovd mazanina 69 mm

- folie pPe



- polystyren EPS 100 S 100 mm
- asfaltovy bitumenovy pds natavenim a Nap 4 mm
- podkladni beton (stavajici vyspraveny)

V klidové zéné podlaha P2

- vinylova podlaha pasy 3 mm

- samonivelaéni potér 5 mm

- betonova mazanina 78 mm

- folie Pe

- polystyren EPS 100 S 100 mm

- asfaltovy bitumenovy pds natavenim a Nap 4 mm
- podkladni beton (stavajici vyspraveny)

V zadvefi a hygienické zafizeni podlaha P3

- keramicka dlazba, flexibilni tmel 12 mm

- samonivelaéni potér 5 mm

- betonova mazanina 69 mm

- fdlie Pe

- polystyren EPS 100 S 100 mm

- asfaltovy bitumenovy pds natavenim a Nap 4 mm
- podkladni beton (stavajici vyspraveny)

V zavétri skladba P4

- betonova dlazba 40 mm

- loZe z cementové malty 30 mm
- betonova mazanina 100 mm

- asfaltovy pas natavenim + Nap
- podkladni beton 100 mm

- $térkodrt 150 mm

Omitky vnitfni: budou provedeny vapenocementové stukové opatrené malbou dispersnimi
natérovymi hmotami.

Obklady: bélninové (keramické) obklady jsou navrzeny v hygienickych zafizenich a uklidové komore
do vyse 1500,1800 resp. 2000 mm podle ucelu mistnosti. V kuchyrice klidové zdny je navrzen pas
Sife 600 mm mezi spodni a horni skfiriky kuchyriské linky.

Vnéjsi Upravy povrch(: je navrZen zateplovaci kontaktni systém, jako izolant polystyren EPS F v tl.
140 mm. Konecna vrstva bude tvofena jemnozrnnou dekorativni omitkou roztirané struktury v barvé
Zluté.

Podhledy - v celém objektu je navrzen sniZeny sadrokartonovy podhled zavéseny na dvojitém

ocelovém nosném rostu.

Konstrukce podhledu bude provedena ve skladbé:

- stavajici stfesni a stropni konstrukce

- tepelna izolace deskami z mineralni vaty (kotveni talifovymi hmozdinkami ke stropni konstrukci)
100 mm

- dvojity nosny ocelovy rost 80 mm

- parotésna zabrana

- sadrokartonova deska protipoZarni 12,5 mm

Vypln& otvord: novd okna jsou navrZena plastovéd bild otviravd a sklopnd zasklend izolaénim
trojsklem. Vnitfni parapety plastové. Vstupni sténa rovnéz plastova totozné konstrukce. Sténu tvori
cast s otocnymi dvefmi o svétlé sifce 900 mm a cast plnd s nadsvétliky. Vstupni bocni dvefe budou
stejné konstrukce.

Vnitini dvere otocné drevéné piné i prosklené osazené do oblozkovych zarubni.

Izolace proti vodé a zemni vlhkosti: v celém rozsahu je navrZena nova hydroizolacni vrstva
asfaltovym bitumenovym pasem nataveném k podkladnimu betonu opatfenému penetracnim
nétérem. Pfesah jednotlivych pds pfes sebe bude min. 100 mm. Je tfeba dbat na pedlivé napojeni
nové hydroizolace na izolaci pGvodni (pod obvodovym zdivem).

Izolace tepelné: ve skladbé podlah je navrZen polystyren EPS 100 S v tl. 100 mm, v konstrukci
podhledu izolace deskami z mineralni vaty. Fasada zateplovacim systémem - izolant polystyren EPS

7



F v tl. 140 mm, v soklova Casti polystyren extrudovany v tl. 50 mm. Proti mechanickému poskozeni
bude pod urovni terénu extrudovany polystyren chranén nopovou folii.

Pokryvaclské a klempifské konstrukce: krytina stfechy zavétii bude tvofena 2 vrstvami bitumenového
pasu nataveného ke spadovanému podkladnimu betonu opatfenému penetraénim natérem. Je nutno
dbat zvysené pozornosti napojeni na pGvodni stfesni plochu v misté jejich styku. Oplechovani atikové
zidky, lemovani zdi, okapovy plech, okapni systém, parapetni plechy i nové plechovani stavajici atiky
bude provedeno z lakovaného plechu. V ramci stavebnich Uprav bude proveden ochranny natér
stavajici stresni krytiny.

Pristupovy chodnik — bude proveden z betonové dlazby do piskového loZe, dlazba bude sevrena
oboustranné chodnikovymi obrubniky s opérou. Pfed bo¢nim vstupem bude provedena dlazdéna
plocha bez propojeni na chodnik z Celni strany.

Kanalizace destovd - pro odvod destovych vod ze stfechy objektu je navrZena destova kanalizace
plastovym hrdlovym potrubim Js 150 o spadu 2% v délce 9,2m. Kanalizace destova bude napojena
na stavajici stoku destové kanalizace vsazenim odbocky. Na parcela neni dostatek mista pro zfizeni
vsakovaciho objektu.

Kanalizace splaskova - je navrZena tlakova — do stavajici stoky splaskové kanalizace nelze dodrzet
pfedepsany sklon pro gravitacni kanalizaci. Vnitini kanalizace bude ukoncena v Cerpaci sachté odkud
budou splaskové vody odCerpany do stavajici stoky splaskové kanalizace na parcele 846/6. Napojeni
bude provedeno vsazenim nalepovaci odbocky na stavajici fad. Odbocka bude vsazena do horni
tretiny stavajiciho potrubi.

Pro vysokou hladinu spodni vody ( Cerpaci sachta je umisténa v blizkosti Feky Moravy) byla navrZzena
Sachta vhodna pro tyto podminky. dvouplastova Sachta o rozmérech : vnitfni priimér 800 mm, vnéjsi primér
1120 mm, vyska 1500 mm, Sachta je osazena vstupnim kominkem 600 x 600 x 500 mm (1ks). Vtok a odtok dle
poZadavku objednavatele. Chrani¢ku DN 80 na el. kabely mezi erpaci stanici el. rozvadééem zajisti objednavatel.
Sachta je dvoupléastové konstrukce, uréena pro dobetonovani meziplasté na stavbé. Pro betonaz meziplasté je
potfeba 1,03m3 betonu C 35/45. Strop nad nadrZi je staticky dimenzovéan na pfitizeni terénu konstrukci vozovky s
pojezdem vozidel. Celkové vyska derpaci stanice je 2000mm ($achta + obsluzné kominky). Cerpaci $achta bude
vybavena kalovym ¢empadlem o parametrech :fezaci obézné kolo/prichodnost 6mm, parametry: Q = 3 I/s, H = 6m,
elektromotor: 0,9 kW/2750 ot.min- 1, materialové provedeni - litina. Pfislusenstvi v cené: spoustéci zafizeni do 4,5m
(vedeni ty¢emi), 10m kabelu, teplotni a vihkostni ochrana.

El rozvadéc vystrojeny pro dvé cerpadla - do 2,2Kw, mistni signalizace chodu a poruchy ¢erpadel, havarijni
hladina — houkacka, volba oviadani éerpadel automat/manual, kompletni dokumentace zapojeni k rozvadédi,
plastovy piliF.

b) konstrukéni a materialové feseni,

Jedna se o stavebni Upravy stavajiciho objektu. Zasahy do stavajicich nosnych konstrukci jsou
minimalni. Bude proveden pouze novy otvor pro vstupni prosklenou sténu. Otvor bude proveden
vytvofenim nového nadpraZi valcovanymi profily 1.¢.16 uloZenymi na zdivo v poZadované vysi. Nad
novym otvorem musi byt pred jeho provedeni provedeno podchyceni stavajiciho zdiva (novy pfeklad
je ve stejné vysce jako stavajici okenni preklady.

Konstrukce zavétri je vytvorena novou zdénou sténou v tl 300 mm, nosnym sloupkem a vodorovnym
nosnikem z valcované oceli 2xU ¢.14 svarfenymi do krabice. Sloup je kotven k zakladové patce
zavitovymi tyéemi M14 a chemickou kotvou pfes roznaseci kotevni plech 300x300x10 mm.
Vodorovny nosnik je z jedné strany uloZen do kapsy v obvodovém zdivu, z druhé pak na ocelovy
sloup a ukotven obvodovym svarem. Stropni konstrukci zavétri pak tvori prefabrikované
Zelezobetonové stropni desky 300x30x100 mm.

c) mechanicka odolnost a stabilita.

Stropni konstrukce je navrzena dle CSN - zatizeni stavebnich konstruki.
UZITNE, KLIMATICKE a dal$i uvaZované ZATIZENI:

03.1) zatizeni STALE: (CSN EN 1991-1-1) - vlastni tiha konstrukci, hmotnost zeminy
(zemni tlak).

03.2) zatizeni UZITNE, charakteristické (CSN EN 1991-1-1):

Uzitna zatizeni kategorie A, stropni konstrukce gk=1,5 kNm-2 Qk = 2,0 kN

03.3) zatiZeni konstrukci vystavenych ucinkdm poZéru (CSN EN 1991-1-2): Nebylo
specifikovano. Konstrukce nejsou na ucinky poZzaru posuzovany. Reseni a pfipadna
ochrana viz pozarni reseni.



03.4) zatizeni SNEHEM (CSN EN 1991-1-3/Z1 2006): Hanusovice. Charakteristickd
hodnota zatizeni snéhem na zemi pro misto stavenisté (50.0634N, 16.9225F) sk =

3,15 kNm-2, typ krajiny: normalni, Ce = 1,0, stfecha s nizkou tepelnou prostupnosti Ct =
1,0. Na sniZenych, Ci jinak krytych stfesnich plochdch uvaZovéna navej.

03.5) zatizeni VETREM (CSN EN 1991-1-4): Jindfichov: III vétrova oblast, zakladni
rychlost vétru vb,0 = 27,5 m.s-1, kategorie terénu: III.

03.6) zatizeni TEPLOTOU (CSN EN 1991-1-5): z hlediska teplotniho hamahani

vnitfnich konstrukci se neuvazuje ohledem na charakter uvazovaného provozu (zateplené
objekty) s kolisanim teplot nosné konstrukce. UvaZovana teplota konstrukce je +20°C..
03.7) zatizeni BEHEM PROVADENI (CSN EN 1991-1-6): je uvazovéno s béznymi zatizenimi pisobicimi
v pribéhu provédéni.

3.8)  zatizeni MIMORADNA (CSN EN 1991-1-7): nejsou uvaZovana

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

a) technické reseni,
Technicka ani technologickd zafizeni se ve stavbé nevyskytuji.

b) vycet technickych a technologickych zafizeni.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho feseni

Viz samostatnou technickou zpravu poZzarniho zabezpeceni stavby.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Navrhovanymi opatfenimi - zateplovaci kontaktni fasada, zatepleni soklu, tepelna izolace do podlah a
konstrukce podhledu sniZi potfebu tepelné energie pro vytdpéni o min. 30% oproti plvodnimu stavu
objektu.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostiedi
Zasady tedeni parametrl stavby - vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadl apod., a
dale zasady feSeni vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk, prasnost apod.

Vétrani - vSechny obytné prostory objektu jsou pfimo vétratelné okny. Nucené vétrani je navrZzeno
ze socidlniho zafizeni — 50 m? na klozetovou misu, 180 m3 na sprchu. Dale je navrZen odvod par od
varné desky v useku kuchyriky. Vyvody nucené vétranych prostor i odvod par z kuchyné budou
vyvedeny do fasady objektu.

Osvétleni - denni osvétleni vsech prostor je pfimé okny. Umélé osvétleni bude provedeno
Zarovkovymi svitidly o intenzité osvétleni odpovidajici ucelu mistnosti. Herna a klidova zona 300lux,
socialni zafizeni, uklidova komora a zadveri 100lux.

Zasobovani vodou bude stavajici vodovodni pripojkou.

Kanalizace splaskova - je navrZena tlakova — do stavajici stoky splaskové kanalizace nelze dodrzet
predepsany sklon pro gravitacni kanalizaci. Vnitfni kanalizace bude ukoncena v Cerpaci sachté odkud
budou splaskové vody odCerpany do stavajici stoky splaskové kanalizace na parcele 846/6.

Pri provozu stavby bude vznikat smésny komunalni odpad kéd 20 0301, kterd bude likvidovan v
ramci svozu odpadu organizovaného obci.

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni pozemky a stavby, nebude zdrojem vibraci, hluku ani
prasnosti.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pied negativnimi Gcinky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi,

Nejedna se o pobytové mistnosti, pronikani radonu se neresi.
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b) ochrana pred bludnymi proudy,

Nenavrhuje se.

c) ochrana pred technickou seizmicitou,

Nenavrhuje se.

d) ochrana pred hlukem,

Nenavrhuje se.

e) protipovodnova opatreni,

Nenavrhuji se.

f) ostatni ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Poddolovani ani vyskyt metanu neni znam.

B.3 PFipojeni na technickou infrastrukturu

a) napoj ovaci mista technické infrastruktury,

Pripojeni na elektrickou rozvodnou sit je stavajici pfipojkou elektro.

Pripojka vody studené i teplé je stavajici.

Kanalizace splaskova - je navrZena tlakova — do stavajici stoky splaskové kanalizace nelze dodrzet
pfedepsany sklon pro gravitacni kanalizaci. Vnitini kanalizace bude ukoncena v Cerpaci sachté odkud
budou splaskové vody odCerpany do stavajici stoky splaskové kanalizace na parcele 846/6.

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

B.4 Dopravni Feseni

a) popis dopravniho fesSeni vcetné bezbariérovych opatieni pro pfistupnost a uzivani stavby osobami
se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace,

Objekt je umistén v tésné blizkosti mistni slepé komunikace (konci u pfedmétného objektu).
Parkovéani osobnich automobil je mozZné pfimo na této komunikaci (podéiné stani) popf. na
parkovisti pred postou vzdaleném cca 100 m od objektu.
Na komunikaci pak navazuji chodniky pro pési ke vstupdm do objektu. Chodniky v $ifi 1200 mm
s napojenim na mistni komunikaci. Sklon chodnikd nepfesdhne 3,25 %, vyskovy rozdil pfi napojeni
na komunikaci bude max. 20 mm.
b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,
Napojeni na dopravni infrastrukturu je stavajici.
c) doprava v klidu,
Neresi se.
d) pési a cyklistické stezky.
Neresi se.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

a) terénni Upravy,

Terénni Upravy jsou stavajici. Po provedeni stavebnich praci budou plochy v okoli stavby uvedeny do
plvodniho stavu.
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b) pouzité vegetacni prvky,

Z4dné vegetacni prvky se nenavrhuji.
c) biotechnicka opatreni.
Nenavrhuji se.

B.6 Popis vlivli stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana
a) vliv na Zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a plda,
NavrZena stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostredi.
Ovzdusi:
Zdrojem tepla je stavajici centralni plynova kotelna. Napojeni na ni je stavajici.
Hluk: stavba nebude zdrojem hluku.

Voda: pripojka vody do objektu je stavajici napojena ze sousedniho objektu - viastni méreni.

Odpadni vody - budou odvedeny Cerpaci Sachty a odtud vytlacnou kanalizacni pfipojkou do stavajici
do obecni kanalizacni stoky a do COV HanuSovice.

Destové vody za stfechy objektu budou odvedeny navrZenou kanalizaéni pfipojkou do stavajici

destové kanalizace o odtud do Feky Moravy.

Velikost plochy pozemku nedovoluje zfizeni vsakovaciho objektu.

Odpady: z provozu ubytovaciho zafizeni bude vznikat pouze smésny komunaini odpad kdéd 20 0301,

ktery bude likvidovan v ramci svozu odpad{ organizovaného obci.

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana rostlin a Zivocich(,
zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

Nenavrhuji se Zadna opatfeni. Stavba nebude mit negativni vliv na pfirodu ani krajinu.

c) vliv na soustavu chranénych Uzemi Natura 2000,

Stavba neni umisténa v chrénéném uUzemi Natura 2000.

d) zplsob zohlednéni podminek zévazného stanoviska posouzeni vlivu zdmé&ru na Zivotni prosttedi,
je-li podkladem,

e) v pfipadé zamérl spadajicich do rezimu zdkona o integrované prevenci zadkladni parametry
o v s z v O . v ’ . 7 . z ’ .
zpusobu naplnéni zaveru o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li
vydano,
Zamér nespada do reZimu o integrované prevenci.

f) navrhovana ochrannd a bezpeclnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
I Ve v . O
pravnich predpisu.

Zadna ochranna ani bezpecnostni pasna se nenavrhuji.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich pozadavk{ z hlediska pInéni GkolG ochrany obyvatelstva.
Nenavrhuji se Zadna opatreni.
B.8 Zasady organizace vystavby
a) potreby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,
Elektrickd energie pro potfeby vystavby bude odebirdna ze stdvajicich rozvodd v objektu.
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Voda pro potfeby vystavby - bude odebiréna ze stdvajicich rozvodd v objektu.

b) odvodnéni staveniste,

Nenavrhuje se.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Napojeni stavenisté na dopravni infrastrukturu je stavajici.

Napojeni na technickou infrastrukturu se nepoZaduje.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

Provadéni stavby nebude mit negativni viiv na okolni pozemky a stavby.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin,

Ochrana stavenisté se nepoZaduje. Nejsou poZadavky ani na asanace a demolice. Naletové dreviny
na Casti pozemku budou odstranény.

f) maximalni doCasné a trvalé zabory pro staveniste,

Z4dné docasné ani trvalé zdbory pro stavenisté se nepoZaduji.

g) pozadavky na bezbariérové obchazi trasy,

Nejsou pozadavky na bezbariérové obchozi trasy.

h) maximalni produkovand mnoZstvi a druhy odpadt a emisi pti vystavbé, jejich likvidace,

Nakladani s odpady ze stavby:

Kéd ndzev MnoZstvi Zpdsob likvidace
odpadu t/rok
15 Odpadni obaly, absorpcni c¢inidla, Cistici

tkaniny, filtracni materialy a ochranné odévy
jinak neurcené

150101 | Papirové a lepenkové obaly Rizend sklddka
150102 | Plastové obaly Rizend sklddka
150104 | Kovové obaly Rizend sklddka
150106 | Smésné obaly Rizend sklddka
150107 | Sklenéné obaly Rizend sklddka
150110%* | Obaly obsahujici zbytky nebezpelnych latek nebo Rizend sklédka

obaly témito latkami znelisténé

17 Stavebni a demoliéni odpady

170101 |Beton Rizend skladka
170102 | Cihly Rizend sklddka
170103 | Tasky a keramické vyrobky Rizend sklddka
170104 | Sadrova stavebni hmota Rizend skladka
170107 | Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek, Rizend skladka
keramickych vyrobkd neuvedené pod &islemn
170106
170201 | Dfevo Rizend sklddka
170203 | Plast Rizend skladka
170302 | Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 170301 Rizend sklddka

170405 | Zelezo a ocel

170504 | Zemina a kameni neuvedené pod ¢.170503 Rizend sklddka

1706 | Izolaéni materiadly a stavebni materialy s
obsahem azbestu

170604 |Izolacni materidly neuvedené pod Cisly 170601 a Rizend sklédka
170603

1707 | Smésny stavebni a demoli¢ni odpad
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170701 | Smésny stavebni odpad Rizend sklédka
20 Odpady komunalni a jim podobné odpady
200301 | Smésny komundalni odpad Rizena skladka

S veskerymi odpady, které budou vznikat pFi vystavbé rodinného domu bude nakladano v souladu se
zakonem ¢&. 154/2010Sb. O odpadech. Odpady jsou shromazdovany k tomu urcéenych a
pfedepsanych nadobdch a pfedavany ke zneskodnéni opravnéné osobé na zakladé uzavrenych
smluvnich vztahd.

i) bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin,

Bilance zemnich praci nebude vyrovnand. Pfebyteénd zemina bude pribézné odvéZena na Fizenou
skladku. Se zfizovanim deponie ani mezideponie se neuvazuje.

j) ochrana zivotniho prostfedi pfi vystavbé,

PouZzité stavebni stroje, mechanizacni prostfedky a ruéni naradi bude v Fadném technickém stavu. V
pfipadé zvysené prasnosti bude tato eliminovéna kropenim materigld vodou.

V okoli stavenisté nebudou skladovany Zadné stavebni materialy ani vykopek.

Stavebni prace budou provadény pouze v denni dobu tj. Od 6.00 do 22.00hod.

Béhem realizace a provozu stavby nesmi dojit ke znecisténi podzemnich a povrchovych vod
stavebnim odpadem a dalsimi latkami nebezpeénymi vodam ve smyslu §39 zakona &. 254/2001 Sbh.
Zakon o vodach v platném znéni.

Zavadné latky a lehce odplavitelny material ani stavebni odpad nemohou byt volné skladovany v
zaplavovém uzemi vodniho toku.

Po dokonceni stavby bude veSkery stavebni materidl z mista stavby odklizen.

S veskerymi odpady, které budou vznikat pfi vystavbé rodinného domu bude nakladano v souladu se
zakonem ¢&. 154/2010Sb. O odpadech. Odpady jsou shromaZdovany k tomu uréenych a

predepsanych nadobach a predavany ke zneskodnéni opravnéné osobé na zakladé uzavrenych
smluvnich vztahd.

k) zédsady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

PFi provddéni stavebnich praci je nutno dbat na dodrZovani pfedpisi bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi
praci a to zejména:

Prehled zakladnich predpisii tykajicich se bezpecnosti prace ve stavebnictvi:

a Zakon ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace v platném znéni,

O Zakon ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpelnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpelnosti a ochrany zdravi
pfi praci),

O Nafizeni viady ¢ 362/2005 Sb., o bliZzsich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci a na
pracovistich s nebezpedim padu z vysky nebo do hloubky,

O Nafizeni viady ¢ 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pFi
praci na stavenistich,

O Nafizeni viddy & 592/2006 Sb., o podminkdch akreditace a provadéni zkousek z odborné zplsobilosti,

O Vyhldska MSV & 77/1965 Sb., o vycviku, zpGsobilosti a registraci obsluh stavebnich strojd,

O Zakon ¢&. 183/2006 Sb., a zakon &. 50/1976 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon),

O Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,

O Vyhlaska MMR ¢. 398/2009 Sb., o bezbariérovém uzivani staveb v platném znéni

O Vyhlaska MMR ¢. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby v platném znéni

Piehled technickych norem thaj:’c:’ch se bezpecnosti prace ve stavebnictvi:

Ll CSN EN ISO 6165 Stroje pro zemni prace. Zakladni typy. Identifikace, term/ny a definice (27 7400),

O CSN ISO 9244 Stroje pro zemni prace Bezpecnostni znacky a oznaceni rizika. VSeobecné zasady (27 7509),

O CSN ISO 10968 Stroje pro zemni prace Ovladace obsluhy (27 7510),

O CSN ISO 3457 Stroje pro zemni prace Ochranné kryty. Definice a poZadavky (27 7523),

O CSN ISO 7130 Stroje pro zemni prace Néavod postupu pro vycvik Fidice (27 7800),

O CSN ISO 8152 Stroje pro zemni prace Provoz a udrZba. Vycvik mechanik (27 7803),

O CSN ISO 6750 Stroje pro zemni prace Prirucka obsluhy. Obsah a provedeni (27 7805),

O CSN ISO 12510 Stroje pro zemni prace Provoz a udrzba. Pokyny pro udrzovatelnost (27 7810),

O CSN EN 474 1-11 Stroje pro zemni prace. Bezpecnost (27 7911). Cést 1: VSeobecné poZadavky, Céast 2:
Pozadavky pro dozery, Cast 3: PoZadavky pro nakladace, Cast 4: PoZadavky pro rypadlo - nakladace, Cast 5:
Pozadavky pro hydraulicka Iopatova rypadla, Cast 6: PoZada vky na dampry, Cast 7: PoZada vky pro skrejpry,
Cast 8: Pozadavky pro grejdry, Cést 9: Pozadavky pro pokladace potrubi, Cést 10: PoZada vky pro ryhovace,
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éést 11: PoZadavky na kompaktory,

O CSN EN 131 Zebriky. Terminy, druhy, funkni rozméry (49 3830),

O CSN EN 131-2 Zebriky. Poiadavky, zkouseni, znaleni (49 3830),

L CSN 73 3050 Zemne prace VSeobecna ustanovenia,

O CSN 734108 Satny, umyvarny a zachody,

O CSN 73 4130 Schodisté a sikmé rampy. Zakladni ustanoveni,

O CSN 73 4301 Obytné budovy,

O CSN 73 5105 Vyrobni prdmyslové budovy,

O CSN 73 5305 Administrativni budovy a prostory,

| CSN 73 8000 Stavebni a silni¢ni stroje. Nazvoslovi,

O CSN 73 8101 Leseni. Spolecna ustanoveni,

O CSN 73 8102 Pojizdna a volné stojici leseni,

O CVSN 73 8106 Ochranné a zachytné konstrukce,

O CSN 73 8107 Trubkova lesent,

O CSN EN 12812 Podpérna leseni. PoZadavky na provedeni a obecny navrh (73 8108),

O CSN EN 74-1 Spojky, stredici trny a nanoZky pro pracovni a podpérna leseni, Cast 1: Spojky trubek.
PoZadavky a zkusebni postupy (73 8109),

O CSN 73 8110 Ocelové trubky pro podpérna a pracovni leseni. PoZadavky, zkousky

O CSN EN 128101,2 Fasadni dilcova leseni. Cast 1: PoZadavky na vyrobky, Cast 2: Zvilastni postupy pri
navrhovani konstrukce (73 8111),

0 CSN EN 1004 Pojizdna pracovni dilcova leseni. Materialy, rozméry, navrhova zatiZzeni, poZadavky na

provedeni
a bezpecnost (73 8112),

O CSN EN 1298 Pojizdné pracovni leSeni. Pravidla a zédsady pro vypracovani navodu na montaz a pouzivani
(73 8113),

0O CSN EN 1263-1,2 Zachytné sité (73 8114). Céast 1: Bezpecnostni poZzadavky, zkusebni metody Cast 2:
Bgzpecnostn/ poZadavky pro osazovani zachytnych siti, 5 5

O CSN EN 13331-1,2 Pazici systémy pro vykopy (73 8121). Céast 1: PoZadavky na vyrobky, Cast 2: Posouzeni
vypocltem nebo zkouskou, 5

O CSN EN 12811-1 Doclasné stavebni konstrukce. Cast 1: Pracovni leSeni. PoZadavky na provedeni a obecny
navrh (73 8123),

0O CSN EN 12813 Dodasné stavebni konstrukce. Podpérné dilcové véze — Zvlastni postupy pro navrhovani
(73 8124),

0O CSN 74 3282 Ocelové Zebriky. Zakladni ustanoveni,

O CSN 74 3305 Ochranna zabradli. Zakladni ustanoveni,

O CSN EN 365 Osobni ochranné prostfedky proti padim z vysky. Véeobecné poZadavky na ndvody k pouZivani,
udrzbé, periodické prohlidce, opravé, znaceni a baleni (83 2601),

O CSN EN 1868 Osobni ochranné prostredky proti pédﬁm z vy$ky. Seznam ekvivalentnich termind (83 2603),

Ll CSN EN 361 Osobni ochranné prostredky proti padum z vysky. Zachycovaci postroje (83 2620),

O CSN EN 354 Osobni ochranné prostredky proti padum z vysky. Spojovaci prostfedky (83 2621),

O CSN EN 355 Osobni ochranné prostredky proti padum z vysky. Tlumice padu (83 2622),

O CSN EN 362 Osobni ochranné prostredky proti padum z vysky. Spojky (83 2623),

O CSN EN 360 Osobni ochranné prostredky proti padum z vy$ky. Zatahovaci zachycovale padu (83 2624),

O CSN EN 353-1 Osobni ochranné prostiedky proti paddm z vysky. Cst 1: Pohyblivé zachycovace padu na
pevném zajistovacim vedeni (83 2625),

O CSN EN 353-2 Osobni ochranné prostiedky proti paddm z vysky. Cast 2: Pohyblivé zachycovace padu na
podda]nem zajistovacim vedeni (83 2625),

O CSN EN 341 Osobni ochranné prostredky proti padum z vysky Slariovaci zafizeni (83 2627),

O CSN EN 795 Ochrana proti paddm z vysky. Kotvici zafizeni. PoZadavky a zkouseni (83 2628),

O CVSN EN 813 Osobni ochranné prostredky pro prevenci pdd z vysek. Sedaci postroje (83 2629),

O CSN EN 1891 Osobni ochranné prostifedky pro prevenci pad(d z vysky. NizkopritaZna lana s oplasténym
Jjadrem (83 2641),

O CSN EN 363 Osobni ochranné prostredky proti pddim z vysky. Systémy zachyceni padu (83 2650),

O CSN EN 358 Osobni ochranné prostfedky pro pracovni polohovéni a prevenci padd z vysky. Pasy pro pracovni
polohovani a pracovni polohovaci a spojovaci prostfedky (83 2651)

O CSN EN 364 Osobni ochranné prostfedky proti padim z vysky. Zkusebni metody (83 2660).

Pracovnici musi byt seznameni s bezpecnosti prace, proskoleni s praci se stroji a zafizenimi a vybaveni
ochrannymi pom{ckami. PouZité mechanické prvky budou instalovény pouze po pfedloZeni pfislusného
atestu a investor bude po prevzeti odpovidat za systém jejich kontroly a udrzby.

Stavenisté bude oploceno, aby bylo zamezeno vniknuti nepovolanych osob.

Vzrostla zeleri se v prostoru stavenisté nenachazi.

V prostoru stavby je nutno dodrzovat bezpecnostni opatreni pro tento druh objektu. PFi demolici stavby je
nutno dodrZovat zejména zakon 309/2006 Sb. O zajisSténi dalsich podminek bezpelnosti a ochrané zdravi
pfi praci, vyhlasku 251/2005 Sb. O inspekci prace a dale nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb. O bliZsich
minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a ¢. 362/2005 Sb. O
blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpelim padu z vysky
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nebo do hloubky. Pri pouzivéni jefédbu plati CSN 27 0144 + zména b/1989 a zména ¢/1991 Zdvihaci
zafizeni. VSichni pracovnici budou proskoleni z bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.
Tento fakt bude stvrzen jejich podpisem. Bude proveden zapis o jejich proskoleni. Pracovnici prfed
zahdjenim praci budou sezndmeni s postupem a navaznosti demoli¢nich praci.

Pozornost je tfeba vénovat oznaleni stavenisté a vykopd. Stavenisté v zastavéném uzemi bude oploceno
alespon do vyse 1800 mm, vstupy na stavenisté budou uzamykatelné a uzamcené v dobé, kdy se na
stavbé nepracuje a budou oznaceny bezpelnostnimi tabulkami a znackami. V pFfipadé prace na leseni,
bednéni, pracovnich plosindch nebo stfechach musi byt brana do uvahy nebezpeclnost prace ve vyskach
nad 3 m, tj. MoZnost vzniku ohroZeni okolniho prostoru a musi byt provedena odpovidajici opatfeni, tj.
Technickd zébrana vyvyseného mista prace zplsobem ochranné nebo zdchytné konstrukce, vyloucen
provoz v okoli nebo prostor streZen. V opacném pripadé musi byt vytvorena jednotyCovd zabrana ve
vzdalenosti 1500 mm a vice (dle vysky vykonu prdace) od okraje vyvysenych pracovnich mist pro
vytvoreni ochranného pasma. Jakékoliv oploceni i ohrazeni pfesahujici do verfejnych komunikaci musi
byt v noci a za snizené viditelnosti osvétleno vystraznym cCervenym svétlem. U liniovych staveb nebo u
pracovisté s provadénim kratkodobych praci se stavenisté ohrazuje dvoutyCovym zabradlim o vysce 1000
mm, nebo se zajisti bezpecnost technickou zabranou, osazenou ve vzdalenosti min. 1500 mm od
pfipadného nebezpedi.

Stavenisté mimo zastavéné uzemi, kde neni vefejny pfistup, se nemusi zajistovat ohrazenim, oplocenim
Ci zabranou. Staci okoli upozornit na pfipadna nebezpeci ze stavby.

Pohyb pracovnikG musi byt fesen tak, aby byly dodrZeny potfebné Sifky a vysky prichozich profild.
Minimalni Sitka pristupové cesty na pracovisté je 750 mm, v pripadé oboustranného provozu pak 1500
mm. Podchodné vysky sméji byt nejméné 2100 mm, vyjimecné 1800 mm pFi zabezpeleni snizenych
mist. Pro dopravu vozidel a stroji je dostatecny prijezdny profil takovy, ktery je o 300 mm vétsi nez
rozméry dopravniho prostfedku vietné nakladu. Prekazky v komunikacich musi byt fadné oznacleny,
pokud jsou Vvétsi, nez 100 mm pak musi byt opatfeny vhodnym pfechodem nebo prejezdem. Otvory s
kratsim rozmérem neZ 250 mm a jamy v komunikacich nebo na pracovistich musi byt zakryty poklopem
nebo ohrazeny. Nezakryvaji se pouze otvory, ve kterych se pracuje. Pohybuji-li se pracovnici u takovych
otvor v bezprostfedni blizkosti (do 1500 mm) musi byt ohrazeny nebo stfeZeny. Jdmy s nebezpecnymi
latkami se musi ohradit i na stavenistich v nezastavénych uzemich vzZdy dvoutyovym zabradlim
minimalni vysky 1100 mm.

PFi praci ve vySce nad 3 m je vzdy nutné pracovniky zabezpelit proti padu. MoZné zplsoby zabezpe&eni
Jjsou lesenim, tvazem nebo zachytnymi sitémi. Pro prace ve vyskach (demolice, stiechy, fasady) je nutné
pouZit leseni. Leseni bude opatfeno ochrannou siti chranici okolni prostor proti padu pfedméti popr.
osob. Konstrukcni, dispozicni, vyskové a materialové fFeseni leseni musi odpovidat pFislusnym technickym
pfedpisim vztahujicim se k jeho pouZiti na stavbé. Pro provddéni stavby se predpoklddd vyska leseni
nejvySe 9 m. Leseni musi byt Fddné sestaveno a zajisténo proti Ué&inkGm svislych a vodorovnych sil.
Kotevni body leseni (do objektu) budou zFizeny ve zdénych a ocelovych obvodovych sténach. Pripadné
Uvazy pracovnikd Ize provadét kotvami do zdénych a ocelovych stén, princip je stejny jako u leseni.

Pri praci na Zebfiku je tfeba také dodrZovat bezpelnostni opatfeni. PFi vystupu, sestupu a praci na
Zebriku musi byt pracovnik otoCen oblicejem k Zebfiku a smi na ném vyndset & snaset bfemena o
hmotnosti nejvyse 20 kg. Nejvétsi povolena délka drevénych Zebrikl je 8 m, vZdy pfi pouZiti k vystupu Ci
sestupu musi pfesahovat vystupové urovné alespori 1100 mm. Zebrik musi byt neposkozeny a zajistény
proti vychyleni z pGvodni polohy. Pfi praci na Zebfiku se nesmi vystupovat az k hornimu konci a doséhne-
li droven chodidla pracovnika na Zebfiku 5 m musi byt pFi praci pouZit prostfedek osobniho jisténi proti
padu, upevnény k pevné konstrukci.

Na Zebriku jsou zakazany prace s pneumatickymi ndstroji, vstfelovacim pfistrojem, fetézovou pilou,
bouraci prace u nestabilnich konstrukci, odbedriovaci prace nosnych konstrukci (odbedriovani
Jjednoduchych konstrukci povoleno do vysky 3 m), dale prace svafeCské plamenem ve vétsi vysce nez
1500 mm a vSechny prace, pokud by pracovnik nemél mozZnost pridrzet se Zebfiku obéma rukama. Zebrik
se ddle nesmi pouZivat jako podpérny nebo nosny prvek podlah leSeni a pfechodovy mdstek. Prace
zakazané na Zebfiku se musi vykonavat z bezpecnych pracovnich podlah. Vyskova uroven téchto podlah
musi odpovidat druhu vykondvané prace. U téZkych praci se smi manipulovat bfemeny do vysky 1500
mm, u lehkych nejvyse 2000 mm nad urovni pracovni podlahy.

Nutné je dale zajistit bezpelné skladovani materialu. Skladové plochy musi byt zpevnéné,
odvodnéné, urovnané a oznacené bezpecnostnimi tabulkami. Ukladani se Ffidi druhem materidlu, vZzdy
vSak musi byt zajiSténa jeho stabilita, bezpelny odbér a manipulace.

Prace v ochrannych pasmech elektrickych, plynovych a jinych nebezpelnych vedeni se smi
provadét jen za opatfeni zabrariujici nebezpeénému pfibliZzeni pracovnik nebo stroji k témto vedenim.
Tato opatreni musi byt projedndna s jejich provozovateli. Provozovatel potvrdi jejich rozsah a uUplnost.
Zpravidla se jednd i obnaZeni téchto vedeni ruénim zplsobem pomoci vhodného naradi a za dozoru.

Pri provadéni zemnich praci je nutné zamezit nebezpeli padu osob do vykopu a sesuti stén. K
zdbrané padu do vykopu je nutné bud’ jeho zakryti, ohrazeni dvoutycovym zabradlim vysky 1100 mm
nebo provedeni technické zabrany ve vzdalenosti 1500 mm od okraje vykopu. Zajisténi stability stén
vykopG nutno provédét pfedepsanym zplsobem, v zastavéném Ulzemi od hloubky 1300 mm, v
nezastavéném 1500 mm. Veskeré terénni vykopy o hloubce vétsi, nez 1500 mm budou zajistény
svahovanim. Sklon svahovani bude vzdy nejvyse 1:0,25. Technické poZadavky na provedeni pfipadného
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paZzeni musi byt specifikovény v dodavatelské dokumentaci. Pfi zajisténi vykopl zesikmenymi sténami je
nutno dodrZet pfedepsany sklon svahl. Zakdzano je vstupovat do nezajisténych vykopli a podkopédvat
svahy. Okraje vykopu nesmi byt zatéZovany vykopkem ci okolnim provozem. Je nutno ponechat volny
pruh v $ifi 500 mm od okraje vykopu. Pracovnici pohybujici se ve vykopech hloubky alespori 1300 mm
musi pouzZivat ochrannou pfilbu a nesmi tyto prace vykondvat osamocené. Sirka dna vykopu, pokud se v
ném pracuje, musi byt alespori 800 mm pro zajisténi bezpecné manipulace. PouzZivaji-li se k zemnim
pracim stroje, nesmi byt rucni zemni prace provadény v nebezpecném dosahu stroje, tj. Dosah
pracovniho stroje zvétsSeny o 2 m. Stroje se smi pouzZivat pouze k Cinnostech k nimz jsou ureny. Stroje
mohou byt provozovdny jen tehdy, jsou-li svym provedenim a technickym stavem zpdsobilé k
bezpeénému provozu. U kazdého stroje musi byt FeSena, nebo byt k dispozici pokyny pro obsluhu a
udrzbu stroje, navod v Ceském jazyce, provozni denik, bezpecnostni sdéleni, provozuschopna funkcéni
zafizeni, ochranna zafizeni z krytd a zdbran v mistech, kde mdZe dojit k ohroZeni pracovnikd (mista
tlacna, strizna, rotujici, nahodila spusténi), bezpecnym pFistupem ke stanovisti obsluhy. Jsou-li splnény
technické a dokumentaéni poZadavky, miZe byt stroj uveden do provozu za pfedpokladu, Ze obsluha
stroje mé& pfislusnou odbornou zpdsobilost. Obsluha musi pred spusténim stroj prohlédnout a
prekontrolovat funkcénost vsech ovladacich, sdélovacich a bezpeclnostnich zafizeni. V pFipadé zavady
nesmi byt stroj spustén pred jejim odstranénim.

Bezpeclnost na stavbé bude také zajiSténa podle zakona 309/2006 Sb. O zajisténi dalsich
podminek bezpelnosti a ochrané zdravi pFi praci (déale jen ,zakon").

V pfipadech, kdy pfi realizaci stavby celkova predpokladand doba trvani praci a innosti je delsi
neZ 30 pracovnich dnd, ve kterych budou vykondvany préace a &innosti a bude na nich pracovat sou¢asné
vice nez 20 fyzickych osob po dobu delsi nez 1 pracovni den, nebo celkovy planovany objem praci a
éinnosti béhem realizace dila presédhne 500 pracovnich dni v pfepoltu na jednu fyzickou osobu, je
zadavatel stavby povinen dorucit oznameni o zahajeni praci, jehoz naleZitosti stanovi Nafizeni viady
591/2006, oblastnimu inspektoratu prace pfislusnému podle mista stavenisté nejpozdéji do 8 dni pred
pfedanim stavenisté zhotoviteli. Budou-Ili na stavenisti vykonavany prace a Cinnosti vystavujici fyzickou
osobu zvysenému ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi, které jsou stanoveny Narizenim vlady
591/2006, stejné jako v pripadech podle predchoziho odstavce, zadavatel stavby zajisti, aby pred
zahajenim praci na stavenisti byl zpracovan plan bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
podle druhu a velikosti stavby tak, aby piné vyhovoval potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici
prace. V planu je nutné uvést potfebnd opatfeni z hlediska ¢asové potreby i zplsobu provedeni. Plan
musi byt rovnéZ pfizplisoben skutecnému stavu a podstatnym zménam béhem realizace stavby. Plan
BOZP musi byt zajistén pfed zahdjenim praci na stavenisti.

V pfipadé, kdy zadavateli stavby vznikne povinnost doruCeni oznameni o zahdjeni praci
oblastnimu inspektoratu prace pfislusnému podle mista stavenisté a soucasné bude stavba realizovana
vice nez jednim zhotovitelem, je nutné doruceni oznameni o zahdjeni praci a zpracovani planu
bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti jesté navic dle §14 odstavec 6 zakona urcit
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti. Koordinator musi splriovat stanovené
pfedpoklady odborné zplsobilosti podle §10 zdkona. V ostatnich pfipadech neni koordindtora bezpe&nosti
a ochrany zdravi pFi praci nutné uréovat.

Povinnosti dodavatele stavebnich praci v ramci pFipravy staveb:

dodavatel stavebnich praci musi v ramci dodavatelské dokumentace vytvofit podminky k zajisténi
bezpecénosti prace

Soucasti dodavatelské dokumentace je technologicky nebo pracovni postup, ktery musi byt po dobu
stavebnich praci k dispozici na stavbé

Technologicky postup musi stanovit:

ndvaznost a soubéh jednotlivych stavebnich operaci, pracovni postup pro danou pracovni ¢innost, pouZiti
strojd a zafizeni a specidlnich pracovnich prostiedkd, pomicek apod., druhy a typy pomocnych
stavebnich konstrukci (leSeni, podpérnych konstrukci, plosin apod.), zplsoby dopravy (svislé i
vodorovné) materialu v¢. komunikaci a skladovacich ploch, technické a organizacni opatreni k zajisténi
bezpeénosti pracovnik(, pracovisté a okoli, opatfeni k zajisténi stavenisté (pracovisté) po dobu, kdy se na
ném nepracuje, opatreni pri pracich za mimoradnych podminek

Pracovni postup musi stanovit poZadavky na provedeni stavebni prace pFfi dodrzeni zdasad bezpeclnosti
prace

Pokud v typovych podkladech nejsou pro stavebni préce stanoveny zplsoby zajisténi bezpecnosti prace,
musi byt stanoveny v dodavatelské dokumentaci

V dodavatelské dokumentaci musi byt rovnéZ stanovena opatfeni pro pfipad ohroZeni pfirodnimi Zivly
(zaplavy, sesuvy pddy a pod), dale opatreni pfi stavebnich pracich za provozu a pfi soubéhu praci
nékolika dodavatell a rovnéZ opatfeni pfi postupném odevzdavani staveb a objektd do provozu a uZivani
Dodavatelska dokumentace nemusi obsahovat opatfeni na zajisténi bezpeclnosti prace v rozsahu podle
odst. 1 aZ 4, pokud se jedna o stavebni prace malého rozsahu (drobné a jednoduché stavby, jednoduché
stavebni Upravy a udrZovaci prace) nebo jde-li o stavebni prace, jejichz bezpecné provadéni je stanoveno
technickymi normami. Odpovédny pracovnik urci v téchto pfipadech nezbytna opatreni k zajisténi
bezpe&nosti préce pfed zapoéetim jednotlivych praci (sklddky, rozmisténi a pouZiti nastrojd, zafizeni,
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pracovni postupy apod.) a ucini o tom zaznam ve stavebni deniku.
Pracovnici musi byt sezndmeni s dodavatelskou dokumentaci v rozsahu, ktery se jich tyka.
Véichni pracovnici budou radné pojisténi a prihlaseni u pfislusnych organd CR. Zahraniéni
pracovnici musi mit pracovni povoleni a povoleni k pobytu na tzemi CR.
/) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb,
Nenavrhuji se Zadné dpravy.
m) zasady pro dopravni inzenyrska opatreni,

Nenavrhuji se Zadna opatreni.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu, opatreni
proti G¢inkiim vnéjéiho prostiredi pfi vystavbé apod.,

Z4dné podminky se nestanovuji

0) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.

Stavba bude provedena v jedné etapé. Zahajeni 2019, dokonceni 2019

B.9 Celkové vodohospodariské rFeseni

V ramci stavby nebudou budovany zadné vodohospodarské objekty.

12/2018
Ing. Karel Grabovsky
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Ing. Karel Grabovsky, autorizovany inZenyr CKAIT pro obor pozemni stavby, Na Vysluni 14, 788 33 Hanusovice
tel. 736 679 588, e-mail: karel@grabovsky.cz ICO: 15511111

D) DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNICKYCH A
TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI

D.1 Dokumentace stavebniho objektu

D.1.1 Architektonicko-stavebni resSeni

a) Technickd zprava-architektonické, vytvarné, materidlové, dispozi¢ni a provozni Feseni,
bezbariérové uzivani stavby; konstrukcni a stavebné technické feSeni a technické vlastnosti
stavby; stavebni fyzika-tepelna technika, osvétleni, oslunéni, akustika-hluk, vibrace-popis feseni,
vypis pouzitych norem.

Jednd se o stavebni Upravy stdvajiciho objektu. Tvar objektu z(stane zachovan. Pfistavi se pouze
kryté zavétii. Bude provedena vyména oken za plastovd, rozméry zlstanou zachovany. Fasdda bude
provedena zateplovacim kontaktnim systémem, povrchovou Upravu bude tvofit jemnozrnna
dekorativni omitka roztirané struktury v barvé Zluté.

Dispozi¢né se jedna o vnitfni prostor pro hry, klidova zéna (dozor nad détmi, prostor pro pfipravu
teplych ndpoji a ohfev jidla pro déti) a prostor pro pfezuti obuvi, v zddvefi prostor pro odstaveni
détskych kocarki a odloZeni odévu. Socidlni zafizeni sestava z predsiné v niz je umisténo umyvadio a
pfebalovaci pult. Z predsiné je umoznén vstup do jednotlivych kabinek WC (déti, muzi, a Zeny
spolecné s imobilnimi.

Stavba je urCena pro rodice s détmi ve véku 1-5 let.

Stavebni Feseni:

Bouraci prace: budou vybourdny stavajici vnitfni pricky, podlahy az na izolaci proti vodé, otluceny
omitky v celém rozsahu. Dédle budou vybourdny stavajici vyplné otvor( (okna a vstupni dvere).
Budou demontovany zarizovaci predméty, rozvody vody, rozvody ustredniho vytapéni v¢. otopnych
téles a kompletné celd elektroinstalace. V priceli bude vybouran otvor pro vstupni sténu s dvermi.

Zaklady: pro stavbu zavétii bude proveden zakladovy pas a zékladova patka. Zakladovy pas sife 500
mm, zakladova spara -1,240 avsak nesmi byt hlubsi nez zakladova spara stavajiciho objektu.
Zakladova patka 600x600 mm, zakladova spara -1190. zakladové konstrukce budou provedeny

z betonu XC1 C20/25.

Vnitfni nosné a nenosné konstrukce: zdivo zavétri bude provedeno keramickymi bloky v tl. 300 mm.
NadpraZi otvoru pro vstupni sténu bude vytvorfeno ocelovymi valcovanymi nosniky 1.¢.16 s vyzdivkou
cementovou maltou mezi nosniky.

Vnitfni pFicky jsou navrZzeny z pérobetonovych pfesnych prickovek v tl. 150 a 100 mm. Nadprazi

otvoru v prickach bude tvoreno nenosnymi preklady pfislusného zdiciho systému. Zdivo pfic¢ek bude
zaloZeno na pruhu asfaltové lepenky.

Vodorovné konstrukce: stropni konstrukce nad zavétrim je navrzena z prefabrikovanych
Zelezobetonovych stropnich desek uloZzenych z jedné strany na nové zdivo, z druhé strany pak na
ocelovy nosnik zabudovany do zdiva a uloZeny na nosny ocelovy sloup.

Upravy povrchd:

Podlahy - skladba podlahy bude v celém rozsahu nova.

V prostoru uréeném pro hrani déti je navrzena podlaha ve skladbé P1
- pruzna podlaha (pénova guma)l2 mm

- samonivelaéni potér 5 mm

- betonova mazanina 69 mm

- fdlie Pe

- polystyren EPS 100 S 100 mm

- asfaltovy bitumenovy pas natavenim a Nap 4 mm

- podkladni beton (stavajici vyspraveny)
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V klidové zoné podlaha P2

- vinylova podlaha pasy 3 mm

- samonivelacni potér 5 mm

- betonova mazanina 78 mm

- fdlie Pe

- polystyren EPS 100 S 100 mm

- asfaltovy bitumenovy pas natavenim a Nap 4 mm
- podkladni beton (stavajici vyspraveny)

V zadveri a hygienické zafizeni podlaha P3

- keramicka dlazba, flexibilni tmel 12 mm

- samonivelacni potér 5 mm

- betonova mazanina 69 mm

- fdlie Pe

- polystyren EPS 100 S 100 mm

- asfaltovy bitumenovy pds natavenim a Nap 4 mm
- podkladni beton (stavajici vyspraveny)

V zavétri skladba P4

- betonova dlazba 40 mm

- loZe z cementové malty 30 mm
- betonova mazanina 100 mm

- asfaltovy pas natavenim + Nap
- podkladni beton 100 mm

- Stérkodrt 150 mm

Omitky vnitfni: budou provedeny vapenocementové Stukové opatifené malbou dispersnimi
natérovymi hmotami.

Obklady: bélninové (keramické) obklady jsou navrZeny v hygienickych zafizenich a Uklidové komore
do vyse 1500,1800 resp. 2000 mm podle ucelu mistnosti. V kuchyrice klidové zény je navrzen pas
Sife 600 mm mezi spodni a horni skfiniky kuchyriské linky.

Vnéjsi Upravy povrchl: je navrZen zateplovaci kontaktni systém, jako izolant polystyren EPS F v tl.
140 mm. Konecna vrstva bude tvofena jemnozrnnou dekorativni omitkou roztirané struktury v barvé
Zluté.

Podhledy - v celém objektu je navrzen snizeny sadrokartonovy podhled zavéseny na dvojitém

ocelovém nosném rostu.

Konstrukce podhledu bude provedena ve skladbé:

- stavajici stfesni a stropni konstrukce

- tepelna izolace deskami z mineraini vaty (kotveni talifovymi hmoZdinkami ke stropni konstrukci)
100 mm

- dvojity nosny ocelovy rost 80 mm

- parotésna zabrana

- sadrokartonova deska protipoZarni 12,5 mm

Vyplné otvord: nova okna jsou navrZena plastova bila otviravd a sklopna zasklend izolaénim
trojsklem. Vnitfni parapety plastové. Vstupni sténa rovnéz plastova totoZzné konstrukce. Sténu tvori
Cast s otoCnymi dvermi o svétié sifce 900 mm a Cast plna s nadsvétliky. Vstupni bo¢ni dvefe budou
stejné konstrukce.

Vnitini dvere otocné dfevéné piné i prosklené osazené do obloZzkovych zarubni,

Izolace proti vodé a zemni vihkosti: v celém rozsahu je navrZzena nova hydroizolaéni vrstva
asfaltovym bitumenovym pdsem nataveném k podkladnimu betonu opatrenému penetraénim
natérem. Presah jednotlivych pasi pres sebe bude min. 100 mm. Je tfeba dbat na pedlivé napojeni
nové hydroizolace na izolaci pvodni (pod obvodovym zdivem).

Izolace tepelné: ve skladbé podlah je navrZzen polystyren EPS 100 S v tl. 100 mm, v konstrukci
podhledu izolace deskami z minerdini vaty. Fasada zateplovacim systémem - izolant polystyren EPS
F v tl. 140 mm, v soklova Casti polystyren extrudovany v tl. 50 mm. Proti mechanickému poskozeni
bude pod urovni terénu extrudovany polystyren chrénén nopovou folii,

Pokryvaclské a klempifské konstrukce: krytina stfechy zavétii bude tvorena 2 vrstvami bitumenového
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pasu nataveného ke spadovanému podkladnimu betonu opatifenému penetracnim natérem. Je nutno
dbat zvysené pozornosti napojeni na plvodni stfesni plochu v misté jejich styku. Oplechovani atikové
zidky, lemovani zdi, okapovy plech, okapni systém, parapetni plechy i nové plechovani stavajici atiky
bude provedeno z lakovaného plechu. V rémci stavebnich uprav bude proveden ochranny natér
stavajici stresni krytiny.

Pristupovy chodnik — bude proveden z betonové dlazby do piskového loZe, dlazba bude sevFena
oboustranné chodnikovymi obrubniky s opérou. PFed boénim vstupem bude provedena dlazdéna
plocha bez propojeni na chodnik z Celni strany.

Kanalizace destové - pro odvod destovych vod ze stfechy objektu je navrZena destovd kanalizace
plastovym hrdlovym potrubim Js 150 o spadu 2% v délce 9,2m. Kanalizace destova bude napojena
na stavajici stoku destové kanalizace vsazenim odbolky. Na parcela neni dostatek mista pro zfizeni
vsakovaciho objektu.

Kanalizace splaskova - je navrZena tlakova — do stavajici stoky splaskové kanalizace nelze dodrzet
predepsany sklon pro gravitacni kanalizaci. Vnitfni kanalizace bude ukoncena v Cerpaci sachté odkud
budou splaskové vody odCerpany do stavajici stoky splaskové kanalizace na parcele 846/6. Napojeni
bude provedeno vsazenim nalepovaci odbocCky na stavajici fad. Odbocka bude vsazena do horni
tretiny stavajiciho potrubi.

Pro vysokou hladinu spodni vody (Cerpaci Sachta je umisténa v blizkosti Feky Moravy) byla navrzena
Sachta vhodna pro tyto podminky. dvouplastova Sachta o rozmérech: vnitfni primér 800 mm, vnéjsi primér
1120 mm, vyska 1500 mm, Sachta je osazena vstupnim kominkem 600 x 600 x 500 mm (1ks). Vtok a odtok dle
poZadavku objednavatele. Chranicku DN 80 na el. kabely mezi Cerpaci stanici el. rozvadécem zajisti objednavatel.
Sachta je dvouplastové konstrukce, uréené pro dobetonovani meziplaté na stavbé. Pro betonéz meziplasté je
potfeba 1,03m3 betonu C 35/45. Strop nad nadrZi je staticky dimenzovan na pfitizeni terénu konstrukci vozovky s
pojezdem vozidel. Celkové vyska Serpaci stanice je 2000mm ($achta + obsluzné kominky). Cerpaci $achta bude
vybavena kalovym ¢erpadlem o parametrech: fezaci obézné kolo/priichodnost 6mm, parametry: Q =3 I/s, H = 6m,
elektromotor: 0,9 kW/2750 ot. min- 1, materidlové provedeni - litina. PfisluSenstvi v cené: spoustéci zafizeni do
4,5m (vedeni tycemi), 10m kabelu, teplotni a vihkostni ochrana.

El rozvadéc vystrojeny pro dvé cerpadla - do 2,2Kw, mistni signalizace chodu a poruchy ¢erpadel, havarijni
hladina — houkacka, volba ovladani ¢erpadel automat/manuél, kompletni dokumentace zapojeni k rozvadédi,
plastovy pilif.

Tepelné technické viastnosti konstrukci stavby:

konstrukce Soucinitel  prestupu tepla | Soucinitel  prestupu  tepla
projektovany [W/m?2.K] doporuéeny [W/m2.K]

Obvodova sténa 0,231 0,250

Podlaha 0,339 0,600

Stropni konstrukce 0,270 0,500

Okna 1,200 1,200

Vstupni dvere 2,300 2,300

D.1.2 Stavebné konstrukéni feseni

Stavebné konstrukcni feseni je popsano v kap. D.1.1.

D.1.3 Pozarné bezpecnostni feseni

Samostatné technicka zprava pozarniho zabezpecleni stavby.

D.1.4 Technika prostredi staveb

Zdravotné technické instalace:

Rozvod studené i teplé vody bude proveden plastovym potrubim Js 1/2" a 3/4" a bude veden v
drazkach ve zdivu. Potrubi bude v celé délce izolovano plsténymi pasy popfr. izolaénimi trubicemi.
Napojeni vnitfnich rozvod( studené i teplé vody bude provedeno na stavajici rozvod vody v objektu -
stavajici stav. VSechna odbérna mista teplé vody budou vybavena termostatickymi misicimi
bateriemi!
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Vzduchotechnika a vytapéni, chlazeni:

Je navrzeno vzduchotechnické zafizeni pro odsavani par od varného useku kuchyriské linky. Nad
varny usek bude osazena digestoF a odtah par bude proveden pfes obvodovou sténu do venkovniho
prostoru.

Pro vyménu vzduchu v prostoru socidlniho zafizeni je navrzeno vzduchotechnické potrubi vedené pod
stropem s odvodem vzduchu pres obvodovou sténu do vnéjsiho prostoru. Do potrubi bude vsazen
radialni ventilator o vykonu min. 330 m3/hod.

Vytapéni:

Je navrzeno Ustfedni vytapéni, zdroj tepla je stavajici centralni kotelna na niZ je objekt napojen.
Rozvod bude proveden potrubim médénym a bude veden v podlaze na tepelné izolaci. Otopna télesa
ocelova deskova.

Méfeni a regulace: zpdsob méfeni spotfeby tepla se nenavrhuje. Regulace bude provedena
termostatickymi hlavicemi umisténymi na otopnych télesech.

Silnoprouda elektrotechnika:

Provozni napéti TN-C-S, 3x230/400V, AC, 50Hz 5

Ochrana automatickym odpojenim od zdroje dle CSN 332000-4-41 ed.2, doplnéna ochranou
pospojovanim a proudovymi chranici.

Prostredi dle CSN 33200-5.51ed. 3.

Kryti IP20/IP24.

Elektricka instalace je vedena pod omitkou a v podlaze. volné vedené kabely jsou tF. reakce na ohen
B2 S1.D0.

KabeldZ bude v souladu s CSN 73 0802, PBR a ostatnimi predpisy.

Poznamka: PFesnd poloha a rozmisténi vyvodi a zdsuvek bude upfesnéno pfi realizaci podle pokynd
investora.

Projektova dokumentace je urcena pro stavebni fizeni, neslouzi pro provedeni stavby.

Elektronické komunikace : nenavrhuji se.

D.2 Dokumentace technickych a technologickych zarizeni

Ve stavbé se nevyskytuji.

12/2018

Ing. Karel Grabovsky
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