

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25-08
Stavba: Chodníky podél III/29837

KSO:
Místo: Městec nad Dědinou

CC-CZ:
Datum: 01.12.2025

Zadavatel:
Obec Očelice

IČ:
DIČ:

Účastník:
STAVIBET s.r.o.

IČ: 27472922
DIČ: CZ27472922

Projektant:
ENERGOPROJEKT CZ s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jan Bártík

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			461 510,38
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 461 510,38	Výše daně 96 917,18
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			558 427,56

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	25-08		
Stavba:	Chodníky podél III/29837		
Místo:	Městec nad Dědinou	Datum:	01.12.2025
Zadavatel:	Obec Očelice	Projektant:	ENERGOPROJEKT CZ s.r.o.
Účastník:	STAVIBET s.r.o.	Zpracovatel:	Jan Bártík

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		461 510,38	558 427,56	
25-08-01	Opravy dešťové kanalizace	461 510,38	558 427,56	STA