

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

pro zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)

s názvem

**„Zateplení stropu a výměna oken
ZŠ Valtice, nám. Svobody č. p. 38,
k. ú. Valtice [776696] - stavba“**

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1(bez dotazu):

Zadavatel uvádí k položkám v rozpočtu, které se týkají 38 tun přesunu hmot zadavatel uvádí, že tato položka je příplatková, kdy se tuny odpadu, který vznikne prořezem apod násobí příplatkem za ujeté kilometry, proto je tam 38 tun- první kilometr se nepočítá a pak 2 (tuny, vzniklého odpadu *19 km) proto je 38 tun.

Zadavatel poskytuje jako přílohu tohoto souboru vysvětlení ZD č. 5 opravený soubor Položkový rozpočet- část 2, kde došlo k úpravě předmětné položky. Účastníci použijí tyto dokumenty ke zpracování svých nabídek.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2(bez dotazu):

Zadavatel poskytuje jako přílohu tohoto souboru vysvětlení ZD č. 5 opravený soubor B_Souhrnná_techická_zprava, kde došlo k doplnění výšky izolantu a zábradlí. Tato zpráva bude před podpisem smlouvy doplněna do Projektové dokumentace. Účastníci použijí tyto dokumenty ke zpracování svých nabídek.

Zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 30. 1. 2025 do 10:00 hodin.**

Příloha č. 1 Položkový rozpočet- část 2

Příloha č. 2 B_Souhrnná_techická_zprava

V Brně

Deregio Tender, s.r.o.

Ing. Jan Ševčík, jednatel

Zástupce zadavatele