EVROPSKA UNIE MINISTERSTVO
Evropsky fond pro regionalni rozvoj Aq‘-‘ PRO MISTNI
Integrovany regionalni operacni program ROZVOJ c R

MOLATRADE s.r.o.
Osek nad Becvou 207
751 22 Osek nad Becvou

Osek nad Becdvou dne 15. 04. 2020

Vysvétleni zadavaci dokumentace k zadavacimu fizeni na vefejnou zakazku na
stavebni prace s nazvem ,,Vybudovani socialniho bydleni v obci Hodslavice* 2.

Zadavatel Obec Hodslavice (Hodslavice 211, 742 71, ICO: 00297917), poskytuje ve vyse
uvedeném zadavacim fizeni vysvétleni zadavaci dokumentace v€etné dotazi dodavatelu
a odpovédi zadavatele.

A.
1.

Dotaz dodavatele: ,V Zadavaci dokumentaci v pfiloze PD Rekonstrukce bytového

domu — Hodslavice €.p. 213 &asti Projektova dokumentace — PDF ve vykrese
D.1.1.1. — ARCHITEKTONICKE A STAVEBNi RESENI 213 je v &asti Barevné
feSeni uvedeno, Ze barva oken z vnitfni strany bude bila a z vnéjSi strany Seda.
V pfiloze VYPIS OKEN HODSLAVICE 213 je uvedena jen barva bila. Zadame o
provéreni a upfesnéni barvy oken.”

Odpovéd zadavatele: Zadavatel poskytuje pozadovany vypis oken.

Dotaz dodavatele: ,V Zadavaci dokumentaci v pfiloze PD Projekt Hodslavice 400

PDF Casti Projektovda dokumentace - PDF ve vykrese D.1.1.1. -
ARCHITEKTONICKE A STAVEBNi RESENi 400 je v &asti Barevné feSeni
uvedeno, Ze barva oken z vnitfni strany bude bila, z vnéjSi strany odstin Sedi dle
vybéru investora. V pfiloze VYPIS OKEN HODSLAVICE 400 je uvedena jen barva
bila. Zadame o provéfeni a upfesnéni barvy oken.*

Odpovéd zadavatele: Zadavatel poskytuje poZzadovany vypis oken.

Dotaz dodavatele: ,V Zadavaci dokumentaci v pfiloze PD Rekonstrukce bytového

domu — Hodslavice €.p. 213 Casti TZB 213 neni feSena regulace elektro kotle pro
vytapéni. V Zadavaci dokumentaci v pfiloze PD Projekt Hodslavice 400 PDF casti
TZB realizaéni 400 neni fe$ena regulace plynového kotle pro vytapéni. Zadame o
provéfeni a pfipadné doplnéni ve vykresové ¢asti i ve vykazu vymér.*
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Odpovéd zadavatele: Zadavatel poZzadované neposkytuje. V sou€asné dobé kotle

nabizené na trhu jsou ekvitermni a soucasti jejich baleni, a tudiZ i ceny za instalaci
je i ekvitermni Cidlo, které se dava na fasadu. Toto Cidlo méfi venkovni teplotu a
pfimo na kotli se pak nastavuje ekvitermni kfivka, tzn. Ze se nastavi, pfi jaké
venkovni teploté ma byt jak moc ohfata voda pousténa do radiatori. Toto FeSeni
tedy neni nutné vyprojektovavat, jelikoZ ho poskytuji vyrobci kotlU.

. Dotaz dodavatele: ,Projektova dokumentace, ktera byla zvefejnéna, je vypracovana

jako dokumentace pro uzemni fizeni a stavebni povoleni. Prosime o doplnéni
informaci a dokumentace, nebo alespon dopfesnéni informaci. Zejména nam chybi:

vykres stfechy, jak ptvodniho, tak nového stavu.

vykres Uprav a opravy krovu, v€éetné vypisu prvku

chybi vypis klempifskych vyrobku

vypis jednotlivych skladeb konstrukci, v€éetné popisu jednotlivych materiald.
vypis ocelovych pfekladu a jejich umisténi

technické parametry plosiny

technické parametry mycky, lednice, trouby..

specifikace kontaktniho zateplovaciho systému — ma byt zatepleno EPS
Greywall?*

Odpovéd zadavatele:

vykres stfechy, jak pavodniho, tak nového stavu: Tvar stfechy, &i jeji rozméry se
nemeéni. Bude odstranéna stavajici krytina a bude nahrazena krytinou novou,
tedy i v€etné hromosvodu, oplechovani komina, okapt a svodu apod. Vykres
stfechy nebude dodan.

vykres Uprav a opravy krovu, vcetné vypist prvkda: Krovy jsou pfi optickém
ohledani z pudniho prostoru v pofadku. Pfipadné zvazeni Uprav a oprav muze
nastat az po odstranéni stavajici krytiny a zjisténi skute¢ného stavu krovu z
horni strany. PoZadovany vykres a vypis prvkd tak neni mozné dodat.

chybi vypis klempifskych vyrobku: Klempifské prvky jsou specifikovany ve
vykaz/vymér. Vykres stfechy nebude dodan.

vypis jednotlivych skladeb konstrukci, v€etné popist jednotlivych materialu:
Vypisy skladeb konstrukci, i s jejich specifikaci je ve Vykaz/vymér a v
technickych zpravach. Skladby budou zfejmé& upravovany dle reality, po
vybourani stavajicich sklade.

vypis ocelovych prekladd a jejich umisténi: Pro kalkulaci ceny materialu i prace
je dostacujici stavajici dokumentace, a to vykres nového stavu pudorysu,
technické zpravy a staticky posudek.
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- technické parametry ploSiny: ploSina pro pfepravu osob na voziku, nosnost min.
300 kg, napajeci napéti: 230 V, sklon schodisté do 50°.

- technické parametry myc¢ky, lednice, trouby: sporak kombinovany s troubou, ¢tyf
plotynkovy, sklokeramicka deska, trouba elektricka s grilem, min 250°C.
Lednice kombinovana s mrazakem, alespon energetické tfidy A+, alespon 175
cm vySka. MycCka alespon energeticke tfidy A+.

- specifikace kontaktniho zateplovaciho systému — ma byt zatepleno EPS
Greywall? Zadavatel splni min. parametry stanovené projektovou dokumentaci a
vykazem vymér.

5. Dotaz dodavatele: ,Z vykresu Sikmé schodiStové ploSiny je patrné, Ze dvefe,
otvirajici se do manipula¢niho kruhu osoby téZce pohybové postizené (kruh 1500
mm), budou znacné prekazet a do vyjezdu z ploSiny uz zasahuje také schod. Pfi
dojezdu do horniho patra je manipulace s voziCkem znacné ztizena, protoze
voziCek zustava pfi vystupu na schodisti a vozi¢ek nelze na plosiné otocit, tak aby
uzivatel bezpecéné vyjel. Prosime o objasnéni, jak se bude realizace feSit.”
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Odpovéd zadavatele: Administrativnim pochybenim zlstal neplatny vykres PFiloha
€.1 Sikma schodistova ploSina. Zadavatel poskytuje platny vykres.
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6. V polozce 283 Vykazu vymér- H. ¢p 213 a v p¢. 300 -H ¢€.p 400 vchodové dvere
pIné — tyto dvefe jsme nenalezli ve vypisu prvkd. Prosime o doplnéni.

283 611731R1 Dvefe vchodové plné protipozarni DP3 - 80x197 cm, vé.bezpec.kovani, | kus 4,00000
v€.samozavirace
1.Nadzemni podlazi : 2,0 2,00000
2.Nadzemni podlazi : 2,0 2,00000
300 611731R2 Dvefe vchodové pIné protipozarni DP3 - 90x197 cm, vé.kovani, | kus 3,00000

vé.samozavirace

Odpovéd zadavatele: Zadavatel neposkytuje, dodavatel pouZzije pro nacenéni vykaz
Vymer.

7. Polozka &. 149 z vykazu vymér H.C.p.400. Prosime o vypis prvkl, rozteCe nebo
kladeCsky plan rostu z EPS.

149 713121411RT2 Izolace podlah STEPcross, nosny rost z EPS véetné dodavky rostu z EPS v. | m2 156,02770
160 mm
Zatepleni pudy - pochozi plocha :
M.¢.3.02 : 1,5625%1,96 2,98900
M.¢.3.03 : 3,42*2,535 8,66970
M.¢.3.04 : 8,88*7,0+0,9*6,345+1,525*1,35 69,92925
M.¢.3.05 : 9,15*8,165-0,45*0,6 74,43975

Odpovéd zadavatele: Zadavatel neposkytuje, dodavatel pouzije pro nacenéni vykaz
vymer.

B. Vzhledem k mnozicim se dotazim zejména v TZB zadavatel poskytuje
dospecifikovany slepy rozpoCet s vykazem vymér, ktery dodavatelé pouZiji pro
pfipravu nabidky.

C.

1. Zadavatel upravuje termin plnéni vefejné zakazky v €l. 7 zadavaci dokumentace
nasledovné:

.7.1 Pfedpokladany termin zahajeni plnéni vefejné zakazky je kvéten 2020, po
pfedani mista pInéni. Pfedpokladany termin ukonceni plnéni vefejné zakazky
zadavatel stanovuje do kvétna 2022.
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7.2 Vzhledem na logistickou naro€nost pfi nutnosti stéhovani nékterych najemniku
v dotCenych objektech zadavatel stanovuje harmonogram postupu praci
nasledovné:

7.2.1 Objekt €. p. 400: zahajeni od pfedani a prevzeti stavenisté — termin
ukonceni do 10 mésicu od pfedani a prevzeti stavenisté.

7.2.2 Objekt €. p. 213: zahajeni neprodlené po pfedani a pfevzeti stavenisté
k objektu €.p. 213 po splnéni podminek: ziskani kolaudaéniho souhlasu
s pfedanym objektem €.p. 400 a pfestéhovani najemnikd z objektu 213 do
zkolaudovaného objektu €.p. 400 — termin ukonceni nastane do 12 mésicul
od zahajeni stavebnich praci objektu &.p. 213.°

2. Zadavatel poskytuje opravené obchodni podminky, které zohlednuji provedenou
zménu v ¢l. V odst. 1.

D. Zadavatel upravuje Ihutu pro podani nabidek.
Nova Ihuta pro podani nabidek kon¢i dne: 04. 05. 2020 ve 12:00 hodin.

S ozdravem, Al Digitalné podepsal
P Mgr Tomas Mgr. Tomas

. Jurceka
Jurceka Datum: 2020.04.15
22:40:18 +02'00'

Mgr. Tomas JurCeka
jednatel
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