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1. POPIS UZEMI STAVBY

a)  Charakteristika izemi a stavebniho pozemku, zastavéné a nezastavéné tizemi,
soulad navrhované stavby s charakterem tizemi, dosavadni vyuziti a zastavénost
uzemi

Stavba je umisténa v zastavéné Casti mésta Mé&lnik, v pristavu Mélnik na stavajicich zpevnénych
plochdch mezi ochrannou hrazi PPO Mélnik na pravém biehu Labe, plochami 1. stavby
»ekologizace“ a predavacim vleC¢kovym kolejistém ,,na Kypé®.

Stavbou dotéené plochy jsou v soudasné dobé v celém rozsahu zastavéné a navazuji na stavajici
zpevnéné plochy piistavu (zpevnéné plochy 1. stavby ,ekologizace® a pfipojovaci komunikace
podél koleji).

V prostoru stavby je umisténa Provozni budova ¢.p. 757 a skladova hala ¢. 9. Oba pozemni objekty
jsou napojeny na inZenyrské sité (elektricka a sdélovaci kabelové vedeni a vodovod).

Po obvodé stavby, podél ochranné hraze protipovodiiové ochrany mésta Mélnik (PPO Mélnik) je
vedeno napajeci kabelové vedeni osvétleni pfistavu a vodovod PE d 75.

VSechny inZenyrské sité v prostoru stavenit€ i v jeho blizkém okoli jsou v majetku stavebnika,
Ceskych piistavi, a.s..

Naplni navrhované stavby jsou stavebni Gpravy (piestavba) stdvajicich konstrukéné a provozné
nevyhovujicich obsluznych zpevnénych ploch pfistavu.

VSechny pozemky, na kterych jsou zpevnéné plochy umistény, jsou podle evidence katastru
nemovitosti ostatni plochy (druh pozemku) — manipulaéni plochy (zpisob vyuziti).

V ramci vystavby nedojde ke kaceni vzrostlé zelen€.

Stavba nevyzaduje pielozky vefejnych inZzenyrskych siti

Stavba nema pozadavky na uvoliiovani pozemki a objektti ani na odstranéni (demolice) pozemnich

objekti.

b) Udaje o souladu s izemnim rozhodnutim, vefejnopravni smlouvou o umisténi
stavby, izemnim souhlasem

S ohledem a skuteénost, Ze naplni stavby jsou stavebni Gpravy stavajicich provozné nevyhovujicich

obsluznych ploch novymi zpevnénymi plochami ze zesilenou konstrukci se zachovanim jejich

polohy a vyskového uspotadani, nebylo na stavbu vydano zadné zavazné stanovisko ani rozhodnuti
organu uzemniho planovani, protoZe se jedna o stavbu, kterd neni zménou v izemi.

¢) Udaje o souladu s uzemné plinovaci dokumentaci, scily a tukoly uzemniho
planovani, véetné informaci o vydané tzemné plinovaci dokumentaci
Stavba je v celém rozsahu umisténa na stavajicich zpevnénych plochéach pfistavu.

V platném tGzemnim planu mésta Mé&lnik — Gplné znéni po zméné &. 16 z 03/2019, je tzemi stavby i
celého pristavu, vymezeno jako ,,smiSené neobytné tizemi®.

Umisténi stavby je v souladu s platnou izemné planovaci dokumentaci.
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d)  Geologicka, geomorfologickd a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdroji
nerosti a podzemnich vod

Geologicka charakteristika

Sirsf z4jmové tizemi se nachézi na hranici luZické (pievazujici sedimentace kvadrovych kaolinicko-
jllovitych piskoved) a vitavskoberounské (pfevazujici sedimentace slinovel a slinitopiséitych
sedimentil) litofacidlni oblasti ceské kiidové panve. V bezprostiednim podlozi fluvialnich
kvartérnich sediment(i figuruje sekvence hornin jizerského souvrstvi stfednoturonského stari od
piskovcil az po prachovce, jilovee, slinovee a vipence (MISAR ET AL. 1983, http.//www.geology.cz)

Nejsvrchnéjsi polohy slinitych piskovell jsou intenzivngji zvétralé, misty az do charakteru velmi
silné prachové pisCitého slinu ¢&i silné jilovitého prachového pisku. Povrch kiidovych hornin se
vuzemi nachazi okolo drovné 150 m n.m., vprostoru Labe na (rovni cca
147 m n.m. Kvartérni pokryv buduji fluvidlni sedimenty nejen Labe a PSovky, ale i Vltavy. Bazalni
¢ast adolni nivy vypliiuji pleistocenni fluvialni piscité a pisCitostérkové sedimenty. Pisity vyvoj
pievazuje, Stérkova slozka se pohybuje v mnozstvi 10-50%. Bezprostiedné na bazi pak vystupuje
poloha polymiktnich a silngji jilovitych piscitych $térkd. Svrchni &ast fluvialnich sedimenti
holocenniho stafi je tvofena jemnozrnymi nivnimi sedimenty (tzv. povodiiovymi hlinami). Ve
slozeni nejmlads$ich sedimenti PSovky se vyskytuji organické sedimenty, jedna se o CernoSedé a
cerné jilovitohlinitopis¢ité naplavy. V lokalité pfistavu jsou dokumentovany fluvidlni uloZeniny o
mocnosti 10 m, holocenni povodiiové hliny jsou vzhledem k ¢etnym navazkdm zachovéany pouze
lokalng (KOLARIK 2007).

Geomorfologicka charakteristika

Podle aktudlni geomorfologické klasifikace reliéfu Cech (BALATKA — KALVODA 2006) dotdené
tizem{ spada do provincie Ceska vyso&ina --- subprovincie Ceskéd tabule --- oblasti Stiedoeska
tabule --- celku Stedolabské tabule --- podcelku Mélnické kotlina --- okrsku Luzecka kotlina ---
podokrsku Vraianska kotlina.

Vznik soucasnych povrchovych tvarti StiedocCeské tabule ovlivnil vyvoj udoli fek Vlitavy, Labe a
Ohre. Reliéf je zejména pleistocénniho stafi, s vyjimkou nejvySe poloZenych strukturnich plosin
(nad 300 m n.m.), ty jsou patrné pliocenniho staii. Rozhodujici byly zmény ve smérech vodnich
tokfi, zejména piekladani soutoku Vltavy s Labem. Na akumulaénim tzemi pfi soutoku Labe
s Vltavou vznikly S$térkopiskové pleistocénni terasy, vytvarejici zietelnou nizkou stuptiovinu.
Vyznamnym prvkem reliéfu Meélnické kotliny jsou vaté pisky, které v doli Labe pod Mélnikem
vytvali pokryvy a navéje pti Gpati Gdolnich svahl, a pro oblast Mélnika predev§im vyrazny
Turbovicky hibet, budovany kiidovym slinovci, s historickym jadrem mésta.

Hydrogeologicka charakteristika

Hladina podzemni vody vzijmovém Uzemi se pohybuje okolo Grovné 1555 az
156,2 m n.m. Tato Groveil odpovida trovni hladiny vody viece Labi a PSovce — vzhledem
k bezprostiedni blizkosti tak hladina podzemni vody v lokalité s nepatrnym zpozdénim reaguje na
stav hladiny vody v Labi.

Zajmové uzemi diky poloze na pravém biehu Labe hydrogeologicky spada do rajonu zakladni vrstvy
4522 Kiida Libéchovky a PSovky. Kolektor tvoii piskovce a slepence jizerského souvrstvi svrchni
kiidy — stfedniho turonu. Mocnost souvislého zvodnéni pfevysSuje 50 m, hladina podzemni vody je
volna, propustnost je prilino—puklinova, transmisivita vysoka (vice nez 1.10° m%/s), mineralizace
0,3—1 g/l, chemicky typ vod Ca-HCO;. Pod popisovanou turonskou vrstvou lezi piskovce a slepence
perucko—korycanského souvrstvi, pochazejici ze star§iho obdobi — cenomanu. Cenomanska vrstva,
zafazena do rajonu 4720 Bazalni kiidovy kolektor V od Hamru po Labe, je charakteristicka
prakticky stejnymi vlastnostmi podzemnich vod (hladina je napjatd). Kvartérni sedimenty Labe a
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PSovky pak logicky tvo¥i rajon svrchni vrstvy 1172 Kvartér Labe po Vitavu. Kolektorem tedy jsou
fluvialni §t&rkopisky, ve kterych se mocnost souvislého zvodnéni pohybuje mezi 5 az 15 m, hladina
podzemni vody je volna, propustnost prillinova, transmisivita i mineralizace odpovida kiidovym
vrstvam, vody v8ak jiz jsou chemického typu Ca-Mg-HCOs-SOy (http://heis.vuv.cz).

Zdroje nerosti

V zdjmovém Gzemi stavby se nenachézeji loZiska nerostnych surovin, ani tézebni nebo dobyvaci
prostory.

Zdroje podzemnich vod

V prostoru stavby a v jejim okoli nejsou vymezeny zadné vodohospodarské zajmy.
Navrhovana stavba neni na Uzemi CHOPAV ani na tGzemi sjinymi ochrannymi péasmy
vodohospodatského vyznamu.

e) Vydéet a zavéry provedenych prazkumid a méfeni (geologicky priizkum,
hydrogeologicky pruzkum, stavebné historicky priizkum apod.)

Mimo podrobného geodetického zaméfeni Gzemi stavby v 04/2019, s vazbami na piimo souvisejici
plochy piistavu, nebyly pro stavbu provedeny Zadné préizkumy ani rozbory.

Néplni navrhované stavby je piestavba stivajicich konstrukéng a provozné nevyhovujicich
obsluznych zpevnénych ploch pro provoz tézkych nékladnich automobild s pffjezdem po
pfipojovaci komunikaci podél koleji a jeji projektova piiprava nevyzaduje provedeni prizkum.

Pro navrh konstrukce nové vozovky obsluznych ploch a jejich odvodnéni jsou vyuzity poznatky a
komunikace podél koleji“ a podklady o konstrukcich stavajicich demolovanych ploch (viz popis
demolic jednotlivych ploch v kapitole 2.3 .a).

Pro navrh zasakovani de$tovych vod do podlozi zpevnénych ploch bylo v 02/2020 zpracovéano
spole¢nosti 4G consite s.r.o Praha ,,Hydrologické posouzeni moZznosti nakladani se sraZkovymi
vodami®, Geologické a hydrogeologické poméry pro zasakovani destovych vod v dané lokalité jsou
vyhodnoceny jako priznivé.

f)  Ochrana tizemi podle jinych pravnich pFedpisii

Ochrannd pdasma

Prostorem staveni$té prochéazeji tyto inzenyrské sité stavebnika:

- podzemni vedeni nn — napajeci kabel pro osvétleni dotdené &asti pfistavu a piipojovaci
komunikace podél koleji

- podzemni vedeni nn — napajeci kabel do provozni budovy ¢.p. 757

- podzemni vedeni nn — napéjeci kabel do skladové haly ¢. 9 — mimo provoz

- podzemni kabelové vedeni aredlové EPS — mimo provoz

- vodovod PE d 75 zasobujici provozni budovu &.p. 757

Ochranné pasma platna pro jednotlivé inZenyrské sité:

- podzemni vedeni nn 1,0 m na obé strany od trasy kabelu
- podzemni sdélovaci vedeni 1,5 m na ob¢ strany od trasy kabelu
- vodovod 1,5 m od vnéjsiho lice na obég strany
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Viechny uvedené inZenyrské sité jsou majetkem stavebnika Ceskych ptistavi, a.s..
Jina ochranné pasma v prostoru stavenisté a jeho okoli nejsou.

Chrdanénda nzemi

Staveni$té neni soudasti chranéného loZiskového tzemi a neni geologicky vyznamna. Z hlediska
ochrany vodnich zdroji neni zahrnuta do Zadného pasma hygienické ochrany a neni soudasti
chranéné oblasti prirozené akumulace vod.

Stavba se nedotyka Zadné nemovité kulturni pamatky, pamatkové rezervace ani pamatkové zony.

Ochrana pFirody
Stavenisté je celé zastavéné zpevnénymi plochami, které budou vybourany a nahrazeny novymi
(inosnymi pro funkci manipulaéni plochy souvisejici s kombinovanou dopravou. Z hlediska ochrany

piirody tak v prostoru stavby ani v jejim okoli nejsou pamatné stromy, nebyl zjistén trvaly vyskyt
zvlasté chranénych druhi rostlin nebo zivocichd. Lokalita neni soucasti zvlaste chranénych tzemi ve

w

smyslu zakona ¢&. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni (chranéné Gzem,
piirodni park, ...). Zajmovy prostor stavby je mimo vyhlaSené ptadi oblasti NATURA 2000.
Evropsky vyznamna lokalita Labe-Libéchov nebude stavbou dotéena.

Reka Labe s doprovodnymi biehovymi spoledenstvy je evidovana jako nadregiondlni biokoridor.
Cely areal pristavu a tim i staveni$té prfedmétné stavby, jsou od Labe oddéleny ochrannou hrazi
vybudovanou ve stavbé ,,Labe, Mélnik, protipovodiiova ochrana®.

Stavba tak nemiiZe mit vyznamny vliv na pfilehlou evropsky vyznamnou lokalitu Labe-Libéchov
kopirujici tok Labe.

Kulturni pamdatky

Stavenisté ani jeho okoli nejsou soucasti Zadné kulturni pamatkové zony nebo pamatkové rezervace
a nejsou zde zadné kulturni pamatky. Nejedna se o archeologicky cennou lokalitu.

g) Poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému tizemi apod.

Zdplavové tizemi

Pti povodiovém pritoku Qo dosahuje hladina vody v Labi Grovné 161,80 — 162,30 m n. m
(vyskovy systém Bpv). Navrzené plochy nejblize biehu jsou na Grovni cca 162,10 m n. m. za
Zelezobetonovou ochrannou zidkou vybudovanou ve stavbé ,,Labe, Mélnik, protipovodiiova ochrana
—1II. etapa® , ktera chrani prostor ptistavu pfed zaplavenim do tirovné pritokli Qg+ min. 0,30 m.
Hydrostaticka hladina jezu Dolni Bei'kovice, ktera stabilizuje hladinu Labe, je 155,09 m n. m. (Bpv).
Sesuvy piidy

Stavenisté neni izemim ohrozovanym sesuvy pidy.

Hluk v chrdnéném tizemi venkovnich prostoru a chrinéném venkovnim prostoru staveb

Ochrana stavby pted hlukem neni feSena, protoZe se jedna o stavbu obsluznych ploch uvniti piistavu
bez chranéného venkovniho prostoru.
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Povétrnostni vlivy

Povrch stavby tvoii zpevnéné plochy a stavba tak nevyzaduje ochranu pred piisobenim
povétrnostnich vlivi.

h)  Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v uzemi

Navrhovana stavba nemé zadny vliv na okolni stavby, stavba je vcelém rozsahu umisténa
v uzavieném arealu pfistavu Mélnik a jeji naplni je piestavba stavajicich zpevnénych ploch.

V okolf nejsou umistény Zadné stavby ani objekty, které vyZaduji ochranu pfed provozem stavby
uréené k vyuZzivani jako obsluzné plochy pfistavu.

Stavba vyuziva stavajici plochy pfistavu, podle katastru nemovitosti ostatni plochy — manipulacni
plocha a jeji vystavba nebude mit vliv na stavajici odtokové poméry v Gizemi. Zpevnéné plochy
stavby budou odvodnény zasakovanim splachovych deStovych vod, které budou svedeny do
,»vsakovacich objekti® SO 301.4 Odvodnéni obsluznych ploch.

i)  PoZadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Stavba nema 7adné pozadavky na asanace, demolice pozemnich objektl ani kdceni dfevin.

i)  Pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského plidniho fondu
nebo pozemkii urcenych k plnéni funkce lesa

Stavba neméa Zadné pozadavky na docCasné ani trvalé zabory zemédé€lského plidniho fondu a
pozemkil urenych k plnéni funkce lesa, je umisténa pouze na zastavénych ,ostatnich plochach —
manipulaénich plochach®.

k) Uzemné technické podminky, moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moZnost bezbariérového pristupu k navrhované
stavbé

Pfipojeni na dopravni infrastrukturu a parkovani

Navrzené stavba je nevyrobni stavbou dopravni infrastruktury, obsluZznymi plochami vefejného
pfistavu.

Silni¢ni doprava — silniéni napojeni pfistavu je pfimo ze silnice 1/16. Prfjezd zacina okruzni
kiizovatkou na silnici I/16 a kon¢i v hlavnim vjezdu do pfistavu napojenim na patefni
vnitropfistavni komunikaci. Pf{jezd na ptfedmétné obsluzné plochy je mozny ze 2 smért. Po
pfipojovaci komunikaci vedenou podél vleckovych koleji nebo ze skladovacich a
manipulaénich ploch ,,1. stavby ekologizace® (kontejnerovy terminal provozovany RCO
CSKD Praha).

Zelezniéni doprava - vletka pfistavu M&lnik je zausténa do celostatni drahy vyhybkou &.101 v km
1,993 spojovaci koleje, do 3. staniéni koleje Zelezniéni stanice Mélnik vyhybkou ¢&. 42.
Obsluzné plochy jsou umistény podél vieckové koleje €. 403 kolejisté ,,na Kype“. Vieckova
kolej bude pfi provozovani obsluZnych ploch vyuzivana dle potfeby provozu piistavu.
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Vodni doprava — piistav Mélnik je umistén na Labské vodni cesté v fiénim km 835,9 — 836,1, vlastni
stavba obsluznych ploch nebude vodni dopravu vyuzivat.

Parkovani (odstavovéani nakladnich vozidel pied jejich odbavenim) je jednou z hlavnich naplni
navrhované stavby. Zaroveii s tim bude €ast plochy u provozni budovy ¢.p. 757 vyuZzivana

pro odstavovani osobnich automobild.

Napoijeni na technickou infrastrukturu

Provoz stavby nema Zadné naroky na teplo, pitnou ani uzitkovou vodu. Nevyzaduje se napojeni na
sit’ elektronickych komunikaci. Osvétleni ploch stavby je zajisténo stavajicimi osvétlovacimi vézemi
a stozary piistavu.

Stavba vyzaduje pouze odvodnéni zpevnénych obsluznych ploch, které je feseno objektem stavby
SO 301.4 Odvodnéni obsluznych ploch.

Bezbariérové uzivani stavby

Nové navrhované obsluzné plochy navazuji plynule na okolni zpevnéné plochy piistavu.

Na ptfedmétnych obsluznych plochach je pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace
prakticky vyloucen (pokud by ne$lo vyjimeéné o zaméstnance piistavu). Stavba proto nenf cilené
navrhovana s prvky usnadiiujicimi pohyb osobam se sniZenou schopnosti orientace podle pozadavk
vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich zabezpelujicich bezbariérové
uzivani staveb.

Vstup na plochy je omezen pouze pro pracovniky zajistujici provoz pfistavu, tj. pracovniky
proskolené z hlediska bezpecnosti prace.

I) Vécné a casové vazby stavby, podmifujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba ma vécné vazby na jiz dokonéené stavby ,,Ekologizace kontejnerového terminalu a Gpravy
vleckovych koleji v pristavu Mélnik, 1. stavba“ a ,,Pristav Mélnik, pfipojovaci komunikace podél
koleji*. Stavebnikem obou staveb byly Ceské pfistavy, a.s..

Vécné vazby ma na souvisejici stavbu Povodi Labe, s.p. ,,Labe, Mé&lnik protipovodiiova ochrana —
II. etapa®“. Manipulacni plocha je v pfimém kontaktu s vyjezdovou komunikaci z Grovné na pravém
biehu Labe na troven zvySenych ploch u skladu ¢. 9 a provozni budovy &.p. 757.

Vystavba souvisejici stavby ,.Labe, MéIntk protipovodiiovd ochrana — II. etapa® byla dokoncena v
roce 2019.

m) Seznam pozemki podle katastrit nemovitosti, na kterych se stavba umist’uje a
provadi

Pozemky potiebné pro stavbu jsou ve vlastnictvi Ceskych piistavii, a.s., Jankovcova 1057/6, 170 07
Praha 7 — Holesovice (LLV 244):

Parcelni ¢isla dotéenych pozemki v k. . Mélnik jsou 2329/1 a 2354/1.

n)  Seznam pozemkii podle katastrit nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pismo

Realizaci stavby ani jejim provozem nevzniknou zadné poZadavky na nova ochranna ani
bezpeénostni pasma.
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o) Pozadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni

Stavba po svém dokonceni nebude mit zadné pozadavky na monitoringy a sledovani pietvoreni.

p) Moznosti napojeni stavby na veirejnou dopravni a technickou infrastrukturu
Stavba nevyzaduje zadné nové napojeni na veiejnou dopravni ani technickou infrastrukturu.

Pfestavované plochy jsou pifmo napojeny na stavajici plochy a vnitropfistavni komunikace a
nevyzaduji zajisténi dodavek elektrické energie, tepla ani vody.

2. CELKOVY POPIS STAVBY

2.1 CELKOVA KONCEPCE RESENI STAVBY

a)  Nova stavba nebo zména dokoncené stavby

Projektova dokumentace feSi stavebni Gpravy (prestavbu) stavajicich, konstrukéné a provozné
nevyhovuyjicich, zpevnénych obsluznych ploch v aredlu piistavu Mélnik, jedna se tak o zménu
dokoncené stavby.

b)  Ulel uZivéni stavby

Stavebné upravené (prestavéné) plochy budou vyuzivany jako obsluzné a odstavné plochy potiebné
pro provoz a piekladni éinnosti v piistavu, stavajici vyuzivani poskozenych ploch tak bude prakticky
zachovano.

Obsluzné plochy budou vyuzivany jako:

- plochy pro odbavovani nakladnich automobili (navésovych souprav) pfi vjezdu a vyjezdu
do &asti pfistavu nad PSovskou po pripojovaci komunikaci podél vleckovych koleji

- plochy pro kratkodobé odstavovani nakladnich automobill pfi jejich odbavovéani

- plocha pro ptekladku (nakladku a vykladku) zboZi a vyrobkid z nékladnich automobilli do
skladové haly €. 9 a naopak

- odstavna plocha u provozni budovy ¢.p. 757

Znovu vybudované obsluzné plochy nejsou uréeny pro manipulace s kontejnery a jejich skladovani.

¢)  Trvala nebo docasna stavba
Stavba ,,Stavebni apravy stavajici stavby obsluzné plochy* je trvalou stavbou.
d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych

pozadavki na stavby a technickych poZzadavka zabezpecujicich bezbariérové
uzivani stavby nebo souhlasu s odchylnym FeSenim z platnych predpisii a norem

Na stavbu nebyla vydana Zadna rozhodnuti ani vyjimky ztechnickych pozadavkd na stavby a

technickych poZadavkii zabezpedujicich bezbariérové uZivani stavby nebo souhlasu s odchylnym
feSenim z platnych pfedpist a norem.
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e) Informace o tom, zda a v jakych d¢astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organi

Bude doplnéno po projednani dokumentace pro stavebni povoleni s dotéenymi orgény.

f)  Celkovy popis koncepce FeSeni stavby véetné zakladnich parametra stavby

Stavba ,,Stavebni Upravy stavajici stavby obsluzné plochy” je ve vazbé na technicky stav a tvar
stavajicich ploch a jejich umisténi u provozni budovy &.p. 757 a skladové haly ¢€.9, rozdé€lena na tfi
casti:
- na plochu u skladové haly ¢. 9
- na plochu podél vieckové koleje €. 403
- na plochu vymezenou ochrannou protipovodiiovou zidkou na pravém biehu Labe, jiZnim
okrajem zpevnéné plochy ,,1. stavby ekologizace®, plochou podél vieckové koleje ¢. 403
a komunikaci mezi provozni budovou &.p. 757 a skladovou halou ¢. 9

Plocha u skladové haly &. 9

Plocha nepravidelného tvaru odpovida pfiblizné stavajici betonové plose u skladové haly a sklada se
ze 2 &asti, z lichobéZnikové plochy vychodné od podélné strany skladové haly a z trojuhelnikové
plochy pred severni stitovou sténou haly.

Zékladny lichob&znikové plochy jsou dlouhé 36,05 a 61,0 m, vyska lichobézniku je
26,85 — 27,85 m, velikost plochy je 1 302 m”.

Zéakladna trojahelnikové plochy je cca 44,50 m, vyska trojuhelnika je cca 36,40 m, velikost plochy
je 853 m%. Celkové velikost plochy je 1302 + 853 = 2 155 m”.
Plocha podél vleckové koleje &. 403

Plocha sitky 22,92 m navazuje na zpevnénou plochu vybudovanou v ,,1. stavb& ekologizace® a
kopiruje po vngjsi strané kolej ¢. 403, délka plochy podél koleje je 95,00 m, na rozhrani s plochou u
provozni budovy &.p. 757 je dlouha 100,55 m. Soudasti plochy je jeji napojeni na komunikaci mezi
provozni budovou a skladovou halou ¢. 9 $itky 9,55 m (vCetné podélné odvodilovaci Stérbinové
trouby) a délky 18,88 m.

Celkov4 velikost plochy je 2 730 m”.

Plocha mezi protipovodiiovou zidkou, zpevnénou plochou 1. stavby ekologizace, plochou podél
koleje €. 403 a komunikaci mezi €.p. 757 a skladovou halou €. 9)

Plocha nepravidelného tvaru odpovida pfiblizné stavajici zpevnéné ploSe ze zadlazbovych panell a
nezpevnéné plose mezi ochrannou Zelezobetonovou zidkou a provozni budovou &.p. 757.

Maximalni délka plochy je cca 156,15 m, maximalni §itka cca 53,80 m.
Celkova velikost plochy je 4 705m”.

Soudasti plochy je vystavba chodniku $iiky 1,50 m podél 3 stran provozni budovy €.p. 757, plocha
chodniku ze zamkové dlazby je 81,0 m’.

Konstrukce vozovky vSech 3 manipula¢ni ploch je navrzena jako ,t8Zka vozovka® s asfaltovym
povrchem o celkové tloust'ce 600 mm se zlepSenim podloZi v aktivni hloubce hydraulickymi pojivy.

Celkova velikost manipulaénich ploch je 2 155 + 2 730 + 4 705 =9 590 m”.
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Pozndmka: Povrch pojizdénych Zelezobetonovych Stérbinovych trub odvodnéni SO 301.4 Sirokych
0,40 m o souhrnné délce 415,0 m je 166,0 n’.
Celkovd plocha zpevnénych ploch véetné pojizdénych stérbinovych trub je 9 756 m’.

g) U zmén stavajicich staveb udaje o jejich soucasném stavu

Plocha u skladové haly €. 9 byla vybudovana v 80. letech 20. stoleti soucasné s vystavbou skladové
haly a byla uréena jako manipulaini a odstavna plocha pro nakladni automobily zajistujici svoz a
rozvoz zboZi. Po 35 letech uzivani je vozovka betonové plochy zna¢né poSkozena, ¢ast plochy je
pojezdy t&Zkych vozidel popraskana aZ podrcena a lokalné propadla, povrch plochy je pojizdénim
vozidel a povétrnostnimi vlivy plo§né naruseny. Kryt vozovky z prostého betonu tl. cca 0,20 m je za
hranici zivotnosti a uZivatelnosti.

Plocha podél vleCkové koleje &. 403 je spojnici (propojenim) mezi téZkou manipulaéni a skladovaci
plochou vybudovanou v 1. stavbé ,,Ekologizace kontejnerového terminalu“ a betonovou plochou u
skladové haly €. 9. Konstrukce vozovky ze silni¢nich panell je znaéné poskozena a nerovna coZ je
pii jejim vyuzivani zdrojem hluku z dopravy a v soucasné dobé je proto jeji vyuZivani omezeno na
minimum. Zivotnost vozovky je vy&erpana a je nezbytna jeji nahrada.

Plocha podél protipovodiiové hriaze ma kryt z Zelezobetonovych zadlazbovych paneli
tramvajovych trati a jejich konstrukce tl. 0,18 m i podkladni vrstva z mechanicky zpevnéného
kameniva tl. cca 0,20 m neodpovidaji zatizeni pomalymi pojezdy tézkych nékladnich automobildi
(navésovych souprav) a jejich odstavovani. Panelova plocha je ,,rozlamana®, jednotlivé panely jsou
poskozené a plocha jako celek je pro dalsi vyuzivani nevhodna.

h)  Ochrana podle jinych pravnich pFedpist

Na stavbu a jeji stavenisté se nevztahuji Zadné ochrany podle jinych pravnich ptedpisg.

i) Zakladni bilance stavby

Demolice stavajicich ploch

Objemy vybouranych hmot:

silni¢ni panely tl. 0,21 2 0,18 m 250,3 m’
zadlazbové panely tl. 0,18 m 455,8 m®
beton vozovky tl. 0,20 m 484,0 m®
loZna vrstva z drti 1522 m’®
mechanicky zpevnéné kamenivo 732,5 m’
kamenivo zpevnéné cementem 484,0 m’®
$t&rkopisek 484,0 m’
drcené kamenivo 682,2 m’
§térkodrt’ 85,5 m’

Velikost zpevnénvch ploch

Plocha u skladové haly €. 9 nepravidelného tvaru odpovida piiblizné stavajici betonové plose u
skladové haly a jeji velikost je 2 155 m’.

Plocha podél vle€kové koleje ¢. 403 navazuje na zpevnénou plochu vybudovanou v 1. stavbé
ekologizace® a kopiruje po vn&j3i stran& kolej &. 403 a jeji celkova plocha je 2 730 m’,
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Plocha podél protipovodiiové hraze (zidky) nepravidelného tvaru odpovida priblizné stavajici
zpevnéné plose ze zadlazbovych paneld a nezpevnéné ploSe mezi ochrannou Zzelezobetonovou
zidkou a provozni budovou &.p. 757 a jeji celkova velikost je 4 705 m”.

Celkova velikost viech tif manipulagnich ploch je 4 705 +2 155 +2 730 =9 590 m®.

Poznambka: Povrch pojizdényich Zelezobetonovych Stérbinovych trub odvodnéni SO 301.4 Sirokych
0,40 m o souhrnné délce 415,0 m je 166,0 nt’.
Celkovd plocha zpevnénych ploch véemé pojizdénych stérbinovych trub je 9 756 nt’,

Spotreba hmot

Asfaltové betony ....ccal630m’
Mechanicky zpevnéné kamenivo ... cea 1920 m’
Stérkodrti cooccad 190 m’
Stérk (drcené kamenivo) ...cca 415m’
Stérkodrti ...cca 225m’

Hospodateni s dest'ovou vodou

Povrch zpevnénych obsluznych ploch je odvodnén pfiénymi sklony smérem do uzlabi s vioZenymi
podélnymi §térbinovymi troubami pro svedeni de§t'ové vody do vsakovacich objektt (boxil) nebo na
jeji okraj u vleckové koleje €. 403 tak, aby bylo zajisténo odvodnéni povrchu plochy nepravidelného
tvaru.

Celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadi

Odpady

Stavba neobsahuje Zadné Cinnosti ani technologie, které by pfi jejim provozu byly zdrojem odpadd.
V malém mnozstvi, které nelze piesné kvantifikovat, budou vznikat tyto odpady:

Kéd druhu Nézev druhu odpadu Kategorie Navrh nakladani
odpadu odpadu s odpadem
20 03 Ostatni komunalni odpady
03 01 Smésny komunalni odpad 0O Skladka
2003 03 Uli¢ni smetky 0O Skladka

Povinnosti plivodcii odpadt definuje § 16 zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni.

Likvidace odpadl z provozu a Gdrzby stavby podle platnych pfedpisti je povinnosti jejiho spravcee,
v tomto pfipadé provozovatele kontejnerového terminalu nebo spravy piistavu.

Emise

Obsluzné plochy budou vyuzivany pro pojizdéni tézkymi nékladnimi automobily a pro jejich
kratkodobé odstavovani ve vazbé na aktualni provoz ve vefejném piistavu. Navazna automobilova
doprava je vedena po zakladnim silni¢nim systému mésta (po silnicich /16 a 1/9) nebude nijak

vyznamnéji ovliviiovat kvalitu ovzdusi v tzemi.

Znecisténi ovzdusi je a i nadale bude, pod hodnotami platnych imisnich limita.
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) Zakladni predpoklady vystavby

Vystavba bude zahajena po vydani stavebniho povoleni a ukonéeni vyb&rového fizeni na zhotovitele
stavby.

Po celou dobu vystavby bude zachovan provoz na vleckovych kolejich i provoz kontejnerového
terminalu na pravém biehu Labe. Postup vystavby bude muset zhotovitel stavby pfedem dohodnout
s Ceskymi piistavy, a.s., se spravou pifstavu Mé&lnik a s provozovatelem kontejnerového terminalu
RCO — CSKD Praha.

Postup vystavby a postupné uvadéni &asti prestavénych obsluznych ploch do zkuSebniho provozu
musi zohledfiovat potieby provozu pfistavu. Z téchto divodl se predpoklada prestavba obsluzné
plochy po etapach, které odpovidaji ¢lenéni stavby na stavebni objekty a potiebé zachovani ptistupu
do provozni budovy &.p. 757. Doporuéeny navrh etapizace vystavby:

Etapa ¢. 1 — Vystavba plochy mezi PPO Mélnik a provozni budovou ¢.p. 757

Vystavba &asti plochy SO 122.4 a &asti plochy SO 130.4 ohranicené linif Stérbinové trouby ¢&. 2 pied
provozni budovou &.p. 757. V 1. etapé vystavby budou vybudovany:

- ¢&ast plochy SO 122.4 vrozsahu mezi obrubniky podél thlové zdi PPO po provozni
budovu &.p. 757 o velikosti 4 200 m” a chodnik podél severni strany provozni budovy a ke
vstupu do budovy

- st plochy SO 130.4 v rozsahu 300 m” odpovidajicim vystavbé vsakovaciho objektu
VO2-2 a &asti Stérbinoveé trouby &. 2 mezi vpustémi V13 a V15

- vsakovaci objekt ¢.1 (VOI1-1; VO1-2; VO1-3)

- Stérbinova trouba €.1 v celé délce 157,0 m

- 3 &asti vsakovaciho objektu €. 2 (VO2-2; VO2-3; VO2-3)

- &ast $térbinové trouby €. 2 v délce 124,0 m vCetné vpusti V12 - V20

Po dobu vystavby zidstane prijezdna komunikace mezi provozni budovou &.p. 757 a halou ¢&. 9.
Piijezd na plochy kontejnerového termindlu pod silniénim mostem pies Labe bude moZny po
zachované plose podél vleCkové koleje ¢. 403. Piistup do provozni budovy bude kolem jeji jizni
strany.

Etapa ¢&. 2 — Vystavba zbyvajicich ¢asti ploch SO 122.4 a SO 130.4

Po dobu vystavby 2 etapy jiz bude zajist€n plnohodnotny piijezd na kontejnerovy terminal po
»pripojovaci komunikaci podél koleji* a dale po &asti (v délce cca 35 m) vyjezdové komunikace
vybudované ve II. etap€ stavby PPO Mélnik a po dokonéenych plochéch 1. etapy. Napojeni na
stavajici manipulaéni a skladovaci plochu kontejnerového terminalu bude v Sifce cca 18,0 m. Ve 2.
etapé vystavby budou vybudovany:

- zbyvajici &4st plochy SO 122.4 o velikosti 505 m” a dokon&eni chodniku u provozni
budovy &.p. 757

- zbyvajici &ast plochy SO 130.1 o velikosti 2 430 m’

- zbyvajici ¢ast vsakovaciho objektu €. 2 (VO2-1)

- zbyvajici ¢ast Stérbinové trouby €. 2 v délce 48,0 m

- vsakovaci objekt ¢. 3

- §térbinova trouba &. 3 délky 45,0 m

Po dokonceni 2. etapy budou dokonéeny vSechny obsluzné plochy pfimo souvisejici s provozem

kontejnerového terminalu na pravém biehu Labe (pFijezdy a odjezdy navésovych souprav,
kratkodobé &ekani pii odbavovani apod.) a plochy pro dopravni obsluhu provozni budovy.
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Etapa ¢. 3 — Vystavba ploch SO 131.4

Vystavba obou ¢&asti plochy SO 131.4 jiz nema piimou vazbu na provoz a dopravni obsluhu
kontejnerového terminalu na pravém biehu Labe, je dokonéenim celé vystavby v jizni ¢asti piistavu.
SO 131.4 se prakticky sklada ze 2 ¢asti, z plochy mezi vleCkovou koleji ¢. 403 a severni (Stitovou)
sténou skladové haly & 9 o velikosti 853 m” a z plochy na vychodni strang skladovaci haly
vymezené vleCkovou koleji €. 403 a manipulaéni a odstavnou plochou €. 5 vybudovanou ve stavbé
,»Pristav Mélnik, pfipojovaci komunikace podél koleji®. Plochy SO 131.4 je mozné budovat najenou
nebo po uvedenych ¢astech. Ve 3. etapé vystavby budou vybudovany:

- plochy SO 131.4 o velikosti 853 m” a 1 302 m”
- vsakovaci objekt ¢. 4
- S$térbinova trouba €. 4 délky 39,0 m

Po dokonceni 3. etapy bude dokondena vystavba stavby v jejim celém rozsahu.

Poznamka: Uvedena etapizace je navrh zasad, které jsou podkladem pro vyrobni piipravu
zhotovitele stavby. Konkrétni postup vystavby, véetné harmonogramu vystavby,
zpracuje zhotovitel stavby. Postup vystavby a diléi postupové terminy projedna a
dohodne zhotovitel stavby se stavebnikem a provozovatelem kontejnerového
terminalu RCO — CSKD Praha.

k)  Zakladni pozadavky na piedCasné uzivani staveb, prozatimni uzivani staveb ke
zkuSebnimu provozu, doba jejich trvani ve vztahu k dokonceni kolaudace a
uzivani stavby

Pozadavky na ptedCasné uzivani ¢asti obsluzné plochy vyplyvaji ze zdkladniho pozadavku na

vystavbu pii zachovani provozu na okolnich vleCkovych kolejich a plochach pfistavu. Navrh

etapizace vystavby je popsan v piedchazejici kapitole j).

Po dokonceni vystavby jednotlivych etap bude pozadan Stavebni ufad a souhlas s pfedasnym
uzivanim ¢asti dokoncené stavby.

V ramci zkusebniho provozu stavby (pfedpoklad minim. 6 mésicli) bude provedeno kontrolnf

méfeni hlukové situace ve vybranych referencnich bodech v okoli piistavu (viz podminky
Zavazného stanoviska KHS, tzemniho pracovisté Mélnik ¢.j. KHSSC 00843/2020 z 21.4.2020).

2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENT{

a)  Urbanizmus — izemni regulace, kompozice prostorového reSeni

Stavba je umisténa na izemi uzavieného (oploceného) arealu stavajiciho veiejného ptistavu Mélnik
v Grovni okolnich ploch a vle¢kovych koleji a neméa tak zadné vazby na Gzemni regulaci ani

kompozici prostorového feseni.

NavrZena stavba je v souladu se stanovenym hlavnim vyuzitim a pfipustnym vyuzitim definovanym
Gizemnim planem mésta pro plochu s rozdilnym zpisobem vyuziti ,,smiSené neobytné tzemi“.

2020 - PDPS - B - Souhrnna technicka zprava 12



»otavebni Upravy stavajici stavby obsluzné plochy*

b)  Architektonické FeSeni — kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné
FeSeni

Prestavéné zpevnéné plochy jsou navrzeny s krytem z asfaltového betonu. Plochy v Grovni okolnich
stavajicich ploch a vleCkovych koleji nemaji zadné pozadavky na tvarové, materialové ani barevné
feSeni.

2.3 CELKOVE TECHNICKE RESEN{

a)  Popis celkové koncepce technického Feseni po skupinach objekti nebo
jednotlivych objektech

Obsluzné plochy

Naéplni stavby je vystavba t&Zké obsluzné plochy zatiZené prevazné pojezdy tézkych néakladnich
automobilll a jejich kratkodobym odstavovanim. Z tohoto divodu je ve stavbé navrZena v souladu
s TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci konstrukce vozovky o celkové tloustce 600
mm a zlepSeni jejiho podlozi hydraulickymi pojivy v tl. 500 mm.

Zasady odvodnéni

Vesdkerd destova voda z povrchu zpevnénych obsluznych ploch bude zasakovdno do jejich
propustného podlozi. ,Hydrologické posouzeni moZnosti nakladani se sraZkovymi vodami“
zpracovala spole¢nost 4G consite s.r.o Praha v Ginoru 2020 a z&vére¢na zprava bude zhotoviteli
stavby piedana. Povrch ploch je odvodnén pii¢nymi sklony smérem do 4 Gzlabi vytvofenych ve
zpevnéné ploSe podélnymi Stérbinovymi Zelezobetonovymi troubami, ze kterych je de$tova voda
svedena do 4 vsakovacich objektii nebo na jeji okraj u vleSkové koleje €. 403.

Plaft vozovky je odvodnéna piiénym sklonem 3,0 % do Sté€rkopiskovych obsypl a zésypl
vsakovacich objektii SO 301.4 a do vsakovaci ryhy podél koleje ¢. 403.

InZenyrské sité

V prostoru obsluznych ploch se nachazeji pouze podzemni inZenyrské sit€ v majetku a spravé
stavebnika Ceskych piistavi, a.s.. Jedna se o tyto sité:

- podzemni vedeni nn — napéjeci kabel pro osvétleni dotéené Casti pfistavu a pfipojovaci
komunikace podél koleji

- podzemni vedeni nn — napajeci kabel do provozni budovy &.p.757

- podzemni vedeni nn — napajeci kabel do skladové haly ¢. 9 — mimo provoz

- podzemni kabelové vedeni aredlové EPS do skladové haly ¢. 9 — mimo provoz

- vodovod PE d 75 zasobujici provozni budovu &.p. 757

Vsechny uvedené sité jsou uloZeny ve vétSich hloubkach neZ 1,0 m a predpoklada se, Ze nebudou

vystavbou manipulaéni plochy dotéeny. Hloubka uloZeni stavajicich siti bude ovéfena kopanymi
sondami.

Clenéni stavby na objekty

Objekty pozemnich komunikact

SO 122.4 Obsluzna plocha €. 4

SO 130.4 Obsluzna plocha podél koleje ¢. 403
SO 131.4 Obsluzna plocha u haly €. 9
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Vodohospoddrské objekty

SO 301.4 Odvodnéni obsluznych ploch

Popis jednotlivvch objektu stavby

Objekty pozemnich komunikact

SO 122.4 Obsluzna plocha & 4

Néplni objektu je odstranéni konstrukéné a provozné nevyhovujici plochy z Zelezobetonovych
zadlazbovych panelil a vystavba nové plochy s krytem z asfaltového betonu.

Demolice stavajici plochy

Vramci objektu SO 122.4 se vybourd dotéend &ast plochy s povrchem ze zadlazbovych
tramvajovych panelii tl. 0,18 m o velikosti 1 137 m?, kterd je provedena ve skladbé:

- zadlazbovy zelezobetovy panel 180 mm
- loZné vrstva z drti 40 mm
- mechanicky zpevnéné kamenivo 200 mm
- drcené kamenivo fr. 0/63 200 mm

Vozovka se vyboura v celé konstrukéni tloustce 0,62 m. Zadlazbové panely tl. 0,18 m se podrti a
bud’ vyuZiji krecyklaci (podrceny beton je mozné pouZit opakované jako recyklat do podlozi
vozovky) nebo se betonova sut’ odveze na skladku. Vyziskana ocel (vyztuz panelil) se odveze do
kovosrotu. Podkladni vrstvy budou vyuzity podle potieby pro piipadnou vyménu nevhodného
podloZi pied jeho zlepSenim hydraulickymi pojivy nebo se odvezou na skladku.

Objemy vybouranych hmot:

zadlazbové panely tl. 0,18 m ... 2047 m’
lozna vrstva z drti . 455m’
mechanicky zpevnéné kamenivo .. 2274 m’
drcené kamenivo fr. 0/63 L2274 m

Situaéni FeSeni

Vzhledem k charakteru a situovani plochy je prostorové feSeni dano (pfeduréeno) umisténim a
Grovni stavajici vle¢kové koleje &. 403 a ploch, na které se obsluzna plocha ¢. 4 po svém obvodé
napojuje. Podél Zelezobetonové zidky ,,PPO Melnik — II. etapa“ na koruné ochranné hraze je
obsluzna plocha ohranigena silniénimi obrubniky, prostor mezi obrubniky a rubem ochranné zidky
ziistane nezpevnény. V misté, ve kterém je Zelezobetonova zidka nahrazena mobilnim hrazenim, je
obsluzna plocha propojena s pojezdovou komunikaci na koruné ochranné hraze PPO Mélnik — IL
etapa. Vozovka je napojena na Zelezobetonovy prah mobilniho hrazenf.

Na vychodni strané od provozni budovy &.p. 757 obsluzna plocha navazuje na vyjezdovou
komunikaci.

Maximalni délka plochy je cca 156,15 m, maximalni $ifka cca 53,80 m, celkova plocha je 4 705 m’.

Sougasti plochy je vystavba chodniku §itky 1,50 m podél 3 stran provozni budovy €.p. 757. Plocha
chodniku je 81,0 m”.
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Vyskové feSeni

Vyskové feeni vychazi z vySkového pribéhu hran stavajicich ploch, na které se obsluzna plocha ¢.
4 napojuje (plochy vybudované v ,,1. stavbé ekologizace®, plochy vybudované ve stavbé ,,vyjezdové
komunikace®) a plochy podél koleje &. 403 (SO 130.4). Obsluzna plocha je navrzena v pii€nych
sklonech smérem do 0zlabi vytvofenych dvéma S$térbinovymi troubami, ze kterych jsou deltové
vody svedeny do vsakovacich objektd (boxt). Tim je zajist€éno odvodnéni povrchu plochy
nepravidelného tvaru.

Stérbinové elezobetonové trouby jsou soudasti objektu SO 301.4 Odvodnéni obsluznych ploch.

Pfiéné sklony vozovky jsou promé&nné v rozsahu od 0,86% do 2,55 %, propojeni mezi komunikaci
na koruné ochranné hraze a plochou je ve sklonu 12,47% - 16,05%.

Zemni price

Soucasné s odstratiovanim podkladnich vrstev vozovky se provede na stavajici nezpevnéné Casti
budouci obsluzné plochy (na plose mimo panelovou plochu) odkop na Groven plané nové vozovky,
tj. do Grovné -0,60 m pod niveletu obsluzné plochy. Kubatura odkopt a nésypt do trovné plané byla
stanovena z pii&nych fezil po 10,0 m. Celkovy objem odkopt je 1 654 m®, objem nasypti 272,0 m’.
Prebytek odkoptd bude odvezen na skladku.

Pro zpétné nasypy, pfipravu podlozi, pied zlepSenim podlozi hydraulickymi pojivy budou vyuzity
odtézené vrstva mechanicky zpevnéného kameniva, pfipadné Stérkopisku nebo lozné vrstva z drti.

V pfipadé potieby bude v ramci zemnich praci provedena nezbytnd vyména nevhodnych zemin
v podloZi vozovky. Pro vyménu podlozi budou pouZity vhodné zeminy a materialy konstrukCnich
vrstev demolovanych ploch (viz vyse).

Po odtéZeni zemin do Grovné plané a doplnéni potfebnych nasypt do piedepsaného tvaru, bude
provedeno zlepSeni zemin v podloZi vozovky v tl. 0,50 m (aktivni zény) pfimisenim hydraulickych
pojiv (cementu, vapna, smésnych pojiv, napf. Geosol ....), jejich mnoZstvi bude stanoveno na
zéklad€ laboratornich rozborii zastizenych zemin (zemin vyskytujicich se v podlozi). Na Grovni
plané je pozadovan minimalni modul pruznosti podlozi Ege, > 60,0 MPa.

Konstrukce vozovky

Konstrukce vozovky je navrzena s ohledem na pojizdéni pievazné téZkymi nakladnimi automobily
(navésovymi soupravami) pro tiidu dopravniho zatizeni III (501 — 1500 té€zkych nakladnich vozidel
za 24 hod.) a navrhovou trovefi poruseni vozovky D1 ve skladbé:

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11+50/70 50 mm CSN EN 13108-1
Spojovaci postiik asfaltovou emulzi  PS; EA 0,25 kg/m® CSN 73 6129
Asfaltovy beton pro lozni vrstvy ACL 16+50/70 60 mm CSN EN 13108-1
Spojovaci postiik asfaltovou emulzi  PS; EA 0,25 kg/m’ CSN 73 6129
Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy  ACP 16+50/70 60 mm CSN EN 13108-1
Infiltradni postfik asfaltovou emulzi ~ PI; EA 0,80 kgm*  CSN 73 6129
Mechanicky zpevnéné kamenivo MZK 200 mm CSN 73 6126
Stérkodrt’ frakce 0/63 mm SD-A 230 mm CSN 73 6126-1
Celkem 600 mm

Tloustka vrstvy §térkodrti 230 mm je minimalni a bude proménna ve vazbé na rozdil pficnych
sklont asfaltového krytu vozovky a pfi€nym sklonem plané 3,0%.

Zasypy ryh vsakovacich objektd Stérkodrti od tGrovné€ -1,35 m do Grovné plané pod podkladni
vrstvou ze §térkodrti tl. do 300 mm budou vyztuzeny 2 vrstvami dvouosych geomiizi. Doplnéni
zasypu ryh vsakovacich objektd a podloZi §térbinovych trub musi byt provedeno po vrstvach tl. do
0,25 m se zhutnénim.
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Pozadované moduly pretvarnosti Eq4er, na navrzenych vrstvach vozovky:
Plai po zlepSeni podlozi: = 60,0 MPa
Stérkodrt’. > 90,0 MPa

Mechanicky zpevnéné kamenivo: > 140,0 MPa

Konstrukce vozovky chodniku

Konstrukce chodniku je navizena s krytem ze zamkové dlazby obdélnikového tvaru tl. 60 mm, tj.
z dlazdic 60/100/200 mm, ve skladbé:

Zamkova dlazba, piirodni edd  DL.I 60mm  CSN 73 6131-1

LoZn4 vrstva, dit’ fr. 4-8 mm L 40 mm  CSN 73 6126
Steérkodrt fr. 8-16 mm SD- 70 mm CSN 73 6126-1
Sterkodrt’ fr. 16-32 mm SD 150 mm ___ CSN 73 6126-1
Celkem 320 mm

PoZzadované moduly pietvarnosti Eg, na navrzenych vrstvach vozovky:

Plai: > 30,0 MPa
Stérkodrt’ (2. vrstva): > 60,0 MPa

SO 130.4 Obsluzna plocha podél koleje &, 403

Plocha Sitky 22,92 m navazuje na zpevnénou plochu vybudovanou v ,,1. stavbé ekologizace” a
kopiruje po vn&jsi stran¢ kolej €. 403, délka plochy podél koleje je 95,00 m, na rozhrani s plochou u
provozni budovy ¢.p. 757 je dlouha 100,55 m. Soucasti plochy je jeji napojeni na komunikaci mezi
provozni budovou a skladovou halou ¢. 9 $itky 9,55 m (vCetné podélné odvodiiovaci §térbinové
trouby) a délky 18,88 m.

Celkova velikost plochy je 2 730 m*.

Demolice stavajici plochy

V ramci objektu SO 130.4 se vybouraji:

dotéena ¢ast plochy s povrchem ze zadlazbovych tramvajovych paneld tl. 0,18 m o
velikosti 1 395 m®
plocha ze silni¢nich tl. 0,18 m o velikosti 570 m’
plocha ze silni&nich paneld tl. 0,21 m o velikosti 703 m?

- betonova plocha o velikosti 205 m”

Objemy vybouranych hmot:

zadlazbové panely tl. 0,18 m .. 2511 m’
silniéni panely t1. 0,18 matl. 021 m ... 250,3 m’
prosty beton tl. 0,20 m .. 41,0m’
loZna vrstva z drti ... 106,7 m’
mechanicky zpevnéné kamenivo ... 505,1m’
kamenivo zpevnéné cementem .. 41,0m’
drcené kamenivo fr. 0/63 .. 4548 m’
Stérkodrt’ fr. 0/63 .. 855m’
Stérkopisek .. 41,0m’
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Vozovky se vybouraji (odstrani) v celych konstrukénich tloustkach 520 mm, 600 mm, 620 mm a
700 mm. Silni¢ni i zAdlaZbové panely jsou znain& poskozené a v celém rozsahu se podrti a bud’
vyuZiji k recyklaci (podrceny beton je mozné pouZit opakované jako recyklat do podlozi vozovky)
nebo se betonova sut’ odveze na skladku. Vyziskana ocel (vyztuz panelil) se odveze do kovosrotu.
Podkladni vrstvy budou vyuzity podle potieby pro vyménu (ndhradu) nevhodného podloZi pred jeho
zlepSenim hydraulickymi pojivy nebo se odvezou na skladku.

Zemni prace, konstrukce vozovky a jeji odvodnéni budou provedeny shodné jako v objektu
SO 122.4 Obsluzn4 plocha &. 4 (podrobny popis viz technické zprava objektu).

SO 131.4 Obsluzni plocha u haly €. 9

Plocha nepravidelného tvaru odpovida piiblizng stavajici betonové plose u skladové haly a sklada se
ze 2 &asti, z lichob&Znikové plochy vychodné od podéiné strany skladové haly a z trojihelnikové
plochy pfed severni §titovou sténou haly.

Zakladny lichob&Znikové plochy jsou dlouhé 36,05 a 61,0 m, vyska lichob&zniku je 26,85 — 27,85
m, velikost plochy je 1 302 m’.

Zakladna trojuhelnikové plochy je cca 44,50 m, vyka trojihelnika je cca 36,40 m, velikost plochy
je 853 m>. Celkova velikost plochy je 1302 + 853 = 2 155 m”.

Demolice stavajici plochy

Plocha s povrchem z prostého betonu byla provedena ve skladbé:

- kryt z prostého betonu B20 200 mm
- kamenivo zpevnéné cementem 200 mm
- §térkopisek 200 mm

Velikost demolované plochy je 2 420 m®.

Demolice plochy bude provedena v ramci SO 131.4 Obsluzna plocha u haly ¢. 9 (2 215 m?), pouze
mal4 &ast o velikosti 205,0 m® v rAmci SO 131.4 Obsluzna plocha u haly ¢&. 9.

Objemy vybouranych hmot:

beton vozovky tl. 0,20 m 443,0 m®
kamenivo zpevnéné cementem 443,0 m’
stérkopisek 443,0 m’

Situaéni FeSeni

Vzhledem k charakteru a situovani plochy je prostorové feseni dano (piedureno) umisténim a
tirovni stavajici vleCkové koleje &. 403 a ploch, na které se obsluzna plocha po svém obvodé
napojuje (manipuladni a odstavné plocha €. 5 vybudovana ve stavbé ,,pfipojovaci komunikace podél
koleji“ a pfimo souvisejici objekt stavby SO 130.4).

Vyskové feseni

Vyskové feseni vychazi z vy§kového pribshu hran stavajicich ploch, na které se obsluzna plocha u
haly &. 9 napojuje. Obsluznd plocha je navrZena v pfiénych sklonech smérem do 2 uzlabi
vytvoienych ve zpevnéné plose pro svedeni dest'ové vody do vsakovacich objektli. Rozvodi plochy
je na Grovni severni stény skladové haly €. 9.

PodéIné §t&rbinové trouby umisténé v uzlabich a vsakovaci objekty jsou soucésti SO 301.4.
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Zemni prace a konstrukce vozovky budou provedeny shodné jako v objektech SO 122.4 Obsluzna
plocha ¢. 4 a SO 130.4 Obsluzna plocha podél koleje &. 403 (podrobny popis viz technicka zprava
objektu).

Vodohospoddiské objekty

SO 301.4 Odvodnéni obsluznych ploch

Zékladnim principem odvodnéni obsluznych ploch je podchytit veskerou splachovou de$t'ovou vodu
z jejiho povrchu a nechat ji zasakovat.

Destova voda bude pfiénymi sklony vozovky svedena do GZlabi z podélnych $térbinovych trub,
vytvofenych v dilé¢ich zpevnénych plochach a nasledné do vpusti. Systémové vpusti jsou soudasti
Stérbinovych trub a znich je voda odvadéna pripojovacim potrubim do vsakovacich objekti
umisténych pod odvodiiovanymi plochami. Pro vsakovani jsou navrzeny 4 vsakovaci objekty, které
budou vytvofeny zakumulaénich plastovych box. Doba prazdnéni vsakovacich objekti bez
piepadu je cca 30 hod., co? nepiekro&i 72 hod. dle pozadavku CSN 75 9010 Vsakovaci zafizeni
srazkovych vod.

Minimalni vyska krytf vsakovacich boxii pod zpevnénou plochou bude 1,60 m.

Piipojovaci potrubi z typovych vpusti do vsakovacich boxi je navrzeno potrubim z PVC DN 200,
SN12.

Podél vleckové koleje ¢. 403, v prostoru mezi vle€kovou koleji a okrajem obsluzné plochy ¢.4 bude
provedena podélna vsakovaci ryha $itky 0,60 m vyplnéna kamenivem frakce 32/63 mm. Hloubka
ryhy bude minim 0,80 m pod plani vozovky, aby zajistila i odvodnéni aktivni zony zlepSené
hydraulickymi pojivy. Vsakovaci ryha bude provedena v ramci SO 130.4 — Obsluzna plocha podél
koleje ¢. 403.

Soucasti objektu jsou vsakovaci objekty, revizni Sachty, odvodiiovaci $térbinové trouby, vpusti a
trubni vedent.

Celkova délka potrubi PVC DN 200: 50,4+21,9+6,0=78,3m

Celkova délka potrubi PP DN 300: 29,5+ 11,0=40,5m

Délka Stérbinového zlabu: 157,0+174,0 +45,0+39,0=4150m
Celkovy pocet reviznich Sachet: 11 ks

Celkovy pocet vpusti: 26 ks

Pocet vsakovacich objektii: 4 objekty, celkem 9 vsakovacich nadrzi

Navrhové srazkomérné parametry uvazované pro ndvrh jednotlivych vsakovacich objektd jsou
podrobné uvedeny v technické zpravé objektu (ptiloha D.2.1)

Podélné stérbinové trouby

Jednotlivé Gzlabi odvodnéni ploch jsou tvofena podélnymi §térbinovymi troubami 400/500 mm.

V ramci objektu je navizeno pouziti odvodiiovaci Zelezobetonové §térbinové trouby s pieruSovanou
Stérbinou a sti'echovitym sklonem dna 0,5% pro zatizeni FO00 (napt. TZD-Q-IG-US Betonika plus).
Stérbinové trouby jsou uloZeny do loZe z betonu C 25/30 nXF3 s bo&nimi opérami. Tloustka loze i
Sitka bocnich opér je 0,25 m. Loze bude vyztuZeno vloZenou KARI siti 100x100x6 mm. Na
Stérbinovych troubach jsou po cca 20,0 m umistény vrcholové &istici tvarovky a vpustové kusy
s uzlabim. Cistici tvarovky a vpustové kusy jsou opatieny litinovou m¥iz{ pro zatizen{ F900. Voda
ze $térbinovych trub je odvadéna z vpustovych tvarovek ptipojovacim potrubim PVC DN 200 do
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jednotlivych vsakovacich objektl (boxt), které jsou umistény rovnob&zné s troubami ve vzdalenosti
2,20 m osy trouby.

Pro odvodnéni jsou pouZity systémové vpusti §térbinovych odvodiiovacich trub. Pfipojovaci potrubi
je zPVC DN 200, SN8.

Zemni prace

Vykop ryh (jam) pro vsakovaci objekty, Sachty a potrubi bude proveden po provedeni celoploSného
zlepSeni podlozi obsluznych ploch pazeny z irovné plang, tj. po odstranéni konstrukei stavajicich
zpevnénych ploch od trovné -0,60 m. V mistech vsakovacich objekti bude provedeno piehutnéni
podloZi a Gprava povrchu pred pokladkou lozné vrstvy pod vsakovacimi nadrZzemi. Pro zpétny
hutnény zasyp do Grovné -1,35 m od navrZenych ploch bude pouZit nakupovany material spliiujict
podminky pro uZiti pod komunikacemi a pro obsyp vsakovacich boxl. Zasyp bude hutnén po
vrstvach na pozadovanou Gnosnost zemni plan€ min. Egerr> 45 MPa (modul deformace podlozi).

Postup provadéni

Na dno vsakovacich objektl bude dle doporuceni hydrogeologického posouzeni rozprostiena vrstva
stérku frakce 16/32 v tl. 0,40 m a na ni vrstva $té€rkopisku frakce 4/8 v tl. 0,10 m. Zasakovaci nadize
budou obaleny geotextilif 250 g/m’.

Vykop ryhy (jamy) je nutné provést minimalné o 0,5 m ve&t§i na vSechny strany s ohledem na
montaz geotextilie, hloubku vykopu a geologické podminky zeminy.

Pro obsyp zasakovaciho objektu se pouzije $térkopisek frakce 8/16 mm, aby nedoslo k poskozeni
geotextilie. Hutnéni obsypu se musi provadét postupné, nejdiive se provedou bo¢ni obsypy ze vSech
stran s dirazem na neporuSeni napojeni systému a poskozeni box®i. Prvni horni vrstva 300 mm se
zhutni lehkym valcem bez vibraci.

Jako nahrada za odstranéni past zlepSené aktivni zony vozovky tl. 0,50 m se provedou 2 vrstvy ze
S$térkodrti frakce 0/63 mm s vloZenim dvouosych geomtizi, tzn. Ze nad vsakovacimi objekty budou
provedeny propustné vrstvy, do kterych budou stékat priisakové vody z plang vozovky (z povrchu
zlepseného podlozi).

Navrh odvodnéni jednotlivvch objektu zpevnénych ploch

Vsakovaci objekty jsou rozmistény vzajemné rovnobézné ve vazbé na podélné odvodiovaci
§térbinové trouby. Jejich rozmisténi neni shodné s hranicemi objektii zpevnénych ploch.

SO 122.4 Manipulacni plocha ¢. 4

Manipulaéni plocha je odvodiiovana dvéma podélnymi §térbinovymi troubami &. 1 a €. 2, ze kterych
je dest'ova voda svedena do celého vsakovaciho objektu €. 1 a do ¢asti vsakovaciho objektu €. 2 (do
vsakovaciho boxu délky 30,0 m a Sitky 1,20 m a do dvou vsakovacich boxi délky 33,60 m a Sitky
2,40 m).

SO 130.4 Manipulaéni plocha podél koleje ¢. 403

Manipulaéni plocha je odvodiiovana tfemi podélnymi $térbinovymi troubami.

Z &asti §térbinové trouby €. 1 u ochranné hraze je dest'ova voda svedena do vsakovaciho boxu délky
30,0 m a $itky 1,20 m, ktery je uloZen pod plochou SO 122.4.
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Z Casti Stérbinové trouby ¢. 2 je deStovd voda svedena do &asti vsakovaciho objektu ¢&. 2
(do vsakovaciho boxu délky 30,0 m a Sitky 1,20 m a do vsakovaciho boxu délky 33,60 m a $iiky
2,40 m).

Ze Stérbinové trouby €. 3 je de§t'ova voda svedena do vsakovaciho objektu &. 3

SO 131.4 Manipula¢ni plocha u haly &. 9

Manipulaéni plocha je odvodiiovana dvéma podélnymi $térbinovymi troubami &. 3 a €. 4.

Ze Stérbinové trouby ¢. 3 je destova voda svedena do vsakovaciho objektu ¢.3 (vsakovaciho boxu
délky 22,2 m a $itky 3,60 m), ktery je uloZen pod plochou SO 130.4

Ze Stérbinové trouby €. 4 je deStova voda svedena do vsakovaciho objektu &. 4 (do vsakovaciho
boxu délky 25,2 m a sitky 2,40 m), ktery je umistén pod plochou SO 131.4.

Vsakovaci objekty jsou rozmistény vzajemné rovnobéiné ve vazb& na podélné odvodiiovaci
Stérbinové trouby. Jejich rozmisténi neni shodné s hranicemi objekt zpevnénych ploch.

b)  Celkova bilance naroki véetné jejich zdivodnéni

Néplni stavby je vystavba zpevnénych ploch, které pro sviij provoz nevyzaduji dodavku elektrické
energie a tepla ani dodavku vody a teplé uZitkové vody.
Osvétleni ploch je zajisténo stavajicimi osvétlovacimi véZemi a stoZary piistavu.

¢)  Celkova spotieba vody
Pti vyuzivani zpevnénych ploch nebude spotiebovavana Zadn4 pitna ani uzitkova voda. Pii odstavee

nakladnich automobilli (kamionovych souprav) budou jejich #idiéi v pfipadé potieby vyuZivat
stavajici zaf'izeni pfistavu.

d) Celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi, zpisob nakladani
s vyziskanym materiidlem, pozadavky na kapacity veiejnych siti komunikaénich
vedeni a elektronického komunikaéniho zarizeni verejné komunikacni sité

Odpady

Stavba neobsahuje zadné Cinnosti ani technologie, které by pfi jejim provozu byly zdrojem odpad.
V malém mnozstvi, které nelze piesn€ kvantifikovat, budou vznikat tyto odpady:

Kéd druhu Nézev druhu odpadu Kategorie Navrh nakladani
odpadu odpadu s odpadem
20 03 Ostatni komunalni odpady
03 01 Smésny komunalni odpad O skladka
2003 03 Uliéni smetky 0 skladka

Povinnosti ptivodcll odpadii definuje § 16 zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni.

Likvidace odpadl z provozu a udrzby stavby podle platnych piedpist je povinnosti jejiho spravce,
v tomto piipadé provozovatele kontejnerového termindlu nebo spravy piistavu.
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Emise

Obsluzné plochy budou vyuZzivany pro pojizdéni tézkymi nakladnimi automobily a pro jejich
kratkodobé odstavovani ve vazbé na aktuélni provoz ve vefejném pfistavu. Navazna automobilova
doprava je vedena po zékladnim silniénim systému mésta (po silnicich 1/16 a 1/9) a nebude nijak
vyznamné&ji ovliviiovat kvalitu ovzdusi v tizemi.

Znedisténi ovzdusi je a i nadale bude, pod hodnotami platnych imisnich limitd.

Naklddani s vyziskanym materidlem

Vyziskanym materidlem ve stavb& budou sutd vzniklé podrcenim Zelezobetonovych silni¢nich a
zddlazbovych panelli a betonové vozovky a podkladni vrstvy vozovek z mechanicky zpevnéného
kameniva, §térkodrti, kameniva zpevnéného cementem, $térkopisku a drceného kameniva.

Zelezobetonové panely tak budou recyklovany na stavebni sut’ pouzitelnou do nasypti a podloZi
vozovek, recyklovany budou i betony zodstranéné betonové plochy. Pouzitelné mechanicky
zpevnéné kamenivo bude vyuZito do podkladnich vrstev vozovek, resp. bude pfimiseno do podloZzi
vozovky pred provedenim jeho zlep$eni hydraulickymi pojivy.

Nevhodné zeminy z podloZzi vozovky zpevnéné plochy budou odvezeny na skladku.

PoZadavky na kapacity vefejnvch siti komunikadnich vedeni a elektronického komunikaéniho
zatizeni vefeiné komunikadni sité

Stavba obsluZnych ploch nema Zadné poZadavky na kapacity vefejnych siti komunikacnich vedeni
ani elektronického komunikaéniho zafizeni vetfejné komunika&ni sité.

2.4 BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY

Refenou stavbu uvnitf uzavieného arealu pfistavu tvoi nevefejnd zpevnénd obsluind plocha
(obsluzné plochy), na které je pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace vyloucen.
Stavba proto nenf navrZena s prvky usnadiiujicimi pohyb osobam se snizenou schopnosti orientace
podle pozadavki vyhlagky & 398/2009 Sb. o obecnych technickych poZzadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb, piesto podminky vyhlasky spliiuje (bezbariérové plochy ve sklonu do
2,0 %).

2.5 BEZPECNOST PRI UZIVANI STAVBY

Projektova dokumentace stavby je navrZena souladu s pravnimi piedpisy. Stavba je umisténa uvnitf
zabezpedeného aredlu stivajiciho pristavu Mélnik a na jeji provoz se budou vztahovat vSechny
platné provozni ¥ady na tzemi piistavu (Provozni fad piistavu, Vleckovy provozni iad, Plan
odpadového hospodafstvi ....). V8echny tyto provozni fady obsahuji podminky pro bezpecné
uzivani a provozovani stavby.

Pii vyuzivani stavby budou platit pravidla provozu na pozemnich komunikacich podle zdkona
&.361/2000 Sb., maximalni povolena rychlost jizdy bude 30 km/hod..

Nekontrolované vstupy a vjezdy na izemi pfistavu (a tim i na stavenisté) nejsou prakticky mozné,

po plochach stavby a v jejim okoli se mohou pohybovat pouze osoby pouené o provozu celého
piistavu.
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Ve stavbé budou pouzity pouze vhodné vyrobky a materidly, odpovidajici vymezenim zakona &.
22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich piedpisti. Bude dodrZena
Vyhlaska o technickych pozadavcich na stavby ¢. 268/2009 Sb..

2.6 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

Viz pfedchazejici kapitola 2.3.a).

27  ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH
A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI

Stavba neobsahuje zadna technicka ani technologické zafizeni.

2.8 ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI

Na pozarné bezpecnostni feSeni stavby se vztahuji § 41 Vyhlasky MV €. 246/2001 Sb. a Pfiloha ¢. 1
k vyhlasce ¢. 499/2006 Sb.

ReSeni pozarni bezpecnosti stavby je dolozeno v pifloze F — Pozarné€ bezpecnostni feSeni stavby.
Vymezeni poZdarné nebezpeénych prostori, zajisténi stavby hasebnymi prostiedky

Stavba feSi prestavbu stavajicich zpevnénych obsluznych ploch v arovni vle€kovych koleji ,,na
Kypé“ a okolnich zpevnénych ploch. Stavba neobsahuje zadné objekty vyZzadujici poZzarni ochranu
ani elektricka ¢i jina zafizeni, ktera by byla moznym rizikem pozaru.

V piipadé vzniku pozaru v prostoru stavby nebo v jeji blizkosti budou pfivolana vozidla hasi¢ského
zachranného sboru Mélnik.

Jako zdroj pozarni vody lze vyuzit feku Labe s Cerpacimi stanovisti pozarni vody vymezenymi na
pravém bi'ehu Labe. Jedno &erpaci stanovisté je ziizeno u mostu pies PSovku (bylo vybudovano
vramci 2. stavby ,ekologizace kontejnerového terminalu®) ve vzdalenosti cca 300 m, druhé
v prostoru u haly ¢. 10 na pravém biehu Labe s pfijezdem po komunikaci vybudované ve stavbé
protipovodiiové ochrany mésta (PPO Melnik — II. etapa) ve vzdalenosti cca 150 m (maximalné do
300 m).

Zhodnocent pristupovych komunikaci a ndstupnich ploch

Vzhledem ke svému charakteru stavba nevyzaduje »4dné nastupni plochy ve smyslu CSN 730802 &l.
12.4. Stavajici vnitropfistavni komunikace a plochy i nové piestavéna ,,obsluzna plocha®“ jsou
dostate¢né tinosné pro veskerou pouzivanou techniku (konstrukce vozovky je navrZena pro pojezd
tézkych nakladnich vozidel).

Piijezd pozarnich vozidel do pfistavu a tim i na jednotliva ¢erpaci stanovisté pozarni vody, je mozny
ze 3 smérh:
- hlavnim sjezdem ze silnice I/16
- vedlejiim vjezdem z Celni ulice (a Ceskolipské ulice)
- ,zadnim“ vjezdem z ulice Plavebni (prakticky piimy p¥fjezd k CSPV na pravém
biehu Labe u haly &. 10)

a nasledné po stavajicich vnitropfistavnich komunikacich a plochach.
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Zhodnoceni inZenyrskych siti

V ramci vystavby zpevnéné plochy zistanou stavajici inzenyrské sité v piistava zachovany,
z hlediska poZéarni ochrany nedojde ke zméné stavajiciho stavu.

Poznamka: Zajisténi poZdarni bezpelnosti Provozni budovy &.p. 757 a Skladové haly & 9, nenit
pledmétem poZdrniho zabezpeleni predmétné stavby ,Stavebni iipravy stivajici
stavby obsluiné plochy*.

Pozdrni zabezpeleni téchto pozemmich objektii je fesSeno samostatné (nadzemni
nddrz pozdrni vody 10,0 m’ s éerpaci stanici a, pozdrnim vodovodem do haly & 9

).

2.9 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA

Netyka se stavby zpevnénych manipulaénich ploch.

2.10 HYGIEI:IICI,(E POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI
PROSTREDI

Provoz stavby, zpevnénych obsluznych ploch, budou zajistovat fidi¢i tézkych nékladnich vozidel
podle pokynt dispecerti provozovatell piistavu.
Ridig&i budou (mohou) vyuZivat socialni zatizeni v provozni budové &.p. 757.

Osvétleni obsluznych ploch je zaji§t&no stavajicimi osvétlovacimi stozary osazenymi v souvisejici
stavbé ,,Piistav Mélnik, pripojovaci komunikace podél koleji“. Svételné technické pozadavky dle
CSN EN 12464-2 (36 0450), tabulka 5.14.2 — ob&asna manipulace s velkymi jednotkami.

udrZzovand osvétlenost Em 20 Ix
Pozadovana osvétlenost 25 Ix
min. rovnomérnost osvétleni Uo 0,25
mezni hodnota initele osinéni GRL. 55
min. index podani barev Ra 20

211 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNIMI UCINKY VNEJSIHO
PROSTRED{

a)  Ochrana pted pronikdnim radonu z podloZi

Stavba zpevnéné obsluzné plochy nepatfi mezi stavby ohrozované vyskytem radonu. Pfipadny
vyskyt radonu nema vliv na uzivani stavby v otevieném venkovnim prostoru.

b) Ochrana pred hlukem

Realizace stavby ani jeji provoz nevyZaduji Zadna opatieni na ochranu proti hluku. V okoli stavby se
nenalézaji 7adné chranéné venkovni prostory ani chranéné venkovni prostory staveb ve smyslu
zékona ¢. 258/2000 Sb., o ochrang vetejného zdravi, v platném znénf.

¢) Protipovodiiova opatieni

ZvySeni ochranné hrdze na pravém biehu Labe dokonovanou Zelezobetonovou zdi zajisti
protipovodiiovou ochranu celého uzemi a tim i plochy stavby. Koruna ochranné hraze (thlové zdi)
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s niveletou 162,70 m n. m. chrani prostor stavby s dostate€nou rezervou pied zaplavenim pfi
pritokd Qo0 a stavenisté se tak nachazi vyskoveé nad hladinou Qg (161,80 — 162,30 m n. m. (Bpv)).

V nejbliz$im okoli stavby se mimo Labe nenachézeji Zadné vodni toky (PSovka je ve vzdalenosti
350 m).

3. PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Stavba pro svilj provoz nevyZaduje zasobovani elektrickou energii, vodou, teplem ani teplou
uzitkovou vodou a proto neni ve stavbé feSeno ani jeji napojeni na technickou infrastrukturu.

4.  DOPRAVNI RESENi
a) Popis dopravniho FeSeni

NavrZena stavba je nevyrobni stavbou dopravni infrastruktury s funkei obsluznych ploch veiejného
piistavu.

Cela stavba je umisténa uvniti arealu pistavu Mélnik s vybudovanym napojenim na silni¢ni a
zelezniCni sit’ a nevyzaduje budovani novych ptistupovych komunikaci.

b) Napojeni fizemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Silni¢ni doprava — silniéni napojeni pfistavu je piimo ze silnice 1/16. Piijezd zadind okruZni
ki'iZovatkou na silnici I/16 a konéi v hlavnim vjezdu do pfistavu napojenim na pateini
vnitropfistavni komunikaci. Pf{jezd na pfedmétné obsluzné plochy je moZny ze 2 sméri. Po
plipojovaci komunikaci vedenou podél vleCkovych koleji nebo ze skladovacich a
manipulaénich ploch ,,1. stavby ekologizace® kontejnerového termindlu (terminal
provozovany RCO CSKD Praha).

Zelezniéni doprava - vlecka piistavu Mélnik je zatsténa do celostatni drahy vyhybkou &.101 v km
1,993 spojovaci koleje, do 3. staniéni koleje Zelezniéni stanice Mélnik vyhybkou &. 42.
Obsluzné plochy jsou umistény podél viec¢kové koleje €. 403 kolejisté ,,Na Kypé&“. Vleckova
kolej pfi provozovani obsluznych plochy vyuZivana dle potieby provozu piistavu.

Vodni doprava — piistav Mélnik je umistén na Labské vodni cesté v ¥i¢nim km 835,9 — 836,1, vlastni
stavba obsluznych ploch nebude vodni dopravu vyuzZivat.

) Doprava v klidu
Parkovani (odstavovani nakladnich vozidel pfed jejich odbavenim) je jednou z hlavnich néaplni

navrhované stavby. Zaroveil stim bude ¢ast plochy u provozni budovy &.p. 757 vyuzivana pro
odstavovani osobnich automobild.

5.  RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

Ve stavbé nedojde ke kaceni dievin a neni navrZena ani Z4dné nova vysadba. Zpevnéné obsluzné
plochy jsou v Grovni okolnich stavajicich ploch vle¢kovych koleji a nejsou proto navrzeny zadné
terénni Gpravy.

2020 - PDPS - B - Souhrnna technicka zprava 24



,,Stavebni apravy stdvajici stavby obsluzné plochy*

6. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO
OCHRANA

a)  Vliv na zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida
Ovzdusi

Podle hlukové studie zpracované v 02/2019 bude vroce 2020 po piipojovaci komunikaci podél
koleji projizdét maximalng cca 20 t&zkych nakladnich vozidel (navésovych souprav) za hodinu. To
je i maximalni po&et vozidel, ktery se bude pohybovat po obsluznych plochéach.

Podle posledniho celostatniho s&itani dopravy v roce 2016 projizdélo po silnici I/16 ve scitacim
tiseku 1-1477 (estakada nachazejici se nad plochou &. 4) celkem 15 541 motorovych vozidel, z toho
12 480 osobnich automobilt a motocykli a 3 061 nékladnich automobild.

Z téchto informaci je patrné, Ze doprava na obsluznych plochach bude v poméru k dopravé na blizké
silnici I/16 velmi nizka a tim i jeji piispévek ke znedisténi ovzdusi v Mélniku.

Hluk

Realizace stavby (stavebni Gpravy stavajici stavby) ani jeji provoz nevyZaduji Zadna opatfeni na
ochranu proti hluku. V okoli stavby se nenachézeji zadné chranéné venkovni prostory ani chranéné
venkovni prostory staveb ve smyslu zakona &. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, v platném
znéni.

Povrchové a podzemni vody

Stavba neleZi v chranéné oblasti p¥irozené akumulace vod ani nezasahuje do ochranného pasma
vodniho zdroje.

Provoz stavby neni zdrojem odpadnich vod. Veskeré splachové destové vody zpovrchu
manipuladni plochy budou vsakovény do podloZi v blizkosti pravého bfehu Labe (do 150,0 m).

Provozem stavby nedojde ke znegi§téni povrchovych ani podzemnich vod.

V dobé& vystavby nebudou povrchové vody kvantitativng ani kvalitativné ovlivnény (nebudou
vypoustény Zadné odpadni vody, které by mohly zptsobit zneisténi okolnich povrchovych vod).

Odpady

Stavba neobsahuje Z4dné &innosti ani technologie, které by byly zdrojem odpadd. V malém
mnoZstvi, které nelze piesné specifikovat, budou vznikat tyto odpady:

Kéd druhu Nizev druhu odpadu Kategorie | Navrh nakladani
odpadu odpadu s .odpadem
20 03 Ostatni komunaini odpady
03 01 Smésny komunélni odpad O skladka
20 03 03 Uli¢ni smetky 0 skladka

Povinnosti ptivodct odpadi definuje § 16 zakona &. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni.
Likvidace odpadt z provozu a Gdrzby stavby podle platnych pfedpisi je povinnosti jejiho spravee,
v tomto piipadé provozovatele pfistavu.

Pida

Stavba je umist&na na ,ostatnich plochdch — manipulagnich plochach a jejf realizace nevyZaduje
zadné zabory zemédélskych ani lesnich pozemkd.
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b)  Vliv na prirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromi, ochrana
rostlin a Zivo¢ichii apod.), zachovani ekologickych funkei a vazeb v krajiné

Z hlediska ochrany prirody se v prostoru stavenisté ani v jeho okoli nevyskytuji Z4dna chranéna
Gzemi ani pamatné stromy. Lokalita neni soucasti zvlasté¢ chranénych Gzemi ve smyslu zakona
¢. 114/1992 Sb. o ochrang piirody a krajiny.

Nejbliz§im chranénym izemim je nadregionalni biokoridor Labe a na jeho levém biehu nalézajici se
regionélni biocentrum ,,Hofin“. Stavba do zddného z téchto izemi nezasahuje.

Stavba se nachdzi uvnitf arealu pfistavu. Veskeré plochy pro stavbu jsou ,ostatnimi plochami —
manipulaénimi plochami® bez jakychkoli pfirodnich hodnot.

¢)  Vliv na soustavu chrianénych uzemi Natura 2000

Reka Labe je v tomto tiseku soudésti evropsky vyznamné lokality ,,Labe — Lib&chov*. Jak uz bylo
vySe uvedeno, stavba do feky Labe nezasahuje a tim ani do této evropsky vyznamné lokality.

V dokladové &asti této dokumentace je pfilozeno vyjadieni Krajského tfadu Stiedodeského kraje,
Odboru Zivotniho prostiedi a zemédélstvi &.j. 060423/2019/KUSK ze dne 21.5.2019, kde je
uvedeno: ,,Jako piislusny organ ochrany piirody dle ustanoveni § 77a odst. 4 pism. n) zékona ¢&.
114/1992 Sb. Krajsky uiad konstatuje, Ze v souladu s § 45i odst. 1 citovaného zékona Ize vyloudit
vyznamny vliv predloZeného zaméru samostatné i ve spojeni s jinymi zaméry nebo koncepcemi na
piedmét ochrany nebo celistvost evropsky vyznamnych lokalit nebo ptadich oblasti stanovenych
piisluSnymi vladnimi nafizenimi, které spadaji do kompetence Krajského aradu.«

d) Zpisob zohlednéni podminek zivazného stanoviska posouzeni vliva ziméru na
Zivotni prostiedi, je-li podkladem

VySe uvedené vyjadieni Krajského afadu StiedoCeského kraje, odboru Zivotniho prostiedi a
zemedélstvi €.j. 060423/2019/KUSK ze dne 21.5.2019, také konstatuje:

»Krajsky tiad StfedoCeského kraje, Odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi jako organ posuzovéni
vlivli na zivotni prostfedi dle § 22 pism. a) zdkona &. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni

prostiedi, na zékladé pfedlozenych podkladi sdéluje, Ze zamér nepodléha posouzeni dle citovaného
zakona.“

e) V pripadé zaméri spadajicich do reZimu zdkona o integrované prevenci zakladni
parametry zpusobu naplnéni zavéri o nejlepsich dostupnych technikich nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano

Navrhovana stavba nespada do rezimu zdkona o integrované prevenci.

f) Navrhovanid ochrannd a bezpefnostni pasma, rozsah omezeni a podminky

ochrany podle jinych pravnich predpisi

Stavba nevytvari zadna ochranna ani bezpe¢nostni pasma.

7. OCHRANA OBYVATELSTVA

Navrhovana stavba umisténd dle platného Gzemniho planu na plose ,,smiSené neobytné Gzemi*
neobsahuje Zadné prvky, které by mély negativni vlivy z hlediska ochrany obyvatelstva v jejim
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okoli. V pribshu vystavby musi byt bezpedné zajistény prostory staveniSté pied vstupem
nepovolanych osob. Za bezpednost zajidténi a dostatedného oznadeni stavenisté ruci zhotovitel
stavby.

8.  ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
a)  Potfeby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Objemy vybouranych hmot:

silniéni panely tl. 0,21 2 0,18 m 250,3 m’
zadlazbové panely tl. 0,18 m 4558 m®
beton vozovky tl. 0,20 m 484,0 m’
loZna vrstva z drti 152,2 m’
mechanicky zpevnéné kamenivo 732,5 m’
kamenivo zpevnéné cementem 484,0 m’
Stérkopisek 484,0 m’
drcené kamenivo 682,2 m>
térkodrt’ 85,5 m’

Spotieba zakladnich (rozhodujicich) stavebnich hmot

Asfaltové betony ....ccal630m’
Mechanicky zpevnéné kamenivo ...ccal920m’
Stérkodrti .....ccad 190 m’
Stérk (drcené kamenivo) ....cca 415m’
Stérkodrti ....cca 225m’

Jedna se o bézné stavebni hmoty pro stavby pozemnich komunikaci a ploch, které zajisti
zhotovitel stavby.

Pro realizaci stavby neni tfeba zajistovat Zaddna média.

b)  Odvodnéni stavenisté
Staveni$ts uvnitf piistavu vymezené okolnimi zpevnénymi plochami, kolejistém a protipovodiiovou

hrazi bude odvodiiovano zasakovanim destovych vod do propustného podloZi.

¢)  Napojeni staveni§té na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Napoijeni na dopravni infrastrukturu

Silni¢ni doprava — silni¢ni napojeni staveni§té je mozné ze 2 smerti.
Hlavni pfijezd ze silnice I/16 a hlavnim vjezdem do pfistavu pokraduje piejezdem spojovaci
vlegkové koleje piistavu a dale po pripojovaci komunikaci vedené podé] vlec¢kovych koleji,
ktera konéi na hranici stavby (stavenists).

Druhy (vedlej$i) a méné vhodny ptijezd je zulice Legionait a dale ulicemi Plavebni a
Rybéafe na ptistavni komunikaci ke skladu ¢. 10 svyjezdem do prostoru staveniSté po
komunikaci vybudovanou ve stavbé protipovodiiové ochrany mésta (PPO Mélnik — II.

etapa).
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Zelezniéni doprava - vietka piistavu Mélnik je zatsténa do celostatni drahy vyhybkou &.101 v km
1,993 spojovaci koleje, do 3. staniéni koleje Zelezniéni stanice Mélnik vyhybkou &. 42.
Obsluzné plochy jsou umistény podél vleckové koleje €. 403 kolejisté ,,na Kypé«. V piipadé
potfeby je pro vystavbu mozné vyuZzit nakladaci a vykladaci kolej €. 109 s naslednou
piepravou po piipojovaci komunikaci podél koleji.

Vodni doprava — piistav Mélnik je umistén na Labské vodni cesté v fiénim km 835,9 — 836,1.
Pro vystavbu manipulaéni plochy se vyuziti vodni dopravy nepiredpoklada.

Napojeni na technickou infrastrukturu

Voda - staveniSté¢ je mozné napojit ze stavajicich rozvodi pfistavu znadzemniho hydrantu u
provozni budovy ¢.p. 757.
Podminky pfipojeni a méfeni odbéru vody dohodne zhotovitel stavby se spravou piistavu.

Elektricka energie - staveniSté je mozné napojit na stavajici rozvadéce u provozni budovy &.p. 757
a u osvétlovaci véze na pravém biehu Labe.
Podminky pfipojeni a méfeni odbéru elektrické energie dohodne zhotovitel stavby se

spravou pfistavu.

Plyn - v prostoru staveni$té ani v jeho okoli nejsou zadné rozvody plynu, zasobovani zafizeni
stavenis§té plynem neni uvazovano.

Telekomunikace - neuvazuje se, bude feSeno mobilnimi sitémi.

d)  Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Provadéni stavby umisténé v uzavieném aredlu piistavu Meélnik bude mit vliv pouze na stavby
piistavu, na zajisténi piistupu ke skladové hale €. 9 a do provozni budovy &.p. 757. Vliv na tyto
stavby bude docasny a bude krat$i nez celkova doba vystavby, protoZe piistup (piijezd) k obéma
objektiim je zajiStén po piijezdové komunikaci podél koleji.

V okoli staveni$té nejsou mimo uvedené objekty umistény Zadné stavby ani objekty, které vyzaduji
ochranu po dobu vystavby.

Stavba vyuZiva stavajici plochy pfistavu, podle katastru nemovitosti ostatni plochy — manipulagni
plochy.

e¢)  Ochrana okoli staveni§té a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni
dfevin

Okoli staveni$té nevyZzaduje zadnou ochranu, vystavba neméa zadné poZadavky na souvisejici

asanace, demolice, ani kiceni dievin.

f)  Maximalni docasné a trvalé zabory pro staveni§té

Stavba je v celém rozsahu umisténa na pozemcich v majetku a spravé stavebnika a pro stavenisté
budou vymezeny pouze docasné zabory (viz hranice zaborl v situaénich vykresech).
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Seznam pozemkt dodasného zaboru
(katastralni Gzemi M&lnik)

Pozemkova Vyuziti Plocha
. Druh .
Vlastnik parcela pozemku zaboru
v pozemku 2
dislo (m")
Ceské piistavy a.s., ostatni plocha — neplodna
! Jankovcova 6, 170 00 Praha 7 23291 manipulaéni plocha puda 4320
Ceské piistavy a.s., ostatni plocha — neplodna
2 Jankovcova 6, 170 00 Praha 7 235471 manipulaéni plocha pida 6070
Celkem 10 390

g) Pozadavky na bezbarierové obchozi trasy

Stavba umisténa uvnitt arealu piistavu Mélnik neméa 7adné pozadavky na bezbariérové obchozi
trasy.

h) Maximalni produkovani mnozstvi a druhy odpadi a emisi p¥i vystavbé, jejich
likvidace

V disledku stavebni &innosti budou vznikat odpady. Nakladani s odpady je upraveno zejména
nasledujicimi pfedpisy:

e zikonem &. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmén& nékterych dalsich zdkoni, v platném znéni,

¢ vyhlaskou &. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadd,

o vyhlaskou &. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladéani s odpady, v platném znéni,

e vyhlagkou & 294/2005 Sb., o podminkéch ukladani odpadt na skladky a jejich vyuZivani na
povrchu terénu, v platném znéni,

e vyhlaskou &. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakladani s elektrozafizenimi a elektroodpady
a o bliz§ich podminkéch financovani nakladani s nimi, v platném znéni,

e vyhlaska &. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakladani s biologicky rozloZitelnymi odpady,
v platném znéni,

e metodickym pokynem &. 9 odboru odpadtit MZP k nakladéni s odpady ze stavebni vyroby a
s odpady z rekonstrukei a odstrafiovani staveb (Véstnik MZP, z4ti 2003),

e metodickym pokynem €. 4 odboru odpadl MZP pro Fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich
odpadt a pro nakladéni s nimi (Véstnik MZP, biezen 2008).

Po dobu vystavby budou vznikat odpady pii odstrafiovani konstrukei vozovek stavajicich
zpevnénych ploch, pfi souvisejicich zemnich pracich, z provozu stavebnich stroji a rizné odpady
vazané na provoz zatizeni staveni$té. Z hlediska zatfidéni odpadl do kategorii se jedna o odpady
ostatni (O) .

Investor a zhotovitel stavby jsou povinni zajistit nakladani s odpady v souladu se zdkonem C.
185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni a souvisejicimi pfedpisy. To znamena zejména v souladu
s § 10 a 11 vySe uvedeného zdkona povinnost predchazet vzniku odpadid, omezovat jejich mnoZstvi
a nebezpedné vlastnosti a vést evidenci veskerych odpadi. Odpady, jejichz vzniku nelze zabranit,
musi byt vyuzity, piipadng odstranény zpisobem, ktery neohrozuje lidské zdravi a Zivotni prostiedi.
Materidlové vyuziti odpad ma piednost pfed jinym vyuZitim odpadd. Odpad je nutné zafadit podle
druht a kategorii stanovenych v Katalogu odpad.
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Mozné druhy odpadii vzniklych v rdamci stavebni Sinmosti (na stavenisti):

Kod drubhu| ., Kategorie | Navrh nakladani
odpadu Nazev druhu odpadu odpadu s odpadem
15 ODPADNI OBALY
OBALY (VCETNE ODDELENE SBIRANEHO KOMUNALNIHO OBALOVEHO
1501
ODPADU)
150101 | Papirové a lepenkové obaly O Recyklace
150102 | Plastové obaly O Recyklace
17 STAVEBN{ A DEMOLICN{ ODPADY
17 01 BETON, CIHLY, TASKY A KERAMIKA
1701 01 Beton O
Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasSek a Recvklace
1701 07 keramickych vyrobkli neuvedené pod éislem O Y
17 01 06
1702 DREVO, SKLO A PLASTY
17 02 03 Plasty 0O Recyklace
17 04 KOVY (VCETNE JEJICH SLITIN)
17 04 05 Zelezo a ocel O Recyklace
1704 07 Smésné kovy 0 Recyklace
17 09 JINE STAVEBNI A DEMOLICNi ODPADY
17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod 0 Skladka ostatnich
Cisly 1709 01, 1709 02 a 17 09 03 odpadi
20 KOMUNALN{ ODPADY, VCETNE SLOZEK Z ODDELENEHO SBERU
20 02 ODPADY ZE ZAHRAD A PARKU
20 02 01 Biologicky rozlozitelny odpad 0 Kompostovani
Skladka inertnich
2002 03 Jiny biologicky nerozlozitelny odpad O nebo ostatnich
odpad
VYSVETLIVKY: O = ostatn{ odpad

Pravidelna tdrzba stavebnich mechanizmti bude provadéna zhotovitelem stavby v ramci jeho
obvyklé servisni ¢innosti mimo stavbou dotéené Gzemi, neni tedy povazZovana za zdroj odpadu
v ramcei navrhované stavby.
Pro potfeby stavby je mozné vyuziti nasledujicich zafizeni k vyuzivani/odstrafiovani odpadi v

okoli:

o recykladni stfedisko stavebnich odpadd Pchery, recyklace kovového odpadu Mélnik,
zpracovani recyklovatelnych surovin Maly Ujezd - Vaviinec,

kompostarna Libeznice,

skladka komunalniho odpadu Mseno,

spalovna komunalniho odpadu Praha - MaleSice,
skladka nebezpeéného odpadu, kompostovaci a biodegradaéni plocha Benatky nad Jizerou.

Plivodce odpadl musi ptesné specifikovat zplisob shromazd’ovani, tfidéni a skladovani, vyuzivani ¢i
odstranéni odpadl. Odpady musi byt zabezpeceny pfed neZzadoucim znehodnocenim, odcizenim
nebo unikem. Plivodce odpadti zafadi vzniklé odpady podle jednotlivych druht a kategorii v souladu
s vyhlaskou ¢. 93/2016 Sb., (Katalog odpadil), v platném znéni a podle téchto druhti a kategorii je
bude tiidit. Shromazdovani a skladovani odpadii musi byt v souladu s § 5, 6, 7 vyhlasky ¢&.
383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady.
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V pribéhu vystavby je pivodce odpadl povinen vést v souladu s § 21 vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdé&jsich piedpist, pribéznou evidenci o odpadech a
zplsobech nakladani s nimi a produkované odpady predat do vlastnictvi pouze opravnéné osobé,
ktera je provozovatelem zatizeni ke sbéru a vykupu odpadii nebo k vyuziti nebo odstranéni odpadi.
Vedeni evidence odpadii musi byt provadéno tak, aby zhotovitel stavby mohl ke kolaudaci provést
jeji vyhodnoceni a nakladani s odpady dokladovat a piedat v pisemné formé na Odbor Zivotniho
prostfedi a zem&délstvi M&U Mélnik.

Zhotovitel stavby musi zajistit manipulaci s uvedenym odpadem podle platnych ptedpisi. Odpadovy
material, ktery miZe mit nebezpetné vlastnosti (N), musi byt shromazd'ovan oddélené do zvlast
k tomu urenych nadob z nepropustnych material, chranénych proti desti. Pivodce odpadl bude
ovéfovat nebezpelné vlastnosti odpadi a bude s nimi nakladat podle jejich skuteénych vlastnosti.
S nebezpednymi odpady muze plivodce odpadl nakladat pouze na zaklade souhlasu piislu$ného
organu statni spravy podle § 16 odstavce 3 zdkona o odpadech, v platném znéni.

V souladu s § 39 zdkona o odpadech je pivodce odpadd dile povinen ohlaSovat odpady, a to
v piipadé, ze nakladal s vice jak 100 kg nebezpe¢nych odpadi za kalendaini rok nebo s vice jak 100
tunami ostatnich odpadd za kalendaini rok. OhlaSovaci povinnost splni zaslanim pravdivého a
Uplného hlaSeni o odpadech a zptisobech nakladani s nimi do 15. Ginora nésledujiciho roku, a to na
Mgéstsky tiad Mélnik, odbor Zivotniho prostredi.

Odpady vzniklé béhem vystavby budou odstratiovany v jejim prub&hu a skonéi pred jejim piedanim
do provozu. V prib&hu vystavby budou odpady bud’ ptimo odvazeny k opravnéné osobé k jejich
odstranéni nebo budou skladovany na plochich zafizeni stavenisté. Nakladani s odpady na plose
zafizeni staveni$t€ musi byt v souladu s platnymi bezpecnostnimi piedpisy véetné manipulace
s nebezpeénymi latkami. Zafizeni staveni§t€ bude vybaveno potiebnym mnozstvim a druhem
kontejnerti na odpad podle jeho slozeni a vlastnosti. Stavebni stroje a zafizeni musi byt v dobrém
technickém stavu, nesmi z nich unikat pohonné hmoty, maziva a hydraulické kapaliny. Za stav
pouZzitych mechanizmi, jejich provoz a dodrzovani predpisi na ochranu Zivotniho prostiedi
odpovida zhotovitel.

Vyse uvedenymi pravnimi pedpisy — zakonem o odpadech a jeho provadécimi vyhlaSkami — je déna

vvvvv

V souladu s § 10 vy$e uvedeného zakona ma kazdy povinnost pfedchazet vzniku odpad@, omezovat
jejich mnoZstvi a nebezpedné vlastnosti. Odpady, jejichz vzniku nelze zabrénit, musi byt vyuzity,
piipadné odstranény zptisobem, ktery neohrozuje lidské zdravi a Zivotni prostfedi. Materidlové
vyuziti odpadi mé piednost pied jinym vyuzitim odpada.

Pivodce odpadl, zhotovitel stavby, musi pfesné specifikovat zpisob shromazd’ovéani, tfidéni a
skladovani, vyuZivani ¢i odstranéni odpadi — vést evidenci o odpadech a zpiisobech nakladani s
nimi. Vedeni evidence odpadii musi byt provadéno tak, aby zhotovitel stavby mohl ke kolaudaci
provést jeji vyhodnoceni a nakladani s odpady dokladovat. Zhotovitel stavby musi zajistit spravnou
manipulaci s odpadem, jeho umistovani, oznadeni a zabezpeceni, s diirazem na nebezpecny odpad —
ten musi byt shromazd’ovan oddélené do zvIast’ k tomu uréenych odolnych nadob z nepropustnych
materiali. S nebezpeénymi odpady miZe plvodce odpadi nakléddat pouze na zakladé souhlasu
piislusného organu statni spravy. VyuZiti nebo odstranéni odpadu provadgji opravnéné osoby,
kterym je pivodce povinen odpad piedat.

Emise
Pfi vystavbé budou nakladni automobily, zaji§tujici odvoz piebyte¢nych vykopd a suti a dovoz

stavebnich materiald, vyuzivat pfimé napojeni pfistavu na silnici I/16. Na Gzemi pfistavu se budou
pohybovat pouze po zpevnénych komunikacich a plochach.
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Pocet jizd v fadech desitek za den nebude mit zadny vyznamnéjsi vliv na stavajici imisn{ situaci.

Zneclisténi ovzdusi je, a i nadale bude, pod hodnotami platnych imisnich limitg.

i)  Bilance zemnich praci, poZadavky na pFisun nebo deponie zemin

V ramci stavby bude provedeno odtéZeni prebytecné zeminy na Grovell zemni plané obsluZznych
ploch, tj. do Grovné -0,60 m pod jejich niveletu a vykop ryh pro vsakovaci objekty. V piipadé
potfeby bude vramci zemnich praci provedena nezbytnad vyména nevhodnych zemin v podlozi
vozovky. Pro vyménu podloZi mohou byt pouzity vhodné zeminy a materidly konstrukénich vrstev
demolovanych ploch, viz popis objekt pozemnich komunikaci v kap. 2.3.a).

Celkovy objem odkopii pro vozovky zpevnénych ploch je 2 084 m’, objem vykopi ryh pro
vsakovaci objekty odvodnéni SO 301.4 je 2 150 m’.

Do nasypt podloZi zpevnénych ploch bude zpétné vyuzito 580,5 m® vhodnych materiali z odkopi.
Prebyte¢né zeminy budou odvezeny na skladku.

Stavba nevyzaduje Zadné deponie zemin.

j)  Ochrana zivotniho prostiedi pri vystavbé

V blizkosti stavby nejsou zadné chranéné venkovni prostory ani chranéné venkovni prostory staveb
ve smyslu zakona &. 258/20000 Sb., o ochrané veifejného zdravi.

Piedpokladané stavebni prace nebudou mit vyznamny negativni dopad na zdravi osob ani na kvalitu
zivotniho prostiedi v okoli. Zhotovitel stavby bude omezovat praSnost a hluénost v pribéhu
realizace stavby. Tento problém bude feSen rezimem stavebnich praci a dalSimi dohodami, které
bude nutno fesit ve spolupraci se stavebnikem. Do stavby nebudou zabudovany 7adné vyrobky bez
atestu na jakost a prohlaseni o shodé.

V pribéhu provadéni stavby dojde k ovlivnéni okoli v minimalni nutné mife potiebné pro vyse
uvedené stavebni ¢innosti. V souladu se zakonem ¢. 272/2011, o ochrané zdravi pfed nepiiznivymi
téinky hluku a vibraci, budou ve spolupraci s vybranou stavebni firmou a technickym dozorem
investora voleny stavebni postupy a opatieni zajist'ujici, Ze hluk ze stavebni ¢innosti v dob& od 7,00
do 21,00 h nepfesahne po dobu stavby ekvivalentni piipustnou hladinu akustického tlaku. Proto neni
ani tieba fesit problematiku hygienickych poZadavki na hluk ve venkovnim prostredi.

Ochrana zdravi a bezpecnosti pracovnikll ¢innych pii vystavbé a pfi provozu stavby v prostoru
pfistavu bude plnéna dodrzovanim Planu bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti a
Provozniho fadu ptistavu.

k)  Stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpecnosti a ochrany
zdravi, plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na staveni§ti

Pro vystavbu musi byt pouzity materialy a vyrobky v souladu s nafizenim vlady ¢. 163/2002 Sb.,
v platném znéni, kterym se stanovi technické poZadavky na vybrané stavebni vyrobky, a technickou
normou TZUS 12.03.04 - 06. Kvalitu a splngni poZadovanych parametri prokaze zhotovitel stavby
ptislusnymi atesty pouzitych vyrobki nebo doklady o shodg.

Pfi v8ech stavebnich pracich je tifeba dodrzovat platné pravni predpisy o bezpeCnosti prace,
pfedev§im nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
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ochranu zdravi pii préci na stavenistich, vyhlasku ¢. 268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na
stavby, ve znéni vyhlagky &. 20/2012 Sb., zakon ¢&. 309/2006 Sb. o zajisténi dalsich podminek
bezpednosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP), v upraveném znéni podle zakona ¢. 225/2012 Sb..
Zadavatel stavby uréi koordindtora bezpeénosti a ochrany zdravi pii praci na staveniSti a zajisti
dorudeni oznameni o zahajeni praci na oblastni inspektorat bezpe€nosti prace Praha. Koordinatorem
BOZP mize byt odborné zpiisobila fyzicka osoba nebo pravnicka osoba, za kterou jednd odborné
zplsobila fyzicka osoba. Povinnosti koordinatora uréuje zakon €. 309/2006 Sb., v platném znéni.

Zhotovitel stavby zajisti fadné oznaleni vybaveni zafizeni staveni$té (i docasného), zietelné
oznaceni ucelu umisténi bunék:

— buiika stavbyvedouciho — jméno firmy, jméno odpovédného pracovnika +
kontakt

— docasny sklad nebezpeénych chemickych latek a piipravki (NCHLP),
shromazdisté odpadd, sklad apod.

— tadné bezpenostni a informaéni znaceni

Na pracovisti bude vedena potfebna dokumentace:

- doklady o kvalifikaci, zpisobilosti pracovnikd

~  stavebni denik (aktualni evidence pracovnikii)

-~ technologické, pracovni postupy

— vyhodnocend rizika (pfedanid ostatnim zhotovitelim a koordinatorovi) pro
provadéné &innosti na této stavbeé

— doklady provozovanych stroji a zatizeni (provozni deniky, navody k obsluze
apod.)

—  kniha 0razi

—  bezpecnostni listy - NCHLP, pokud jsou pfi vystavbé pouzivany

— identifikaéni listy nebezpeénych odpadfi, povoleni k nakladani, pokud pfi
vystavbé vznikaji

Na staveniSti musi byt umistény v oznadeném prostoru prostiedky pro poskytnuti prvni pomoci,
prostiedky pro ptivolani zdravotnické zachranné sluzby a vécné prostredky pozarni ochrany.

Povinnosti v§ech pracovnikii stavby

a. VSichni pracovnici jsou povinni jednat v souladu s pravnimi a ostatnimi pfedpisy,
technologickymi a pracovnimi postupy.

b. VSichni pracovnici musi byt zdravotn€ a odborné zpisobili a musi spliiovat vékovou
hranici pro vykon pfislusné pracovni ¢innosti, musi byt fadné proskoleni v oblasti
BOZP.

¢. Pracovnici jsou povinni neprodlen¢ nahlasit kazdy Graz a mimofadnou udalost
(nehodu, havarii, pozar apod.).

d. Vsichni pracovnici jsou povinni udrZovat potadek a &istotu na pracovisti.

e. VSichni pracovnici se musi podilet na tom, aby vlivem jejich pracovnich ¢innosti
nebyla zhorSena kvalita pracovniho prostiedi.

f.  VSichni pracovnici jsou povinni pouzivat pii praci pfedepsané osobni ochranné
pracovni pomiicky.

g. Pfi pohybu po stavenisti jsou viechny osoby povinny pouZivat ochrannou helmu a
vystraznou vestu. Tato povinnost plati i pro fidi¢e a strojniky pfi vystoupeni
z vozidla nebo stroje.

h. Osoby, které nemaji povoleni vstupu a pohybu prostorich staveniS§t¢ od
odpoveédného pracovnika, se nesmi v t&chto prostorach pohybovat ani zdrzovat.
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i. Pracovnik, ktery se musi pohybovat mimo uréené pracovni misto, je povinen svij
pohyb nahlasit svému nadfizenému, jakoz i vedoucimu pracovnikovi &asti
stavenisté, ve kterém se bude pohybovat.

j- Vsichni pracovnici jsou pfi zdvihacich pracich povinni zajistit, aby nemohlo dojit
k ndhodnému padu piedméti.

k. VSichni pracovnici musi dodrZovat pracovni kazen tak, aby svym chovanim
nemohli ptispét ke vzniku trazu, nebo mimofadné udalosti.

. Vsichni pracovnici se musi podilet na zjistovani a stanoveni pfiin piipadnych
mimofadnych udélosti, navrhovani preventivnich opatfeni a jejich implementaci.

m. Zafizeni, v nichZ se pouzivaji, zachycuji, skladuji, zpracovavaji nebo dopravuji
nebezpedné latky, musi byt umisténa tak, aby pfi tniku latky nedoslo k ohrozeni
bezpecnosti a zdravi pracovnikii.

n. Pfi pochiizkach dodrzovat uréené trasy tak, aby se pohybovali jen nezbytné dlouhou
dobu v blizkosti mist se zvySenym rizikem.

o. Dodrzovat pozadavky bezpecnostniho znadeni oznacujicich rizikovd mista a
vymezujici bezpecnostni vzdalenosti.

p. PFi praci v noci bude staveni$té fadné osvétleno. Zvysena pozornost bude z hlediska
osvétleni vénovana mistim se zvySenym rizikem.

q. Pred zahajenim opravy, udrzby nebo &isténi musi byt dané zafizeni odstaveno,
zabezpeceno podle bezpecnostnich piedpisii a opatfeno vystrahou se zékazem
spousténi.

r. Strojni zafizeni nesmi byt uvadéno do ¢innosti v piipadé poruchy. Pred spusténim
zafizeni se obsluha musi presvédéit, zda toto zatfizeni nevykazuje zjevné vady nebo
poskozeni.

s. Vsichni pracovnici stavby jsou povinni respektovat niZze uvedené zakazané
¢innosti:

0 Pracovat pod vlivem alkoholu nebo jinych omamnych latek, ani tyto latky
pfinést, nebo piechovavat v prostorach staveniste.

0 Koufit mimo vyhrazené prostory.

0 Odstrafiovat nebo poskozovat bezpecnostni prostiedky, kterymi se rozumi
osobni ochranné pracovni prostfedky, bezpeénostni a informaéni tabulky
jakoZ i ostatni technické vybaveni pfispivajici k prevenci mimofadné
udalosti na stavenisti.

O Vykonavat na strojnim zatizeni jakoukoli &innost, kterd nebyla stanovena
jako relevantni (naleZita) k prislusnému strojnimu zarizeni.

O PH praci na zafizenich davat ruce mimo vyhrazena bezpeénostni mista na
zafizeni nebo pod kryty, dokud neni zafizeni odstaveno a fadné zajiSténo
proti ndhodnému spusténi.

0O Pouzivat pro zvedani piedmétd nebo pro vystup do vyvySenych &ésti na
stavenisti zatizeni, ktera k tomu nejsou uréena.

0 Umistovat a skladovat pfedméty v prichozich cestach.

0 Skladovat nebo pfemistovat pfedméty bez jejich predchoziho zajisténi proti
padu.

a Opirat predméty o ¢asti strojnich zafizeni.

0 Provadét opravy a Udrzbu zafizeni bez pouziti pfedepsanych osobnich
ochrannych pracovnich prostiedkd.

O Véset nebo pokladat pracovni prostiedky na zatizeni.

Vsechny stroje a mechanismy pohybujici se po staveniSti musi byt v dobrém technickém stavu.
Kazdy tidi¢ zajisti pribéznou kontrolu ukapt ropnych latek. P¥ipadné tniky provoznich kapalin na
staveniSti je nutno nahlasit vedoucimu zaméstnanci a zabranit dal$imu Gniku nebo, neni-li to mozné,
udinit vhodna opatieni proti znecisténi piidniho a vodniho prostfedi témito latkami.

Parkovani sluzebnich vozidel bude provadéno na vyhrazenych mistech, ktera uréi odpovédny
stavbyvedouci v soucinnosti se spravou piistavu.
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Pred vyjetim vozidla ze staveni§té na provozovanou veiejnou komunikaci je kazdy fidi¢ vozidla
povinen ogistit vozidlo tak, aby tuto komunikaci nezne&istil. Zhotovitel, ktery znelisti vefejnou
komunikaci, zajisti jeji oCisténi na vlastni naklady. Prasnost béhem vystavby bude minimalizovdna
napf. postfikem vodou pomoci kropiciho vozu.

VSechny stavebni stroje a mechanismy musi byt vybaveny akustickym signalem pii zpétném
chodu. U stroji, které takovéto vybaveni nemaji, musi byt zajiSténo bezpecné couvani pomoci
povéfené a poudené osoby.

Omezeni nebezpeli zasaZeni elektrickym proudem

- Pracovnici musi byt v rozsahu své &innosti sezndmeni s ustanovenimi normy CSN EN

50110-1 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich.

Elektricka zafizeni smé&ji byt obsluhovany pouze povéienymi pracovniky.

- Prenosné kabely elektrického vedeni musi byt vedeny tak, aby nebyly vystaveny
pusobeni vlhkosti, plamene nebo mechanickému poskozeni.

- Veskera elektricka instalace bude pravidelné podrobovéna revizim.

Vsechny kovové kryty elektrickych zafizeni budou uzemnény.

PRI ZPOZOROVANI POZARU NEBO JINE MIMORADNE UDALOSTI JE KAZDY POVINEN:

- Provést nutna opatieni k likvidaci udalosti a zamezeni jejiho Sifeni (vyprostit zranéné a
poskytnout prvni pomoc, zasah hasicimi pfistroji, hydranty, vypnout zafizeni, uzaviit
uzavérky, ohranidit Gnik...).

- Varovat osoby v okoli mista udalosti — vyhlasit poplach, provést nutnd opatfeni
k zachrané ohroZenych osob.

- Ohlasit udalost nadiizenym a v zavislosti na rozsahu havarijnim sluzbam (hasiéi, policie,
zdravotni zachranna sluzba), piipadné zajistit ohlaseni prostiednictvim povéiené osoby
na ohlaSovnu pozari, policii, zdravotni zachrannou sluzbu.

- Dle svych schopnosti a moznosti poskytnout pomoc pii evakuaci a poskytnout jinou
pomoc, napt. pii hasebnim zasahu, vyprosténi osoby...

ZPUSOB OHLASENI MIMORADNE UDALOSTT:

- Mimoiadnou udalost nebo tiraz ohlasit osobné nebo prostfednictvim povérené osoby
nebo pomoci mobilniho telefonu. Mimofadnou udalost nebo tGraz také ohlasit
nadifzenému (stavbyvedoucimu) a koordinatorovi BOZP.

Pro hasice volejte telefonni &islo 150, policii 158, zdravotni zdachrannou sluzbu 155, nebo
Ize vyuZit jednotné Cislo tisiiového volani 112.
V hlaSeni uved’te: kdo vold, kde jste, co se stalo, rozsah udilosti a ohroZeni osob, Cislo své

telefonni stanice.
ZPUSOB VYHLASEN{ POPLACHU V PRIPADE OHROZENI DALSICH OSOB

- Pozarni poplach se vyhladuje hlasitym volanim LHORI“, V ostatnich piipadech se
vyhlasi poplach volanim ,NEBEZPECI, OPUSTTE PROSTOR STAVENISTE®.

POSTUP OSOB PRI VYHLASENI MIMORADNE UDALOSTI

- Vedouci zamé&stnanec (stavbyvedouci) zajisti povéfenou osobu pro oekavani pifjezdu
zachrannych slozek na piijezdové komunikaci u vstupu na stavenists. Dale se piesveédci
o tom, zda vSichni opustili pracovisté. V zavislosti na situaci vedouci zaméstnanec
organizuje evakuaci, uréi trasu evakuace a shromazd’ovaci prostor. Na shromazd’ovacim
prostoru provede kontrolu podtu zaméstnancli a osob, které se s jeho védomim zdrzuji
na pracovisti.
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- Zaméstnanci v ohrozeném  prostoru na pokyn vedouciho  zaméstnance
(stavbyvedouciho) ukonéi ¢innost a odeberou se na shromazd’ovaci prostor.

- Shromazd’ovaci prostor bude na volném prostranstvi v misté, kde osoby nepiekéazeji
pifjezdu zachranné sluzby. Zde se osoby shromazdi do skupin podle jednotlivych
spole¢nosti, aby bylo mozné provést kontrolu poctu osob a tim ovefit, zda vSichni
opustili nebezpeény prostor.

1)  Upravy pro bezbarierové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Stavba nema zadny vliv na bezbarierové uzivani okolnich dotéenych staveb a nevyzaduje tak ani
realizaci bezbariérovych tprav.

m) Zasady pro dopravni inzenyrska opatieni

Pristav Mélnik a tim i stavenisté, jsou napojeny na silnici I/16 stavajicim sjezdem, na ktery navazuje
hlavni vnitropiistavni komunikace a komunikace podél vleckovych koleji ,,na Kype®.

Realizace stavby nevyzaduje zadna nova dopravni inzenyrské opatieni.

n) Stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby

Provadéni stavby uvniti arealu pristavu Mélnik nevyzaduje stanoveni specialnich podminek pro
provadeéni stavby. Pro provoz silni¢ni dopravy a drazni provoz plati Provozni plan pfistavu a Plan
vle¢kového provozu, které budou piedany zhotoviteli stavby.

0)  Zarizeni staveniSté s vyznacenim vjezdu
Zatizeni stavenisté s vyznaCenim vjezdu jsou zakresleny na Koordina¢nim situac¢nim vykresu
(ptiloha C.3 této dokumentace). Pro socialni a provozni ¢ast zafizeni stavenisté bude vyuzivana ¢ast

zpevnéné plochy (Manipulaéni a odstavna plocha €. 5. Pro kratkodobé skladovani stavebnich hmot
bude vyuzivana ¢ast plochy u byvalého vjezdu do pfistavu z ulice Legionait.

p) Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy
Vystavba bude zahajena po vydani stavebniho povoleni a ukonceni vybérového fizeni na zhotovitele
stavby. Pfedpokladané terminy vystavby:

zahajenf 06-07/2020
dokonceni 10-11/2020

Pro realizaci stavby budou stavebnikem stanoveny diléi terminy pro postupné uvadéni dokonéenych
casti stavby do piedcasného uzivani nebo zkusebniho provozu.

q) Vécné a casové vazby souvisejicich staveb jinych stavebniku

Stavba ani jeji vystavba nemaji Zadné vazby na souvisejici stavby jinych stavebniki.
Souvisejici stavba ,,Protipovodiiova ochrana mésta Mélnik — II. etapa® je dokonéena.

Hradec Kralové, duben 2020
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Priloha

Seznam pozemki dottenych umisténim stavby

(katastralni Gzemi Mélnik)

Pozemkova Vyuziti Plocha
, Druh .
Vlastnik parcela pozemku zaboru
e pozemku 2
dislo (m")
Ceské piistavy a.s., ostatni plocha — neplodna
! Jankovcova 6, 170 00 Praha 7 23291 manipulaéni plocha pada 4320
Ceské piistavy a.s., ostatni plocha — neplodna
2 Jankovcova 6, 170 00 Praha 7 235471 manipulaéni plocha plda 6070
Celkem 10 390

Zabor vSech pozemkt uvniti aredlu pristavu je uvaZovan jako docasny, celkova vyméra zabord je

10 390 m?.
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