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1. Identifikacni udaje

Stavba:

Novostavba détské skupiny Brafiany

Misto stavby:

Objekt obCanské vybavenosti na st. parc. ¢. 78
Investor:

Obec Branany, Bilinska 76, 435 22 Branany
Vypracoval:

Ing. Tomas Loudin

Autorizoval:

Ing. Tomas Kostohryz

2. Uvod

Redeny objekt ob&anské vybavenosti se bude nachazet na katastralnim Gzemi Brafany
[609005] v obci Branfany [567060]. Tento projekt resSi chlazeni heren, které bude feSeno
multisplitovymi jednotkami 2+1. Vnitfni nasténné jednotky budou v provedeni pro instalaci
na sténu.

3. Popis systému
Chlazeni mistnosti 1.08 a 1.11

Mistnosti 1.08 a 1.11 budou chlazeny multisplitovou jednotkou o jmenovitém chladicim
vykonu 5,0 kW se dvéma ndasténnymi jednotkami o vykonu 2,5 kW ovladanymi IR ovladaci.
Umisténi vnitfnich jednotek bude dle PD. Vnitfni jednotky budou v bilé barvé.

’ .
Venkovni jednotka
Power source 1Phase, 220 - 240V, 50Hz
Nominal cooling capacity (Min~Max) kw 5.0(1.7~7.1)
Nominal heating capacity (Min~Max) kw 6.0(1.0~7.5)
Power consumption Cooling/Heating kw 1.02(0.43~2.15) / 1.16(0.32~2.50)
EER/COP Cooling/Heating 4.90/5.17
Max. running current A 15
Cooling 62
Sound power 4B(A)
level Heating 64
Cooling 49
Sound pressure 4B(A)
level Heating 52
Cooling 41.0
Air flow m*/min
Heating 41.0
Exterior Dimensions Height x Width x Depth mm 640x850(+65)x290
Net weight kg 48.5
Type/GWP R32/675
Refrigerant
Charge kg/TCO2Eq 1.8/1.215
Refrigerant piping size Liquid/Gas o mm 6.35(1/4") / 9.52(3/8")
Outdoor operating Cooling o -15~46
temperature range Heating 15~24
Number of Connectable indoor units Min.2~Max.3
Total indoor units capacity 8.5
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Vnitfni jednotka

Nominal cooling capacity kW 25
Nominal heating capacity kW 32
Cooling dB(A) 50

Sound power level
Heating dB(A) 53

Cooling(Hi/Me/Lo/Ulo) = dB(A) 36/28/23/19
Sound pressure level
Heating(Hi/Me/Lo/Ulo) dB(A) 39/30/24/19

Air flow Cooling(Hi/Me/Lo/Ulo) m°/min  9.9/8.0/5.9/5.0

Heating(Hi/Me/Lo/Ulo) m3/min 11.3/87/67/59

Exterior dimensions (HxWxD) mm 290x870x230
Net weight kg 95
Refrigerant piping
J pIping Liquid / Gas mm o 6.35(1/4") 1 9.52(3/8"
size
Allergen Clear Filter x 1, Photocatalytic Washable Deodorizing Filter
Clean filter

x1

Odvod kondenzatu bude samospadem do kanalizace a bude soucasti dodavky profese
ZTI. Drazky pro vedeni potrubi ve zdech zajisti stavba.

NavrZené chlazeni bude pokryvat tepelné zisky z oslunéni a od osob.

S jednotkami je uvazovano pouze pro chlazeni prostor. V pfipadé, ze by byly jednotky
pouZity i pfi vytapéni napfr. vprechodném obdobi, tak bude nutné zajistit i odvod
kondenzatu od venkovnich jednotek. V pfipadé vytapéni i v mrazech bude nutné udélat
opatreni proti zamrzani kondenzatu na strese.

4. Regulace

Regulace klimatizacnich chladicich jednotek bude autonomni a jednotky budou ovladany
dalkovymi IR ovladaci.

5. Izolace tepelné

Tepelné izolace budou pouzity na Cu potrubi mezi venkovni a vnitfnimi jednotkami.

6. Montazni podminky

Montdz se provede podle harmonogramu zpracovaného dodavatelem a projednaného s
investorem. O zahdjeni, postupu a skonceni montdznich praci a dohodach mezi
zucastnénymi organizacemi je povinen vedouci montdze vést montazni denik. Montaz je
moznd pouze za predpokladu, Ze je provedena adekvatni stavebni pfipravenost.
Vzduchotechnika musi po skonceni montaze vyhovovat po strance montazni a provozni. Po
zaregulovani soustavy vzduchotechniky bude zaskolena obsluha a bude proveden zaznam do
stavebniho deniku.
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7. Pozadavky na ostatni profese

Stavba:
e Provede vSechny prostupy o 100 mm vétsi a provede jejich nasledné zapraveni

e Provede drazky pro vedeni Cu potrubi k vnitfnim jednotkam
e Koordinuje jednotlivé profese

ZTI:
e Provede odkanalizovani kondenzatu vnitfnich nasténnych jednotek samospadem
El:
e Zajisti napajeni a pripojeni venkovnich kondenzacnich jednotek (1f, 230 V)
e Prokabeluje venkovni a vnitini jednotky
POZARNI OCHRANA:
e Vechny rozvody UT jsou mensi nez 0,04 m? a pfi priichodu pozarnimi Useky budou
opatreny pozarni ucpavkou
e Vsechny poZarni prostupy VZT do 0,04m2 budou utésnény pozarni ucpavkou. Potrubi
bude na kazdou stranu vyvedeno v délce min. 500 mm bez preruseni a bude izolovano z
nesnadné hoflavych materialQ. Vzdalenost prostupt mezi lici potrubi bude min. 500 mm
a zaroven plocha prostupl nebude vétsi jak 1% plochy pozarné délici konstrukce.
8. Zavér

Tato projektova dokumentace je vyhotovena pro provedeni stavby na zakladé platnych
legislativnich predpisd. V pfipadé zmény ¢i zamény v projektu je nutné schvaleni
projektantem.

V Praze 03. 03. 2025 Ing. Tomas Loudin



