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a. Popis inZenyrskych objekt G jejich funk éniho a technického
reSeni

Predmétem rekonstrukce je vyména stavajicich rozvodu teplé vody vedenych
v pozinkovaném potrubi za nové plastové (polypropylen polyfuzné svafovany) uloZzené
v prachozim topném kanalu o celkové délce 353 bm v klasickém provedeni. Cela trasa je
délena na dvé vétve. Prvni vétev zacina ve VS54 a slouzi pro zasobovani blokd 509, 512 a
513. Druhé vétev také zacina ve VS54 a slouzi k zasobeni €. p. 1820 a blokd 503 a 504.

a.l. Zakladni udaje

Zdroj tepla VS 54
Misto Most
Druh sité vodni tepelna sit
Systém rozvod Rozvod TV a cirkulace
Jmenovity teplotni spad TV 55/48°C
Jmenovity tlak PS PN 16/|
Dimenze potrubi TV DN32, 40, 63, 75, 90, 110
Délka trasy m 353

. . PPR rozvod ve Zlabech, vtopném
Zpusob vedeni Kana

analu

Trida projektu dle CSN EN 13941 - A, tab. 3 A

a.2. Potrubni ¢ast

Rozvody v kolektoru budou provedeny z polyfuzné svafovaného polypropylenu PPR
SDR 7,4, PN16.

Hranice dodavky rekonstrukce bude na stavajicich uzaviracich armaturdch v
objektech.

V pfipadé VS54 je hranice dodavky ukonéena stavajici vstupni armaturou.

Pfi vyméné armatur pozZaduje zadavatel uzaviraci armatury do DN 50 vcetné
zavitoveé kulové kohouty, nad DN 50 mezipfirubové klapky — respektovano v PD.
Kazda pfipojka, resp. jeji cirkulace bude v kolektoru pfipadné v odbo¢né Sachté
opatfena regula¢nim vyvazovacim ventilem nebo armaturou odpovidajici funkci a
kvalitou pro pitnou vodu.

e

osazeny odvzdusSnénim.
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a.2.1. Casti potrubi a materialy

Teplonosna trubka PPR, SDR 7,4

Odvzdusnéni a vypousténi V nejnizSich a nejvysSich mistech systému
Spojovani potrubi PE polyfazni svafovani

Oblouky, tvarovky (T-kusy) dle vyrobce

Tepelna izolace Pouzdra s hlinikovou folii s minimalni

objemovou hmotnosti 80 kg/m 3. Finalni Gprava
tepelné izolace bude provedena vyztuzenou folii
pro povrchovou Upravu pr  tmyslovych izolaci.
Véazaci drat bude s Zzarov € zinkovanou Upravou v
min. tl. 0,8 mm.

Armatury:

Armatury budou osazeny na jednotlivych odbockach do objektl. Budou umistény ve
stavajicim kolektoru.

Armatury pro TV - Kulovy uzévér zavitovy s packou do DN50, nad DN50 vcéetné
uzaviraci klapky

Armatury na cirkulacnim potrubi - vyvaZovaci ventil pro rozvody cirkulace teplé vody
+ Kulovy uzavér zavitovy s packou do DN50, nad DN50 v€etné uzaviraci klapky

UloZeni potrubi

Potrubi bude uloZzeno dle montadzniho schéma — vykres ¢ 03 a vsouladu s
montaznimi pokyny vyrobce systému dle zpracované dodavatelské dokumentace
(dle vyrobniho programu dodavatele potrubi).

Potrubi TV a cirkulace bude v topném kanalu vedeno ve Zlabech a bude zajiSténo
elektropaskami ke Zlabu. Zlab bude pfipevnén k novym konzolim, které budou
upevnény do zdi kolektoru. V pevnych bodech bude pouZito potrubnich objimek
S gumou, viz vykres €. 04.

VSechny konzole budou noveé.

Maximalni vzdalenost konzol je patrna z vykresu €. 3 ,Montazni schéma“ a je rovna
2m.

a.2.2. Montaz a zkouseni potrubi

Potrubi se bude dostavat do kolektoru stavajicimi montédznimi otvory. Rozméry
stavajicich montaznich otvorl jsou dostacujici pro instalaci potrubi PPR o délce 4m.
Napojeni potrubi PPR na ostatni typy potrubi (pozink, polybuten, pex) bude

provedeno patfi¢nymi pfechodkami.

a.2.4. Cisténi potrubi

VesSkeré potrubi, tvarové kusy a armatury musi byt pfi dopravé a skladovani
udrZzovany v Cistoté. Trubky a trubni dily musi byt pfed montaZzi prohlidnuty a veskeré
necistoty z vnitfniho povrchu mechanicky odstranény vymetenim pomoci kartacu. Po
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ukon&eni montaznich praci musi byt kazdy den konce potrubi spolehlivé zaslepeny,
aby nemohlo dojit k znecisténi potrubi cizimi osobami.

a.2.5. Vizualni kontrola:

Vizualni kontrola systému bude provedena zvenku i zevnitf, kde je to mozné pred
dokoncenim izolaci.

a.2.6. Tlakova zkouSka a zkouSka t ésnosti potrubi TV

Tlakova zkouSka a zkouSka tésnosti potrubi TV bude provedena podle pokynu
vyrobce potrubniho systému.

Materialové vlastnosti plastovych trubek vedou pfi tlakové zkouSce k prodlouzeni
trubek, ¢imz se ovliviiuje vysledek zkouSky. DalSi vliv na vysledek zkouSky muze byt
teplotnimi rozdily mezi trubkou a zkuSebnim médiem, podminéné vysokym
soucinitelem tepelné roztaznosti plastovych trubek, pfiCemz teplotni zména o 10 K
odpovida zméné tlaku od 0,5 do 1 baru. Proto je tfeba se pfi tlakové zkouSce
soucasti zafizeni z plastovych trubek snazit o pokud mozno stalou teplotu
zkuSebniho média. Sou€asné s tlakovou zkouSkou provedte také vizualni kontrolu
vSech spoju. Podle zkuSenosti nejsou menSi netésnosti vzdy zjistitelné sledovanim
méficich pfistroja.

Dokoncen4, ale jeSté nezaizolovana vedeni se naplni filtrovanou vodou tak, aby byla
bez vzduchu. Tlakovéa zkouSka se provadi jako pfedbézna a hlavni.

PredbéZna zkouska

Pro pfedbéznou zkousku bude zkuSebni tlak odpovidajici pfipustnému provoznimu
tlaku, zvySenému o 5 baru, ktery musi byt béhem 30 minut s odstupem vzdy po 10
minutach dvakrat znovu vytvofen. Potom po zkuSebni dobé dalSich 30 minut smi
zkuSebni tlak poklesnout nejvice o 0,6 baru (0,1 za 5 minut) a nesmi se objevit Zzadné
netésnosti.

Hlavni zkouska

Bezprostfedné po predbézné zkouSce se provede hlavni zkouSka. ZkouSka trva 2
hodiny. Pfitom zkuSebni tlak, odeCteny podle predbézné zkousky, by nemél po 2
hodinach klesnout o vice nez 0,2 baru. Na Zddném misté zkouSeného zafizeni nesmi
byt zjiSténa Zadna netésnost.

Zhotovitel provede vyregulovani soustavy balanénimi ventily.
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Diagram tlakové zkousky potrubi TV
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a.3. Stavebni ¢éast

Ze stavebniho hlediska se do stavajicich konstrukci topného kanalu nezasahuje.
V ramci stavebnich Uprav se jedna pouze o vyménu stavajicich Zebfikd, za nové
plastové, min. 8. 40cm a umistény tak, aby nezuzovaly profil vylezu. Dale se jedna o
vyménu poklopd za noveé, uzamykatelné poklopy z kompozitnich materiald (A15
zeleri, C250, D400 komunikace). Mimo komunikace bude pouzit vzdy jeden
s odvétranim. Atypické poklopy nebo vétSich rozméri je mozno nahradit novymi
z ocelového materialu s Upravou povrchu zarovym zinkovanim - v€etné ramu. Vstupy
v rostlém terénu, budou upraveny tak, aby koncily 5 cm nad terénem. Poklopy
atypické nebo vétSich rozmérd budou nahrazeny novymi z ocelového materialu
s Upravou povrchu Zarovym zinkovanim - vCetné ramu. Poloha poklopu je
sledovana, signaliza¢ni zafizeni bude upraveno tak, aby po instalaci nového poklopu
bylo funkéni.

b. PoZadavky na vybaveni

Nejsou.

c. Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu

Rozvody TV a cirkulace nevyzaduji napojeni na stavajici dopravni systém. Zadné
jiné trvalé napojeni na dopravni systém nebo inZzenyrské sité (Zeleznice, voda,

kanalizace, plyn, elektricka energie) neni nutné.

d. Vliv na povrchové a podzemni vody v ¢&etné fFeSeni jejich
zneSkod novani

Stavba nema vliv.
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e. Udaje o zpracovanych technickych vypo  étech a jejich d Gsledcich
pro navrhované reseni

VSechny vyrobky a zafizeni pouzité pfi realizaci stavby musi splfiovat Vyhlasku
¢.268/2009 Sh. o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu a byt v souladu
s harmonizovanymi ¢eskymi technickymi normami.

f. Pozadavky na postup stavebnich a montaznich prac i

Vstupy do objektu

Potrubi vstupuje do objektl ve stavajicich mistech. Otvory budou prorazeny v co
nejmensim potfebném rozméru. Po uloZeni potrubi v€. osazeni labyrintového tésnéni
proti prisaku vody budou otvory dozdény a provedeno zaciSténi topného kanalu.

V dobé odstavky budou provedeny vSechny napojeni v objektech a ve VS. Potrubi
vedené do blokd 509, 512 a 513 bude moZzné instalovat az po demontézi potrubi
cirkulace.

g. PoZadavky na provoz za Fizeni
Nejsou

h. Re3eni komunikaci a ploch z hlediska p  Fistupu a uzivani osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Rozvod TV a cirkulace - u liniové stavby, nevyZzaduje feSeni
i. Dasledky na Zivotni prost Fedi a bezpe énost prace

Bezpe énost prace

Stavba je navrZzena v souladu s provadécimi vyhlaSkami stavebniho zéakona .
183/2006 Sh. ve znéni pozdéjSich predpist a s nafizenim vlady €.591/2006 Sh. o
blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich.

Bezpecnost pracovniki a zafizeni je dana dodrZzovanim projektové dokumentace a
realizaci stavby podle platnych norem a predpisl, dodrzovanim provoznich fada pro
obsluhu, montéaz a adrzbu zafizeni.

PFi zpracovani dokumentace byly pouzity platné ¢eské normy, smérnice, zakony,
vyhlasky a nafizeni vlady, zejména:
- Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb. o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté
a pracovni prostredi
Nafizeni vlady €. 148/2006 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky
hluku a vibraci
- Zakon €. 262/2006 Sh. zakonik prace
- Zakon €. 309/2006 Sh., zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci
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- Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost
a ochrané zdravi pfi praci na stavenistich

- Nafizeni vlady ¢€.361/2007 Sh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
zameéstnancu pfi praci.

- VyhlaSka ¢.268/2009 Sh. o obecnych technickych pozadavcich na stavby

- Vyhlaska €. 268/2009 Sh. o technickych pozadavcich na stavby

Likvidace odpad U

Dodavatel stavby je povinen Se stavebnim odpadem nakladat dle ustanoveni zakona
€.185/2001 o odpadech (viz pfiloha €.1) a vyhl.€.381/2001 Sb. ve znéni pozdé;jSich
predpisu (Viz pfiloha €.2), kterou se stanovi Katalog odpadu a vyhl.€.41/2005 Sbh. o
podrobnostech nakladani s odpady.

Nakladani s odpadem je povinnosti zhotovitele. O likvidaci odpadu sepiSe protokol,
ktery pfeda objednateli.

ODPADOVE HOSPODARSTVI: pfi manipulaci a hospodareni s odpady plati zakon
185/2001 Sb.“O odpadech® v&etné vyhlasek MZP &. 381/2001 Sb. a &. 383/2001 Sh.
Podle tohoto zakona je plvodce mimo jiné povinen vznik odpadl co nejvice
omezovat a vytvaret predpoklady pro vyuzivani a znesSkodrnovani odpadu. Pavodce
musi s odpady nakladat tak, aby nedoSlo k poruseni povinnosti vyplyvajicich z
dalSich zvlaStnich predpisu (napf. zak. 20/66Sh-Péce o zdravi a zak.254/2001 Sb. O
vodach).

Orientacni prehled a zatfidéni odpadu :

a/ vznikajicich pfi realizaci stavby

vysvétlivky : O - ostatni, N - nebezpeény odpad

Por. | Prakticky popis druhu igzlggn;glj katalogu odpadd Kate
¢islo | odpadu P Nazev druhu odpadu 9
odpadu
2 Ulomky betonu 170101 material vybourany pfi zhotovovani prostupu pro @]
z demolic potrubi a pfechodu komunikace
3 Zbytky qhel a 170102 matengl vybourany pfi zhotovovani prostupl pro o
stavebnich materiald potrubi
6 Zbytky izola¢nich 17 06 02 ostatni izola¢ni materialy O
materiald
9 Izolaéni materialy 1706 04
neuvedené pod Cisly tepelna izolace potrubi Ustfedniho vytapéni a
17 06 01 a 17 06 03 TUV
10 | Zelezné kovy 160117 0
11 | Zelezo a ocel 170405 potrubi a armatury z demontazi 0

Plavodce odpadud je povinen uvedeny seznam odpadu upravovat podle konkrétnich
pouzitych materiall a technologickych postupu.

Vyuziti a odstranéni nebezpecnych odpadd (N) musi byt provedeno odbornou
opravnénou organizaci podle 8§ 12, 14 a 17 zakona €.185/2001 Sb.

Provozovanim horkovodniho rozvodu Za&dné odpady nevznikaji mimo odstranovani
pfipadnych poruch a planované udrzby. PFi provadéni téchto praci bude s odpady
nakladano obdobné jako pfi stavbé, avSak v podstatné mensim méfitku.
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j. Pozadavky na p fesnost vyty €eni a pfresnost provedeni stavby

InZenyrsky objekt je typickou liniovou stavbou.
PoZzadavky na presnost vytyCeni a provedeni stavby jsou stanoveny v téchto
normach:

CSN 730420-1  Pfesnost vytycovani staveb — Cast 1: Zakladni pozadavky
CSN 73 0420-2 PFesnost vytyCovani staveb — Cast 2: Vyty€ovaci odchylky

CSN 73 0202 Geometricka presnost ve vystavbé. Zakladni ustanoveni.
CSN 73 0205 Geometricka presnost ve vystavbé. Navrhovani geometrické
presnosti.

CSN 73 0210-1 Geometrick& pfesnost ve vystavbé. Podminky provadeéni.
Cast 1: Presnost osazeni
CSN 73 0212-1 Geometrick& pfesnost ve vystavbé. Kontrola pfesnosti.
Cést 1: Zakladni ustanoveni
CSN 73 0212-3 Geometricka presnost ve vystavbé. Kontrola prfesnosti.
Cést 3: Pozemni stavebni objekty
CSN 73 0212-4 Geometricka presnost ve vystavbé. Kontrola prfesnosti.
Cést 4: Liniové stavebni objekty
CSN 73 0212-5 Geometricka presnost ve vystavbé. Kontrola prfesnosti.
Caést 5: Kontrola presnosti stavebnich dilct
CSN IS0 7077 Geometrick& pfesnost ve vystavbé. Méfické metody ve vystavbé.
VSeobecné zasady a postupy pro ovéfovani spravnosti rozmeérd.



Pfiloha €. 1 — vypocet hydrauliky TV a cirkulace

Tepla voda Cirkulace

Useku Useku BJ pratok proudéni tFenim tfenim odpory celkem pratok proudéni trenim tfenim | celkem

ks [m3/h] [mm] [m/s] [kPa/m] | [m] [kPa] [kPa] [kPa] [m3/h] [mm] [m/s] [kPa/m] | [kPa] | [kPa]
VS54 03 328 23,51 PEX110/162 1,04 0,099 34,0 3,3 0,38 3,73 9,84 PEX75/142 0,93 0,131 4,4 4,75
o3 ?Ioc;k 184 17,61 PEX110/162 0,78 0,059 60,0 3,5 0,07 3,59 5,562 PEX75/142 0,52 0,046 2,8 2,82
o3 E:Il-c;k 72 11,01 PEX75/142 1,05 0,160 7,0 11 0,13 1,25 2,16 PEX50/111 0,46 0,062 0,4 0,46
03 Eﬁll_%k 72 11,01 PEX75/142 1,05 0,160 54,0 8,6 0,13 8,77 2,16 PEX50/111 0,46 0,062 3,4 3,39
VS54 o1 272 21,41 PEX110/162 0,95 0,083 48,0 4,0 0,11 4,10 8,16 PEX75/142 0,77 0,093 4,5 4,55
o1 g.p.182 2 1,84 PEX40/111 0,62 0,137 46,0 6,3 0,28 6,58 0,06 PEX25/91 0,05 0,003 0,1 0,14
o1 Ecl)%k 135 15,08 PEX90/162 1,00 0,117 75,0 8,8 0,73 9,52 4,05 PEX63/126 0,55 0,063 4,7 4,94
o1 Eloc:‘.k 135 15,08 PEX90/162 1,00 0,117 84,0 9,8 0,69 10,53 4,05 PEX63/126 0,55 0,063 5,3 5,49




