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LEGENDA:

NOVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

SO-05 - RUŠENÁ KANALIZACE
SO-05 - NOVÉ VODOVODNÍ POTRUBÍ

SO-05 - NOVÁ KANALIZACE

STAVEBNÍ OBJEKTY

STAVEBNÍ OBJEKTY:
SO-01 Hrubé předčištění
SO-02 Odlehčovací komora

SO-03 Objekt ČOV
SO-04 Dosazovací a uskladňovací nádrž
SO-05 Propojovací potrubí
SO-06 Oplocení
SO-07 Zpevněné plochy
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SO-07

SO-07

SO-07

SO-07

SO-07

SO-05

NOVÁ VÝSADBA DŘEVIN - BŘÍZA BĚLOKORÁKÁCENÉ DŘEVINY

STAVEBNÍ OBJEKTY

STÁVAJÍCÍ OBJEKTY NOVÉ STAVEBNÍ OBJEKTY OPLOCENÍ

POJEZDOVÁ PLOCHA POCHOZÍ PLOCHA OBNOVA ZATRAVNĚNÍ

STÁVAJÍCÍ KANALIZACE

STÁVAJÍCÍ VODOVOD

STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ KABEL NN

STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ KABEL SDĚLOVACÍ

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

HRANICE PARCEL DLE MAPY DKM VJEZDY MECHANIZACE NA STAVBU
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STÁV. VÝUSTNÍ
OBJEKT DOPLNĚNÝ
ZPĚTNOU KLAPKOU

SO-07 SO-07 SO-07

SO-07
SO-07

SO-02, 04, 05SO-01, 03
SO-06

POZNÁMKA:
- JEDNÁ SE O STAVEBNÍ PRÁCE PROVÁDĚNÉ UVNITŘ I VNĚ OPLOCENÉHO AREÁLU ČOV. UVNITŘ AREÁLU BUDOU PROVEDENY STAVEBNÍ

ÚPRAVY VE STÁVAJÍCÍCH STAVEBNÍCH OBJEKTECH, BUDOU ZDE PROVEDENY NOVÉ STAVEBNÍ OBJEKTY A BUDE ZDE PROVÁDĚNO NOVÉ

PROPOJOVACÍ POTRUBÍ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY. STÁVAJÍCÍ DOŽILÉ OPLOCENÍ BUDE ODSTRANĚNO A NOVĚ BUDE PROVEDENO OPLOCENÍ

NOVÉ, DRÁTĚNÉ NA OCEL. SLOUPCÍCH.VNĚ AREÁLU BUDE PROVEDENA OBNOVA STÁVAJÍCÍ PŘÍJEZDOVÉ CESTY A BUDE OBNOVENO

ODPADNÍ POTRUBÍ AŽ KE STÁVAJÍCÍMU VÝÚSTNÍMU OBJEKTU, KDE BUDE OSAZENA NOVÁ ZPĚTNÁ KLAPKA.

PROTOŽE PŘI VÝSTAVBĚ DOCHÁZÍ K POKÁCENÍ NĚKOLIKA VZROSTLÝCH STROMŮ, BUDOU VYSÁZENY STROMY NOVÉ - DRUH DLE

POŽADAVKŮ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.

- OSTATNÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ A TO DLE VYJÁDŘENÍ SPRÁVCŮ TĚCHTO SÍTÍ (PŘEDBĚŽNÉ

VYTÝČENÍ NEBYLO V PRŮBĚHU PROJEKTOVÝCH PRACÍ REALIZOVÁNO).  JEJICH SKUTEČNÉ TRASY SE Z TOHOTO DŮVODU MOHOU LIŠIT OD

ZÁKRESU ZPRACOVANÉHO DLE PODKLADŮ JEJICH SPRÁVCŮ. PROJEKTANT Z TOHOTO DŮVODU NEMŮŽE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ PŘEVZÍT

ZODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÉ KONFLIKTY S KŘÍŽENÍM OSTATNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ. INVESTOR JE POVINEN PŘED ZAHÁJENÍM

STAVEBNÍCH PRACÍ ZAJISTIT VYTÝČENÍ VEŠKERÝCH DOTČENÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A TO DLE VYJÁDŘENÍ JEJICH SPRÁVCŮ - VIZ.

DOKLADOVÁ ČÁST PROJEKTU PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ.

- JSOU-LI V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI ODKAZY NA OBCHODNÍ JMÉNO (KONKRÉTNÍ VÝROBEK), PROJEKTANT V SOULADU S §182 ODST.

4 ZÁKONA 134/2016 SB. PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ JINÝCH, KVALITATIVNĚ A TECHNICKY ROVNOCENNÝCH ŘEŠENÍ S TÍM, ŽE UVEDENÝ

VÝROBEK JE NUTNO CHÁPAT JAKO MINIMÁLNÍ TECHNICKÝ STANDARD. U VŠECH POUŽITÝCH VÝROBKŮ JE OD DODAVATELŮ VYŽADOVÁNO

"UJIŠTĚNÍ O VYDÁNÍ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ" PODLE USTANOVENÍ PARAGRAF 13, ODST. 5, ZÁKONA Č. 22/1997 SB. VE ZNĚNÍ

POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
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SO-05 - RUŠENÉ VODOVODNÍHO POTRUBÍ

PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE

PROVEDENO VYTÝČENÍ HRANIC ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ.

PRO ZAMĚSTNANCE BUDE V ZÁBORU ZAŘÍZENÍ

STAVENIŠTĚ MOBILNÍ STAVEBNÍ BUŇKA SLOUŽÍCÍ

JAKO ŠATNA A UMÝVÁRNA. V JEJÍM SOUSEDSTVÍ

BUDE ROVNĚŽ OSAZENO 1X MOBILNÍ CHEMICKÉ WC.

NA STAVBĚ SE NEVYSKYTUJE ŽÁDNÁ DOČASNÁ

STAVBA PŘESAHUJÍCÍ 25M2 A DO 5-TI M VÝŠKY,

KTERÁ BY DLE §103 STAVEBNÍHO ZÁKONA VYŽADOVAL

A OHLÁŠENÍ STAVBY.

SO-05 - NOVÉ VÝTLAČNÉ POTRUBÍ KALU

VŠ

STÁVAJÍCÍ ELEKTROMĚROVÝ PILÍŘ

SO-05 - NOVÉ VZDUCHOVÉ POTRUBÍ

SO-05 - NOVÝ PODZEMNÍ KABEL NN

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT VYPRACOVAL KOPIE ČÍSLO

STUPEŇ PROJEKTUOKRES

NÁZEV AKCE

MÍSTO STAVBY
INVESTOR

DATUM PROJEKTU

FORMÁT VÝKRESU

MĚŘÍTKO

Č. VÝKRESU

PROVOZNÍ SOUBOR

OBSAH VÝKRESU C.3

2x A4

1:250

ING. PETR KOHOUTEK

SO-01, 02, 03, 04, 05, 06, 07

4/2025

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

Kněžskodvorská 2544, 370 04 České Budějovice

Email.: vakprojekt@vakprojekt.cz, www.vakprojekt.cz

Ceský Krumlov
k.ú. Horní Jílovice (742732)

Město Rožmberk nad Vltavou 2, 382 18 Rožmberk nad Vltavou

Intenzifikace ČOV Přízeř / Rožmberk nad Vltavou

ING. JAN BROŽ


