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1 Identifikacni Gdaje
1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby: ,Intenzifikace COV Prizef / Rozmberk nad Vitavou"

misto stavby: okres Cesky Krumlov
kraj JihoCesky

predmét dokumentace: V ramci projektu je FeSena Uprava ve stavajicim arealu
cistirny odpadnich vod.
Jedna se o intenzifikaci Cistirny odpadnich vod v obci Prizef. Kanalizace pfivadi
splaskové vody na intenzifikovanou mechanicko-biologickou Cistirnu odpadnich
vod. Po realizaci bude cistirna pracovat tak, aby vypousténé vycisténé odpadni
vody splfiovali parametry pro vypousténi do vod povrchovych dle povoleni
k vypousténi odpadnich vod i nafizeni vlddy 401/2015 Sb. pro COV.

1.2 Udaje o zadateli / stavebnikovi
Zadatel: Mésto Rozmberk nad Vltavou, ¢.p.2, 382 18 Rozmberk nad Vitavou

1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

a) VAK projekt, s.r.o., Knézskodvorské 2544, 370 04 Ceské Budé&jovice
1C: 28159721

hlavni projektant: Ing. Petr Kohoutek - autorizovany inZenyr pro stavby
vodniho hospodafstvi a krajinného inzenyrstvi - CKAIT 0102388

2. Ucel stavby, kapacitni Gdaje
Predlozend projektova dokumentace je ¢lenéna:

S0-01 Hrubé preddisténi

S0-02 Odlehcovaci komora

S0-03 Objekt COV

S0-04 Dosazovaci a uskladnovaci nadrz
S0-05 Propojovaci potrubi

S0-06 Oploceni

S0-07 Zpevnéné plochy

A provozni soubory:
PS-01 - Technologicka ¢ast strojni
PS-02 - Elektroinstalace a MaR

3. Architektonické, vytvarné, materialové, dispoziéni a provozni reseni

Vedkeré prvky navrzenych stavebnich objektl jsou navrzeny z materialt k danému Gé&elu
uréenych, zajistujicich jejich dlouhodobou zivotnost i funkénost.

V misté& stavby byl predem proveden prizkumna vrt J1.
Pozemni voda byla zastizena v hloubce 1,6 m pod terénem.

Zatfidéni zemin dle provedené sondy J1:

0,00 - 1,30 PISEK HLINITY S KAMENY 30-100 mm, HNEDY

1,30 - 2,50  PISEK HLINITY, ROZNOZRNNY SE STERKEM VEL. 20-80 mm, TMAVE SEDY
2,50 - 3,80 PARARULA ROZLOZENA V PISEK HLINITY, SVETLE HNEDOSEDY

3,80 - 500 PARARULA ROZLOZENA AZ ZCELA ZVETRALA VE STERK HLINITY

5,00 - 7,50 PARARULA ZCELA ZVETRALA, ROZPUKANA, TMAVE SEDA



7,50 - 8,00 PARARULA SILNE ZVETRALA, ROZPUKANA, TMAVE SEDA, POUZE
SKRABATELNA

Z hlediska Unosnosti Ize uvazovat u jemnozrnnych zemin od 200 do 220 kPa. U
Stérkovitych zemin pak s hodnotou 320 aZz 330 kPa. Blize viz. pfiloha - Hydrogeologicky
prazkum.

Zeminy Ize tak zafadit do I. (zvodnélé, nesoudrzné zeminy az do II.) tF. t&Zitelnosti dle
CSN 73 6133 = 3. a 4. Tr. téZitelnosti dle zruSené CSN 73 3050). S ohledem na zjisténé
geologické poméry na stavbé lze konstatovat, ze zakladova spara pro stavbu dosazovaci
nadrze bude dostate¢né Unosna.

Podzemni voda — narazena: 1,60 m pod terénem

Agresivita HSV byla stanovena na hodnotu XAl

Lze v8ak predpoklddat, e miZe nastat kolisani vy$ky HSV, a to v zavislosti na srazkach
a stavu vody v fece.

SO0-01 - Hrubé predcisténi

V dobé zpracovani PD byla v objektu hrubého predcisténi vystavena hladina s nanosy nad
dno ptitoku, a proto nebylo mozno zmé&fit hloubku dna a zjistit stav ndb&ht a Zlabu.
Proto byl objekt vynesen na zakladé geodetického zaméreni, vlastniho doméreni a na
zakladé vykresové dokumentace typového objektu "$térbinového lapaku pisku LPS 480",
Stav Zelezobetonovych kci pod hladinou nebylo mozno zrevidovat.

Dno a stény objektu jsou Zelezobetonové. Vnitfni Zlab je dle typové dokumentace v
kombinaci spadového prostého betonu a PZD desek lozenych na kotevnich trnech z 2x
ocel. valc. profild L60x60/6 mm, které jsou kotveny do prot&jsiho spadového
nabetonovani.

DLE INFORMACE PROVOZOVATELE (2025) SE TYTO PZD DESKY VCETNE KOTVENI V
SACHTE JIZ NENACHAZI.

Plvodni ocelovy vyrobek hrubych &esli zcela chybi, a to véetné provozni ocelové lavky.

Na zhlavi obvodové stény je jako ochrana betonové kce osazen ocelovy profil tvaru "U".
Po obvodu objektu zcela chybi zabradli.

Navazujici plocha pro shrabky je v nevyhovujicim stavu.

Stavaijici objekt lapaku pisku bude zrekonstruovan.
Budou provedeny bouraci prace:

Odstranény budou stavajici ocelové prvky véetné& horni &asti zhlavi betonl Zlabu o
hmotnosti oceli cca 200 kg.

Z bocni strany stavajiciho lapaku pisku bude odstranéna stavajici odvodriovaci jimka
z betonovych dlazdic o plose cca 7,2 m2 tloustky 50 mm.

Objem kalu z objektu =6 m3 bude odvezen k likvidaci napf. na COV Vy$éi Brod ve
vzdalenosti 10 km.

Nové konstrukce:

Budou provedeny nové kompozitni zabradli o celkové délce cca 15,9 m a obsluzna lavka
délky 1,5 m se svétlou Sitkou 1 m dle vykresové Casti. Proveden bude také novy
Sté&rbinovy Zlab z ocelovych T60 profill véetn& 3x natéru o plode 3x2 m2 se
zabetonovanim do jadrovych navrtavek s dobetonovanim. Podrobnéji dle vykresové Casti
- tabulka PSV.



Ocistény budou stavajici u-profily - plocha 1 m2 + 3x natér - plocha ~3x1 m2,

Sanace stavajicich betonovych konstrukci

- u stavajici betonovych konstrukci vnitfnich a vnéjsich stén bude provedena sanace

- nejprve je potfeba odstranit vrstvy zkarbonatovaného, popraskaného a nesoudrzného
betonu véetn& starych natérl, mastnoty, biologickych kontaminaci, apod. Pt bouréni
degradovanych vrstev je nutné se vyvarovat pfimych Uderl do vyztuze, protoZe tak
mohou vzniknout mikrotrhliny i v okolnim zdravém betonu. MenSi vrstvy betonu se
odstranuji vysokotlakym vodnim paprskem (tlak 800 - 2000 bar - v zavislosti na realném
stavu podkladu - beton musi mit pevnost v odtrhu vyssi nez 1,5 n/mm?2), vétsi kombinaci
bourani pomoci elektrickych nebo pneumatickych kladiv a vysokotlakého paprsku.
Zvlastni pozornost je tfeba vénovat vyztuzi. Zkorodované pruty je nezbytné obnazit po
celém obvodu, vzdy az na zdravy beton, minimalné 20 mm v okoli prutu

Celkova plocha cisténi vysokotlakym vodnim paprskem - 40 m2

Odhadovana plocha mechanického cisténi necistot - 5 m2

- po ociéténi povrchl bude provedena aplikace jednoslozkové hmoty krystalizujici pfimo
do betonu a spojujici tak v jedno pasivaci vyztuze, spojovaci mdstek a reprofilaéni maltu,
jedna se o systém geomalty s geopojivem s nizkym obsahem cementu a bez vyznamnych
petrochemickych pfisad a s vysokou pfirozenou rozmérovou stabilnosti, ktera zarucuje
absenci smrsténi a prasklin

- soucasti tohoto FeSeni je finalni aplikace geobarvy, ktera obsahuje geoaktivni
kFemicitanové mikrocastice, které pronikaji do mikropdrd, celoplodné se zaceluji a
zabrafiuji tak pronikani agresivnich chemickych &initeld z okolniho prostfedi do betonové
konstrukce

- pfi pouziti této jednoslozkové malty a nasledného celoploSného natéru je povrch
pripraveny jiz po cca. Péti pracovnich hodinach

Celkova plocha sanaci - 40 m2 (vnitFni i vnéjsi ¢asti)

S0-02 - Odlehcovaci komora

Jedna se o novy objekt.

Odlehcovaci komora bude realizovédna na novém Useku kanalizace DN200 ve stavajicim
arealu COV. Odleh&ovaci komora je navrzena jako podzemni monoliticky s boénim
prepadem. Odlehceni bude pracovat s pomérem fedéni 1+4.

Nejprve bude proveden svahovany vykop 1:1 vcéetné staZzeni ornice (stazeni ornice
soucasti SO-07). Objem vykopku 18 m?3, obsypy 11 m3, zbyly vykopek 7 m3- Oseti
travnim semenem soucasti SO-07.

Nova Zelezobetonova konstrukce odlehcovaci komory bude z betonu C30/37 XA2 XF3
vCetné vyztuze z kari siti 8/150/150 a prilozek dle vykresové casti o odhadované
hmotnosti kari siti 180 kg a hmotnosti pfilozek cca 70 kg.

Objekt bude ulozen na hutnéném Stérko-piskovém podsypu fr. 0-32 mm tl.150 mm a
podkladnim betonu C12/15 o tl. 100 mm.

Odlehcovaci komora bude vyspadovana pomoci spadového betonu C30/37 XA2 XF3
s rozptylenou vyztuzi z polypropylenovych vldken dle vykresové ¢asti.

Na odtoku dale do kanalizace bude osazeno hraditko vietenové DN200 vcietné ovladani a
bude osazena regulovatelnd prepadovd hrana z U-profild U65. Tyto profily budou
zabetonovany do nabetondvky. Délka téchto profild je 1x2 m a svislé prvky 2x0,17 m. V
prelivné hrané budou osazena zavitova pouzdra M8 (8 ks) pro moznost kotveni pasovin
pro pripadné zvyseni prelivné hrany, pouzdra budou zaslepena Srouby M8 se zapusténou
hlavou. Pfelivha hrana bude nastavena s fedicim pomérem 1+4.

Osazeny budou také ocelova stupadla s PE potahem - jedna se o 4ks.

Natokové potrubi bude vyuzito stavajici dimenze DN200 (odfiznuti je soucasti SO-05),
odtokové na COV bude nové DN200 a odleh&eni dimenze DN200 také nové. Tyto potrubi
jsou souldsti SO-05. Tyto potrubi budou zatd&sn&ny pomoci bentonitovych paskd.
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Zatésnény budou také spoje Zelezobetonové konstrukce odlehCovaci komory. Celkova
délka bobtnavych pasi je cca 18 m.

Na vrchu nové odlehcovaci komory bude provedeno kompozitni zabradli vcetné
otviratelné Casti u stupadel pro moznost vstupu.

Podrobnéji viz vykresova cast.

S0-03 - Objekt COV .

V dobé zpracovani PD byla nadrz COV zcela zaplavena, a proto nebylo mozno zaméfit
dno a ostatni konstrukce pod hladinou. Dle namé&tenych pldorysnych rozmérQ se véak da
predpoklddat, Ze se jednd o typovou domovni distirnu s biodisky "DCB 16", na jejimz
zakladé& byl dle plvodni typové dokumentace vynesen fez nadrze. Skutednost se viak
muze ¢asteéné lisit od zakreslenych konstrukci a jejich hloubek.

Spodni stavba objektu COV je zelezobetonova s ocelovym postrannim platem lemujicim
zhlavi nadrze. Podlaha nadzemni Casti je betonova. Obvodové stény nadzemni Casti jsou
zdéné, cihelné.

Stav Zelezobetonovych kci pod hladinou nebylo mozno zrevidovat, avsak pfi obhlidce
viditelnych ¢asti bylo zjiSténo, Ze nejsou ve zcela dobrém stavu - ze strany ochozu pak
misty zcela odpadava vrchni cementova vrstva, ktera byla patrné provadéna jako vrstva
ochranna. Vnitfni povrchy jsou misty s prasklinami.

Vnitfni omitka obvodové zdéné kce je misty v doZilém stavu, ve styku s podlahou pak
zcela chybi.

Betonova podlaha rovnéz neni v dobrém stavu - pod nanosem odpadlych omitek jsou na
povrchu podlahy patrny i praskliny.

Drev&né prvky vnitfni podesty a navazujicich vyrovndvacich stupfid jsou ve $patném
stavu. Jeden z dFevénych schodl je zcela poskozen.

Prvky krovu a drfevéna konstrukce Stitovych stén a jejich obednéni se vSak jevi jako
neposkozené a jsou ve vyhovujicim stavu. Po vycisténi a po aplikaci nového ochranného
natéru mdze byt tato dfevéna konstrukce zachovéna.

Popis praci:
Odstranéni stavajicich drobnych OC prvkl - zébradli u vstupu. Hmotnost oceli ~50 kg.

Odstranéni stavajicich PP desek v nadrzi véetné kotveni - plocha desek 15,5 m2.

Odstranéni stavajici nabetonavky resp. bet.bloku o rozméru 895x530x250 mm - objem
betonu =0,12 m3,

Odstranéni stavajicich dfevénych schodd s rampou - objem dieva =1 m3.

Vyfiznuti otvoru ro stavajici ZB stény o rozméru 500x500x120 mm - objem betonu =0,03
m3.

Pro nové potrubi - jadrové vrtani do betonové a Zelbet. kce - dodavka vcetné
roztahovaciho tésnéni:

- tlakovy vzduch - vrt 100 mm dl. 400 mm

- ofuk hladiny dosaz. - vrt 880 mm dl. 400 mm

- vodovodni pfipojka - vrt 80 mm dl. 400 mm

- odtok z ¢ov - vrt 3250 mm dl. 1340 mm

- kalova voda - vrt 100 mm dIl. 180+400 mm

- vratny kal - vrt 100 mm dl. 180+400 mm

- plovouci necistoty - vrt 100 mm dl. 180+400 mm

Odstranéni stavajici Casti betonu prevysujici nad podlahou (okraje nové zabetonované
Sachty) - objem betonu =0,02 m3.



Stavajici prohluben vcietné natokového a odtokového potrubi zabetonovano betonem
C30/37 o objemu =0,15 m3 vietné osazeni bentonitového pasku v potrubi vné objektu -
dl. =1 m.

Pdvodni natokové potrubi bude odstranéno - odstranéni souc¢asti SO-05. Provedeni
drobného ru¢niho dovybourani betonu pro nové natokové potrubi osazené o 50 mm nize
- objem betonu 0,2 m3. Po osazeni nového natokového potrubi (soucast SO-05) bude
provedeno osazeni bentonitovymi pasky u vnéjsiho i vnitfniho okraje objektu - celkova
délka paskl =~1,5 m + provedeni obetonovani vodot&snym betonem C30/37 o objemu
betonu =0,6 m3.

3ks novych betonovych blok( pod nova dmychadla. Kazdy blok o rozméru 750x700 mm
tl. 100 mm beton C30/37.

Novy betonovy schod u vstupu o rozméru 750x1100 mm tl. 900 ( z toho 800 mm do
zemé&) mm beton C30/37.

Stavajici prohlubné v mistech plvodniho osazeni vystrojeni COV budou dobetonovény do
roviny okolnich konstrukci vodotésnym betonem C30/37 o objemu =0,75 m3 vcetné
osazeni bentonitového pasku po obvodu - dl. =5,5 m + kari siti 100/100/8 pfi obou
povrsich (kryti 40 mm) - hmotnost oceli 55 kg vcetné kotveni na chemické kotvy do
stran a dna otvorl - kotvy m8 dl. 500 mm kotveni 100 mm), celkovy polet kotev pro
vSechny otvory 80 ks.

Prvky krovu a drevéna konstrukce Stitovych stén a jejich obednéni jsou ve vyhovujicim
stavu, a proto budou veskeré drevéné Casti mechanicky ocistény - plocha =390 m2 a
budou opatfeny ochrannym natérem proti houbam a hmyzu a finalnim natérem v odstinu
svétle hnédé - plocha ~390 m?2,

Celd plocha stresni krytiny bude opatrné ocisténa od mechanickych nedistot (mechy) a
otryskana sSetrné nizkotlakym vodnim paprskem - plocha =140 m2 + natér/nastrik
ochrannou impregnaci proti houbam apod. pro venkovni pouziti. Otryskany budou i
vSechny klempifské prvky stifechy - plocha 50 m2.

Klempifské prvky budou sanovany - viz popis nize - Sanace ocelovych konstrukci.
Poskozend mista stfedni krytiny budou opraveny - odstranéni plvodnich pogkozenych
eternitovych dilc o predpoklddané celkové plode 2 m2 (nebezpedny odpad - viz
samostatny popis), doplnéni novymi napf. vlaknovementovymi Sablonami v Sedé barvé o
ploSe 2 m2,

Celda plocha betonové podlahy bude ocisténa od mechanickych nedistot (nanosy
sedimentu - predpoklad objemu 1,0 m3) a otryskana vysokotlakym vodnim paprskem -
plocha =23,5 m2. PoSkozena mista budou zednicky zacisténa - predpoklad plochy 2 m2 a
celda plocha betonové podlahy bude natfena sjednocujicim natérem na betony v Sedé
barvé - plocha 23,5 m?2,.

Ubouréni o vy$ce 100 mm vrchni hrany okraji betonové nadrze. Jednad se o polozené
ocelové I-profily 1180 na sSifku zhlavi, hmotnost oceli 600 kg, které jsou obetonované
betonem. Objem odstranéni betonu =0,5 m3,

Zhlavi konstrukce bude zabednéno, do konstrukce zakotveny na chemickou kotvu
kotvicky pro zajisténi prikotveni vrchni vrstvy. Zhlavi, praskliny a mezery budou zality
samozhutnitelnou cementovou zalivkou s mirnou expanzi tl. 10-50 mm. Dilatovat po 3-4
m spary, které budou nasledné vytmeleny trvale pruznym tmelem do agresivniho
prostredi.

Sanace omitek vnitfnich stén:

Nejprve bude provedeno oklepani poskozenych a nesoudrznych mist stavajici omitky
véetné proskrabnuti spar - predpoklad plochy =25 m2 tl. 20 mm. Dale bude provedeni
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cementového postriku na ocisténé keramické cihly predpoklad plochy =25 m2 a nasledné
provedeni palené cementové omitky o stejné plose tl. 20 mm - pouziva se v prostorech
se zvySenou vlhkosti. Finalné bude proveden vnitfni natér s prisadou antimykotickymi
ucinky

(stfibro) - predpoklad plochy =25 mz2,

Odcerpani odpadni vody z nadrzi v objektu do nové postavené dosazovaci nadrze v
arealu COV o objemu =30 m3. Délka ¢erpani 10 m, vCetné Cerpadla a pfislusenstvi. Zbyly
objem kalu z nddrzi =28 m3 bude odvezen k likvidaci napt. na COV Vy$&i Brod ve
vzdalenosti 10 km. Vyclerpand nadrz bude kompletné vycisténa vysokotlakym vodnim
paprskem o plose =125 m2.

Dale bude provedena sanace betonovych konstrukci - na vyspraveny a pripraveny povrch
bude aplikovana hydroizolacni stérka, schopna preklenout trhlinky. Plocha 125 mz2.
Popis:

- dvouslozkova cementoakrylatova hydroizolacni stérka chranici beton proti karbonaci,
CO2, paropropustna - schopnd u nové konstrukce, kterda se Casem dotvarovava,
preklenout trhlinky a pfipadna poskozeni - nanasi se ve dvou vrstvach po 1mm - celk. tl.
2mm = 3,5kg/m2/2mm

- priprava podkladu - neni tfeba provadét penetracni, resp. spojovaci natér. Beton nutno
predem zbavit mastnot, vykvétl cementl, cementového mléka, prachu a nedistot &isténi
vysokotlakym piskovanim nebo tryskani vodou (min. 800 bar). Pevnost v odtrzeni
podkladu musi byt min. 1,5n/mm?2.

SANACE STAVAJICiCH OCELOVYCH KONSTRUKCI:
POVRCHOVA UPRAVA STAVAJICIiCH OCELOVYCH PRVKU:
Jednd se o stavajici konstrukce interiérové a exteriérové, které nemaji jinou Upravu
(pozinkovani apod). Finalni odstin bude podle vykresd pohledl, a to dle vzorniku
skutecné vybraného dodavatele.
Rozsah povrchové Upravy - 100%
- ostatni ocelové prvky
- 50 m2 - stupen St2

OCISTENi A PRIPRAVA PODKLADU:
Dle stavu - rucni ocisténi na normovany stupen cistoty St 2, nebo otryskani stavajicich
kci (ocelovou drti s odsavanim) na normovany stupen ocisténi Sa 2 .

ZAKLADNI VRSTVA:

Rychleschnouci, 1-komponentni, zinkofosfatovy protikorozni material s malym obsahem
rozpoustédel na bazi epoxidovych pryskyfic (aplikace vhodna i pro pouze ru¢né ocisténé
povrchy) - aplikace 1x pfi tloustce suché vrstvy 40 - 60 pm.

Na konstrukce ve vlhkém prostfedi a pod vodou bude aplikovan rychleschnouci, 2-
komponentni, vysoce pigmentovany protikorozni natér ze zinkového prachu na bazi
epoxidovych pryskyfic - aplikace 1x pfi stfedni tloustce suché vrstvy 60 um.

OCHRANNA MEZIVRSTVA:
2-komponentni material s malym obsahem rozpoustédel na bazi kombinace epoxidovych
pryskyfic a umélych hmot, snadno zpracovatelny v silné vrstvé - aplikace 1x pfi stfedni
tloustce suché vrstvy 80 pym.

VRCHNI VRSTVA:

2-komponentni material s malym obsahem rozpoustédel na bazi kombinace epoxidovych
pryskyfic a umeélych hmot, v exteriéru UV stabilni a snadno zpracovatelny v silné vrstvé -
aplikace 2x pfFi celkové tloustce suché vrstvy 150 - 200 pm.




S0-04 - Dosazovaci a uskladinovaci nadrz

Dosazovaci nadrz bude provedena jako nova stavba.
Geologicky prizkum viz. samostatna pfiloha.

Zeminy Ize tak zafadit do I. (zvodnélé, nesoudrzné zeminy az do II.) tf. t&Zitelnosti dle
CSN 73 6133 = 3. a 4. Tr. téZitelnosti dle zruSené CSN 73 3050). S ohledem na zjisténé
geologické poméry na stavbé lze konstatovat, Ze zakladova spara pro stavbu dosazovaci
nadrze bude dostatecné Unosna.

Podzemni voda — narazena: 1,60 m pod terénem

Agresivita HSV byla stanovena na hodnotu XAl

Lze v8ak predpoklddat, e miZe nastat kolisani vy$ky HSV, a to v zavislosti na srazkach
a stavu vody v fece.

Na zdkladé hydrogeologického prizkumu je navrzeno kluznicové paZzeni o rozméru 12x7
m do hl. 6,2 m. Tato sestava bude bez vnitfnich pficek. Vnitini pficky budou nahrazeny
vnéjsimi zajistovacimi nosniky véetné upinaciho zafizeni.

Orientadni rozpis prvki:

Roh.kluznice dvoj. 6,5 m 4ks

Kluznice dvoj. 6,5 m 2ks

Valeck.vozik 1220/405 mm 2ks

Mezikus 1220/405 mm-2,0 2ks

Mezikus 1220/405 mm-1,0 1ks

Mezikus 1220/405 mm-0,15 1ks

Zakl.deska 6,0x2,4 m 8ks

Nast.deska 6,0x1,4 m 4ks

Zakl.deska 7,0x2,4 m 8ks

Nast.deska 7,0x1,4 m 4ks

Zjist.nosnik hem 500/12 m 2ks

Upinaci zafizeni 2ks

Objemy vykopi:

- Stazeni ornice tl. 150 mm - soucast SO-07
- vykop o objemu 520 m3

- obsyp o objemu 357 m3

- zbyly vykopek o objemu 163 m3



Zabezpeceni stavby proti vyplavani
Vypocet vztlaku:
HMOTNOST SACHTY - VYPLAVANI

BETONOVE KCE (KG, MJOCEL. PRVKY (KG) PRITIZENi ZEMINOU (M3)
POPIS PREFA (KG)|ZB B20 (M3)]VYZTUZ |OCEL NAD HSV |POD HSV
BETON.DILCE SACHET - 83,9 - -
PODKLADNI BETON
ZATIZENi ZEMINOU - - - - - -
CELKEM - 83,9 0 0 0 0
JEDNOTKOVA HMOTNOST / M3, - 2400 - - 1800 800
HMOTNOST CELKEM - 201360 0 0 0 0
CELKOVA HMOTNOST KONSTRUKCi DOSAZOVACi NADRZE (KG) 201360
MAXIMALNI MOZNY VZTLAK SPODNI VODY (KG) 1,1 183055
VZTLAK SPODNIi VODY V OBJEMU SACHTY
MNOZSTVi VYTLACENE SPODNi VODY - M3 101
CELKOVA HMOTNOST VYTLACENE SPODNiVODY - KG 101000

ZAVER - HMOTA VYTLAGENE VODY JE MENS| NEZ HMOTA OBJEKTU DOSAZOVACI NADRZE - NADRZ NEVYPL,

PFi realizaci je nutné sniZovat hladinu podzemni vody &erpanim a prib&znymi kontrolnimi
vypocty koordinovat ¢erpani s postupem praci. Z tohoto ddivodu se uvaZuje o provedeni a
vystrojeni jedné studny, kterd bude provedena do hloubky cca 5,5 m pod dnem
uskladnovaci nadrze. Tato Cerpaci Sachta bude ponechana jako trvalé feSeni mozného
zCerpavani podzemni vody pro budouci provadéni oprav dosazovaciho objektu (jeho
vycCerpani). Tato Sachta se bude skladat ze Stérkového loze fr.16-32 o objemu cca 1 m?3 a
osazeni celkem 4 ks prefabrikovanych skruzi o vnitfnim prdméru 1 m a vysce kazdé
skruze 1 m. Zakoné&ena bude cca 0,5 m nad U.T. véetné osazeni pllené zakrytové desky.

Zalozeni stavby:

Stavebni jama je navrzena jako pazend - Stétova sténa po celém obvodu objektu.
Stavbu musi provadét stavebni firma dostate¢né obeznamena s danou problematikou
s Fadné proskolenymi pracovniky.

Dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb neni soucasti provadéci PD navrh pazeni a rozepreni
vykopovych jam, ryh, jimek a Stétovych stén, a jsou plné v kompetenci zhotovitele
stavby. Samostatny ndvrh zajiéténi stavebni jamy bude zpracovan odborné& zpdsobilou
osobou - subdodavka vybraného zhotovitele stavby. Nadrz musi byt po celou dobu prace
na spodni stavbé zabezpecena proti vyplavani!!! Zakladovou sparu prevezme geotechnik

- subdodavka stavby.

Zelbet. dno nadrzi bude aplikovédno na pracovni betonovou desku tl. 100mm C-12/15,
litou na separacni vrstvu.
Dale bude proveden homogenizujici Stérkovy podsyp frakce 16-32, v tl. 150 mm.

Poznamky:

zakladovou sparu chranit pred nepfiznivymi atmosférickymi vlivy, zejména zaplavenim,
rozbfedanim, namrzanim. Posledni vrstvu cca 200 mm odtézit tésné pred pokladanim
podkladniho betonu, resp. sanaci podlozi.

Zeminy pfi vykopovych pracich tfidit a na mezideponie ukladat oddéleng, a to z hlediska
vhodnosti do ndsypl a obsypl a moznosti hutnitelnosti

Zasypy a obsypy je nutné provadét po vrstvach max. 300 mm mocnych za stalého
hutnéni alespori vhodnou zeminou dle CSN 72 1002. Nejmensi mira zhutnéni musi
dosahnout Dmin. = 100% max. objemové hmotnosti stanovené pro zeminu zasypu
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zkousSkou Proctor standard. Tim se zmensi moznost dodatecného sedani stavby, a tim
moZnost dodateéného narudeni objektu. Miru zhutn&ni uklddanych materiall
doporucujeme v pribé&hu praci ovéfovat geomechanickymi zkouskami.

Nadrz je nutno zasypavat symetricky, aby nedoSlo k vyraznému jednostrannému zatizeni
stény.

Na zasypy a obsypy doporucujeme pouzit pouze vhodné (nesoudrzné), lehce zhutnitelné
vytézené zeminy.

Zelezobetonové konstrukce:

Objekt neni z ekonomického hlediska FeSen jako bild vana. Na bednéni bude pouzita
dvouvrstva textilie - viz. popis nize.

Betonova smés Zelezobetonového dna a stén je v projektové dokumentaci navrzena jako
vodostavebni — C30/37-XA2-XC4, XD2, XF3 - prlisak 50mm (CSN EN 12 390-8).
Dobetonovani komolého jehlanu s rozptylenou vyztuzi (viz. popis nize) - C30/37- XA2-
XC4, XD2, XF3.

Maximalni obsah chloridd Cl0,4 a maximalni zrno kameniva Dmax22.

Kryti vyztuze bude min. 50 mm. Vyztuz je nutno precizné uloZit na zakladé konstruk¢nich
Uprav podle narodni prilohy CSN EN 1992-1-1 (&l. NA 2.24 a tab. NA.1).

Celkova hmotnost vyztuze ve vykresové Casti.

Navrzené prisaky st&n budou navic snizeny pouZitim dvouvrstvé textilie aplikované do
bednéni (z interiérové strany) na max. 15 mm = p¥i bednéni bude pouzit drenazni potah
bednéni s kontrolovanou propustnosti - dvouvrstva textilie skladajici se z drenazni a
filtracni vrstvy. Touto textilii se potahuje bednéni. Textilie je dvakrat pouzitelna. Po
odebrani bednéni a textilie je povrch dokonale hladky (pohledovy beton). Toto opatfeni
tvofi daldi stuperi nepropustnosti betonové konstrukce a zajistuje jeho odolnost a
trvanlivost - napf. pevnost v tahu z 1,6 na 3,1 MPa + pronikani vody z 61 na 15mm DIN
1048 + mrazuvzdornost (Ubytek hmotnosti odlupovani Supin) z 2,21 na 0,01 kg/m2...

Pracovni spara - styk dna a stén - budou feSeny pomoci bobtnajiciho bentonitového
pasku a vlozeného plechu s oSetfenym krystalizaCnim povrchem. Délka specialniho
plechu tvaru L bude v sou¢tu cca 27,8 m. Délka bobtnajicich bentonitovych paskd
v souctu cca 27,8 m.

Osetfeni pracovnich spar - dle zvyklosti renomované zhotovitelské firmy, resp. dle
navodu dodavatele t&snicich prvk( - standardné vdak max. do 24 hod. po zatuhnuti
betonové smési dna ostfikat povrch spary tak, aby se obnazilo kamenivo. Nasledné max.
2 dny pred betonazi sté&n sparu dikladné navlh¢it. Pfed betonazi povrch spary dikladné
zbavit nedistot a odstranit prebytecnou vodu.

Veskeré prostupy budou reseny jako vodotésné (do 4,0 m vodniho sloupce) a to bud
vynechanym otvorem a dodated¢nym t&sn&nim pomoci bobtnajicich paski aplikovanych
na stény otvoru a na potrubi, s dobetonovanim, nebo pomoci dodatecné vyvrtanych
otvord a vloZenim stahujicich prvk( - viz. vykresové ptilohy v provadéci PD. V ptipadé
pouziti dodate¢ného vrtani je nutné vyvrtat otvor dle pfislusnych tabulek vyrobce. Pro
potfeby vykazu vymér je uvazovano s pouzitim roztahovaciho tésnéni.

Jedna se:

Vypis prostupi:
Cislo prostupu: Tésnény: Primér: [mm] Délka: [mm] Material potrubi:

P1 ANO 100 400 PE
P2 ANO 100 400 PE
P3 ANO 100 400 Nerez
P4 ANO 250 400 PVC
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P5 ANO 100 400 PE

P6 ANO 100 400 PE
P7 ANO 300 400 PvC
P8 ANO 80 400 PE

Otvory budou tésné.

V ptipadé vynechani otvorl a dodate¢ného utésnéni pomoci bentonitovych (bobtnajicich)
pasky je nutno dodrzet nasledujici postup:

Podklad - podklad musi byt suchy nebo matné vlhky, prosty volnych Castic, prachu,
vykvétl, cementového &lemu, dutin a vy&nivajiciho kameniva. Doporu¢ujeme uhlazeni
Cerstvé polozeného betonu pomoci laté tam, kde ma byt polozen tésnici pruh.

Pfipevnéni - podle typu podkladu, provadécich podminkach a typu profilu :

Na hladkych, suchych podkladech jako pvc, kovech, prefabrikovanych betonovych
elementech se mohou bobtnajici profily pfipeviiovat kontaktnim systémovym lepidlem,
které je nanaseno malym kartdaCem na bobtnajici profil i na podklad. Po dobé suseni -
priblizné 10 minut - se bobtnajici profil dobfe pfitlaci na lepenou sparu. VSechny
bobtnajici profily mohou byt lepeny pouze systémovym materidlem. Na podklad se
nanese mald kuli¢ka o priméru pFiblizné& 3 mm. Na ni musi byt poloZzen profil maximalné
do 30 minut a dobfe vtlacen do jesté Cerstvého systémového tmelu. Lepidlo ztuhne
priblizné béhem jednoho dne. Zpozdéni bobtnani je cca 24 hod. tmel je vytlacovan
v dostateCném mnozstvi, aby se vyrovnal drsny podklad. Na né&j musi byt poloZen
bobtnajici profil maximalné béhem 30 minut a dobfe vtlacen do jesté cerstvého tmelu
tak, az malé mnoZstvi vytéka z obou konct profilu. Lepidlo ztuhne pfiblizné b&hem 1 dne.
Obecné - bobtnajici profil musi byt polozen do stfedu betonové Casti. Minimalni prekryti
na obou stranach musi ¢init 10 cm. Spoje a rohy jsou spojeny tupym spojem (sty¢nou
sparou). V prib&hu nasledujici faze betonovani je nutno dbat na to, aby byl do oblasti
spoje dan beton bez dutin. Toho se nejlépe docili vetfenim vystylky z malty nebo
jemného betonu.

Vypln vynechaného otvoru bude provedena mirné expanzni vysokopevnostni cementovou
zalivkou.

Rozptylena vyztuz komolého jehlanu v dosazovaci nadrzi:

V dosazovaci nadrzi bude dobetonovavany komoly jehlan provadény s rozptylenou
vyztuzi a tvrzenym povrchem. Rozptylena vyztuz - obecné se dava 1Kg rozptylené
vyztuze na 1m3 betonové smési. Pouzivaji se bud ocelové dratky nebo sklenéna Cci
polypropylenova vlakna. Pokud se pouziji ocelové dratky, musi se aplikovat do
domichavace tésné pred vylitim betonové smési, jinak dochazi k jejich shlukovani do
jezkd. Polypropylenovd vldkna se mohou aplikovat do betonové smési diive - dle
doporuceni vyrobce. Doporucuji pfidat polypropylenova vlakna, kterd jsou vhodna do
namahavych prostor, kde je zvyseny pozadavek na vodotésnost a mrazuvzdornost, a
zabranuji vznikani mikrotrhlin pfi dozravani betonové smési. Aplikuje se 0,9Kg/m3
betonové smési.

Tvrzeny povrch - tvrzeni betonu je vlastné splnéno pfidanim mikrovlaken. Hlavni
pozadavek je vSak ten, ze findlni povrch musi byt dokonale hladky. Je mozno FeSit
napriklad tim, Ze jako ztracené bednéni se pouziji plastové desky s pfivarenymi packami
kotvenymi do betonu. Pfipadné se musi finalni betonovy povrch dokonale vyhladit
(obrusnymi kotoudi...). Pokud by byla na povrchu i mald prekazka, tvofi se kolem této
prekazky kalova usazenina, coz je nepfipustné.

Izolace:

Exteriérova strana objektu:

Hydroizolacni souvrstvi bude provedeno z vnéjsi strany objektu. Vzhledem ke zkraceni
technologické prestavky je navrzeno vodotésné souvrstvi dna a stény dosazovaci nadrze
ze zemni mPVC folie, kryté z obou stran geotextilii. Z vnéjsi strany je souvrstvi pfi
zdhozu nutno ochrdnit napf. nopovou folii nebo jinym zplsobem. V pfipad& pouziti
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natérové technologie, nebo natavovacich pasi bude nutno &ekat na fadné vyschnuti
betonovych konstrukci dle technologického postupu skutec¢né vybraného vyrobce
hydroizolaénich pasu.

Zakladni varianta hydroizolace bez nutnosti technologickych pFestavek (UVAZOVANA
V ROZPOCTU):

dno od interiéru:

- Zelbet dno - vodostavebny beton

- separacni geotextilie 500g/m?2

- homogenni valcovana zemni folie z mPVC - 2mm

- separacni geotextilie 500g/m2

- podkladni beton a spodni homogenizujici vrstva

stény od interiéru:

- Zelbet sténa - vodostavebny beton

- separacni geotextilie 500g/m2 (typ nutno dodrzet)

- homogenni valcovana zemni folie z mPVC - 2mm

- separacni geotextilie 500g/m2

- kryci ochranna vrstva pfi zasypu - nopova félie

- hutnény zasyp (hutnéno po vrstvach max 300mm mocnych)
Pfedpoklada se, Ze bude pouzita vytézena prebytecna zemina.

Variantu zvolit na zakladé schvaleného harmonogramu stavebnich praci a na zakladé
skuteéné zjisténé agresivity spodni vody - dle hydrogeologického prizkumu XA2 111
Pro potreby vykazu vymér se uvazuje se zakladni variantou, s hydroizolaci do vysky U.T.

Interiérova strana objektu:

Vnitfni povrchy stén a dna nadrzi budou opatfeny dvouslozkovou cementoakrylatovou
hydroizolacni stérkou chranici beton proti karbonaci, CO2, paropropustna - schopna u
nové konstrukce, ktera se ¢asem dotvarovava, preklenout trhlinky a pfipadna poskozeni -
nanasi se ve dvou vrstvach po 1mm - celk. tl. 2mm - 3,5kg/m2/2mm. Pfiprava podkladu
- neni tfeba provadét penetracni, resp. spojovaci natér. Beton nutno predem zbavit
mastnot, vykvétl cementl, cementového mléka, prachu a nedistot ¢isténi vysokotlakym
piskovanim nebo tryskani vodou (min. 800 bar). Pevnost v odtrzeni podkladu musi byt
min. 1,5n/mm?2.

Kompozitni vyrobky:
Jedna se o zabradli, kompozitni lavku se vstupnimi schody a zachytnou siti proti listi.

Zabradli:

Celkova délka 22,0 m.

Zabradli vysky 1100 mm.

Vyrobek z kompozitnich materiald.

Sloupky budou kruhové (alt. ¢tvercové) 50/5mm

Madla budou kruhova 50/5mm, nebo tvarovana.

Vodorovné pricle 32x3,2mm

Bezpecnostni zarazka 100/5mm

Kotevni desky 150x150/10mm - kotveni chemickymi kotvami do zelbet. stény, z bocni
strany nosnych kompozitnich profild 1avky.

Pritez madla nebo sloupkl muZe byt proveden dle zvyklosti dodavatelské firmy.

Profily budou v Sedém odstinu, kromé madla a bezpecnostni zarazky, které budou Zluté.
Provedeny budou také kompozitni podpory pro zachytnou sit v roztecich po 1 m.

Navrh konstrukce vcetné kotveni, hmotnost a podrobnosti dle dodavatelské nabidky
(dilenska dokumentace).
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Obsluzna lavka:

Lavka je kompozitni, véetné nosné konstrukce (podélné nosniky), svétlé sirky 800 mm, s
pochozi plochou z kompozitnich rostovych profild vysky 38 mm, oka 30 x 30 mm s
protiskluznou povrchovou Upravou barva Seda. Vcetné svorek s prilozkou pro pevné
kotveni ro$tl. Na stfedu dosazovaci nadrze bude jeden dilec odnimatelny pro moZznost
manipulace s ¢erpadlem. Kotveni nosnikd do sté&n - vynechané dobetonované kapsy. Na
jedné strané& budou provedeny navic 2 ks nosnych U-profild kazdy o délce 1,7 m pro
moznost uchyceni vystrojeni PS-01.

Zachytna sit proti listi apod.:

Nehoflava sit z HD-PE tkaniny - stinivost 91%. Kotveni k prvkim zé&bradi (k madlu,
vodorovné pricli, spodni zarazce a ke stojkdm) pomoci poplastovaného dratu ve spirale.
Sit bude aplikovana na nové zabradli po celém obvodé svisle.

Vrchni ¢ast zakryti sité na podporach (podpory viz P.02) bude rozdélena na dvé
prekryvajici se ¢asti, kde kazda polovina bude mit na strané lavky kompozitni kulatinu
pro moznost odklopeni sité.

Takto FeSeno pro obé poloviny dosazovaci nadrze rozdélené novou lavkou.

Schody:

PFistupové schody kompozitni, véetné nosné konstrukce (podélny nosnik a pri¢né nosniky
na konzolach s uloZzenim a kotvenim), stupné s protiskluznou povrchovou Upravou barva
Seda.

Nosniky "U" kotvit chem. kotvou do hl. Min. 150mm

Pro prevyseni 550 mm.

Zabradli:

Zabradli kompozitni, vySky 1100 mm s bo¢nim kotvenim, jednou vyplini a zarazkou,
madlo zaoblené. V&etné kotevniho materidlu - predpoklad z boku nosnych prvk{ lavek.
Barva Seda, barva madla a zarazky zluta.

Betonovy blok:

U obsluzné lavky bude proveden maly kotvici betonovy blok o rozmeéru 1000x300x500
mm z betonu C30/37.

Poznamka:

PFistupové schody jsou mozné upravit dle zvyklosti skute¢né vybraného dodavatele.

Kompozitni pochozi desky nad uskladrfiovaci nadrzi - zakryti:

Kompozitni pochozi desky na zatizeni 350 kg/m2, vCetné nosné konstrukce (podélné
kompozitni nosniky dl. 3,0m "), desky pIné, odnimatelné po Castech, barva seda. Kotveni
nosnikd do stény - vynechané dobetonované kapsy.

Rekapitulace:
Zastavéna plocha 32,12 m2

Obestavény prostor 147,9 m3

S0-05 - Propojovaci potrubi

Propojovaci potrubi se provadi nové, a proto nebyl zjistovan stav stavajiciho potrubi.
v ’ v VeV, Vv Ve v ’ o ’ ’ ’ . r r s r
Pritok na hrubé predcisténi se nemeéni a zustava zachovan. Na konci potrubi ve vyustnim
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objektu (vyustni objekt bude zachovan) bude osazena nova koncova zpétna klapka na
potrubi pvc-u dn200 + zednické zacisténi vyustniho objektu po osazeni potrubi =2 m.

Nové gravitacni potrubi bude plastové PVC-U s plnosténnou konstrukci stény, vyrobené
dle CSN1401, SNmin.8. Nad potrubim bude osazena vystrazna paska - Seda barva.

Na stoce budou osazeny Zelezobetonové prefabrikované (DN1000) i plastové (DN400)
Sachty s poklopy v pochozi Upravé.

Nové vytlacné a vzduchové potrubi bude plastové PE100 RC - Vysokohustotni polyetylen
se zvySenou odolnosti vQ¢i SiFeni trhliny.

Mérny objekt: y

Jednd se o objekt umistény v blizkosti objektu COV na odtoku. Mé&feni pritoku je Fedeno
meérnym Zzlabem typu Parshall - P1. Na provozovani merneho objektu bude zgracovan
kompletni provozni Fad, ktery bude soucasti provozniho fadu COV. Provozni fad COV neni
soucasti této PD.

Konstrukce mérné Sachty je z polypropylénové formy, ktera se po osazeni obetonuje.
Sachtové polypropylénové dno bude osazeno na zakladové desce z betonu C16/20 tl. 150
mm a dodatecné obetonovano betonem C30/37 XC2 XA3 XF3 o objemu cca 1 m3.

Sachta je dostavéna sloZena z 2 ks $achetnich skruzi DN1000 o vy$ce 1000 mm z vyroby
osazenymi prostupy pro PVC potrubi DN200 vcietné osazeni stupadel s PE povlakem.
Tésnéni k podkladni betonové desce a prostupt pomoci bentonitového pasku o celkové
délce 4,7 m.

Na objektu bude osazena pllend plastova zakrytova deska tl. 20 mm.

Dale bude nutno provést pfelozku stavajiciho vodovodniho potrubi vedouciho arealem
COV. Nutnost prelozky bude upfesnéna v pribé&hu vykopovych praci, protoze zakresleni
stavajiciho vodovodu je dle sdéleni jeho spravce nutno chapat pouze jako orientacni, jako
i dimenzi D90 - vSe nutno ovérit pfimo pfi stavbé.

Vodovodni potrubi bude plastové PE100 RC - Vysokohustotni polyetylen se zvySenou
odolnosti vi¢i Sifeni trhliny.

Pfedpoklad novych prvkl vodovodu dle kladeciho schématu ve vykresové Casti.

Na prelozce bude nové vysazena vodovodni pfipojka pro COV, a to pfes navrtavaci pas a
domovni uzaviraci Soupé. Na pripojce bude osazena podzemni vodomérna Sachta
s vypustnym uzavérem pro vypusténi vody v zimnim obdobi, protoZe vodovodni pFipojka
bude zakoncena na fasadé objektu COV.

Arealové potrubi dle vykresové cCasti kladecich schémat.

Ze zpevnéné plochy bude odvedena destova voda pfes novou uli¢ni vpust dle skladby ve
vykresové Casti a s napojenim této nové destové stoky na novou odlehdovaci stoku
v aredlu COV.

Ze stavajiciho elektromérového pilife bude nové napojen privod do rozvadécové skfing,
ktera bude nové osazena na misté skfiné stavajici, a to na obvodové sténé stavajiciho
objektu COV. Jedna se o vymeénu podzemniho kabelu a vyménu rozvadécové skfiné.

Délky a dimenze: 5

Stoka ,A" - natok do COV - PVC-U - DN200 - DI. 9,99 m’
Stoka ,B" - natok do dosaz.nadrze- PVC-U - DN150 - DI. 8,24 m”’
Stoka ,C" - odtok z dosaz. nadrze - PVC-U - DN200 - DI. 29,18 m”’

Stoka ,, D" - odlehCovaci stoka - PVC-U - DN200 - DI. 20,13 m”
Stoka ,E" - odvod destové vody - PVC-U - DN150 - DI. 15,00 m”’
Vytlak ,, 1" - kalova voda - PE100 RC (SDR11) - DN50 - DL. 22,3 m’
Vytlak ,2" - vratny kal - PE100 RC (SDR11) - DN50 - DL. 17,1 m”’
Vytlak , 3" - plovouci necistoty - PE100 RC (SDR11) - DN50 - DL. 17,6 m”~
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Vzduch - tlakovy vzduch pro UN - PE100 RC (SDR11) - DN50 - DL. 11,8 m’

Vzduch - ofuk hladiny DN - PE100 RC (SDR11) - DN25-DL.7,5m”

PfeloZzka vodovodu - PE100 RC (SDR17) - DN80 - DI. 26 m"
Dimenzi a polohu nutno ovéfit pfimo na misté

Vodovodni pfipojka - PE100 RC (SDR11) - DN25 -DI. 9,65 m”’

Vodomérna Sachta - 1 soubor

Podzemni kabel el. NN -36m’

Mérny objekt:
Zastavéna plocha 1,13 m?
Obestavény prostor 2,5 m3

Prefabrikované a plastové Sachty viz tabulky ve vykresové Casti.

S0-06 - Oploceni

- Stdvajici oploceni bude v nékolika mistech docasné odstranéno - odhad 30 m vcetné
sloupkd (odhad 15 ks).

- Po provedeni praci na rekonstrukci COV bude oploceni navraceno do pvodniho stavu

S0-07 - Zpevnéné plochy

Stavajici pfijezdova cesta je nezpevnéna, a proto se provadi novy povrch této cesty.
Zpevnéné plochy uvnitf aredlu jsou zcela v nevyhovujicim stavu. Jedna se pouze o
velkoplosnou neudrzovanou betonovou dlazbu.

Pfed zapocetim provadéni zpevnénych ploch bude v potfebném rozsahu - predpoklad
285 m?2 - na zatravnénych pozemcich pfedem sejmuta kulturni vrstva pldy v tl. 150 mm,
kterd bude uskladnéna mimo ostatni vykopek a po dokonceni stavebnich praci bude
vyuZita ohumusovani dotéenych pozemkl a bude oseta travnim semenem.

Na stavbé dochazi k pokaceni 9 ks vzrostlych dfevin, které maji obvod kmene vétsi nez
80 cm ve vySce 130 cm nad zemi. Jedna se o stromy uvnitf i vné arealu Cov. Jedna se o
naletové dreviny, které pfi vystavbé COV nebyly vysazeny.

- noveé se vysazuji dreviny (bfiza bélokord) - 8 ks - na pozemku investora stavby a to na
parc. C. 3229/6 - rozsah a pocet dfevin viz. Prisluéné situaéni vykresy.

Novy povrch pojezdové pfijezdové cesty bude z recyklatu s zivicnym posypem, na
podkladni vrstvé ze Stérkodrti.

Nova pochozi plocha bude z betonové zamkové dlazby, lozené na kladeci vrstvu a dale na
podkladni kamenivo.

Ve styku prijezdové komunikace a pochozi betonové zamkové dlazby bude vlozen silni¢ni
obrubnik pokladany do betonového lozZe, a to na lezato.

U napojeni stavajici pojezdové cesty na stavajici asfaltovou vozovku bude sty¢na spara
oSetfena vhodnou zalivkovou hmotou - Zivicnou emulzi - dl. 12,5 m.

Odstranéni stavajici zpevnéné plochy - stérk apod. - odhad objemu 10 m3.

Rekapitulace:
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Obnova prijezdové komunikace - cca 153 m2 (recyklat s natérem)
Plocha dlazby celkem 75 m?2

Délka obrubni¢kl celkem - 36,5 m”’

Délka silni¢niho obrubniku nalezato celkem - 26 m’

Obnovena plocha zatravnéni — cca 285 m2

Vzrostlé stromy k pokaceni - 9 ks

Noveé vysazené vzrostlé stromy - 8 ks

NAKLADANI S NEBEZPECNYM ODPADEM:

170605 - kategorie odpadu N - Stavebni materialy obsahujici azbest - stfesni sablony -
pfi odstranovani stiesni krytiny bude postupovano s nejvétsi opatrnosti a to tak, aby byly
odvezeny na Fizenou skladku veskeré azbestové odpady a nezlstavaly v misté demolice.

Podminky nakladani s odpady z azbestu jsou uvedeny v piedpisech. :
Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, v plathém znéni

§ 35

Povinnosti pfi nakladani s odpady z azbestu

(1) Pdvodce odpadd obsahujicich azbest a opravnénd osoba, kterd naklddad s odpady
obsahujicimi azbest, jsou povinni zajistit, aby pti tomto naklddani nebyla z odpadt do
ovzdusi uvolfiovana azbestova vlakna nebo azbestovy prach a aby nedoslo k rozliti
kapalin obsahujicich azbestova vlakna.

(2) Odpady obsahujici azbestova vlakna nebo azbestovy prach lze ukladat pouze na
skladky k tomu urcené. Odpady musi byt upraveny, zabaleny, pfipadné po ulozeni na
sklddku okamzité zakryty. Provozovatel skladky je povinen zajistit, aby se Ccastice
azbestu nemohly uvolfiovat do ovzdusi.

(3) Ministerstvo stanovi provadécim pravnim predpisem pozadavky na ukladdani odpadd
Z azbestu na skladky.

Vyhlaska €. 294/2005 Sb.,0 podminkach ukladani odpadd na skladky a jejich
vyuzivani na povrchu terénu azméné vyhlasky ¢.383/2001 Sb,,
o podrobnostech nakladani s odpady (platnost od 5. 8. 2005)

§ 7

Technické pozadavky na ukladdani odpadd s azbestem na skladky

(1)Odpady z azbestu mohou byt ukladany pouze na skladkach S-00 a S-NO pfi splnéni
nasledujicich pozadavka:

a) budou dodrZzeny obecné pozadavky § 4 odst. 3 a pozadavky zvlastnich pravnich
predpist, 6/

b) odpad pfijimany na sklddku skupiny S-00 do vybranych sektorl nesmi obsahovat jiné
nebezpecné latky nez azbest, jehoZ vldakna jsou vazana pojivem, nebo odpad z azbestu
zabaleny v utésnénych obalech, 7/

c) plocha pro uklddani odpadt musi byt denné pfed jejim hutnénim pFekryta vhodnym
materidlem a pokud odpad neni zabaleny, musi byt pravidelné zkrapéna,

d) na skladce se nesmi provadét zadné vrtné, vykopové a jiné prace, které by mohly vést
k uvolnéni vldken azbestu,

e) musi byt pfijata vhodna opatfeni, aby se zabranilo jakémukoliv kontaktu lidi
s odpadem obsahujicim azbest po dobu provozu i po uzavieni skladky.

(2) Na provozovatele skladky, na kterou je uklddan odpad z azbestu, se vztahuji dale
podminky stanovené zvlastnim pravnim predpisem.

(3) Dokumentace s plankem umisténi odpadu z azbestu na skladce je soucasti evidence
uloZzenych odpadQ, archivované v souladu s § 21 odst. 1 pism. d) zakona.
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PROVADENI STAVEBNICH UPRAV PRI VYSKYTU AZBESTU

Odstranéni stavebnich materidld s obsahem azbestu by méla provadét
renomovana firma, ktera zaruci fadny technologicky postup demontaze potencialné
nebezpeénych stavebnich materialt a prvk( a nasledné predani vzniklych azbestovych
odpadl k bezpeénému odstranéni.

Odborné firmy odstranujici azbest ze staveb jsou povinny takové prace ohlasovat
30 dni pred jejich zahajenim mistné pfisluSnému organu ochrany verejného zdravi - tj.
Krajské hygienické stanici JmK podle § 41 zakona ¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného
zdravi, v platném znéni. Nalezitosti takového hlaseni stanovi vyhlaska 432/2003 Sb. v §
5. Pozadavky pro nakladani s azbestem, véetné odpadl obsahujicich azbest, jsou
obsazeny v § 21 Nafizeni vlady €. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany
zdravi zamé&stnancl pti praci, v platném znéni, a predpisech souvisejicich.

DodrZzenim poZadavkt tohoto nafizeni vlddy a podminek § 5 vyhlagky 432/2003
Sb. jsou vytvoreny predpoklady k ochrané osob tyto prace provadéjici a i jinych osob
pfitomnych na pracovisti a v blizkosti pracovisté.

Novela zdkona 258/2000 Sb., uvefejnéna ve sbirce zakond pod &islem 392/2005
Sb., nové tuto povinnost hlaseni nevyzaduje jde-li o prace s ojedinélou a kratkodobou
expozici azbestu. PFitom definice takovych praci jsou uvedeny v §2 navrhu nové vyhlasky
(jde o prace napriklad provadéné zfidka po dobu kratsi nez 4 hodiny za sménu, v rozsahu
men&im neZ 8 pracovnich tydnt v roce, prace GdrzbaFské, nedestruktivni odstrafovani
materidll obsahujicich azbest, kontrola ovzdusi, odebirdni vzorkd a podobné). Uprava
vychazi z novely Zakoniku prace - zakon ¢. 46/2004 Sb. § 134 d) odst. 2.

PFi odstrafiovani ¢asti staveb, které jsou z azbestovych materiald nebo obsahuji
jako soucast azbest, je nezbytné jiz od prvniho kontaktu s takovymi materialy dbat na
disledné zabranéni vdechnuti a zabréanéni kontaminace prostiedi a ovzdusi azbestem
a azbestovym prachem - pracovnici v ,kontrolovaném pasmu" musi byt vybaveni maskou
s filtrem nebo polomaskou, ochrannym odévem (kombinéza), rukavicemi, obuvi. Z
prostiedi, kde dochazi k demontazi azbestovych Casti nebo je nakladano s azbestovymi
odpady, nesmi dochazet k Uniku prachu do okolniho nechranéného prostredi.

PFi jakékoliv manipulaci s azbestovymi materidly v budovach a jejich demontazi
(zejména neodborné provadéné) se mnohonasobné zvysuje Unik azbestovych viaken do
prostiedi. Proti rozvifovani nebezpecnych azbestovych vlaken do prostfedi musi byt
ucinéna vzdy prislusna opatreni. Snizit prasnost Ize prostym vihéenim demontovanych
materidld vodou. Jsou zndmy a pouzivany také technologické postupy, kdy azbestové
stavebni materialy jsou pfed demontazi opatieny nastfikem polymernimi hmotami
a specialnimi enkapsulacnimi pripravky, které vytvofi na povrchu nepropustnou vrstvu
branici oddélovani azbestovych vidken a jejich Uniku do ovzdusi.

Odpady s obsahem azbestu musi byt okamzit& baleny do neprody$nych oball
nebo uloZeny do utésnitelnych nadob ¢& kontejnerl a oznadeny. Takto zabezpedené
odpady musi byt nasledné odvezeny do zafizeni, které je urceno k jejich odstranéni a je
provozovano opravnénou osobou.

Odpady s obsahem azbestu je mozné odstrafnovat (likvidovat) pouze v zafizenich
k tomu urcenych - za podminek stanovenych § 35 a §§ souvisejicich zakona ¢. 185/2001
Sb., o odpadech, v platném znéni, dale § 17a) vyhlasky ¢. 383/2001 Sb.,

o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni, a vyhlasky ¢. 294/2005 Sb.,

o podminkach ukladani odpadl na skladky a jejich vyuZiti na povrchu terénu a zméné
vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady. Lze je tedy odstranovat
i na né&kterych skladdkach skupiny S-00 = skladky ,ostatnich® odpadl kategorie S-001, S-
002, S-003 v souladu se schvalenym Provoznim fadem a podminkami uvedenymi

v rozhodnuti pFislusného organu Zivotniho prostiedi pfi udéleni souhlasu s provozem
takového zafrizeni.

Misto na skladkach, kde je azbestovy odpad ukladan, musi byt ihned zahrnuto
inertnim materialem (material pro technické Upravy skladek) a provozovatel skladky
musi misto ulozeni azbestovych odpadd oznaéit na situaénim planku (sou&ast provozniho
fadu)! Podrobné podminky jsou predmétem vyhlasky ¢. 294/2005 Sb.
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Pozndmka: podle pfilohy €. 8 k vyhlasce ¢. 232/2004 Sb., kterou se provadéji néktera
ustanoveni zakona o chemickych latkach a chemickych pfipravcich a o zméné nékterych
zakonl, tykajici se klasifikace, baleni a oznalovani nebezpednych chemickych latek
a chemickych pfipravkd, musi byt VYROBKY OBSAHUJICI AZBEST nebo jejich OBALY
oznaceny podle obrazku uvedeného v této pfiloze nebo slovnim vyznacenim a dalSimi
nalezitostmi.

4. Bezbariérové uzivani stavby
Stavba neni uréena pro uzivani osobami se snizenou schopnosti pohybu a orientace.

5. Celkové provozni reseni

Dispozicné se jedna o novy nadzemni i podzemni objekt pro vystrojeni. Stavba neni
vyrobniho charakteru. Provozni pozadavky budou uréeny provozovatelem.

6. Stavebni fyzika a tepelna technika, osvétleni, oslunéni, akustika, hluk
a_vibrace

Vzhledem k charakteru a povaze stavby se neresi tepelna technika, osvétleni, oslunéni,
akustika apod.

Soucasti navrhované stavby nejsou zadna zafizeni, ktera by prekracovala hygienické
limity na pfipustné hodnoty hluku a vibraci.

7. Pozadavky na pozarni ochranu konstrukci

Vzhledem k charakteru stavby nehrozi nebezpeci vzniku pozaru samovznicenim nebo
vybuchu. Pouzité materialy Ize klasifikovat jako nesnadno hoflavé nebo nehorlavé.

PFi realizaci stavby nedojde k dotleni vodovodnich zafizeni, ve smyslu preruseni dodavky
pozarni vody do pozarnich hydrantl v pfedmétné lokalité.

PFi realizaci stavby musi byt vytvoreny podminky pro dodrzovani zasad pozarni ochrany
v souladu s platnymi predpisy a nafizenimi.

Pfed zahajenim praci musi byt vSichni pracovnici zhotovitele stavby prikazné sezndmeni
s pozarnimi predpisy a pou¢eni o umisténi a uzivani hasebnich prostredkd.

8. Bezpecnost pfFi uzivani stavby

Veskeré bezpe&nostni prvky jsou navrzeny dle ptisluénych technickych norem a predpisu.
PFistup k objektdm zlstane zachovan a nezmé&nén. Pristupové vratka obsahuji zdmek,
aby se zabranilo neopravnénému vstupu cizich osob.

Pro uzivani stavby budou zpracovany provozni a bezpecCnostni predpisy, vcetné
provoznich tadud, které jsou souhrnem technickych ptedpist, pokynl a dokumentace
potfebné pro provoz, obsluhu, Udrzbu a kontrolu technickych zafizeni, pfipadné dalsSich
objektd.

9. Vypis technickych norem
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Pfed zahajenim praci musi byt vsSichni pracovnici dodavatele seznameni s potfebnymi
v Ve . v . v . v 7 7 Ve ’ o v - .
bezpecnostnimi predpisy, pouceni o uzivani ochrannych pomucek a pouceni o rizicich ve

smyslu § 101 az § 104 Zakoniku prace v platném znéni.

Vybér zakond a vyhlasek bezpecnosti prace pro uvazovanou vystavbu:

PFi stavbé musi byt vytvoreny podminky pro dodrzovani zasad ochrany a bezpecnosti pfi
praci v souladu s danymi predpisy a narizenimi.

Upozorfiujeme na povinnost dodrzovani vsech bezpecnostnich zasad a opatfeni v souladu
s nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Pfed zahajenim praci musi byt vsSichni pracovnici dodavatele seznameni s potfebnymi
v ’ . v . v . V7 7 e ’ o v . . .
bezpecnostnimi predpisy, pouceni o uzivani ochrannych pomucek a pouceni o rizicich ve

smyslu § 101 az § 104 Zakoniku prace v platném znéni.

Pozadavky na zpracovani planu BOZP na stavenisti jsou uvedeny v zakoné 309/2006 Sb.,
Casti tfeti, v NV 591/2006 Sb. a ve vyhl. 499/2006 Sb. ¢asti Zasady organizace vystavby.

Seznam predpisi vztahujicich se k bezpecnosti a ochrané zdravi pFi praci a
k poZarni ochrané:
« zakon €.262/2006 Sb.- Zakonik prace
« zakon ¢. 309/2006 Sb. - o zajisténi dalSich podminek bezpecCnosti a ochrany
zdravi pfi praci
« nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.- o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich
« narizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. - o blizSich poZadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky
« vyhldska CUBP ¢.48/1982 Sb. - kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajiténi
bezpecnosti prace a technickych zafizeni

« zakon €. 22/1997 Sb.- o technickych pozadavcich na vyrobky
« Nafizeni vlady & 201/2010 Sb. - o zpUsobu evidence Urazl, hlddeni a zasilani
zaznamu o Urazu

« Nafizeni vlady ¢. 390/2021 Sb. - o blizSich podminkach poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedkt, mycich, ¢isticich a dezinfek&nich prostfedkd

« narizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. - o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a
pracovni prostiedi

v

« nafizeni vlady & 378/2001 Sb. - stanoveni blizich poZzadavkl na bezpeény
provoz a pouzivani stroju, technickych zafizeni, pfistroji a naradi

« narizeni vlady ¢. 361/2007 Sb.- stanoveni podminek ochrany zdravi pfi praci
vcetné platnych novel.

v

« zdkon ¢. 258/2000 Sb. - o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych
souvisejicich zakond

v

+ vyhlaska ¢. 432/2003 Sh.- kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do
kategorii, limitni hodnoty ukazatell biologickych expozi¢nich testl, podminky
odb&ru biologického materidlu pro provadéni biologickych expozi¢nich testd a
nalezitosti hlaseni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli

« narizeni vlady €.192/2022 Sb. - o vyhrazenych technickych tlakovych zafizenich a
pozadavcich na zajisténi jejich bezpecnosti

« narizeni vlady ¢.193/2022 Sb. - o vyhrazenych technickych zdvihacich zafizenich
a pozadavcich na zajisténi jejich bezpecnosti

+ nafizeni vlady ¢&.190/2022 Sb. - o vyhrazenych technickych elektrickych
zarizenich a pozadavcich na zajiSténi jejich bezpecnosti
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« narizeni vlady ¢.191/2022 Sb. - o vyhrazenych technickych plynovych zafizenich
a pozadavcich na zajisténi jejich bezpecnosti

« nafizeni vladdy &.194/2022 Sb. - o pozadavcich na odbornou zpUsobilost k vykonu
¢innosti na elektrickych zafizenich a na odbornou zplsobilost v elektrotechnice

« narizeni vlady ¢. 406/2004 Sb. - blizSi pozadavky na zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v prostfedi s nebezpecim vybuchu

v

« zakon ¢. 350/2011 Sb. - o chemickych latkach a chemickych pfipravcich a o
zméné nékterych zakond (chemicky zakon)

+ zakon ¢€.133/1985 Sh. -0 pozarni ochrané.

« vyhlaska ¢. 246/2001 Sb. - o pozarni prevenci

« vyhlaska ¢. 87/2000 Sb. - kterou se stanovy podminky pozarni bezpecnosti pfi
svarovani a nahfivani zivic v tavnych nadobach

« narizeni vlady ¢&. 375/2017 Sb. - kterym se stanovi vzhled a umisténi

bezpelnostnich znadek a zavedeni signall
Vse v platném znéni.

Mimo to je zapotiebi dbat ustanoveni ptislusnych CSN a dalich predpisd vztahujicich se
k pouzivanym zafizenim, uzivanym k technologickym a pracovnim postupim a dal$im
podminkam provadénych praci.

10. Zavér

Jsou-li v projektové dokumentaci odkazy na obchodni jméno (konkrétni vyrobek),
projektant v souladu s 8§44 odst. 9 zdkona 137/2006 sb. pfipousti pouziti jinych,
kvalitativné a technicky obdobnych feSeni s tim, Ze uvedeny vyrobek je nutno chapat
jako minimalni technicky standard.

Zhotovitel stavby pred vlastnim zahajenim stavby sdéli provozovateli termin
zahajeni stavebnich praci.
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